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OSWIADCZENIE
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SPELNIA WYMAGANIA USTAWY ,PRAWO BUDOWLANE”
(ART.20 oraz ART. 34 UST.3d pkt. 3 - USTAWY PRAWO BUDOWLANE, DZ.U. NR 89 POZ.414 Z DNIA 7 LIPCA
1994 R. Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI)

Nizej podpisani: projektant i sprawdzajacy o$wiadczamy, jak powyzej:

ZADANIE INWESTYCYJNE

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujsciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

~Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujsciu
do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”

Czes¢ Il

PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO

ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ADRES INWESTYCJI: Obreb ewidencyjny: 0014 Warszéw i 0013 Ognica

Dziatki wodne:

nr 1/18 - 0014 Warszow Wi, Skarb Paristwa / Prezydent Miasta Swinoujécie, udziat 1/1 — Trwaty zarzad — Ulrzad Morski w Szczecinie
nr 3/2-0013 Ognica; Wt. Skarb Parstwa / Prezydent Miasta Swinoujscie, udziat 1/1 - Trwaty zarzad — Ufrzad Morski w Szczecinie

Dziatki ladowe:
nr 245/5; nr 244 -0014 Warszow; Wiasno$¢ Skarb Paristwa — wieczyste uzytkowanie; Zarzad Morskich Portéw Szczecin | Swinoujécie S.A

nr 246 — 0014 Warszéw - Wiasnos¢ Skarb Paristwa — wieczyste uzytkowanie — Zarzad Morskiego Portu Szczecin Swinoujscie S.A

INWESTOR:

Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie; ul. Bytomska 7; 70 - 603 Szczecin

PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Szawtowski
upr. bud Nr POM/0129/POOK/09

spec. konstrukcyjno - budowlana bez ograniczen

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Mieczystaw Korzenski
upr. bud Nr 232/GD/99

spec. konstrukcyjno - budowlana bez ograniczen
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Czesé Il Rozbudowa Nabrzeza nr 1, nr 2 i budowa Nabrzeza nr 3
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UKEAD WYDAWNICZY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujsciu
dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych

w ramach zadania inwestycyjnego pn.

~,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujsciu
do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”

Czes$é | - OPRACOWANIA PRZEDPROJEKTOWE
1.1 Projekt robét geologicznych (PRG) - woda i lad

1.2 Inwentaryzacja podwodna i nadwodna nabrzezy nr 1, nr2inr 3
1.3 Sondaz batymetryczny i mozaika sonarowa
1.4 Sondaz ferromagnetyczny

1.5 Mapa do celéw projektowych

Cze$é Il - PROJEKT BUDOWLANY ROZBIOREK OBIEKTOW HYDROTECHNICZNYCH
ELEMENT |  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROZBIOREK OBIEKTOW
HYDROTECHNICZNYCH

ELEMENT I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ELEMENT Il ZALACZNIKI |informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Czesé lll - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA
NABRZEZA NR 1, NR2 | BUDOWA NABRZEZA NR 3

ELEMENT |  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | MALEJ ARCHITEKTURY

ELEMENT I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
TOM 1 BRANZA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEZY NR 1, NR 2
i BUDOWY NABRZEZA NR 3
TOM1.1  BRANZA HYDROTECHNICZNA- PROJEKT ROBOT CZERPALNYCH
TOM 2 BRANZA DROGOWA - PROJEKT NAWIERZCHNI
TOM 3 BRANZA SANITARNA - PROJEKT SIECI WOD.-KAN.
TOM 4 BRANZA ELEKTRYCZNA - PROJEKT SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

ELEMENT Il ZALACZNIKI

1. Spis tresci, - opinie, - uzgodnienia, - pozwolenia,

2. Informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujéciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych
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Czesé IV -

1
2

w

~N O o1 »

OPRACOWANIA POZOSTALE (wnioski, opinie, analizy)
Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska
Opinia geotechniczna

Badanie zanieczyszczen osaddw dennych (metale, WWA, PCB) oraz badania
mikrobiologiczne, parazytologiczne i ekotoksykologiczne

Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych
Operat wodnoprawny na obszary zagrozone powodzig
Analiza nawigacyjna

Whnioski, opinie i uzgodnienia do uzyskania Pozwolenia na budowe (PnB)

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujéciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych
Czesé Il

Element Il

Tom 1.1

Rozbudowa Nabrzeza nr 1, nr 2 i budowa Nabrzeza nr 3
Projekt Architektoniczno-budowlany
Branza hydrotechniczna - Projekt robot czerpalnych 3
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SPIS TRESCI:
OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEU.........couiiiriiiteeirte ettt 1
UKLAD WYDAWNICZY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEY:.......coieiieiriiieinieieisieiseieieieie s 2
SPIS TRESCI oteveveeeveeesesssssseeseesssssssssssssss s 4

I DANE WYJSCIOWE ..ottt ettt sttt 6

L R oo £y =\ = W] o = Teto 11 g - U PR 6

2) el i ZAKIES OPIACOWEAINIA. ... . veeetteeatieateeaauieaarueeesbeeabeeesueeeaabeeesaseesabeeeaseeesbeeeaseeesnbeeaaneeesabeeaaseeann 6

3)  WYKOrzyStane Materialy........ocueiii i 6

[l CZESC OPISOWA ...ttt ettt ettt es s s en s esesesee et et et e s et e sesesesesesesens 7

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego.....7

2) Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego..........ccccceueeee. 7

3) Uktad przestrzenny obiektu budOWIANEQO.........ooiiiiiiiiiee e 8

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlan€go ..........cooceeviiiiiiiiiiie e 9

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego ........... 15

6) Liczba lokali mieszkalnych i UZytKOWYCH ... 18

7) Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepetnosprawnych ..........cccccceevieiiiiiniienneen. 18

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze
18

9) Charakterystyka ekologiczna - Parametry techniczne obiektu budowlanego (projektowane
rozwigzania materiatowe i techniczne) charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty SgSIedni€ .........coevviiiiiiiiiiiii i 18

10) Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie [0KalNe [UD DIOKOWE .........cooiiiiiii e 23

11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub
W WYZNACZONE] SIrefi@ OQIZEWANE] .....ccciiiuiiii it e e 23

12) Informacje o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym zrédle lub zrédtach
ciepta do ogrzewania i przygotowania cieptej wody UZytKOWE].........eevviiiieiiiiiiiieciee e 23

13) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem ..........occcceeeeeeeeennnne 24

14) Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu........... 24

15) Postanowienie udzielajgce zgody na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 Ustawy Prawo
= T8 o {031/ =T o= PR PTPRRRPR 24

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujéciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych

Czesé Il Rozbudowa Nabrzeza nr 1, nr 2 i budowa Nabrzeza nr 3

Element Il Projekt Architektoniczno-budowlany

Tom 1.1 Branza hydrotechniczna - Projekt robot czerpalnych 4



WUPROHYD Proj. Nr: 2/ NEPTUN / Z1

16) OPIS STANU ISTNIEJACEGO .....ooiiiiiiiieeiee et
LT I o =1 174 Uo7 - R TPRR

16.2.  Stan prawny tereNOW .......oooiieiie e e

16.3. Warunki hydrologiczne i hydrodynamiczne

16.4.  Batymetria dNa........eeee o

17) UWAGI

171, UWagi dO ProJEKIU .....eeiieieie ettt
17.2. UWAGI OGOINE ...t e e s e e e e e ennes

(1)  RYSUNKI

BH-01 Plan orientacyjny skala 1:5000
BH-02.1  Plan sytuacyjny - etap | skala 1:2000
BH-02.2  Plan sytuacyjny - etap |l skala 1:2000
BH-03.1  Przekroje 1-1 do 5-5 skala 1:500
BH-03.2  Przekroje 6-6 do 10-10 skala 1:500
BH-03.3 Przekroje 11-11 do 15-15 skala 1:500
BH-03.4  Przekroje 16-16 do 23-23 skala 1:500

(2) UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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Czesé Il Rozbudowa Nabrzeza nr 1, nr 2 i budowa Nabrzeza nr 3
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I. DANE WYJSCIOWE

1) Podstawa opracowania

Kompleksowa dokumentacja projektowa pn.: ,Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujsciu
dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych” dla zadania inwestycyjnego ,Budowa zdolnosci
przetadunkowej portu morskiego w Swinouj$ciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki
wiatrowej”, wykonana zostata w ramach umowy nr 1/10/ONII/2022 z dnia 05.10. 2022 r. zawartej
pomiedzy ORLEN Neptun Il Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie przy ul. Bielanskiej 12 a Biurem
Projektow WUPROHYD Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni przy ul. Kopernika 78.

2) Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego robét czerpalnych
zwigzanych z budowg Terminalu Instalacyjnego w Swinoujsciu do obstugi Morskich Farm
Wiatrowych. Niniejsze opracowanie stanowi Tom 1.1 Elementu Il (Projekt Architektoniczno-
budowlany) Czesci lll (Projekt Budowlany Terminalu Instalacyjnego) cato$ciowej dokumentacji
projektowej i swoim zakresem obejmuje projekt robo6t czerpalnych przy nabrzezach i na torze
podejsciowym do projektowanego Terminala.

3) Wykorzystane materiaty

(1) Umowa nr 1/10/ONII/2022 z dnia 05.10.2022r zawarta pomiedzy ORLEN Neptun Il
Sp. z 0.0. a biurem projektéw WUPROHYD Sp. z 0.0.;

(2) Mapa do celéw projektowych — Firma Ustugowo-handlowa DIAZ; 30.10.2022 r.;

(3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609);

(4) Analiza nawigacyjna projektowanego Terminalu Instalacyjnego Morskich Farm Wiatrowych
w Swinoujsciu — Raport z pracy naukowo-badawczej Politechniki Morskiej w Szczecinie
Wydziat Nawigacyjny — 12.12.2022 r.;

(5) Opracowanie przedprojektowe ,1.3 Sondaz batymetryczny i mozaika sonarowa” oraz ,1.4

Sondaz ferromagnetyczny” zawarte w Czesci | zadania inwestycyjnego;

(6) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 pazdziernika 2006r.
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania oraz szczegétowego zakresu kontroli
morskich budowli hydrotechnicznych, (Dz. U. Nr 206, poz. 1516);

(7) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle

hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645);

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujéciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych
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(8) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 21 grudnia
2016r. w sprawie nadzoru przeciwpozarowego W polskich obszarach morskich oraz
morskich portach i przystaniach (Dz. U. 2017, poz. 118);

(9) .Zalecenia do projektowania morskich konstrukcji hydrotechnicznych” — opracowane pod

kierownictwem B. Mazurkiewicza;

(10) ,Badania oraz ocena stanu osadéw dennych w rejonie planowanej inwestycji pn.: budowa
portu instalacyjnego w Swinouijsciu”. Uniwersytet Morski w Gdyni Instytut Morski — luty 2023

(11) Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng w celu okreslenia
warunkéw geotechnicznych na potrzeby posadawiania obiektéw budowlanych dla zadania
pn. ,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb
morskiej energetyki wiatrowej”, dz. ew. 1/18 obreb Warszéw 14, gmina i powiat Swinouijscie,
wojewodztwo zachodniopomorskie. — INGEO. DBPG/71/2022/2

(12) Inwentaryzacja wtasna;

(13) Polskie normy, literatura techniczna.

CZESC OPISOWA

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa istniejgcych Nabrzezy Nr 1 i Nr 2 oraz
budowa Scianki szczelnej wraz z zakotwieniem dla przysztego Nabrzeza nr 3 oraz zalagdowienie
czesci akwenu pomiedzy Sciankg szczelng a istniejgcym nabrzezem nr 3 w ramach realizaciji
przedsiewziecia polegajgcego na budowie Terminala Instalacyjnego w Swinoujsciu dla obstugi

Morskich Farm Wiatrowych.

Obiekty zalicza sie do XXI kategorii obiektow budowlanych.

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowane roboty czerpalne nie sg obiektem budowlanym.

W ramach planowanej inwestycji polegajgcej na budowie Terminalu Instalacyjnego w Swinoujsciu
dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych (MFW), poza przebudowsg i budowg nabrzezy, budowg
placow sktadowych, obiektéw kubaturowych do obstugi terminalu oraz niezbednej infrastruktury,
planuje sie wykonacC prace czerpalne w torze podejsciowym i akwenie przy nabrzezach.
Pogtebienie i poszerzenie istniejgcego toru wodnego pozwoli osiggngé parametry podobne do
gtéwnego toru wodnego tgczgcego Porty Szczecin i Swinoujscie. Parametry zmodernizowanego
toru wodnego (szeroko$¢ 100-150 m, gtebokos¢ techniczna 12,5 m — w |l etapie robdt)

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujéciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych
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zagwarantujg bezpieczny transport jednostkom obstugujgcym budowe i obstuge serwisowg
Morskich Farm Wiatrowych.

Zakres projektowanych rob6t czerpalnych przedstawiono na planie sytuacyjnym (Rys. BH-02.1
dla | etapu oraz BH-02.2 dla Il etapu).

Etap | — roboty czerpalne do rzednej -10,5 m.

Etap Il — roboty czerpalne do rzednej -12,5 m (roboty czerpalne z etapu |l zostang wykonane w
pdzniejszym terminie).
Zakres robot czerpalnych jest zgodny z wytycznymi jakie przedstawiono w analizie nawigacyjnej

(4) wykonanej dla realizacji przedmiotowej inwestycji.— Raport z pracy naukowo-badawczej
Politechniki Morskiej w Szczecinie Wydziat Nawigacyjny — 12.12.2022 r.

3) Uktad przestrzenny obiektu budowlanego

Projektowane roboty czerpalne nie sg obiektem budowlanym.

W ramach inwestycji planuje sie poszerzenie i pogtebienie istniejagcego toru wodnego
prowadzacego od ,Obrotnicy Mielinskiej” do nabrzezy bytej Morskiej Stoczni Remontowej.
Modernizacja toru wodnego pozwoli na bezposrednie potgczenie projektowanego Terminalu
Instalacyjnego, drogg wodng na potudnie ze Szczecinem a na pétnoc z Morzem Battyckim.

T PSS N
s « 02>
% .« N Pt

N
OBROTNICA \;
MIELINSKA\ 4

Rys. 1 Plan projektowanej zabudowy — uktad przestrzenny projektowanego Terminala wraz z torem

podejsciowym

Planowane przedsiewziecie spetnia uwarunkowania zawarte w projekcie planu

zagospodarowania przestrzennego dla portu morskiego w Swinoujsciu.

Zgodnie z ,Projektem planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci morza terytorialnego

oraz morskich woéd wewnetrznych — port morski w Swinoujsciu” Projekt — wersja v. 3 z dnia

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujéciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych
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13.01.2020 r., aktualizacja UMS z dnia 25.05.2021 r. w rejonie lokalizacji przedsiewziecia

znajdujg sie akweny: SWI.15.Ip o funkcji podstawowe;j ,funkcjonowanie portu” i SWI.14.T o funkcji

podstawowej ,transport”. Wyznaczone akweny uwzgledniajg istniejgce i perspektywiczne funkcje

portowe i transportowe.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektowane roboty czerpalne nie sg obiektem budowlanym.

Roboty czerpalne zostaly zaprojektowane zgodnie z Analiza Nawigacyjng projektowanego

Terminalu Instalacyjnego Morskich Farm Wiatrowych w Swinoujsciu (4) okreslajgca bezpieczne

parametry toréw podejsciowych i akwendéw portowych projektowanego Terminalu.

a)

Kubatura

Szacunkowa kubatura robét czerpalnych wynosi:

* W etapie | (do rzednej -10,5m): ~847 600 m?
* W etapie Il (do rzednej -12,5m): ~466 700 m?
«  tacznie w obu etapach: ~1 314 300m?

Kubatura robot refulacyjnych (zasypy przegtebien o powierzchni 1 100m? oraz kubaturze
ok. 930m?3 oraz zalgdowienie akwenu wygrodzonego pomiedzy nowg $cianka szczelng a
istniejgcym nabrzezem nr 3 o powierzchni 31 600m? i kubaturze 189 700m?) wykonanych

urobkiem z projektowanych prac czerpalnych wynosi:
« tgcznie: ~190 630 m3

Kubatura robét refulacyjnych (zalagdowienie akwenu wygrodzonego pomiedzy nowg
Sciankg szczelng a istniejgcymi nabrzezami nr 1 i nr 2 o szerokosci ~25m i dtugosci
~484,8m do rzednej +2,40m(Kr) ) wykonanych urobkiem dowiezionym na teren prac ze
wzgledu na gtebokie zaleganie w gruncie warstw urobku zdatnego do refulacji:

e tacznie: ~131 600 m3
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia rob6t czerpalnych wynosi :
= W etapie | (do rzednej -10,5m): ~222 000 m?
= W etapie Il (do rzednej -12,5m): ~244 400 m?

Powierzchnia robot refulacyjnych (zasypy przegtebien o powierzchni 1 100m?2 oraz
kubaturze ok. 930m?® oraz zalgdowienie akwenu wygrodzonego pomiedzy nowg $ciankg
szczelng a istniejgcym nabrzezem nr 3 o powierzchni 31 600m? i kubaturze 189 700m3)

WYnNosi:
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* tacznie: ~42 600 m?

Powierzchnia rob6t refulacyjnych (zaladowienie akwenu wygrodzonego pomiedzy nowg
Sciankg szczelng a istniejgcymi nabrzezami nr 1 i nr 2 o szerokos$ci ~25m i diugosci ~484,8m
do rzednej +2,40m(Kr) ) wykonanych urobkiem dowiezionym na teren prac ze wzgledu na
gtebokie zaleganie w gruncie warstw urobku zdatnego do refulacji:

*  kacznie: ~12 800 m?

Wysokos¢, dtugosc, szerokos¢, srednica

Lokalizacja oraz wymiary obszaru robét czerpalnych zostaty przedstawione ze pomocg
punktéw charakterystycznych. Wspoétrzedne punktéw charakterystycznych oraz orientacyjne
wymiary akwenOw przedstawione zostaty na planach sytuacyjnych, odpowiednio na rys.
BH- 02.1 dla etapu | oraz na rysunku BH-02.2 dla etapu |I.

Liczba kondygnacji
Nie dotyczy.
Inne dane

Zatozenia do projektowanych roboét czerpalnych:

» Kubature rob6t czerpalnych obliczono z uwzglednieniem planéw sondazowych
wykonanych na potrzeby niniejszego opracowania (Czes¢ | — Opracowania
przedprojektowe, 1.3 Sondaz batymetryczny i mozaika sonarowa) (5);

» Przyjety poziomy uktad odniesienia — Uktad 2000 strefa 5;

* Przyjety pionowy uktad odniesienia dla robét czerpalnych — PL-EVRF2007-NH;

Przyjety pionowy uktad odniesienia dla konstrukcji (istniejgcych i projektowanej) — uktad
Kronsztad;
Ro6znica pozioméw dla uktadu PL-EVRF2007-NH a uktadem Kronsztad wynosi 0,168 m.

» Przyjmuje sie podziat wykonywanych rob6t na dwa etapy:

- Etap | — gtebokos$¢ projektowana 10,5m zgodnie z rysunkiem BH-02.1;
- FEtap Il — gtebokos¢ projektowana 12,5m zgodnie z rysunkiem BH-02.2 (roboty
czerpalne etapu Il bedg wykonywane w p6zniejszym terminie);
Na podstawie dokumentacji geologicznej przyjeto wystepowanie namutéw do rzednej -
11,0m. Ponizej tej rzednej przyjeto grunty piaszczyste nadajgce sie do robot
refulacyjnych.

» Teren istniejgcy wymodelowano w programie ICON Office na podstawie danych
dostarczonych przez SeaTerra w formacie .xyz z doktadnos$cig oczka siatki 0,25m;

» Projektowany obszar rob6t czerpalnych dla obu etapéw wymodelowano w programie
ICON Office;
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Kubature i powierzchnie rob6t czerpalnych obliczono przy pomocy oprogramowania ICON
Office (wersja 2021) do modelowania terenu 3D z doktadnoscig siatki o boku 0,25m;
Nachylenie skarp podwodnych — ~1:3;

W miejscach charakterystycznych przedstawiono przekroje projektowanych robot
czerpalnych z naniesionym profilem dna oraz profilem wykopu;

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 101 poz. 645 z dnia 6 sierpnia 1998 r.)
tolerancja bagrownicza rob6t czerpalnych powinna wynosi¢ tb = 0,25m. Tolerancja
bagrownicza okresla warto$¢ gtebokosci, o jakg dopuszcza sie przegtebienie dna w czasie
prowadzenia robét czerpalnych, aby uzyskaé dno akwenu o rzednych nie wyzszych niz
gtebokos¢ techniczna. Z uwagi na doktadnosé sporzgdzenia sondazu, ogoéing tolerancje
bagrowniczg ustala sie ostatecznie na t, = -0,30 m;

nie dopuszcza sie wyptycen.

Obliczenia kubaturowe:

Budowa
Czesé Il
Element
Tom 1.1

Kubatura robét czerpalnych wynosi:

= W etapie | (do rzednej -10,5 m): ~847 600 m?
= W etapie Il (do rzednej -12,5m): ~466 700 m?
= t3cznie w obu etapach: ~1 314 300m?
Powierzchnia rob6t czerpalnych wynosi :

= W etapie | (do rzednej -10,5 m): ~222 000 m?
= W etapie Il (do rzednej -12,5m): ~244 400 m?

Kubatura robét refulacyjnych (zasypy przegtebien oraz zalgdowienie akwenu
wygrodzonego pomiedzy nowg $ciankg szczelng a istniejgcym nabrzezem nr 3)
wykonanych urobkiem z projektowanych prac czerpalnych wynosi:

* tgcznie: ~190 630 m3

Kubatura robot refulacyjnych (zaladowienie akwenu wygrodzonego pomiedzy nowag
8ciankg szczelng a istniejgcymi nabrzezami nr 1 i nr 2 o szerokosci ~25m i dtugosci
~484.8m do rzednej +2,40m(Kr) ) wykonanych urobkiem dowiezionym na teren prac ze
wzgledu na gtebokie zaleganie w gruncie warstw urobku zdatnego do refulacji:

= t3acznie: ~131 600 m®

Powierzchnia robét refulacyjnych (zasypy przegtebien oraz zalgdowienie akwenu
wygrodzonego pomiedzy nowg $ciankg szczelng a istniejgcym nabrzezem nr 3) wynosi:
= tacznie: ~42 600 m?

Terminalu Instalacyjnego w Swinoujéciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych
Rozbudowa Nabrzeza nr 1, nr 2 i budowa Nabrzeza nr 3
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= Powierzchnia robét refulacyjnych (zalgdowienie akwenu wygrodzonego pomiedzy nowg
8ciankg szczelng a istniejgcymi nabrzezami nr 1 i nr 2 o szerokosci ~25m i dtugosci
~484,8m do rzednej +2,40m(Kr) ) wykonanych urobkiem dowiezionym na teren prac ze
wzgledu na gtebokie zaleganie w gruncie warstw urobku zdatnego do refulacji:
= tacznie: ~12 800 m?

Oznakowanie nawigacyjne:

Oznakowanie nawigacyjne toru podejsciowego i akwendw portowych projektowanego
Terminalu Instalacyjnego MFW w Swinouj$ciu nalezy wykonaé zgodnie z opracowaniem
,<Analiza Nawigacyjna Projektowanego Terminalu Instalacyjnego Morskich Farm Wiatrowych w
Swinouijsciu” (4).

Stan czystosci osadoéw dennych:

Na obszarze projektowanych robét czerpalnych przeprowadzono badania czystosci osadow
dennych. Zgodnie z raportem, ,Badania oraz ocena stanu osadéw dennych w rejonie
planowanej inwestycji pn.: Budowa Portu Instalacyjnego w Swinoujsciu” (peten raport wraz
zatgcznikami znajduje sie w Czesci IV — Opracowania pozostate), przeprowadzone badania
czystosci osadow dennych wykazaty przekroczenie wartosci granicznych metali w punkcie 3

wskazujgce, ze urobek z tego obszaru nie moze zosta¢ wykorzystany w procesach RS (opis

proceséw R5 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015r w sprawie
odzysku odpadoéw poza instalacjami i urzgdzeniami Dz.U. z 2015, poz.796).

Z //////////// % 7

‘/',_ v—obs’zarvrolvnét czerpalnych o _ ( " S

7} - obszar robdt czerpalnych, z ktérego urobek

ARk _ _nie moze zosta¢ wykorzystany w procesach R5~ a0 »/Z///j,/f‘ /////+
Rys. 2 Plan sytuacyjny robot czerpalnych — obszar, z ktdrego urobek nie moze zostac wykorzystany do
procesow R5

W zwigzku z powyzszym urobek uzyskany z obszaru przedstawionego na powyzszym

schemacie nie moze zosta¢ wykorzystany m.in. do refulacji i nalezy go zutylizowac.
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Powierzchnia obszaru rob6t czerpalnych, z ktérego urobek nie moze zosta¢ wykorzystany w
procesach R5: ~4550m2

Objetos¢ urobku pozyskanego w/w obszaru: ~4600m3
Kolizje z istniejacq infrastruktura techniczna:

W miejscu planowanych prac czerpalnych przebiega czynny, podwodny kabel swiattowodowy
VTS (przebieg kabla zostat zaznaczony na planach sytuacyjnych — rysunki BH-02.1 oraz BH-
02.2). Przed przystagpieniem do wykonywania prac czerpalnych nalezy przetozy¢ istniejacy

kabel zgodnie z okreslonymi warunkami technicznymi.

Przetozenie kabla VTS zostanie wykonane przed rozpoczeciem rob6t czerpalnych wg odrebnej

dokumentacji projektowej wykonywanej przez inny podmiot projektowy.

Przetozenie kabla wedtug odrebnego opracowania.

Zgodnie z planem przebiegu istniejgcego kabla VTS rzedne jego utozenia wynoszg od okoto
— 3,0 do okoto — 8,5 m.

Nabrzeze nr3 < &

Rys. 3 Plan przebiegu istniejgcego kabla VTS

Proponowane miejsca odktadu urobku z roboét czerpalnych:

Na podstawie dokumentacji geologicznej przyjeto wystepowanie namutéw do rzednej -11,0m.
Ponizej tej rzednej przyjeto grunty piaszczyste nadajgce sie do robét refulacyjnych. Zgodnie z

powyzszym zatozeniem przewiduje sie nastepujace ilosci urobku:
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Etap | (do rzednej -10,5m):

o Urobek z zanieczyszczeniami namutowymi: 847 600 m?
o Urobek piaszczysty bez zanieczyszczeh namutowych: om?

o Urobek zanieczyszczony (do zutylizowania): om?

Etap Il (do rzednej -12,5m):

o Urobek z zanieczyszczeniami namutowymi: 113 400 m?
o Urobek piaszczysty bez zanieczyszczeh namutowych: 348 700 m3
o Urobek zanieczyszczony (do zutylizowania): 4 600 m®

tacznie w obu etapach (docelowo):

o Urobek z zanieczyszczeniami namutowymi: 961 000 m?
o Urobek piaszczysty bez zanieczyszczeh namutowych: 348 700 m3
o Urobek zanieczyszczony (do zutylizowania): 4 600 m3

Urobek piaszczysty (bez zanieczyszczen namutowych) pozyskany w trakcie wykonywania robot

czerpalnych (Il etap) wykorzystany bedzie do:

Wykonania zasypu przegtebien do gtebokosci projektowanej 12,5m — tgcznie przewiduje
sie powierzchnie zasypdéw ~1100m? i objeto$¢ zasypdéw ~930m* (zgodnie z Planem
sytuacyjnym dla Il etapu robét czerpalnych — BH-02.2 oraz zgodnie z rysunkami
przekrojow poprzecznych — BH-03.1 i BH-03.2);

Zalagdowienia akwenu wygrodzonego pomiedzy nowg $ciankg szczelng a istniejgcym
nabrzezem nr 3 do rzednej +0,70m — tacznie przewiduje sie powierzchnie prac
refulacyjnych 31 600 m? i objetos¢ prac refulacyjnych 189 700 m3

Mozliwe miejsca odktadu pozostatej czesci urobku piaszczystego pozyskanego w trakcie

wykonywania robét czerpalnych — ok. 158 070 m?

Mozliwe

do planowanego zalgdowienia Basenu Trymerskiego zlokalizowanego w obszarze portu
w Swinoujsciu,

na Wyspie W-28 zlokalizowanej na Zalewie Szczecinskim oraz na istniejgcych
klapowiskach na Morzu Battyckim oraz na istniejgcych polach refulacyjnych bedacych w
dyspozycji ZMPSIS S.A. lub Urzedu Morskiego w Szczecinie,

na terenie zalgdowionego akwenu pomiedzy projektowang sciankg szczelng a istniejgcym
nabrzezem nr 3 w odlegtosci min.10 od projektowanej scianki szczelnej (zgodnie z

ponizszym schematem — Rys.4).

miejsca odktadu pozostatej czesci urobku z prac czerpalnych (zanieczyszczonego

namutami) w ilosci 961 000 m3:

Budowa
Czesé Il
Element
Tom 1.1

na Wyspie W-28 zlokalizowanej na Zalewie Szczecinskim oraz na istniejgcych

Terminalu Instalacyjnego w Swinoujéciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych
Rozbudowa Nabrzeza nr 1, nr 2 i budowa Nabrzeza nr 3
Il Projekt Architektoniczno-budowlany
Branza hydrotechniczna - Projekt robot czerpalnych 14



WUPROHYD Proj. Nr: 2/ NEPTUN / Z1

klapowiskach na Morzu Battyckim oraz na istniejgcych polach refulacyjnych bedacych w
dyspozycji ZMPSiS S.A. lub Urzedu Morskiego w Szczecinie.

miejsce odktadu urobku \
pozostatego z robét czerpalnych |

AL
+0,70

\
\
\
\ min. 10 m \
|
|
|
|

\
\
\
—— -
Rys. 4 Schemat odktadania urobku z prac czerpalnych na wysoko$ci nabrzeza nr 3
Urobek zanieczyszczony w stopniu uniemozliwiajgcym jego wykorzystanie do zalgdowienia
terendéw portowych, odtozenia w morzu badz na polach refulacyjnych w ilosci ok. 4 600m? nalezy
przekaza¢ do unieszkodliwienia podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia na jego

przetwarzanie, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami ustawy o odpadach.

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

W podtozu omawianego terenu wyszczegdlniono zespoty serii litologiczno-genetycznych, w
ktorych wyodrebniono warstwy réznigce sie litologig oraz wtasciwosciami fizyko-mechanicznymi.
Do kazdej z nich zaliczono grunty o tych samych lub podobnych parametrach geotechnicznych.
Podtoze gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji podzielono na dziesie¢ warstw

geotechnicznych w obrebie trzech jednostek (serii) litologiczno-genetycznych.

Numeracje serii litologiczno-genetycznych wykonano w dowigzaniu do dokumentacji badan
podtoza sporzgdzonej dla projektowanej inwestycji obejmujacej roboty geotechniczne
prowadzone na dziatkach ladowych (DBPG/71/2022/1). Pominieto serie | stanowigcg
antropogeniczne nasypy niebudowlane z uwagi na to iz one nie wystepujg na akwenie

przeznaczonego do pogtebienia. .

[.Grunty organiczne

Grunty organiczne klasyfikowane sg jako stabo przepuszczalne lub nieprzepuszczalne, moga
jednak charakteryzowac sie duzg wodochtonnoscig. Nalezy zwréci¢ uwage, ze grunty organiczne
sg gruntami stabonosnymi, Scisliwymi (procesy konsolidacji oraz odprezenia przebiegajg w nich
bardzo powoli). Powolnemu odksztatceniu sie tych utwordéw, po ich obcigzeniu, towarzyszy
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zmiana naprezen efektywnych w szkielecie gruntowym i cisnien wody porowej. Osady organiczne
wymagajg indywidualnego podejscia podczas projektowania.

Warstwa [IA

- Torfy, namuty, namuty piaszczyste, gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte — grunty organiczne o
duzej wilgotnosci, duzej scisliwosci i matej wytrzymatosci na $cinanie. Stopien plastycznosci
warstwy oszacowano na IL/n/ = 0,61.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng w celu okreslenia
warunkéw geotechnicznych na potrzeby posadawiania obiektéw budowlanych dla zadania pn.
,Budowa zdolnoéci przetadunkowej portu pomorskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej
energetyki wiatrowej”, dz. ew. 1/18; oreb Warszéw 14, gmina i powiat Swinoujécie, wojewddztwo
zachodniopomorskie. DBPG/71/2022/2 - INGEO Sp. z 0. o. str. 16

Warstwa |IB

- Torfy, namuty, namuty piaszczyste — grunty organiczne o duzej wilgotnosci, duzej scisliwosci i

matej wytrzymatosci na scinanie. Stopien plastycznosci warstwy oszacowano na IL/n/ = 0,39.

[1l.Grunty niespoiste

Niespoiste grunty pochodzenia morskiego oraz rzecznego wyksztatlcone w postaci
réznoziarnistych piaskéw. Grunty te moga wystepowac jako grunty graniczne (np. Pd/Ps),
zawieraC przewarstwienia gruntami organicznymi (np. /Nm), a takze zawiera¢ domieszki innych
utwordw (np. +Z, +K).

Warstwy geotechniczne wyodrebniono ze wzgledu na stopien zageszczenia.

Warstwa IlIA

- Piaski drobne —nawodnione, wystepujg w stanie luznym, o ustalonym na podstawie sondowania
CPTu charakterystycznym stopniu zageszczenia rownym ID/n/ = 0,25.

Warstwa I11B

- Piaski pylaste, piaski drobne i piaski srednie — nawodnione, wystepujg w stanie srednio

zageszczonym, o ustalonym na podstawie sondowania CPTu charakterystycznym stopniu
zageszczenia réwnym ID/n/ = 0,41.

Warstwa llIC

- Piaski drobne i piaski srednie — nawodnione, wystepujg w stanie Srednio zageszczonym, o
ustalonym na podstawie sondowania CPTu charakterystycznym stopniu zageszczenia réwnym
ID/n/ = 0,50.

Warstwa IlID

- Piaski drobne, piaski srednie i piaski grube — nawodnione, wystepujg w stanie Srednio
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zageszczonym, o ustalonym na podstawie sondowania CPTu charakterystycznym stopniu
zageszczenia réwnym ID/n/ = 0,60.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng w celu okre$lenia

warunkow

geotechnicznych na potrzeby posadawiania obiektow budowlanych dla zadania pn. ,Budowa

zdolnosci

przetadunkowej portu morskiego w Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki

wiatrowej”, dz. ew. 1/18

obreb Warszéw 14, gmina i powiat Swinoujscie, wojewddztwo zachodniopomorskie.
DBPG/71/2022/2 - INGEO Sp. z 0. 0. str. 17

Warstwa IlIE

- Piaski drobne, piaski srednie i piaski grube — nawodnione, wystepujg w stanie zageszczonym,
o ustalonym na podstawie sondowania CPTu charakterystycznym stopniu zageszczenia réwnym
ID/n/ = 0,71.

Warstwa IlIF

- Piaski drobne, piaski srednie i piaski grube — nawodnione, wystepujg w stanie zageszczonym,
o0 ustalonym na podstawie sondowania CPTu charakterystycznym stopniu zageszczenia rownym
ID/n/ = 0,80.

Warstwa [lIG

- Piaski drobne, piaski srednie i piaski grube — nawodnione, wystepujg w stanie zageszczonym,
o ustalonym na podstawie sondowania CPTu charakterystycznym stopniu zageszczenia
wiekszym lub rownym ID/n/ = 0,90.

IV.Gliny lodowcowe

Grunty spoiste stwierdzone w otworach wiertniczych nr BH_1 i BH_19. Wyksztatcone w postaci

glin oraz glin z domieszka kamieni.
Warstwa IV

- Gliny — wilgotne, wystepujg w stanie twardoplastycznym, o ustalonym na podstawie sondowania
CPTu charakterystycznym stopniu plastycznosci rownym IL/n/ = 0,07.

Charakterystyczne wartosci witasnosci fizyczno-mechanicznych ustalono statystycznie na
podstawie badan makroskopowych, badan polowych (sondowan CPTu) i laboratoryjnych,
doswiadczen wtasnych oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w normach.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. W serawie ustalania geotechnicznxch warunkow Eosadawiania obiektow
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budowlanych” na opiniowanym terenie wystepujg skomplikowane warunki gruntowe,

a inwestycje zaliczono do lll kategorii geotechnicznej.

6) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7) Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Kkorzystania z obiektéw

uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez

0s

oby niepetnosprawne, w tym osoby starsze

Nie dotyczy.

9) Charakterystyka ekologiczna - Parametry techniczne obiektu budowlanego

(projektowane rozwigzania materialowe i techniczne) charakteryzujace wptyw

obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sasiednie

a)

b)

zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych

Nie dotyczy

emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Planowana inwestycja bedzie w znikomym stopniu oddziatywac na klimat poprzez emisje
zanieczyszczenh do powietrza atmosferycznego. Na etapie budowy, zrodtami emisji bedzie
spalanie paliwa w silnikach pogtebiarek podczas prac czerpalnych oraz w silnikach srodkéw
transportu i maszyn budowlanych. Oddziatywanie to bedzie okresowe, a emisja
zanieczyszczen nie bedzie znaczgca. Na etapie eksploatacji zrodtem emisji bedzie spalanie
paliwa zeglugowego w silnikach statkbw podczas manewréw i cumowania jednostek
ptywajgcych. Emisja zanieczyszczen ze srodkdw transportu lgdowego bedzie znikoma.

Praca silnikbw pogtebiarek bedzie najistotniejszym Zrédtem emisji niezorganizowanej na
etapie budowy. Emisja niezorganizowana zanieczyszczen spowodowana ruchem srodkow
transportu i pracg sprzetu budowlanego bedzie minimalna. Stezenia maksymalne
dwutlenku azotu poza granicami Portu nie przekraczajg dopuszczalnego poziomu. Stezenia
maksymalne pozostatych zanieczyszczen tj. tlenku wegla, dwutlenku siarki, weglowodorow
i pytu zawieszonego sag S$ladowe (pomijalne). Emisja ta bedzie miata charakter
niezorganizowany i krétkotrwaty, o zasiegu ograniczonym do rejonu prac budowlanych
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i minimalne wartosciach.

Substancjami emitowanymi do powietrza na etapie budowy bedg gtéwnie produkty spalania
paliw w silnikach spalinowych pogtebiarek. Zanieczyszczenia powstajgce podczas prac
czerpalnych to tlenki azotu, tlenek wegla, dwutlenek siarki, weglowodory i pyt zawieszony.
Ponadto powstaje rowniez dwutlenek wegla - gaz cieplarniany, dla ktérego nie zostaty
ustalone dopuszczalne poziomy lub wartosci odniesienia.

e 200 PG/M3 e 150 PG/M3 s 100 PG/M3 s 50 pg/ms3 e 100 PG/ M3 e 50 PG/ M3 s 20 UG/ M3 e 10 pg/ms3

0 100 500m 0 100 500m

Rys. 5 Rozkiad stezen maksymalnych dwutlenku azotu przy pracy pogftebiarki z silnikiem Pl (lewa

c)

d)

strona) oraz z silnikiem PIII (prawa strona)

Tab. 1 Emisja maksymalna [kg/h] — prace czerpalne w dwdch wariantach wg Zat. VI Konwencji
MARPOL - silniki spetniajgce wymagania Poziomu Il (Pll) oraz nowoczesne silniki spetniajgce
wymagania Poziomu III (Plll)

NOx CcO CxHy PM10/PM1,5
Pogtebiarka (PII) 2,52 0,46 0,27 0,09
Pogtebiarka (PIII) 0,55 0,46 0,27 0,09

rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadoéw,
Nie dotyczy.
wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Praca pogtebiarek podczas robdt czerpalnych wykonywana bedzie jedynie na etapie
budowy i bedzie ona, wraz z pracami maszyn i urzadzen w rejonie przebudowywanych

nabrzezy, najwiekszym zrédtem hatasu, lecz krétkookresowym.

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujéciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych

Czesé

1] Rozbudowa Nabrzeza nr 1, nr 2 i budowa Nabrzeza nr 3

Element Il Projekt Architektoniczno-budowlany

Tom 1.1

Branza hydrotechniczna - Projekt robot czerpalnych 19



WUPROHYD Proj. Nr: 2/ NEPTUN / Z1

Rejon lokalizacji przedsiewziecia i jego otoczenie znajdujg sie w strefie przemystowe;,
w poblizu nie ma zabudowy mieszkaniowej, ani innych terenéw chronionych.
W obowigzujgcym przepisie normujgcym ochrone $rodowiska przed hatasem nie ma
ograniczen dotyczacych ucigzliwosci akustycznej na terenach o charakterze

przemystowym.

Planowane prace czerpalne oraz budowlane w rejonie nabrzeza mogg by¢ wykonywane
w rézny sposob, przy jednoczesnym wykorzystaniu mniejszej lub wiekszej ilosci maszyn

budowlanych i jednostek ptywajacych (kafary, pogtebiarka).

O poziomie i ucigzliwosci emitowanego hatasu decydowac bedzie typ i jako$¢ uzywanego
sprzetu oraz czas jego pracy. Urzgdzenia uzywane podczas budowy powinny spetniac
wymagania dotyczace dopuszczalnych pozioméw mocy akustycznej urzgdzen
budowlanych, ktére zostaty okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz.U. 2005, nr 263, poz. 2202 ze

zm.).

Najblizsze tereny zabudowy mieszkaniowej znajdujg sie w odlegtosci ok. 0,8 km na pétnoc
od granicy inwestycji i ok. 1,3 km od najbardziej ucigzliwych prac w rejonie nabrzeza.
Pomiedzy terenem zabudowy mieszkaniowej a terenem inwestycji jest obszar lesny,
majacy duze znaczenie dla ograniczenia ucigzliwosci akustycznej. Pojedyncze budynki
znajdujg sie rowniez w odlegtosci od 0,55+1,0 km od nabrzeza (najblizsze z nich znajdujg
sie na terenie o przeznaczeniu portowym w MPZP).

45 dB
50 dB
55 dB
60 dB
65 dB
70 dB
75 dB

Rys. 6 Przyktadowa symulacja oddziatywania akustycznego na etapie budowy
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Na Rys.6, w celu zilustrowania prognozowanych pozioméw hatasu, przedstawiono
przyktadowg symulacje oddziatywania akustycznego. Poniewaz prace prowadzone beda
w réznych rejonach, wiec przyjeto "typowy" uktad urzadzen, oderwany od charakterystyki

terenu.

Symulacja oddziatywania akustycznego obejmuje prace czerpalne prowadzone
w kanale portowym fgcznie z przebudowg nabrzezy i pracami o charakterze budowlanym.
Przyjeto, ze prace czerpalne wykonywac¢ bedzie jedna pogtebiarka 0 mocy akustycznej
110 dB oraz jednostki pomocnicze o fgcznej mocy akustycznej 105 dB. Do wbijania Scianek
szczelnych wykorzystany zostanie kafar o mocy akustycznej 115 dB. tgczna moc
akustyczna pozostatych maszyn budowlanych wyniesie szacunkowo 110 dB. Dla lepszego
odwzorowania moc tg podzielono na 4 zrodta czgstkowe o mocy akustycznej po 104 dB.

Przeprowadzone symulacja wykazata, ze w rejonie inwestycji, w bezposredniej bliskosci
pracujacych maszyn (do 50 m) prognozowane sg rdéwnowazne poziomy dzwieku
przekraczajgce 70 dB, w odlegtosci ok. 150-200 od zrédet poziomy hatasu wynoszg 60 dB.

Z rysunku 6 wynika, ze jesli w rejonie prac nie bedzie budynkéw lub infrastruktury
ekranujgcej hatas - izolinia 55 dB przebiega¢ bedzie w odlegtosci ok. 350 m od rejonu prac.
W przypadku, gdy w poblizu rejonu prac znajdowaé sie beda elementy infrastruktury lub
budynki odlegtos¢ ta ulegnie zmniejszeniu o ok. 100 m.

Oznacza to, ze w rejonie budynkdéw mieszkalnych bedg spetnione wymagania wynikajace
z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (j. t. Dz.U. 2014, poz.112). Przy czym nalezy podkreslic, ze
postuzono sie ww. rozporzgdzeniem tylko pomocniczo w celu przedstawienia skali i zasiegu
okresowej ucigzliwosci, gdyz powyzsze rozporzadzenie nie ma zastosowania do wydarzen
0 ograniczonym czasie trwania takich jak prowadzenie budowy.

Podsumowujgc, na etapie budowy nie przewiduje sie nadmiernej ucigzliwosci pod
wzgledem oddziatywania akustycznego. Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w duzej
odlegtosci od budynkéw mieszkalnych nie przewiduje sie istotnych zagrozen zwigzanych

z hatasem w stosunku do istniejgcej zabudowy mieszkaniowe;j.

wptyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Drzewostan

Nie dotyczy

Powierzchnia ziemi, gleba

Nie dotyczy
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f)

Wody powierzchniowe i podziemne

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje negatywnego oddziatywania na

wody powierzchniowe i podziemne. W celu ochrony wod powierzchniowych i podziemnych

przed zanieczyszczeniem przewiduje sie nastepujgce rozwigzania:

- odprowadzenie sciekow bytowych i przemystowych (jezeli wystgpig) po podczyszczeniu
do kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wod opadowych do odbiornika po podczyszczeniu w osadnikach
i separatorach.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie zrédtem nadmiernego poboru wody. Na etapie
budowy planowane s m.in. prace czerpalne, przed kitérymi wczesniej zostaty
przeprowadzone badania osadéw dennych. Planowane odfozenie  urobku
niezanieczyszczonego na ladzie i w morzu nie spowoduje zwiekszenia stezenia substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz nie bedzie miato istotnego wptywu
na stan chemiczny jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych.

Biorgc pod uwage zakres i charakter planowanej inwestycji oraz przewidywane rozwigzania
nie stwierdzono mozliwosci znaczgcego oddziatywania na stan ekologiczny jednolitych
czesci wod powierzchniowych (JCWP) oraz jednolitej czesci wéd podziemnych (JCWPd)
oraz nie stwierdzono mozliwosci wystgpienia ryzyka nieosiggniecia celdéw srodowiskowych
zawartych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

Wptyw obiektu budowlanego na obszary podlegajace ochronie przyrody

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Portu w Swinoujsciu, w przesztosci

wykorzystywanym do prac stoczniowych — tereny po stoczni remontowej.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, ustanowionymi na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (j.t. Dz. U. 2022 poz. 916). Najblizej inwestycji potozony jest specjalny obszar
ochrony siedlisk Natura 2000 ,Wolin i Uznam” PLH320019 — w odlegtosci 0,3 km od granicy
ladowej i 0,2 km od obszaru prac czerpalnych.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje wystgpienia zagrozenia utraty lub fragmentaciji
siedlisk przyrodniczych i gatunkéw objetych ochrong. Realizacja inwestycji planowana jest
na terenie przeznaczonym pod funkcje portowe. Planowane przedsiewzigcie bedzie miato
znacznie mniejszy wptyw na $rodowisko niz dziatalno$¢ stoczniowa prowadzona
w przesztosci na tym terenie. Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje obnizenia
bior6znorodnosci sgsiednich obszaréw oraz ograniczenia migracji zwierzat. Inwestycja nie
przewiduje sie bezposredniego lub posredniego oddziatywania na cele i przedmiot ochrony
obszaréw Natura 2000, realizacja przedsigwziecia nie pogorszy integralnosci obszarow
Natura 2000 i nie wptynie na spdjnos¢ sieci obszarow Natura 2000. W zwigzku
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z powyzszym nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia dziatan zapobiegawczych,
ograniczajgcych lub kompensujgcych oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na
obszary Natura 2000.

Teren przedsiewziecia znajduje sie poza strefami ochronnymi uje¢ wod podziemnych.

W poblizu lokalizacji przedsiewziecia nie wystepujg obiekty i obszary podlegajgce ochronie

ze wzgledu na wartosci zabytkowe i kulturowe.

Z kart akwendw oraz rysunku Prognozy oddziatywania na srodowisko ustalen ,Projektu
planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci morza terytorialnego oraz morskich
wbd wewnetrznych — port morski w Swinoujsciu” wynika, ze w rejonie planowanych prac
czerpalnych znajduje sie siedlisko 1130 ujscia rzek Estuaria. Realizacja inwestycji nie

bedzie miata znaczgcego wptywu na ww. siedlisko.

Ze wzgledu na obecny i przyszty sposob zagospodarowania obszaru inwestycji, nie

przewiduje sie zmiany odziatywania tego terenu na $rodowisko rzeki Swina.

Prace zwigzane z pracami czerpalnymi i przebudowa nabrzezy oraz wszelkie ingerencje w
dno akwenu, ze wzgledu na osady muliste i drobnofrakcyjne mogg prowadzi¢ do wzrostu
zmetnienia wody oraz uwolnienia zawiesiny i przeniesienie jej poprzez oddziatywanie
ruchéw poziomych wody w inne czesci akwenu. Jednakze prowadzone prace bedg miaty
ograniczony powierzchniowo charakter, beda krétkotrwate, a ich skutki ustang po ich
zakonczeniu, w wyniku czego warunki sSrodowiskowe w rejonie przedsiewziecia nie wptyng

negatywnie na pogorszenie warunkéw dla wystepujacych tam roslin i zwierzat.

10) Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,

w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze

zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub

blokowe

Nie dotyczy.

11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,

ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

12) Informacje o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym zrodle

lub zrédtach ciepta do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej

Nie dotyczy
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13) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiekiu budowlanego zgodnie

z przeznaczeniem

Nie dotyczy

14) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Nie dotyczy

15) Postanowienie udzielajgce zgody na odstepstwo, o ktéorym mowa w art. 9
Ustawy Prawo Budowlane

Nie dotyczy.
16) OPIS STANU ISTNIEJACEGO

16.1. Lokalizacja

Port morski w Swinoujéciu jest potozony po obu stronach rzeki Swiny. Rejon lokalizaciji
inwestycji znajduje sie w granicach Portu po wschodniej stronie Swiny na wyspie Wolin,
w duzej odlegtosci od terenéw mieszkalnych. Lokalizacji przedsiewziecia planowana jest na
terenie po bytej Stoczni Gryfia. Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunkach nr 7 i 8.

0 100 500 m

[ lokalizacja przedsiewziecia maksymalny zakres prac czerpalnych

Rys. 7 Lokalizacja terenu inwestycji na ortofotomapie (marzec 2021)
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Rys. 8 Lokalizacja przedsiewziecia na mapie topograficznej

16.2. Stan prawny terenéw

Lokalizacja przedsiewziecia planowana jest na dziatkach ladowych: nr 245/5, 244, 246 obrebu
0014 Warszéw, oraz dziatkach wodnych nr 1/18 obrebu 0014 i nr 3/2 obrebu 0013. Rejon
lokalizacji planowanego terminalu znajduje sie w granicach Portu Morskiego w Swinoujsciu po
wschodniej stronie Swiny na wyspie Wolin, na terenie po bytej Morskiej Stoczni Remontowe;
Gryfia S.A..

Dziatki ladowe:

246 obreb 0014 Warszéw — wlasnos¢ Skarb Panstwa, uzytkowanie wieczyste: ZMPSIS; opis
uzytku — Tereny przemystowe

244 obreb 0014 Warszéw — wtasno$é Skarb Panstwa, uzytkowanie wieczyste: ZMPSIS; opis
uzytku — Tereny przemystowe

245/5 obreb 0014 Warszéw — wtasno$é Skarb Panstwa, uzytkowanie wieczyste: ZMPSIS; opis

uzytku — Tereny przemystowe’ grunty zadrzewione i zakrzewione

Dziatki wodne:
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3/2 obreb 0013 — wtasno$é Skarb Panstwa - PM Swinoujscie: trwaty zarzgd Urzad Morski

w Szczecinie; opis uzytku — grunty pod morskimi wodami wewnetrznymi

1/18 obreb 0014 — wtasno$é Skarb Panstwa - PM Swinoujécie: trwaty zarzad Urzad Morski

w Szczecinie; opis uzytku — grunty pod morskimi wodami wewnetrznymi

16.3. Warunki hydrologiczne i hydrodynamiczne
Hydrografia
Wody powierzchniowe w rejonie planowanego przedsiewziecia znajdujg sie na obszarze

dorzecza Odry, w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na obszarze zlewni
JCWP przejsciowej ,Zalew Szczecinski” TWIWBS.

Obszar odwadniany jest gtéwnie przez rzeke Swine, rozgateziajgca sie na szeregi ramion, ktére
odprowadzajg wody do Zatoki Pomorskie;.

Sie¢ hydrograficzna jest silnie rozwinieta, gtéwng jej osig w Bramie Swiny jest rzeka Swina. Jest
ona obecnie uregulowanym kanatem Zzeglugowym, jednakze kierunek ptyniecia wody jest
zmienny. W okresach sztormowych wody ptyng ku Zalewowi, wlewane do rzeki od strony morza
sitg wiatru. Dynamika wody w samym Zalewie zalezna jest od stanu wody na Odrze oraz stanu
wody w Zatoce Pomorskiej.

Stara Swina ma liczne rozgatezienia, zaréwno naturalne jak i sztuczne. Wazniejsze z nich to
Stara Gtebia, Kanat Wielka Struga, Mulnik i Byczy Réw.

Naturalna sie¢ rzeczna w wysoczyznowej czesci wyspy Wolin niemal nie istnieje. W obrebie
wysp Uznam i Wolin zostat wyznaczony obszar o zdegradowanej jakosci wody.

Gtbébwng przyczyng degradacji jest ingresja wéd morskich w okresie podwyzszonego poziomu

wody w Swinie, zwigzanego z podniesieniem poziomu morza przy silnych wiatrach pétnocnych.

Wyspy wystepujgce licznie w Bramie Swiny sg miejscem intensywnych prac melioracyjnych.

Prady

W oparciu o istniejgce badania [Jasinska E. Robakiewicz W. 1999] mozna stwierdzi¢, ze:

« warunki prgdowe w Ciesninie Swiny zalezg przede wszystkim od charakteru i wielkosci
zmian stanéw wody oraz ich wzajemnych relacji w Zatoce Pomorskiej i Zalewie Szczecinskim.
Wiatr posrednio oddziatuje na prady przez wptyw na stan wody w zatoce, natomiast ma

nieznaczny wptyw na prady powierzchniowe;

«  przeptywy w Ciesninie Swiny mogg mie¢ charakter ustalony i nieustalony. Dla przeptywu
ustalonego wystepuje odptyw lub naptyw wody catym korytem. Rozktad predkosci zmienia sie
w poszczegélnych warstwach w zaleznosci od gtebokosci. Przeptywy nieustalone majg
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charakter quasi — okresowy i mogg by¢ jedno- lub dwukierunkowe, a ze wzgledu na losowy
charakter sg trudne do opisania. W oparciu o liczne dane pomiaréw w naturze, na modelu
hydraulicznym i obliczenia tréjwymiarowym modelem numerycznym, opracowane zostaty
nastepujagce typy rozkitadoéw predkosci z uwzglednieniem prawdopodobienstwa ich

wystepowania:

Przeptyw ustalony Prad wyjsciowy (wychodzgcy)
P =48,5% v =30cm/s

P =86,3 % v=55cm/s

P =98,0% v=85cm/s

Przeptyw ustalony Prad wejsciowy (wchodzacy)
P =48,5% v=-45cm/s

P =286,3% v=-70cm/s

P =98,0 % v =-100cm/s

Przeptyw nieustalony Dowolny kierunek
P=48,5% do - 60 cm/s

P =86,3 % do - 70 cm/s;

Maksymalne zmierzone predkosci, ktdre wystapity podczas spietrzenia sztormowego wynosity
okoto 180 cm/s na 1,3 km Kanatu Zbiorczego. Prawdopodobienstwo wystgpienia takiej sytuaciji

wynosi mniej niz 1 %.

Rozktady predkosci na Bocznej Swinie sg podobne do rozktadéw predkosci na Kanale
Zbiorczym w rejonie Bazy Proméw Morskich, przy czym wartosci predkosci na Bocznej Swinie
sg mniejsze od predkosci na Kanale Zbiorczym o okoto 40% [Robakiewicz W. 1993].

Wiatry

Weryfikacje predkosci i kierunku wiatréw wieloletnich przeprowadzono w oparciu
o obserwacje prowadzone przez IMGW w latach 1996 + 2019. Rozktad czestosci wystepowania
okreslonych kierunkéw wiatru nie odbiega znaczaco od badan wieloletnich. Dane dla wielolecia
1996 + 2019 przedstawiajg Srednie czestosci wiatrow z okreslonych kierunkéw (Rys. 8).

W Swinouj$ciu w okresie 1965 + 2008 $érednia roczna predko$¢ wiatru wynosi 3,9 m/s.
Najwiekszg predkoscig Srednig charakteryzujg sie wiatry w kwietniu (4,2 m/s), jednak
w pozostatych miesigcach nie réznig sie zbytnio (najmniejsze w sierpniu 3,5 m/s).

Wystepowanie wiatréw silnych (o predkosciach wiekszych od 10 m/s) zwigzane jest gtownie
z przechodzeniem silnych ukfadéw nizowych nad Battykiem. Powstajg woéwczas wiatry
o duzych predkosciach, gtownie z kierunkéw poétnocnych i pétnocno-zachodnich, powodujac
spietrzenie wody i w rezultacie cofki. Wiatry silne w Swinoujéciu obserwuje sie przez 10 dni
w roku srednim, zas wiatry bardzo silne (o predkosci ponad 16 m/s) przez 0,45 dnia.

Maksymalna predko$é wiatru zaobserwowana w Swinoujéciu wynosita 22 m/s z Kierunku
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zachodniego.

W okresie 2013 + 2015 maksymalna predko$¢ wiatru zaobserwowana w Swinoujéciu wynosita
18,7 m/s. Najdtuzszy okres wystepowania maksymalnego wiatru nie przekracza tmax = 1,4 h.

w |

00:15.0

(0
I
nee
[130:20.0
00

0

Rys. 9  Srednie czestosci wystepowania wiatréow w Swinoujéciu z okreslonych kierunkéw

Zalodzenie

Zalodzenie jest istotnym problemem utrudniajgcym Zzegluge na torach wodnych oraz
w portach, zatem przed rozpoczeciem przez statek manewrdéw zacumowania, konieczne bedzie
uzycie holownika do pokruszenia pokrywy lodowej z lodu zgodnie z Przepisami Portowymi.
Przed przystgpieniem do odcumowania statku, konieczne moze by¢ pokruszenie lodu wzdtuz

burt w przypadku wystepowania przez dtuzszy czas niskich temperatur i braku ruchu jednostek.

W okresie wystepowania duzego zalodzenia utrudniajgcego zegluge na torach wodnych
i w porcie, udzielona moze byC statkowi lub zestawowi holowanemu pomoc lodotamacza
stosownie do postanowien obowigzujgcych przepiséw portowych. Oficer Dyzurny kapitanatu
portu udziela informacji o aktualnych warunkach hydrometeorologicznych w rejonie portu
Swinouijscie.

Korzystanie z nabrzezy mozliwe bedzie przez caly rok oraz przez catg dobe niezaleznie od
warunkéw zalodzenia.

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujéciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych

Czesé Il Rozbudowa Nabrzeza nr 1, nr 2 i budowa Nabrzeza nr 3

Element Il Projekt Architektoniczno-budowlany

Tom 1.1 Branza hydrotechniczna - Projekt robot czerpalnych 28



WUPROHYD Proj. Nr: 2/ NEPTUN / Z1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
1998 r. ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie”, jako miarodajng dla rejonu portu Swinoujécie nalezy przyjaé
obliczeniowa grubos¢ pokrywy lodowej h=50 cm.

Stany wody

Zmiany poziomu wod powodujg zmiane rezerwy wody pod stepkg statku. Powoduje to zmiane
warunkow zeglugi (inne wlasnosci manewrowe statku, zmiana osiadania). Przyczyny zmiany
poziomu wod mogg by¢ rozne. W systemie Odra — Zalew Szczecinski — Baityk nie wystepuja
ruchy ptywowe. Zmiany ptywowe na Battyku sg zbyt mate, aby wywotaé znaczgce ruchy
ptywowe w catym systemie. Obserwuje sie natomiast znaczgce zmiany poziomu wéd, ktére
nalezy przypisa¢ wptywowi wiatru oraz spietrzaniu i wypychaniu wody przez wiatr. Wiatry
pétnocne spietrzajg wode od strony morza w kierunku wybrzeza, powodujgc takze wypychanie
wody po zawietrznej stronie Zalewu Szczecinskiego. Na skutek tego w ujsciach pojawiajg sie
znaczne prady.

Tab.2 Dane hydrologiczne wodowskazu Swinoujécie

OKRES OBLICZEN WWW | SWW | SSW | SNW | NNW
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
1979-2021 669 | 606 | 503 | 414 | 370
669 360
1951-2021 (1995 1.) (1967 1.)
1-X.2022 602 512 404

Powyzsze stany charakterystyczne stany wody z wybranych wieloleci oraz z biezgcego roku,
podano dla wodowskazu Swinoujscie, znajdujgcego sie przy nabrzezu naprzeciw Kapitanatu
Portu. Rzedna zera wodowskazu -5,084 m n.p.m. Kr86 = -4,915 m n.p.m. PL-EVRF2007-NH.

W ponizszej tabeli zestawiono charakterystyczne stany wody wyznaczone z wielolecia 1979-

2021 z uwzglednieniem trendu dla $rednich — dla stacji wodowskazowej Swinoujscie.

Tab.3 Charakterystyczne stany wody oraz rzedne stanéw wody

OBSERVATION PERIOD: 1979-2021

Www | Sww SSwW SNW NNW

HHW MHW Mw MLW LLW

the readings from the water gauge [cm] 669 606 503 414 370

sea level in Kronsztadt 86 reference system [m] 1606 0976 0.054 | -0.944 | -1384

sea level in PL-EVRF2007-NH reference system [m] 1775 1145 0115 0.775 1215

MSL [m asl] 1,66 1,03 0,00 -0,89 -1,33
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poziom najwyzszy z najwyzszych — WWW HHW - highest high water
poziom $redni z najwyzszych - SWW MHW - mean high water
poziom $redni ze wszystkich obserwowanych — SSW MW - mean water
poziom $redni z najnizszych — SNW MLW - mean low water
poziom najnizszy z najnizszych znanych - NNW LLW - lowest low water

16.4. Batymetria dna

Ukfad izobat przebiega gtéwnie regularnie wzdtuz biegu rzeki Swiny, gdzie obserwuje sie
gtebokosci od ~2m do ~7m. W rejonie Obrotnicy Mielinskiej gtebokosci zwiekszajg sie do ~13m.
Na planie zaznaczajg sie wyraznie dwie gtebie dokowe przy istniejgcym pirsie, gdzie gtebokosé

wynosi do ~14 m i ulegng czesciowemu zasypaniu do rz. -12,5m.

Wzdtuz nabrzezy Nr1 i Nr2 wystepuja gtebokosci rzedu 6-8m, natomiast wzdtuz nabrzeza Nr3

b b N b b bbb oA

-12 \ .

13 N\

Rys. 10 Batymetria dna przed istniejgcg konstrukcjg
W obszarze projektowanych prac czerpalnych wystepujg gtebokosci dna od okoto 3.0 m do
10,5 m, jedynie po obu stronach pirsu (w miejscu ustawienia dokéw) wystepujg przegtebienia
do gtebokosci ~14 m.
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17) UWAGI

17.1

a)

. Uwagi do projektu

Szczegotowy zakres i podziat na czesci, tomy i pozycje obejmujgce petny zakres umowny
pokazano na wstepie w poz. UKLAD WYDAWNICZY OPRACOWAN. Niniejszy projekt
dotyczy Tomu 1.1 Projektu architektoniczno-budowlanego i powinien by¢ rozpatrywany
tacznie z pozostatymi czesciami projektu.

Rzedne wysokosciowe dla projektowanej konstrukcji podano w ukfadzie odniesienia do
zera PL-EVRF2007-NH, ukfad odniesienia przyjeto jako Uktad 2000;

Tolerancja bagrowania 0,3 m - wytgcznie tolerancja pionowa (ujemna) — nie dopuszcza sie
wyptycen dna;

Wykonawca zobowigzany jest do wydobycia urobku do rzednej projektowanej (gtebokosci
technicznej). Zamawiajacy nie pokryje kosztow wydobycia urobku ponizej tej rzedne;.

Ewentualne odstepstwa od projektu mogg by¢ tylko zmianami nieistotnymi z punktu
widzenia Prawa Budowlanego i muszg by¢ uzgodnione z Inwestorem i z nadzorem
autorskim;

Wykonawca robdt, powinien na czas ich trwania oznakowaé¢ tymczasowo akweny
nawigacyjne w porozumieniu z Kapitanatem Portu i ZMPSIS.

17.2. Uwagi ogolne

a)

9)

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi warunkami
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (zapewnienie jakosci robét przez
Wykonawce — PZJ) oraz przepisami BHP. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
warunkéw prowadzenia inwestycji w wydanych decyzjach i postanowieniach
administracyjnych.

Po wykonaniu robét czerpalnych Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ badanie
czystosci dna na obszarze robét czerpalnych potwierdzone autoryzowanym atestem
czystosci dna.

Wykonawca robo6t czerpalnych zobowigzany jest do wykonania sondazu przed
i powykonawczego dla miejsca czerpania w uzgodnieniu z Kapitanatem Portu oraz
uzyskania jego autoryzacji przez Urzad Morski w Szczecinie lub Biuro Hydrograficzne
Marynarki Wojenne;j.

Wszelkie problemy wynikte w trakcie realizacji rob6t mogg by¢ rozwigzane w ramach
Nadzoru autorskiego.

Ewentualne odstepstwa od projektu mogg by¢ tylko zmianami nieistotnymi z punktu
widzenia Prawa Budowlanego i musza by¢ uzgodnione z Inwestorem i nadzorem autorskim.

Po wykonaniu robét Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich zanieczyszczen
z dna basenu portowego jak i z placu budowy, powstatych podczas budowy potwierdzone
autoryzowanym atestem czystosci dna (atesty czystosci dna min. 50 m od obszaru
wykonanych rob6t czerpalnych).

Roboty czerpalne przed $ciankg szczelng nalezy wykonywac od géry zgodnie z profilem
geologicznym gruntu. Niedopuszczalne jest podkopywanie nizej lezgcych warstw gruntow.
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h)

Po wykonaniu robét czerpanych przed nabrzezami wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ atest szczelnosci i czystosci Scianki szczelnej.

Niniejszy projekt nie jest projektem technologii wypetniania akwenu przeznaczonego do
zarefulowania urobkiem z rob6t czerpalnych. Na tym etapie nie znany jest sprzet jaki bedzie
uzyty przy tych pracach, dotyczy to spodziewanej wydajnosci refulera i stopnia
rozwodnienia podawanej pulpy gruntowej. W trakcie robo6t hydrotechnicznych nalezy
zabezpieczy¢ akwen przed rozchodzeniem sie powstajgcej zawiesiny. Technologia
zostanie przedstawiona w projekcie technicznym projektowanych nabrzezy.

Gdyby pole refulowano po jego petnym zamknieciu konstrukcjami hydrotechnicznymi w
obudowanym i zamknietym akwenie nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania nadmiernej
réznicy pozioméw wody. Technologia zostanie przedstawiona w projekcie technicznym
projektowanych nabrzezy.

Pawet Szawtowski

POM/0129/POOK/09
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(1) RYSUNKI
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Rys. BH-01 Plan orientacyjny
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Rys. BH-02.1 Plan sytuacyjny - etap |
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Rys. BH-02.2 Plan sytuacyjny - etap Il
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Rys. BH-03.1 Przekroje 1-1 do 5-5
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Rys. BH-03.3 Przekroje 6-6 do 10-10
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Rys. BH-03.4 Przekroje 11-11 do 15-15
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Rys. BH-03.5 Przekroje 16-16 do 23-23
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(2) UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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WUPROHYD Proj. Nr: 2/ NEPTUN / Z1

POLSKA
| Z B A
INZYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-24H-G69-GIS *

Pan Pawet Leonard Szawtowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0288/09

adres zamieszkania ul. Sarnia 2, 81-598 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujéciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych

Czesé Il Rozbudowa Nabrzeza nr 1, nr 2 i budowa Nabrzeza nr 3

Element Il Projekt Architektoniczno-budowlany

Tom 1.1 Branza hydrotechniczna - Projekt robot czerpalnych 42



WUPROHYD

Proj. Nr: 2/ NEPTUN / Z1

POMORSKA OKREGOWA

(ZBA INZYNIEROW LUDOWNICT™A

£0-840 Gdensk, ul, Swie‘ojsfiska 4. 1

@) Tel (0-58) 3R2A-89-77 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.
Fax (0-28) 301-44-98

syg. Akt. 125/POM/OKK/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust, 3,
art13 ust.l plt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Icwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nt §3 poz. 578, ze zm/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWEL LEONARD SZAWYL.OWSKI
magister inZynier
urodzony dnia 02.06.1979 r, w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0129/POOX/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a, odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyrieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajacy Okregowej KomisH) Kwalifikacyjnej:

PRZEWO

ICZACY
Okrggowe]j Koplis

Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregow WWaiiﬂkacyj nej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej 1$ji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymuja:

1,Pan Pawet Leonard Szawlowski

81-598 Gdynia, ul. Samia 2

2.0kregowa Rada 1zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0/n

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujéciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych

Czede Il

Rozbudowa Nabrzeza nr 1, nr 2 i budowa Nabrzeza nr 3

Element Il Projekt Architektoniczno-budowlany

Tom 1.1

Branza hydrotechniczna - Projekt robot czerpalnych
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WUPROHYD Proj. Nr: 2/ NEPTUN / Z1

Pan Pawel Leonard Szawlowski upowazniony jest do:

L Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na po@stawie § 1.5 i .17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia _28 'kwmtma 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnier, ‘

2) projektowania  obiektu  budowlanego w  zakresic sporzadzania projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujéciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych
Czesc Il Rozbudowa Nabrzeza nr 1, nr 2 i budowa Nabrzeza nr 3

Element Il Projekt Architektoniczno-budowlany
Tom 1.1 Branza hydrotechniczna - Projekt robét czerpalnych
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WUPROHYD Proj. Nr: 2/ NEPTUN / Z1

— @ POLSKA
| Z B A
INZYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YRS-B5X-V9A *

Pan MIECZYStAW KORZENSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/3109/02

adres zamieszkania ul. POD SKARPA 9, 86-200 CHELMNO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujéciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych

Czesé Il
Element Il
Tom 1.1

Rozbudowa Nabrzeza nr 1, nr 2 i budowa Nabrzeza nr 3
Projekt Architektoniczno-budowlany
Branza hydrotechniczna - Projekt robot czerpalnych 45



Proj. Nr: 2/ NEPTUN / Z1

WUPROHYD

FOMORSKI URZAD YHIEWODZKI
[4P] w OPAFAITKU
w Cdafisk, doia ..2999:02:04

Archilekfurg; i Budowniclwa
80-8]0 Gdansk, ul, Okopows 21727

AB-II-7342/99

DECYZJA Ny, 232/6d/59

Ne podstawie art, 13 ust. 7 pkt. ...L. an / 2 j
‘ . . eveeeeeeny @rt I ust, 1 pha i, , ustawy = dnia 7 lipca
{924/. - b};rqw.vo bt_/c{osv/a/re (Dz.U. ].Vr 89, poz 414 z pbin mm) oraz § 9 ust. | pki 1 !j 2
rozporzqdzeia ;\:/'{r//s(ra Gospodarki Przestr=ennej i Budownictwa = dnia 30 grudnic 1994r.
v sprawie samodzielnych funkeyi techniczmych w budownichwis (D=U. N8, poz. 38 = 1995r,)

NADAJE:

" Mieczystawowl Korzerskiemu

= 70 17 A
magistrowi inzynierowi budownictwa

Chelmnie

XL L LTI

wrod= w dr,11351erpmal964r .

UPRAWNIENTIA BUDOWLANE

/ :peq,"a/nofci_.....{fg? StrUkCYJno~bUdo‘ '.l.l_‘a.f]ej

e e e 18 48 8 L Eh 0L 1 e e s 4e ot 000 0) ne e et a e b o e o
..............................................................................

. Pprojektowania bez ograniczer,
VKT @S (oot errersveses oo oo

Zup, WOJEWODY

1
P L Lyl
Ind, Ryszard Mulkicwicr
| Z.ca DYREKTORA WYDZ ALU

Otrzymuje:

1. Pan Mieczystaw Korzeriski.
ul. Ortowska 7 A/B
80-347 Gdarisk

2. a/a

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujéciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych
Rozbudowa Nabrzeza nr 1, nr 2 i budowa Nabrzeza nr 3
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ZADANIE INWESTYCYJNE

BUDOWA ZDOLNOSCI PRZELADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W SWINOUJSCIU
DO OBSLUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ
TYTUL PROJEKTU

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W SWINOUJSCIU DLA OBSLUGI MORSKICH

FARM WIATROWYCH
NR UMOWY/PROJEKTU INWESTOR - DZIALKI LADOWE )
2/ Neptun Il / Z1 Zarzad Morskich Portow Szczecin i Swinouj$cie; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

FAZA PROJEKTU
CZESC Il - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJINEGO - ROZBUDOWA NABRZEZA NR 1,2 | BUDOWA NAB.NR 3
OPRACOWANIE

ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TOM 1.1 - BRANZA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROBOT CZERPALNYCH

SWINOUJSCIE

skala 1:5 000

Wysokosci i giebokosci: w metrach odniesione do $redniego poziomu morza
Heights and depths: in metres. They are reduced to Mean Sea Level.
Odwzorowanie: Merkatora.

Projection: Mercator.

Poziomy uktad odniesienia: WGS 84.

Horizontal datum: WGS 84.

Oznakowanie nawigacyjne: System IALA (Region A).

Navigational marks: IALA Maritime Buoyage System - Region A.

‘ A

WYKONAWCA Tytut Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
WUPROHYD PROJEKTANT mgr.inz. | Pawet Szawtowski POM/0129/POOK/09
% Asystent proj. mgr.inz. | Magdalena Narloch
Asystent proj. mgr.inz. | Piotr Sikora
DATA OPRACOWANIA mgr. inz.
MARZEC 2023 SPRAWDZAJACY | mgr.inz. | Mieczystaw Korzeniski | 232/Gd/99
TYTUL RYSUNKU - - SKALA 15000
Plan orientacyjny RS B0
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Wspdtrzedne punktéw charakterystycznych
Lp. Uktad 2000
X y

1 | 54512955165 | 5973 961,3431

2 | 5451617,2878 | 59738074057 - -

3 | 5451621,2189 | 5973 806,3261

4 | 5451921,6385 | 5973760,9191

5 | 54523234857 | 5973471,9851

6 | 5452343,8351 | 5973457,3942 n n

7 | 54522435440 | 5973 317,9096

8 | 54519124037 | 5973422,6953

9 [ 5451831,1860 | 5973481,0917 LEGENDA

10 | 5451791,5487 | 5973580,0127 v /] - gtebokosé projektowana 10,5m

11 | 54515296989 | 59737055049 ——  —— - 0$ prowadzenia przekrojow poprzecznych

12 | 5451352,7666 | 5973 789,9366 1 1 . .

— —— — -o0znaczenie przekroju poprzecznego

13 | 5451349,7576 | 5973 833,9007 _ o _
14 | 54513343101 | 59738821316 — 1— - istn. kabel VTS (do przetozenia wg odrebnego opracowania)
15 | 5451312,3748 | 5973 929,8492 {:} - oznaczenie punktu charakterystycznego
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UWAGI
1. Wymiary podano w [m].

. Dno istniejgce na podstawie badan batymetrycznych wykonanych

10.2022-11.2022r.

Przekroje poprzeczne wg Rys. BH-03.1-BH-03.4.

Poziomy uktad odniesienia - uktad 2000 (strefa 5).

Pionowy uktad odniesienia:

- dla robét czerpalnych PL-EVRF2007-NH (Amsterdam),

- dla konstrukcji (instniejgcej i projektowanej) PL-KRON86-NH (Kronsztad).
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DO OBStUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ
| TYTUL PROJEKTU ; ,
) BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W SWINOUJSCIU DLA OBSLUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH
NR UMOWY/PROJEKTU INWESTOR - DZIALKI LADOWE
2/ Neptunll/Z1 Zarzad Morskich Portow Szczecin i Swinoujécie; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

“| FAZA PROJEKTU

CZESC IIl - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEZA NR 1,2 | BUDOWA NAB.N\R 3
_| OPRACOWANIE

ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
TOM 1.1 - BRANZA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROBOT CZERPALNYCH
WYKONAWCA Tytut Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
WUPROHYD PROJEKTANT mgr.inz. | Pawet Szawtowski POM/0129/POOK/09
Asystent proj. mgr.inz. | Magdalena Narloch
Asystent proj. mgr.inz. | Piotr Sikora
DATA OPRACOWANIA mgr. inz.
MARZEC 2023 SPRAWDZAJACY |mgr.inz. | Mieczystaw Korzenski | 232/Gd/99
TYTUL RYSUNKU SKALA 12000
PLAN SYTUACYJNY - etap | robét czerpalnych NRRVSUNU BL 0 4
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kabel VTS w kbﬁzji Z robotami czerpalnymi
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Wspdtrzedne punktéw charakterystycznych
Ukfad 2000
L.p. /\/
X y
1 | 54512955165 | 5973 961,3431 -
2 | 5451617,2878 | 5973 807,4057 ™ ™ S~ T
3 | 5451621,2189 | 5973 806,3261 -
4 | 5451921,6385 | 5973760,9191
5 | 5452323,4857 | 5973471,9851
6 | 54523438351 | 5973457,3942 i i n i i n .
7 | 54522435440 | 5973 317,9096
8 | 54519124037 | 5973422,6953 UWAGI
9 | 54518311860 | 5973481,0917 m - gtebokos¢ projektowana 12,5m 1. Wymiary podano w [m].
10 | 5451791,5487 | 5973 580,0127 y . . 2. Dno istniejgce na podstawie badan batymetrycznych wykonanych
NN\ - obszar przegtebien (do zasypania) 10.2022-11.2022r.
11 | 5451529,6989 | 5973 705,5049 . dzen Kroid H 3. Prockrof Rvs. BH.03.1.BH.03.4
—— —— - 08 prowadzenia przekrojéw poprzecznyc . Przekroje poprzeczne wg Rys. BH-03.1-BH-03.4.
12 | 54513527666 | 5973 789,9366 1 1 . . 4. Poziomy uktad odniesienia - uktad 2000 (strefa 5).
13 | 5451 349,7576 5973 833,9007 — —— — - o0znaczenie przekroju poprzecznego 5. Pionowy uktad odniesienia:
14 | 5451334,3101 | 5973 882,1316 — 1— - istn. kabel VTS (do przetozenia wg odrebnego opracowania) - dla robo6t czerpalnych PL-EVRF2007-NH (Amsterdam),
15 | 5451312,3748 | 5973 929,8492 _q} - oznaczenie punktu charakterystycznego - dla konstrukcji (instniejgcej i projektowanej) PL-KRON86-NH (Kronsztad).
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ZADANIE INWESTYCYJNE

BUDOWA ZDOLNOSCI PRZELADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W SWINOUJSCIU

DO OBStLUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

| TYTUL PROJEKTU

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W SWINOUJSCIU DLA OBSLUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH
NR UMOWY/PROJEKTU INWESTOR - DZIAtKI LADOWE
2/ Neptunll/Z1 Zarzad Morskich Portow Szczecin i Swinoujécie; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin
| FAZA PROJEKTU

CZESC Il - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEZA NR 1,2 | BUDOWA NAB.NR 3

' | OPRACOWANIE

ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TOM 1.1 - BRANZA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROBOT CZERPALNYCH

WYKONAWCA Tytut Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
WUPROHYD PROJEKTANT mgr.inz. | Pawet Szawtowski POM/0129/POOK/09
Asystent proj. mgr.inz. | Magdalena Narloch
Asystent proj. mgr.inz. | Piotr Sikora
DATA OPRACOWANIA mgr. inz.
MARZEC 2023 SPRAWDZAJACY |mgr.inz. | Mieczystaw Korzenski | 232/Gd/99
TYTUL RYSUNKU SKALA
1:2000
PLAN SYTUACYJNY - etap Il robét czerpalnych NRRVSUNU By 00
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etap | | 285 tetapl) 194,7 25,0
,,,,,,,,,,,,,,,,, ~ e e -
etapll | 35,0 | 194,7 | 25,0 |
,,,,,,,, ~ - - —
PRZEKRO J 3_3 kon.strukca. .konstrukc'a.
proj. nabrzeza istn. nabrzeza
40 | !
20 0,00 | ‘
0,0 S |
-2,0 i , y
: istnigjgce dno projekiowane dno S
28 ‘ % jace dno (etap ) proj. zasyp W miejscu przegtebienia 7 : |
’ do gtebokosci proj. 12,5m
-8,0 . -110,50 |
100 & / o - ‘
12,0 N J—
14,0
160 | - 12,50 112,80 \M \ T e (Y A E Y B ‘
. -100,0 -75,0 -50,0 -25,0 0,0 bagrownicza 5 o (é?aeﬁtl‘)’wa”edm 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0
etap | | 29,0 | 140,4 P ] 55,6 | 15,2 | 25,0 N
**************************** i - ==
etap |l | 35,5 | 158,8 | 14,5 | 378 | 25,0 -
7777777777777777777 - - —— —— - -
p konstrukcja
PRZEKROJ 4 4 proj. nabrzeza
4,0 |
2,0 +/0,00
0,0 |
2,0 ‘ N L projektowane dno
-4,0 istniejace dno :
60 ‘ (etap 1) :
80 73 -[10,50 W 7 — [
100 |
12,0 T N S R — — <N
14,0 ‘ ﬁ— \
-16,0 ‘ 12750 = 12,80 \M . e
1250 -100,0 -75,0 -50,0 -25,0 0,0 bagrownicza 5 rfekltlm’"a”edm 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 175,0
etap | B 28,7 | 1513 tetzp 1) | 60,6 158 | 26,0 N
7777777777777777777777777777777777777777 - —— — — —— —
etap Il | 348 | 2275 B 25,0 |
7777777777777777777777777777777 -
PRZEKROJ 5-5
4,0 |
2,0 +/0,00
0,0 |
‘218 ‘ . projektowane dno
- istniejace dno
0 | Wﬁ— (etap I)
-8,0
’ I, -110,50 —77%
100 3 S / T
-12,0
-14,0 Z ﬁi
16,0 ‘ 12,50 - 112,80 \M \ 7
1250 -100,0 -75,0 -50,0 -25,0 0,0 bagrownicza 5 (:aekltl‘)’wa”ed”° 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0
otap | B 284 | 2439°%° N
777777777777777777 - —— -
etapll | 349 | 2439
********* \

LEGENDA:
- teren istniejacy
- teren projektowany (etap I)
- teren projektowany (etap Il)

- rezerwa bagrownicza

- powierzchnia wykopu (etap 1)
m - powierzchnia wykopu (etap I1)

- powierzchnia nasypu
‘:l - powierzchnia rezerwy bagrowniczej

UWAGI:

1. Wymiary podano w [m].

2. Lokalizacja przekrojow wg planéw
sytuacyjnych (rysunki BH-02.1 oraz BH-02.2).

3. Przekroje wygenerowano z trojwymiarowych
modeli terenéw za pomocg programu Leica
Icon Office 2021.

ZADANIE INWESTYCYJNE

BUDOWA ZDOLNOSCI PRZELADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W SWINOUJSCIU
DO OBSLUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

TYTUL PROJEKTU
BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W SWINOUJSCIU DLA OBStUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH
NR UMOWY/PROJEKTU INWESTOR - DZIALKI LADOWE )
2/ Neptun I/ ZA Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujscie; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin
FAZA PROJEKTU
CZESC IIl - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEZA NR 1,2 | BUDOWA NAB.NR 3
OPRACOWANIE
ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
TOM 1.1 - BRANZA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROBOT CZERPALNYCH
WYKONAWCA Tytut Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
WUPROHYD PROJEKTANT mgr.inz. | Pawet Szawtowski POM/0129/POOK/09
Asystent proj. mgr.inz. | Magdalena Narloch
Asystent proj. mgr.inz. | Piotr Sikora
DATA OPRACOWANIA mgr. inz.
MARZEC 2023 SPRAWDZAJACY | mgr.inz. | Mieczystaw Korzenski 232/Gd/99
TYTUL RYSUNKU SKALA 1500
PRZEKROJE 1-1 DO 5-5 NR RYSUNKU
BH-03.1




PRZEKROJ 6-6

konstrukcja konstrukcja
proj. nabrzeza | istn. nabrzeza
|

40 | ‘ 4,0
2,0 £/0,00 2,0
0,0 ! ‘ 0,0
28 ‘ projektowane dno ‘ 28
™ istniejgce dno ™
50 ‘ lace dno (etap ) . / -6,0
-8,0 ; -110,50 L S \ -8,0
100 ¥ /4 — ] B -10,0
12,0 AN N N < Ry 120
14,0 ‘ \ 7 14,0
-16,0 ‘ 12,50 - 12,80 \M _ N - ‘ -16,0
1500 -125,0 -100,0 -75,0 -50,0 -25,0 0,0 bagrownicza 75 (é?ae"ltl‘;wa”e dno 55 75,0 100,0 125,0 150,0 175,0 ‘ 200,0
etap | ‘ 28,5 199,8 P - 52,0 _‘L 8,5 25,0
————————————————————————————— ‘4 e — — e —
etap |l \ 348 260,3 B 25,0 |
————————————————————— ‘4 et —~ —
; konstrukcja konstrukcja
PRZEKROJ 7-7 proj. nabrzeza istn. nabrzeza
4,0 | 2,40 | ‘ 4,0
20, £0,00 — ' S A A e 2,0
0,0— . o ‘ 0,0
2,0 ‘ projektowane dno ! ) 28
gg ‘ istniejgce dno (etap 1) . : ! ‘ :610
_8:O o 7777\—5 e : ) ‘ 20
0| / i N | o
-12,0 ~N : ) X -12,0
14,0 4 > % S 14,0
16,0 ‘ - 12,80 - 12,80 rezerwa ' I g ‘ -16,0
750 -150,0 -125,0 -100,0 -75,0 -50,0 -25,0 0,0 bagrownicza )5 ) (;’aeﬁtl‘)"”a”e dno 54 75,0 100,0 125,0 150,0 200,0
etap | | 28,3 2097 P | 53,2 | 138
————————————————————————————————————————— ‘4 — - =
etap Il \ 349 276,7
77777777777777777777777777777777 —
PRZEKROJ 8-8
4,0 | ‘ 4,0
2,0 /0,00 2,0
"o
0,0— ‘ 0,0
-2,0 \ . -2,0
Y L projektowane dno
gg ~\_ istniejace dno (etap ) ‘ gg
8,0 x 10,50 W — 80
100 O ’ | 10,0
-12,0 ) -12,0
14,0 | 250 Tom X 14,0
160 : - 12, rezerwa \ 160 LEGENDA:
750 -150,0 -125,0 -100,0 75,0 -50,0 -25,0 0,0 bagrownicza 5 (;’azﬁtl‘)"”a”e dno 5o g 75,0 100,0 125,0 150,0 200,0 ———— - teren istniejacy
eapl l: 265 2800 - teren projektowany (etap I)
etpll F 328 280,0 - teren projektowany (etap I1)
-~ -rezerwa bagrownicza
2 konstrukcj i - . .
PRZEKROJ 9-9 p(r)(?fr::bizaeza gﬂ;ﬁfzaeza | - powierzchnia wykopu (etap I)
40 | | ‘ 40 "N\ \\| - powierzchnia wykopu (etap If)
20 0,00 q 2,0 - powierzchnia nasypu
0,0 1 : 0,0
-2,0 | i wiektowane dno ) | 20 [ ] - powierzchnia rezerwy bagrownicze]
. | 4,0
gg (etap | | | 6.0 :
8,0 ‘ : ; -[10,50 i ‘ 8,0 iJ.WVA\‘/(;rIﬁiary podano w [m].
128 ‘ S ) Y ‘ 128 2. Lokalizacja przekrojow wg planéw
:14,0 N \ P J 140 sytuacyjnych (rysunki BH-02.1 oraz BH-02.2).
-16,0 ‘ - 112,50 - 112,80 rezerwa "/ / y ‘ -16,0 3. Przekroje wygenerowano z tréjwymiarowych
4750 1500 1250 -100,0 75,0 50,0 25,0 0,0 bagrownicza 95 rojektowane dno ) 75,0 100,0 125,0 %0 0 200,0 modeli terenow za pomocg programu Leica
(etap 1) Icon Office 2021.
eapl | 26,2 | 280,0 | 25,0
ZADANIE INWESTYCYJNE
eapll . 322 - 280,0 - 250 BUDOWA ZDOLNOSCI PRZELADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W SWINOUJSCIU
DO OBSLUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ
. konstrukcja konstrukcja TYTUL PROJEKTU , ,
PRZEKROJ 10-10 e - : BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W SWINOUJSCIU DLA OBSLUGI MORSKICH
proj. nabrzeza istn. nabrzeza
40 | +2,40 | ‘ 4,0 FARM WIATROWYCH
20 +0.00 g / 20 NR UMOWY/PROJEKTU INWESTOR - DZIALKI LADOWE i
0:0 ! NI ‘ 0:0 2/ Neptun |/ Z1 Zarzad Morskich Portow Szczecin i Swinoujscie; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin
2,0 " projektowane dno 2,0 FAZAPROJEKTU .
4,0 ‘ istniejgce dno -4,0/ CZESC Ill - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEZA NR 1,2 | BUDOWA NAB.NR 3
’ (etap 1)
-6,0 ‘ 7 -6,0 [ OPRACOWANIE
-8,0 -110,50 ,/ ‘ 188 ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
-10,0 -10,
-12,0 ‘ ‘ 128 TOM 1.1 - BRANZA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROBOT CZERPALNYCH
:12:8 ‘ - 12,50 - 12,80 \M . ] ‘ -16:0 WYKONAWCA Tytut Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
1500 -125,0 -100,0 -75,0 -50,0 -25,0 0,0 bagrownicza 75 kp—J—rf e"|t|°‘”a”e dno 55 75,0 100,0 125,0 150,0 200,0 WUPROHYD PROJEKTANT | mgr.inz. | Pawet Szawlowski POMIO129/POOK/09
etap | ‘4 304 JA 2546 (etap - | Asystent proj. mgr.inz. | Magdalena Narloch
77777777777777777777777777777777777 I ST Asystent proj. mgr.inz. | Piotr Sikora
etapll - 37,9 J= 2546 J: 250 =l DATA OPRACOWANIA mgr. inz.
MARZEC 2023 SPRAWDZAJACY | mgr.inz. | Mieczystaw Korzenski 232/Gd/99
TYTUL RYSUNKU SKALA 1500
PRZEKROJE 6-6 DO 10-10 RRYSUNK) B0




PRZEKROJ 11-11

4,0 | ‘ 4,0
20 +(0,00 2,0
0,0— i 0,0
2 . 2,0
20 ‘ \ isthiciace dno projektowane dno ‘ 40
°j3ce dno (etap 1) -6,0
13 -110,50 ﬁf -8,0
, N, —a ’ - 3 10,0
12, ‘ 20
14,0 RITY T % > \ 14,0
-16, | 1250 - [12.80 rezerwa rojektowane dno ‘ -16,0
| -125,0 -100,0 -75,0 -50,0 -25,0 0,0 bagrownicza 25,0 (etap Il) 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 175,0
etap | B 310 D 2209 | 106 |
7777777777777777777777777777777777777 I S S 1
etap Il | 38,8 220,9 16,7
777777777777777777777777777 I ST ST o
PRZEKROJ 12-12
4,0 | ‘ 4,0
0 +0,00 2,0
,0— i 0,0
4218 r snioiace d projektowane dno ‘ 28
-4, istniejace dno -4,
NI (etap l) ‘ -6’0
13 -110,50 7 80
, &f/ 100
12, \: 120
-14,0 -14,0
B ‘ - 112,50 - 112,80 \_rezerwa \ ‘ -16,0
41000 75,0 -50,0 -25,0 0,0 bagrownicza 75 (é:’ae‘jtl‘)’wa”e ano 500 75,0 100,0 125,0 150,0
etap | L 24,0 B 1956 " 80 |
77777777777777777777 I o
etap Il | 30,2 | 195,6 | 14,0 a
,,,,,,,,,,,, - —— T o
PRZEKROJ 13-13
40 | ‘ 4,0
2,0 | /0,00 2,0
0,0— i 0,0
20 ‘r projektowane dno 20
-4,0 istniejg.ce dno (etap 1) ‘ 28
. 050 7777—£ ﬁ 8.0
| 3 3 S 100
12, AD 20
14,0 4 7 > \ 14,0
6 ‘ 12,50 - 12,80 rezerwa . ‘ -16’0 LEGENDA:
| -1000 75,0 50,0 -25,0 0,0 bagrownicza 25,0 e ekltIOW"”e dno 5,g 75,0 100,0 125,0 150,0 . o
etap | | 24,0 180,3 (etap ) 56 | ———  -teren istniejgcy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - - i - i
etapll B 29,8 | 1803 B 12.7 | teren projektowany (etap I)
I o - teren projektowany (etap II)
PRZEKROJ 14-14 - rezerwa bagrownicza
40| L0 || - powierzchnia wykopu (etap I)
: | +0,00 ‘ 20 "\ N\_\\] - powierzchnia wykopu (etap )
|
20 ‘ \ 28 - powierzchnia nasypu
2,0 | ; -2,
40 1 pr;)Jekltowane dno ‘ -4,0 ‘:l - powierzchnia rezerwy bagrowniczej
istniejace dno (etap ) -6,0
-0 ‘ -8,0
, 3 ’ /4 400 UWAGI:
12, o ‘ 120 1. Wymiary podano w [m].
-14,0 ‘ 1250 ﬁi > 14,0 2. Lokalizacja przekrojow wg planéw
-16, e - 12,80 rezerwa . ‘ -16,0 sytuacyjnych (rysunki BH-02.1 oraz BH-02.2).
| -100,0 75,0 -50,0 -25,0 0,0 bagrownicza 5 (é?azﬁtlg’wa”e dno 59 75,0 100,0 125,0 3. Przgklroje wygenerowano z tréjwymiarfwych
modeli terendw za pomocg programu Leica
etapl }4 23,2 — 165,0 35 }: Icon Office 2021.
etap |l | 292 | 165,0 | 98 |
************** - - ZADANIE INWESTYCYJINE . i .
BUDOWA ZDOLNOSCI PRZELADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W SWINOUJSCIU
PRZEKROJ 15-15 DO OBSLUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ
TYTUL PROJEKTU
40 | 40 BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W SWINOUJSCIU DLA OBSLUGI MORSKICH
0 40,00 2,0 FARM WIATROWYCH
,0— 0,0 NR UMOWY/PROJEKTU INWESTOR - DZIALKI LADOWE ]
4218 ‘F -2,0 2/Neptun ll/ Z1 Zarzad Morskich Portow Szczecin i Swinoujscie; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

|
\
(er:)azljt)owane dno ‘ -4,0 FAZA PROJEKTU
77\ istniejgce dno ‘ 28 CZESC Il - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEZA NR 1,21 BUDOWA NAB.NR 3
: -110,50~ a Ve ; OPRACOWANIE

, < S S B ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
-le, AL T4
-14.0 ﬁi A \ -14,0 . :
P ‘ -112,50 - 112,80 rezerwa -16YO TOM 1.1 - BRANZA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROBOT CZERPALNYCH
‘ -100,0 75,0 -50,0 25,0 0,0 bagrownicza 25,0 (er?a.ekltl())wane dno 50,0 75,0 100,0 WYKONAWCA Tytut Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
etap | - 22,7 - 149,7 P 12 WUPROHYD PROJEKTANT mgr.inz. | Pawet Szawtowski POM/0129/POOK/09
—————————————————————— = — ; .
etap I ‘ 28,2 149,7 7,5 ‘ Asystent prOJ‘. mgr. fnz. Magdalena Narloch
,,,,,,,,,,,,,,, — ™ Asystent proj. mgr.inz. | Piotr Sikora

DATA OPRACOWANIA mgr. inZ.

MARZEC 2023 SPRAWDZAJACY | mgr.inz. | Mieczystaw Korzenski 232/Gd/99

TYTUL RYSUNKU SKALA
1:500

PRZEKROJE 11'11 DO 15'15 NR RYSUNKU
BH-03.3




PRZEKROJ 16-16 PRZEKROJ 21-21

40 | ‘ 40 40 | ‘ 4,0
20 0,00 2020 0,00 2,0
0,0— — 00 00~ — 00
28 | rojektowane dno | 28 28 istnieiace dno rojektowane dno | 4218
PO etap | DO IStnieja ce ano etap | e
-6,0 \ \\— istnieiace dno ( p ) 60 6,0 ( p ) 60
_1_8,'8 73 % s . ) | -1_8,'8 -1_338 o / y’ | -1_8,'8
12,0 )\{ 120 120 e D 120
14,0 ‘ ﬁﬁ 140 -14,0 ‘ ﬁﬁ 14,0
16,0 | 1250 - [12.80 \M \ 460 -160 | 1280 - [12.80 \M \ 460
| -100,0 75,0 50,0 25,0 0,0 bagrownicza 5 (;’aeﬁtl‘)’wa”e dno 509 75,0 100,0 750 50,0 25,0 0,0 bagrownicza 5 (é?aekltl‘;wane dno 540 75,0 100,0
etap | B 21,2 1344 P 19 otap | B 1135 P 53 |
””””””””””””” \ \ R =
etap Il | 26,9 | 134,4 79| etap Il | 120,8 1200 |
”””””””””” ~ - - = R - =
PRZEKROJ 17-17 PRZEKROJ 22-22
40 | ‘ 4,0
4,0 | 40 : :
2,0 +0,00 ‘ 20 2,0 | +0,00 | 2.0
0.0 — 00 e —
28 ] rojektowane dno 28 -4:0 ne dno ‘ '430
' o (etap ) -4 -6,0 istniejace dno 6.0
28 : istniejace dno | 28 80 50 /—L 7«/ 80
00 75 050 s o 10,0 P v / @ 10,0
’ ' < > ’ 12,0 s A2 120
12,0 7 120 —
y 14,0 T’ ‘ -14,0
140 | 12,50 1280 e 16,0 1290 - 1280 | rezerwa - -160
6o | . o jektowane d -6 U 00 25,0 0,0 25,0 bagrownicza 50\ Projektowane dno 75,0 100,0 o
41000 -75,0 -50,0 -25,0 0,0 bagrownicza 5 o r?e ”°Wa”e o 50,0 75,0 ’ ' ’ ' “ (etap Il ’ '
etap | | 20,0 1298 (etap ) 29 elepl o ®F |58
77777777777777777777777777 - -
eapll B 25,7 i 1298 ISR etapll 0% 0000 139
PRZEKROJ 23-23
PRZEKROJ 18-18 0 | o
4,0 | 40 ég | | £0,00 | 58
22 £000 | 58 -2,0 | projektowane dno | -2,0
20 . Y -4,0 | (etap 1) o 40
_4:0 r:) ekltowane dno ‘ _4:0 gg ‘ roiektowane dno istniejgce dno ‘ 28
-6,0 istniejace dno (etap ) -6,0 e (etap ) 7'/ e
-8,0 80 -10,0 -10,0
; -110,50 ' 120 ‘ ‘ -12,0
-10,0 13 — / s -10,0 110 - 110
-12,0 AD \ -12,0 0| ‘ -11250 - 112,80 ‘ ’
140 | 7 140 16,0 16,0
60 -12,50 112,80 rezerwa | ‘ 160 50,0 -25,0 0,0 25,0 50,0 rezerwa 75,0 100,0
| -100,0 75,0 50,0 25,0 0,0 bagrownicza 5 ) projekiowane dno g 75,0 elapl . bagrownicza 2,0&5jf
(etap I1) M
tpl - 18,3 — 1298 0 stapll |87 18
tap Il | 238 | 1298 102 |
””””””””””””””” ~ =
PRZEKROJ 19-19
4,0 | ‘ 4,0
2,0 £/0,00 2,0
0,0 | — 00
28 rojektowane dno ‘ 28
-610 N istnigjace dno (etap ) -610
-8,0 -110,50 80
-10,0 1:3 / Q// -10,0
12,0 ) 120
14,0 ’ % AN \ 14,0
16,0 ‘ 12,50 - 12,80 rezerwa_ . ‘ -16,0
| -100,0 75,0 50,0 25,0 0,0 bagrownicza 5 (é?aekltl‘;wane dno 509 75,0 100,0
etap | | 16,7 1299 P 42 |
——————————————————————————————— - —— ——— ZADANIE INWESTYCYJNE i i i
etap | 23 1209 109 | BUDOWA ZDOLNOSCI PRZELADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W $WINOUJSCIU
77777777777777777777777 — =T T = DO OBSLUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ
TYTUL PROJEKTU i ,
PRZEKROJ 20-20 BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W $WINOUJSCIU DLA OBSLUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH
4,0 | ‘ 4,0 NR UMOWY/PROJEKTU INWESTOR - DZIALKI LADOWE ]
2,0 | +/0,00 2,0 2/ Neptun Il / Z1 Zarzad Morskich Portow Szczecin i Swinoujécie; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin
0,0— i 0,0 FAZA PROJEKTU
28 rojektowane dno 28 LEGENDA CZESC Ill - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEZA NR 1,2 | BUDOWA NAB.NR 3
:GYO istnigjace dno (etap ) ‘ 60 - teren istniejacy OPRACOWANIE
80 ! / ‘ 80 . ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
1-0Y0 T~ <[00 1'0'0 s - tEren projektowany (etap 1)
P 20 1:3 ’ < ; A | :12:0 e - teren projektowany (etap 1) TOM 1.1 - BRANZA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROBOT CZERPALNYCH
:12,8 ‘ _ 12’50 - 12,80 N rezerwa ‘ :12,8 - rezerwa bagrownicza GWAGH WYKONAWCA Tytut Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
’ i i ) E ba rOWmCZa roektowane dno ’ r _ . . - WUPROHYD PROJEKTANT mgr. inz. Pawet Szawtowski POM/0129/POOK/09
| | I100,0 75,0 o 50,0 25,0 1 géog g 25,0 U’—J—(etap D 50,0 N 75,0 100,0 'll< powierzchnia wykopu (etap 1) 2 X\é{;ﬁ;}; jgosir;?( rvc\)/j([jnv":/]-w o planow % Asystentproj. | mgr.inz. | Magdalena Narloch
étap _ ’ . ’ | mo - powierzchnia wykopu (etap I : i ins otr Si
”””””””””””””””””””” ~ T S m P _ _ wykopu (etap 11 sytuacyjnych (rysunki BH-02.1 oraz BH-02.2). Asystentprol men Plotr Skora
etpl - 16,1 129,9 108 | : - powierzchnia nasypu 3. Przekroje wygenerowano z tréjwymiarowych DATA OPRACOWANIA MARZEC 2023 . iné.
\ \ . . L deli t 2 Lei SPRAWDZAJACY | mgr.inz. | Mieczystaw Korzenski | 232/Gd/99
: - powierzchnia rezerwy bagrowniczej modell terenow za pomoca programu Leica
Icon Office 2021. TYTUL RYSUNKU SKALA 1500
PRZEKROJE 16-16 DO 23-23 RRYSINK) g 0 g




