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Szczecin, 03.08.2023r.
Nr referencyjny: 0Z-092/3/1PU-7/2023

DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych, pod nazwg ,,Budowa zdolnosci przetadunkowej
portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”.

Na podstawie art. 135 ust. 7 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2022.1710t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Zestaw 23

Pytanie nr 1
Prosimy o podanie terminu sktadania pytan do postepowania

Odpowied?

Ustawowy termin na zadawanie pytan w niniejszym postepowaniu uptynat 18.07.2023 r. (zgodnie z art. 135
ust. 2 uPzp — wniosek o wyjasnienie tresci swz wptynat do Zamawiajgcego nie pdzniej niz na odpowiednio
14 dni przed uptywem terminu na skfadania ofert, zmiana terminu sktadania ofert nie przedtuza terminu
sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ - art. 135 ust. 4 uPzp).

Pytanie nr 2

W celu analizy otrzymanych dokumentdw projektowych prosimy o udostepnienie nastepujacych
rysunkéw wymienionych w dokumencie »EL_II_TOM1.1_PAB_PROJEKT ROBOT
CZERPALNYCH_30_05_2023.pdf” w formacie dwg.: a. BH-02.1 Plan sytuacyjny - etap | (skala 1:2000) b.
BH-02.2 Plan sytuacyjny - etap Il (skala 1:2000) c. BH-03.1 Przekroje 1-1 do 5-5 (skala 1:500) d. BH-03.2
Przekroje 6-6 do 10-10 (skala 1:500) e. BH-03.3 Przekroje 11-11 do 15-15 (skala 1:500) f. BH-03.4
Przekroje 16-16 do 23-23 (skala 1:500)

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie udostepni dokumentacji w wersji edytowalnej DWG na tym etapie postepowania.
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Pytanie nr 3
W celu analizy otrzymanych dokumentéw projektowych prosimy o udostepnienie nastepujgcych

rysunkow wymienionych w dokumencie “CZ_I_1.2_INWENTARYZACJA PODW | NADW. pdf”: Czes¢ | -
OPRACOWANIA PRZEDPROJEKTOWE 1.1 Wykonanie kwerendy archiwalnych dokumentacji w tym
oceny uwarunkowan geotechnicznych na lgdzie 1.2 Projekt robét geologicznych (PRG) —wodailad 1.4
Sondaz batymetryczny i mozaika sonarowa 1.5 Sondaz ferromagnetyczny 1.6 Inwentaryzacja
przyrodnicza 1.7 Mapa do celdw projektowych.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie udostepni ww. dokumentéw.

Pytanie nr 4
Czy na terenie prac czerpalnych w okresie pomiedzy datg rozpoczecia a datg zakonczenia kontraktu

beda odbywac sie inne prace, w tym cumowanie i kotwiczenie statkdw? Jesli tak, prosze podac wykaz
takich prac i zwigzany z nimi harmonogram.

Odpowiedz

W pierwszym etapie robdt czerpalnych do rzednej -10,5m na obszarze prowadzonych prac czerpalnych
oraz przy istniejgcych nabrzezach nr 1, 2 i 3 bedzie znajdowata sie sprzet Wykonawcy niniejszego
kontraktu. Dla Il etapu robdt czerpalnych do rzednej docelowej 12,5 przy nowo wybudowanych
nabrzezach nr 1 i 2 bedzie sie odbywat zatadunek zwigzany z budowg farm wiatrowych. Na dzien
dzisiejszy nie mozna okresli¢ harmonogramu cumowania statkéw do nabrzezy nr 1 2.

Pytanie nr 5

W dokumencie ,,EL_II_TOM1.1_PAB_PROJEKT ROBOT CZERPALNYCH_30_05_2023.pdf” wskazano, ze
istniejgcy kabel VTS zostanie przeniesiony. Prosimy o podanie planu, projektu i danych kontaktowych
Wykonawecy tych robét (,Czes¢ 11l - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO. ELEMENT II
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY. TOM 9 PROJEKT PRZELOZENIA KABLA VTS”). Prosimy
rowniez o podanie informacji, czy kabel VTS zostanie catkowicie usuniety z obszaru prac pogtebiarskich
i nie bedzie stanowit przeszkody dla tych prac.

Odpowiedz

W dnie przebiega trasa kabla swiattowodowego VTS (widoczna na mapie do celéw projektowych).
Kabel jest we wtadaniu Urzedu Morskiego w Szczecinie. Kabel zostanie wytgczony przed rozpoczeciem
robot czerpalnych. Rzedne kabla zgodnie z ponizszym rysunkiem otrzymany od Urzedu Morskiego
pismem nr Et-11.4130.1.12.22.5C(5) z dnia 14.11.2022 w sprawie warunkow technicznych przefozenia
kabla swiattowodowego VTS w rejonie projektowanego Terminalu Instalacyjnego w Swinoujsciu.
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Usuniecie kabla na odcinku robdt czerpalnych nalezy uwzgledni¢ w kosztach robdt czerpalnych.

Pytanie nr 6
Rysunek BH-02.1 Plan sytuacyjny - etap | (skala 1:2000) nie obejmuje istniejgcego pirsu dokowego przy

nabrzezu nr 1. Prosimy o podanie harmonogramu, projektu i szczegétdw rozbidrki pirsu. Informacje te
potrzebne sg, aby zrozumiec¢ w jaki sposdb zostang usuniete pale betonowe zainstalowane do poziomu
minus 19, 5 (usuniete w 100% lub usuniete czeSciowo przez ciecie na okreslonym poziomie).

Odpowiedz

Prace rozbidrkowe istniejgcego pirsu sq aktualnie prowadzone przez profesjonalng firme
hydrotechniczng. Zgodnie z dokumentacja projektowq rozbidrek, pale majg zosta¢ wyrwane. Atest
czystosci dna zostanie przekazany po zakoriczeniu robdt rozbiérkowych.

Pytanie nr 7
Otrzymane dokumenty przetargowe zawierajg tylko jeden raport z badan gruntu - plik

»,CZ_IV_1 DOKUMENTACJA GEOL-INZ.pdf”, ktéry przyjelismy w ramach dokumentacji projektowej
,Czesc¢ IV - OPRACOWANIA POZOSTALE (wnioski, opinie, analizy) dotyczacej terenu pogtebiania. 4.1
Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska”. Niniejszy raport zawiera otwory wiertnicze zlokalizowane
jedynie na niewielkiej czesci obszaru prac pogtebiarskich. Prosimy o udostepnienie raportu badania
gruntu obejmujgcego caty obszar pogtebiania.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie dysponuje raportem badania gruntu obejmujacego caty obszar pogtebiania.

Pytanie nr 8
Dokument ,EL_Il_TOM1.1_PAB_PROJEKT ROBOT CZERPALNYCH_30_05_2023.pdf” na str. 31 (Rys. 10

Batymetria dna przed istniejgcg konstrukcjg) wskazuje na sondaz batymetryczny. Prosimy o

udostepnienie tego lub ostatniego sondazu batymetrycznego w formacie xyz.

Odpowiedz

Zamawiajgcy na tym etapie postepowania nie udostepni przedmiotowego dokumentu.

Pytanie nr 9
Dokument ,ST-06.00_Roboty czerpalne_30_05_2023.pdf” na stronie 8 (6. Kontrola jakosci robot)

wskazuje jedynie tolerancje bagrowniczg pionowg rowng - 0,3 m. Prosimy o podanie tolerancji

poziomej. Czy kubatura prac czerpalnych réwna 1 314 300 m3 uwzglednia obie tolerancje?



ar

ZARZAD MORSKICH PORTOW SZCZECIN | SWINOUJSCIE SPOLKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mall: info@port.szczecin.pl; www.port.szezecin.pl

:ﬁ Rzeczpospolita - Dofinansowane przez
PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE - Polska Unig Europejska

Odpowiedz

Tolerancja pozioma w planie +- 0,5m

Tolerancja pionowa -0,1 na skarpach

Tolerancja bagrownicza -0,3m

W opisie podano wytqcznie informacje na temat rezerwy bagrowniczej ktora nie jest wliczona do
kubatury prac czerpalnych:

° Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 101 poz. 645 z dnia 6 sierpnia 1998 r.) tolerancja
bagrownicza robdt czerpalnych powinna wynosic tb = 0,25m. Tolerancja bagrownicza okresla
wartosc¢ gtebokosci, o jakg dopuszcza sie przegtebienie dna w czasie prowadzenia robot
czerpalnych, aby uzyskac dno akwenu o rzednych nie wyzszych niz gtebokosc techniczna. Z
uwagi na doktadnos¢ sporzgdzenia sondazu, ogdlng tolerancje bagrowniczq ustala sie
ostatecznie na tb = -0,30 m;

° nie dopuszcza sie wyptycen.
Oraz w uwagach do projektu:

a) Tolerancja bagrowania 0,3 m - wytqgcznie tolerancja pionowa (ujemna) — nie dopuszcza sie
wyptycen dna;

b) Wykonawca zobowigzany jest do wydobycia urobku do rzednej projektowanej (gtebokosci
technicznej). Zamawiajgcy nie pokryje kosztéw wydobycia urobku ponizej tej rzednej.

Pytanie nr 10

W dokumencie ,,ST-06.00_Roboty czerpalne_30_05_2023.pdf” na stronie 5 (3. Sprzet) proponuje sie
uzycia pogtebiarki czerpakowej, podsiebiernej o wydajnosci ~300m3/h. Prosimy o potwierdzenie, iz
jest to wymog techniczny dla tego postepowania

Odpowiedz

Nie jest to wymdg techniczny dla tego postepowania. Jest to propozycja. Za dobor sprzetu odpowiada
Wykonawca.

Pytanie nr 11
Prosimy o udostepnienie aktualnego sondazu batymetrycznego Basenu Trymerskiego, wspotrzednych
geograficznych obszaru, ktéry moze ulec zalgdowieniu jak i dopuszczalnej jakosci i ilosci urobku, ktéry

moze by¢ odtozony na jego terenie.
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Odpowiedz

Zamawiajgcy udostepni aktualny sondaz batymetryczny Basenu Trymerskiego. Zamawiajgcy dopuszcza
odktadanie jedynie urobku piaszczystego bez zanieczyszczern organicznych. Zamawiajacy dokona

modyfikacji swz.

Pytanie nr 12
Czy odktadanie urobku na terenie Basenu Trymerskiego a) podlega jakimkolwiek ograniczeniom (np.
czasowym/miejscowym)? b) wymaga zastosowania konkretnych $rodkéw ochronnych? c¢) Wymaga

uzyskania pozwolenia?

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz wskazanie mozliwosci odtozenia urobku na terenie Portu Basenu
Trymerskiego odnosi sie do zakresu i warunkdw robét zaplanowanych w ramach zaméwien podobnych
zgodnie z art. 388 pkt 2 lit. ¢ PZP wskazanych w SWZ.

Pytanie nr 13
Prosimy o udzielenie informacji dotyczacych kampanii usuwania niewybuchdéw/niewypatéow, w

szczegblnosci: ® Rozmiaru docelowych obiektéw, 3 ¢ Wykazu obiektéw znajdujgcych sie na obszarze,
¢ Docelowej gtebokosci usuniecia ® Raportu z zakonczenia prac Informacje te potrzebne sg do
okreslenia odpowiedniego sprzetu pogtebiarskiego jak i Srodkéow ochronnych.

Odpowiedz

Prace zwigzane z wydobyciem obiektéw ferromagnetycznych z obszaru inwestycji sg aktualnie
prowadzone. Atest czystosci dna zostanie przekazany przed przekazaniem terenu budowy.

Pytanie nr 14
Prosze potwierdzi¢, ze Swiadectwo oczyszczenia dna z niewybuchdéw/niewypatéw obszaru prac

czerpalnych zostanie przekazane przysztemu Wykonawcy niezwtocznie po udzieleniu zamdwienia

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 15
Prosimy o udostepnienie wykazu istniejgcych pdl refulacyjnych w dyspozycji ZMPSiS S.A i Urzedu

Morskiego w Szczecinie, jak i informacji o ich: e Lokalizacji ® Powierzchni ¢ Pojemnosci ® Rozmiarze
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i stanie istniejgcych rurociggdéw refulacyjnych (jesli dotyczy) e Ograniczern dot. odktadu urobku e

Sondazy batymetrycznych w poblizu pomostéw/platform uzywanych w celu refulacji.

Odpowiedz

Niezbedne informacje wskazano w Opisie przedmiotu zamdwienia.



