
01,0,16,015(7,3+3,7+0,6*2+0,9+0,6*2+1,6+0,3+2,8*2+3,0+2,8)*3,0011(6,8*2+5,5*2)*3,0018+013(5,5*2+2,5*2)*3,0*25,5*2,5266,35266,35śluza i wc3,0*(1,2*2+0,92*2+1,3*2+2,7*2)-0,7*1,9*1fartuch1,6*2,51010,00*0,051,05+1,351,5*0,4*0,25*11,7*0,64*0,25*11,7*2;(1,7+2,6)*0,65*0,05(1,7)*23,4*1,00,64*0,25*2*0,10,152*1,0*2,4*0,61,0035,392,8835,39*0,054d21,0*2,05*11,1*2,2*12,003,0+2,03,0+15,0spłuczka ustęp.1bateria umywalk.1*2

Przedmiar robót

Przebudowa i remont centralnej sterylizatorni Pawilonu III - roboty budowlane i instalacyjne.

Budowa: roboty budowlane i instalacyjne elektryczne

Obiekt lub rodzaj robót: Szpital przy ul. Wyspiańskiego 21 w Bielsku-Białej

Inwestor: Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, ul. Wyzwolenia 18, 43-300
Bielsko-Biała
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa i remont centralnej sterylizatorni Pawilonu III - roboty budowlane i 
instalacyjne.

1 Grupa Roboty budowlane.

2 Element Roboty malarskie + płytki na ścianach.

1 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, 
pomieszczenia ponad 5 m2

Wyliczenie ilości robót:

01,0,16,015 (7,3+3,7+0,6*2+0,9+0,6*2+1,6+0,3+2,8*2+3,0+2,8)*3,0 82,800000

011 (6,8*2+5,5*2)*3,0 73,800000

018+013 (5,5*2+2,5*2)*3,0*2 96,000000

5,5*2,5 13,750000

RAZEM: 266,350000 m2 266,35

2 KNR 202/815/1 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa m2 266,35

3 ORGB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome i pionowe.

Wyliczenie ilości robót:

266,35 266,350000

RAZEM: 266,350000 m2 266,35

4 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami z atestem chigienicznym do zastosowania w pomieszczeniach szpitalnych starych 
tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

266,35 266,350000

RAZEM: 266,350000 m2 266,35

5 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

śluza i wc 3,0*(1,2*2+0,92*2+1,3*2+2,7*2)-0,7*1,9*1 35,390000

fartuch 1,6*2,5 4,000000

RAZEM: 39,390000 m2 39,39

6 KNR 12/829/8 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła m2 39,39

7 DC 19/519/1 Usunięcie z muru odpadającego tynku

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000

8 DC 19/519/3 Naprawa podłoża i wypełnienie spoin m2 10,00

9 DC 19/520/1 Wykonanie tynku podkładowego Mape-Antique Rinzaffo lub PoroMap Rinzaffo gr.5 mm m2 10,00

10 DC 19/520/2 Wykonanie tynku jednowarstwowego Mape-Antique MC lub PoroMap Intonaco gr. 20 mm na uprzednio 
przygotowanym podłożu m2 10,00

11 DC 19/520/3 Wykonanie tynku jednowarstwowego Mape-Antique MC lub PoroMap Intonaco gr. 20 mm na uprzednio 
przygotowanym podłożu - dodatek za 5 mm pogrubienia tynku m2 10,00

12 DC 19/522/1 Szpachlowanie tynków renowacyjnych - grubość warstwy szpachli 1 mm m2 10,00

13 DC 19/522/2 Szpachlowanie tynków renowacyjnych - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy szpachli m2 10,00

14 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km /wylewka instalacja z poszerz. 
otworów/.

Wyliczenie ilości robót:

10,00*0,05 0,500000

RAZEM: 0,500000 m3 0,50

15 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
Krotność=6,00 m3 0,50

16 KI - opłata na wysypisku za składowanie gruzu. m3 0,50

3 Element Posadzki.

17 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

1,05+1,3 2,350000

RAZEM: 2,350000 m2 2,35

18 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 2,35

19 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25 mm m2 2,35

20 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm
Krotność=3,5 m2 2,35

21 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 2,35

22 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, 
wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm m2 2,35

23 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 2,35

24 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła m2 2,35
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25 KNR 202/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, 
przygotowanie podłoża m 5,00

26 KNR 202/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, 
metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00

4 Element Nadproża.

27 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone nadproża

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,4*0,25*1 0,150000

RAZEM: 0,150000 m3 0,15

28 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

1,7*0,64*0,25*1 0,272000

RAZEM: 0,272000 m3 0,27

29 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP
180 mm - I 140

Wyliczenie ilości robót:

1,7*2 3,400000

RAZEM: 3,400000 m 3,40

30 Kalkulacja indywidualna - zastosowanie zaprawy pęczniejącej na styku belki istniejąca ściana.

Wyliczenie ilości robót:

; (1,7+2,6)*0,65*0,05 0,139750

RAZEM: 0,139750 m3 0,14

31 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek

Wyliczenie ilości robót:

(1,7)*2 3,400000

RAZEM: 3,400000 m 3,40

32 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej

Wyliczenie ilości robót:

3,4*1,0 3,400000

RAZEM: 3,400000 m2 3,40

33 KI - wykonanie poduszek betonowych pod belki

Wyliczenie ilości robót:

0,64*0,25*2*0,1 0,032000

RAZEM: 0,032000 m3 0,032

34 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km.

Wyliczenie ilości robót:

0,15 0,150000

RAZEM: 0,150000 m3 0,15

35 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
Krotność=6,00 m3 0,15

36 KI - opłata na wysypisku za składowanie gruzu. m3 0,15

5 Element Różne roboty budowlano wykończeniowe.

37 KNR 401/323/2 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły
szt 5,00

38 KNNR 3/301/1 Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej również poszerzenie 
otworów.

Wyliczenie ilości robót:

2*1,0*2,4*0,6 2,880000

RAZEM: 2,880000 m3 2,88

39 KNNR 2/302/2 
(1)

Ściany murowane, budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziurawek zamurowanie otworów

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,00

40 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

35,39 35,390000

RAZEM: 35,390000 m2 35,39

41 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

2,88 2,880000

35,39*0,05 1,769500

RAZEM: 4,649500 m3 4,65

42 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
Krotność=6,00 m3 4,65
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43 KI - opłata na wysypisku za składowanie gruzu. m3 4,65

6 Element Wymiana drzwi.

44 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

45 KNR 19/1024/7 
(1)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na 
kotwach, pełne.

Wyliczenie ilości robót:

d2 1,0*2,05*1 2,050000

1,1*2,2*1 2,420000

RAZEM: 4,470000 m2 4,47

46 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km /wylewka instalacja z poszerz. 
otworów/.

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 m3 2,00

47 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
Krotność=6,00 m3 4,43

48 KI - opłata na wysypisku za składowanie gruzu. m3 4,43

7 Grupa Instalacje sanitarne.

7.1 Element INSTALACJA WOD.-KAN.

49 KNRG 
215/101/5

Elementy montażowe Geberit Kombifix, za ścianą licową, do miski ustępowej
kpl 1

50 KNRG 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
kpl 1

51 KNRG 
215/202/1

Armatura spłukująca miski ustępowe, pneumatyczna ręczna ścienna
kpl 1

52 KNR 728/209/1 Wykucie bruzd, bruzdy poziome, ściany murowane, przekrój do 100 cm2 m 3,0

53 KNR 728/209/2 Wykucie bruzd, bruzdy poziome, ściany murowane, przekrój do 200 cm2 m 3,0

54 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

3,0+2,0 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,0

55 KNNR 8/209/4 
(2)

Wymiana lub wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PCW, na ścianie (uszczelnienie pierścieniem 
gumowym), wstawienie, Fi 110 mm szt 1

56 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt 2

57 KNNR 8/225/3 Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa kpl 2

58 KNNR 4/230/1 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem kpl 2

59 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt 2

60 KNNR 8/112/6 
(2)

Wymiana lub wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, wstawienie, Fi 20 mm
szt 2

61 KNNR 4/112/1 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

3,0+15,0 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,0

62 KNNR 4/116/8 
(2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, 
płuczek, Fi_zew. 20 mm, o połączeniu metalowym

Wyliczenie ilości robót:

spłuczka ustęp. 1 1,000000

bateria umywalk. 1*2 2,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

63 KNNR 4/132/2 
(2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 20 mm
szt 4

64 KNNR 8/122/5 Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej szt 3,00

65 KNNR 4/137/3 Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm szt 2,00

66 Kalkulacja 
własna

Wykonanie przekucia w ścianie gr. 85 cm dla wody i kanalizacji.
szt 2,00

67 Kalkulacja 
własna

Wykucie zamurowanie i otynkowanie bruzdy dla podejścia kanalizaacji fi 50 2,0 m
mb 2,00

68 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż zlewu z nierdzewki okrągłego wpuszczanego w blat.
kpl 1,00

69 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż zlewu okrągłego ze stali nierdzewnej z ociekaczem
kpl 1,00

7.2 Grupa Instalacje elektryczne.

7.2.1 Element Montaż osprzętu i przewodów.

70 KNR 401/330/2 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1/2 cegły
Krotność=2,00 m2 0,1



Inwestorski - szpital wyspiańskiego sterylizatornia
roboty budowlane

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 3F6F9EFE)
strona nr: 5

Przebudowa i remont centralnej sterylizatorni
Pawilonu III - roboty budowlane i instalacyjne.

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

71 KNNR 5/404/7 Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa modułowa pt. 1x12mod. (skrzynka pod rozłącznik główny 
sterlizatora i myjni-dezynfektora) szt 2

72 KNNR 5/407/4 
(2)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik izolacyjny Vistop 32A
szt 1

73 KNNR 5/407/4 
(2)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik izolacyjny Vistop 100A
szt 1

74 KNNR 5/1209/3 
(3)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w gazobetonie, długość przebicia do 50 cm, Fi 60 mm
otwór 5

75 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych,
w cegle m 20

76 KNNR 5/101/4 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, ICTA 32 m 1,5

77 KNNR 5/101/4 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, DVR 50 m 1,5

78 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 
7,5˙mm2 m 30

79 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 m 1,5

80 KNNR 5/211/1 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, luzem na dnie, przekrój do 7,5˙mm2 m 8,5

81 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm m 20

82 KNR 403/305/2 Wymiana wkładek topikowych, WTN00/gG-32A szt 3

83 KNR 403/305/2 Wymiana wkładek topikowych, WTN00/gG-80A szt 3

7.2.2 Element Instalacja wentylacji.

84 Kalkulacja 
własna

Odciąg z myjki podpinany pod kanał wyciągowy                                - Wymiana 1m kanału wyciągowego 
biegnącego nad myjką na kanał o wielkości fi 315 
- podłączenie nowej myjki do nowego kanału fi 315 kpl 1,00

85 Kalkulacja 
własna

Odciąg z mycia wózków. Wykonanie instalacji odciągowej fi 200 z myjki wózków na zewnątrz o długości 
9m kpl 1,00

86 Kalkulacja 
własna

Odciąg z mycia wózków. Montaż wentylator odciągowego fi 200 wraz regulatorem obrotów z podłączeniem
elektrycznym kpl 1,00

87 Kalkulacja 
własna

Wentylacja obiektu. Poprowadzenie kanału wyciągowego 400x400 od wyrzutni powietrza w pomieszczeniu
śluzy do pomieszczenia 0.2 część brudna o długości 10m kpl 1,00

88 Kalkulacja 
własna

Wentylacja obiektu. Montaż nowej nagrzewnicy 3 rzędowej w istniejącej centrali wentylacyjnej
kpl 1,00

89 Kalkulacja 
własna

Wentylacja obiektu. Wymiennik glikolowy wraz z układem pompowym do CO i zaworem 3 drogowym dla 
nowej nagrzewnicy. Podłączenie zaworu 3drogowego do istniejącej automatyki. Zamiana oprogramowania 
w sterowniki KMC 5802  – sterowanie zaworem 3 drogowym kpl 1,00

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Przebudowa i remont centralnej sterylizatorni Pawilonu III - roboty budowlane i instalacyjne.

1 Roboty budowlane.

2 Roboty malarskie + płytki na ścianach.

3 Posadzki.

4 Nadproża.

5 Różne roboty budowlano wykończeniowe.

6 Wymiana drzwi.

7 Instalacje sanitarne.

7.1 INSTALACJA WOD.-KAN.

7.2 Instalacje elektryczne.

7.2.1 Montaż osprzętu i przewodów.

7.2.2 Instalacja wentylacji.

Suma elementów kosztorysu

Razem Przebudowa i remont centralnej sterylizatorni Pawilonu III - roboty budowlane i instalacyjne. netto


