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Część I. Specyfikacja ogólna  
I. Charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego 
1. Opis stanu istniejącego zagospodarowania terenu 
 
1.1 Lokalizacja budynku 
Teren będący przedmiotem niniejszego opracowania obejmuje swym zakresem działkę o nr 
ewid. 2216, zlokalizowaną w Węgrowie, powiat Węgrów.  
 
1.2. Opis prac projektowych 
W projektowanej przebudowie i rozbudowie budynku izby przyjęć objętego niniejszym 
opracowaniem projektuje się pomieszczenia przeznaczone na udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenia socjalne przeznaczone dla 
obsługi oraz pracowników izby przyjęć. W rozbudowywanej części kondygnacji podziemnej 
projektuje się wydzielenie 3-ch pomieszczeń gospodarczych. W istniejącej części 
podpiwniczenia w istniejącym pomieszczeniu socjalnym oraz toalecie dla pracowników 
projektuję się zmianę aranżacji wnętrza w tym układu ścian działowych oraz zmianę sposobu 
użytkowania tych pomieszczeń na toaletę dla personelu oraz szatnię. Na parterze w 
rozbudowywanej części  przewiduje się wydzielenie poczekalni wraz z rejestracją pacjentów. 
Wokół poczekani projektuje się pomieszczenia przeznaczone do świadczenia usług 
medycznych oraz pomieszczenia przeznaczone wyłącznie dla personelu, w tym magazyn 
środków medycznych oraz pokój socjalny. W budynku projektuje się 4 gabinety medyczne 
oraz gipsownię wyposażoną w umywalkę oraz zlew. Projektowany gabinet lekarski 
ortopedyczny oraz gabinet internistyczny wyposażone są w  umywalkę, gabinet zabiegowy 
ortopedyczny wyposażony w umywalkę oraz zlew. W istniejącej części parteru izby przyjęć, 
w której obecnie mieszczą się pomieszczenia: pokój pielęgniarki epidemiologicznej,  sala 
obserwacyjna, łazienka, 2 gabinety zabiegowe, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie 
porządkowe, 2 toalety, korytarz wewnętrzny, rejestracja oraz magazyn, projektuje się  
zmianę aranżacji wnętrza w tym układu ścian działowych oraz zmianę sposobu użytkowania 
tych pomieszczeń. Projektowane pomieszczenia to: gabinet zabiegowy reanimacyjny, toaleta 
dla pacjentów, toaleta męska, toaleta damska, węzeł higieniczno-sanitarny wyposażony w 
brodzik oraz umywalkę, przebieralnię dla personelu, pomieszczenie na odpady medyczne, 
pomieszczenie porządkowe czyste, magazynu oraz korytarza łączącego projektowaną część 
izby przyjęć z istniejącą. 
 
1.3. Roboty branżowe 
1.3.1.Wentylacja 
W części objętej niniejszą rozbudową zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-
wywiewną, centrale  wentylacyjne zlokalizowano na stropodachu rozbudowywanego 
budynku.  
 

1.3.2. Ogrzewanie 
Ogrzewanie pomieszczeń projektowaną wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania w 
części pomieszczeń podposadzkową z lokalnej istniejącej kotłowni.  
 
1.3.3. Instalacje wodno-kanalizacyjne 
Zasilanie w wodę  istniejącą rozbudowywaną wewnętrzną instalacją poprzez istniejące 
przyłącze z sieci miejskiej zlokalizowanej w ul. Kościuszki. Odprowadzenie ścieków poprzez 
istniejącą wewnętrzną rozbudowywaną instalację kanalizacji do istniejącej miejskiej sieci 
kanalizacyjnej istniejącym przyłączem kanalizacyjnym  
1.3.4. Instalacje elektryczne 
Zasilanie rozbudowywanej części budynku, wewnętrzną rozbudowywaną instalacją 
elektryczną wg projektu technicznego 
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1.4. Uzbrojenie terenu i komunikacja 
Obsługa komunikacyjna inwestycji po jej oddaniu do użytkowania, na zasadach ogólnych 
przez istniejący zjazd publiczny z drogi krajowej nr 62 (dz. nr. ewid. 5930/3), po za zakresem 
niniejszego opracowania. Komunikację wewnętrzną dla inwestycji stanowić będą istniejące 
ciągi piesze i jezdne zlokalizowane na obszarze działki zgodnie z rysunkiem projektu 
zagospodarowania terenu. 
 
1.5. Przeznaczenie i program użytkowy 
W projektowanej przebudowie i rozbudowie budynku izby przyjęć objętego niniejszym 
opracowaniem projektuje się pomieszczenia przeznaczone na udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenia socjalne przeznaczone dla 
obsługi oraz pracowników izby przyjęć. W rozbudowywanej części kondygnacji podziemnej 
projektuje się wydzielenie 3-ch pomieszczeń gospodarczych. W istniejącej części 
podpiwniczenia w istniejącym pomieszczeniu socjalnym oraz toalecie dla pracowników 
projektuję się zmianę aranżacji wnętrza w tym układu ścian działowych oraz zmianę sposobu 
użytkowania tych pomieszczeń na toaletę dla personelu oraz szatnię. Na parterze w 
rozbudowywanej części  przewiduje się wydzielenie poczekalni wraz z rejestracją pacjentów. 
Wokół poczekani projektuje się pomieszczenia przeznaczone do świadczenia usług 
medycznych oraz pomieszczenia przeznaczone wyłącznie dla personelu, w tym magazyn 
środków medycznych oraz pokój socjalny. W budynku projektuje się 4 gabinety medyczne 
oraz gipsownię wyposażoną w umywalkę oraz zlew. Projektowany gabinet lekarski 
ortopedyczny oraz gabinet internistyczny wyposażone są w  umywalkę, gabinet zabiegowy 
ortopedyczny wyposażony w umywalkę oraz zlew. W istniejącej części parteru izby przyjęć, 
w której obecnie mieszczą się pomieszczenia: pokój pielęgniarki epidemiologicznej,  sala 
obserwacyjna, łazienka, 2 gabinety zabiegowe, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie 
porządkowe, 2 toalety, korytarz wewnętrzny, rejestracja oraz magazyn, projektuje się  
zmianę aranżacji wnętrza w tym układu ścian działowych oraz zmianę sposobu użytkowania 
tych pomieszczeń. Projektowane pomieszczenia to: gabinet zabiegowy reanimacyjny, toaleta 
dla pacjentów, toaleta męska, toaleta damska, węzeł higieniczno-sanitarny wyposażony w 
brodzik oraz umywalkę, przebieralnię dla personelu, pomieszczenie na odpady medyczne, 
pomieszczenie porządkowe czyste, magazynu oraz korytarza łączącego projektowaną część 
izby przyjęć z istniejącą. 
 
1.6 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
    W zakres robót towarzyszących i tymczasowych wchodzą : 

• roboty pomiarowe 

• ochrona znaków geodezyjnych 

• ochrona ewentualnych wykopalisk archeologicznych 
 
1.7. Ogólny opis rozmieszczenia obiektów i zagospodarowania terenu. 
Przedmiotowa działka nr ewid. 2216 swoim kształtem przypomina trójkąt o jednym z boków 
w nieregularnym kształcie. Od strony południowej i zachodniej kształt działki wyznaczają linie 
proste, od strony północnej i wschodniej kształt działki dopasowany jest do przebiegu rzeki 
Czerwonki, z której terenami graniczny działka. Od strony południowej działka graniczy z 
drogą krajową nr 62 – ulicą Kościuszki. Od strony zachodniej graniczy z istniejącym 
zakładem produkcyjnym. Działka zajmuję powierzchnię 76 454,43 m2, natomiast obszar 
objęty zakresem opracowania zajmuje powierzchnię 17 570,61 m2. Dojazd do działki 2216 
zjazdem z drogi publicznej. Teren jest w ogrodzony, ale jedynie od strony drogi i 
sąsiadujących zabudowań. Obszar jest porośnięty głównie nieuporządkowaną zielenią 
wysoką . Na działce występują obiekty kubaturowe w postaci zabudowań istniejącego 
Szpitala Powiatowego w Węgrowie zajmujące łączną powierzchnie 4 012,13 m2. Teren 
posiada utwardzenia w formie chodników betonowych oraz jezdni asfaltowych. 
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1.8.Zakres robót przewidziany do wykonania  
1.8.1.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
    W zakres robót towarzyszących i tymczasowych wchodzą : 

• roboty pomiarowe 
• inwentaryzacja powykonawcza 
• ochrona znaków geodezyjnych 
• ogrodzenie terenu budowy 
• zabezpieczenie wykopów podczas prowadzenia robót. 

 
II. Informacja o terenie budowy. 

Teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dla 
przedmiotowej inwestycji została wydana decyzja lokalizacji celu publicznego z dnia 
13.11.2023r. przez Burmistrza Miasta Węgrowa.  
Teren inwestycji jest  ogrodzony i zlokalizowany przy drodze publicznej  Wykonawca 
zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prowadzenia robót przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca zobowiązany jest  do bieżącego utrzymywania porządku w 
obszarze prowadzonych robót. Niedopuszczalna jest ingerencja w znajdujący się w 
bezpośrednim sąsiedztwie drzewostan. Wykonawca ponosi konsekwencje ingerencji i 
istniejący  stan zagospodarowania niezgodny z opracowaną dokumentacją projektową 

 

2.1. Organizacja robót i przekazanie placu budowy. 
     Zamawiający przekaże wykonawcy plac budowy w terminie określonym w umowie. 

Zamawiający określi zasady wejścia pracowników, wjazdu pojazdów i sprzętu na teren 
budowy w protokole przekazania placu budowy i umowie o wykonanie robót. Ze względu 
na prowadzenie robót budowlanych konieczne jest wygrodzenie obszaru prowadzonych 
robót oraz wyposażenie obiektu w stosowne znaki ostrzegawcze. 

 

2.2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
    Wykonawca winien podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem. W szczególności będzie unikał szkodliwych działań w zakresie zanieczyszczenia 
powietrza i wód, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych czynników wpływających na 
środowisko podczas prowadzenia robót. 

 
2.3. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
    Kierownik budowy odpowiedzialny jest za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia pracowników zgodnie z zasadami i przepisami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 27-go sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz szczegółowego zakresu i rodzajów robót 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Dz.U Nr 151 poz.1256. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
pożarowego. 

 
2.4. Warunki dotyczące organizacji budowy. 
    Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu zagospodarowania placu budowy i 

organizacji prowadzenia robót budowlano-montażowych i przedłożeniu go akceptacji 
przez zamawiającego. Teren budowy winien być wygrodzony. Istniejąca droga 
wewnętrzna winna posiadać stosowne oznakowanie. 

 
III. Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robót 
 
3.1. Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robót 
3.1.1.Rodzaj występujących robót: 
Dział: 45 Budownictwo 
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Grupa: 45.2 Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria 
lądowa i 
wodna 
Klasa: 45.21 Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna 
Klasa:45.22 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 
Klasa: 4521 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  
                   oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa: 4525 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane 
Klasa: 4532 Roboty izolacyjne 
Klasa: 4533 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych 
Grupa: 45.4 Wykończeniowe roboty budowlane 
Klasa: 4541 Tynkowanie 
Klasa; 4542 Zakładanie stolarki budowlanej 
Klasa 4543: Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian 
Klasa 4544: Roboty malarskie i szklarskie 
Kategorie robót: 
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, 
CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
CPV 45262210-6 Fundamentowanie, 
CPV 45262300-4 Betonowanie, 
CPV 45262310-7 Zbrojenie, 
CPV 45223500-1 Roboty z betonu zbrojonego, 
CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji, 
CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych, 
CPV 45223200-8 Roboty konstrukcyjne, 
CPV 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej, 
CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali, 
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe, 
CPV 45262520-2 Roboty murowe, 
CPV 45262522-6 Roboty murarskie, 
CPV 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania 
                            ścieków, 
CPV 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody, 
CPV 45232420-2 Roboty w zakresie ścieków, 
CPV 45232460-4 Roboty sanitarne, 
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne, 
CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne, 
CPV 45331110-7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 
CPV 45331110-0 Instalowanie kotłów, 
CPV 45331210-1Roboty związane z instalacją wentylacji , 
CPV 45261100-5 Wykonywanie i konstrukcji dachowych 
CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych, 
CPV 45261213-0 Kładzenie dachów metalowych, 
CPV 45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych, 
CPV 45261320-3 Kładzenie rynien, 
CPV 45233140-2 Roboty drogowe, 
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 
CPV 45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego, 
CPV 45410000-4 Tynkowanie, 
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów, 
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CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien, 
CPV 45421132-8 Instalowanie okien 
CPV-45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych 
CPV 45431000-7 Kładzenie płytek, 
CPV 45432200-8 Kładzenie terakoty, 
CPV 45431200-9 Kładzenie glazury, 
CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg, 
CPV 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych, 
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne, 
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna, 
CPV 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej, 
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne 
CPV45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 
elektrycznych 
CPV 45233260-9 Roboty związane ogrodzeniem terenu 
 
IV. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych . 
4.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań technicznych określonych w 
art.5 ust 1 ustawy Prawo budowlane i być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie, a także być zgodne z polskimi normami. 

 

4.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania. Transportu, warunków dostaw, 
składowania i 

kontroli jakości materiałów i wyrobów. Dostawa materiałów i wyrobów winna być ta 
zorganizowana, aby nie występowały przestoje w  pracy z uwagi na brak materiałów. 
Roboty betonowe należy prowadzić przy użyciu betonu towarowego. Każda partia 
dostarczonego materiału powinna przed wbudowaniem posiadać udokumentowaną 
charakterystykę techniczną i stosowne świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania. 

 
4.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie wbudowane materiały i elementy oraz 
urządzenia montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót. Wykonawca 
każdorazowo winien uzgodnić inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 
przekazywania informacji o przewidywany użyciu podstawowych materiałów, elementów 
budowlanych i konstrukcyjnych, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodności. 

 
4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskały akceptacji inspektora nadzoru i nie posiadają wymaganych aprobat technicznych 
powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

 
4.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Wariantowe stosowanie materiałów i elementów konstrukcyjnych jest możliwe jedynie w 
tym zakresie w jakim przewiduje projekt budowlano-wykonawczy. Wykonawca o 
zamierzonym wykonaniu wariantowym winien powiadomić autora projektu i inspektora 
nadzoru. 

 
4.6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takiego sprzętu, który nie wpłynie 
niekorzystnie na stan i jakość wykonywanych robót. Użyty sprzęt winien posiadać 
aktualne badania techniczne, potwierdzone stosownymi badaniami. Sprzęt powinien być 
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zgodny wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji  technicznej  dla każdego 
rodzaju robót. 

 
4.7. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Do transportu materiałów i elementów budowlanych wykonawca jest zobowiązany 
stosować takie środki transportu kołowego, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów oraz nie spowodują zniszczenia nawierzchni dróg 
dojazdowych. 

 
V. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych. 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem 
budowlano-wykonawczym, technologią wykonania , sztuką budowlaną i wymaganiami 
określonymi w specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie obiektu w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonym w projekcie budowlanym. Następstwa 
błędów popełnionych przez wykonawcę w wyznaczeniu obiektu w terenie i wyznaczeniu 
robót winny być poprawione na własny koszt zgodnie z obowiązującymi  wymaganiami i 
przepisami prawa budowlanego. Sprawdzenie wytyczenia obiektu i robót przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich  wykonanie. 
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wyboru sprzętu, materiałów, 
elementów budowlanych i elementów robót oparte winny być na wymaganiach 
określonych w umowie, projekcie budowlanym, normach technicznych i specyfikacji 
technicznej. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego winien się 
kierować  wynikami badań naukowych, wiedzą techniczną dokumentacją dopuszczającą 
materiał do stosowania oraz inne czynniki, które  mają wpływ na rozważany problem. 
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie winny  przekazywane 
wykonawcy w terminie niezwłocznym pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi wykonawca robót. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą 
obsługę geodezyjną, która powinna służyć inspektorowi nadzoru do sprawdzenia 
lokalizacji rzędnych obiektu.   

 
 5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji robót. 
    Na wykonawcy ciąży obowiązek  opracowania projektu zagospodarowania placu budowy 

uwzględnieniem wygrodzenia, dozoru, oświetlenia, zabezpieczenia wykopów itp. oraz 
przedłożenie tak wykonanego opracowania do akceptacji przez inwestora i inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Ponadto wykonawca jest zobowiązany wykonać i uzgodnić ze 
stosownymi służbami projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
budowlanych.  

 

5.3.Czynności geodezyjne na budowie. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej na budowie.  
Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe wytyczenie obiektu w terenie, utrzymanie 
projektowanych wysokości oraz wykonanie inwentaryzacji robót zanikających lub 
zakrytych. 

 
5.4.Likwidacja placu budowy. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy oraz przywrócenia terenu wykorzystywanego w trakcie 
prowadzonych robót do stanu pierwotnego. 

 
VI. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
6.1.Zasady kontroli jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz jakość wbudowanych 
materiałów i elementów konstrukcyjnych. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni 
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system kontroli oraz możliwość pobierania próbek oraz badania materiałów i robót. Do 
obowiązków wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego program zapewniający wymaganą jakość. W przypadku , gdy wykonawca 
posiada certyfikat ISO 9001 opracowanie  programu i zapewnienie jakości winno być 
zgodne z wymogami tego  certyfikatu. 

 
6.2 Pobieranie próbek. 

Próbki do badań powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek opartych na zasadzie, że w metodzie występuje jednakowe 
prawdopodobieństwo. Próbki  do badania winny być pobierane zgodnie z wymogami 
technicznymi. 

 
6.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary winny być przeprowadzone zgodnie z wymogami norm 
technicznych. W przypadku, gdy wymagane badania nie są objęte normalizacją  
techniczną , dopuszcza się stosowanie wytycznych branżowych, lub innych procedur 
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do bieżącej kontroli jakości 
wbudowywanych materiałów budowlanych, kontroli  pobierania próbek i badania 
materiałów u wytwórców. Wykonawca winien zapewnić wszelką pomoc w prowadzeniu 
tych czynności. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia dodatkowych badań  materiałów budzących wątpliwości w zakresie ich 
jakości. Koszty dodatkowo zleconych badań pokrywa wykonawca. Materiały 
zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz niezgodne z normami 
lub aprobatami technicznymi winny być usunięte, a koszty usunięcia ponosi wykonawca. 

 
VII. Dokumentacja budowy. 
      Dokumentację budowy stanowią: 

• ostateczna decyzja pozwolenia na budowę 

• projekt zagospodarowania terenu 

• projekt architektoniczno-budowlany 

• projekt techniczny (wykonawczy) 

• umowa na wykonanie robót 

• protokoły przekazania placu budowy  

• pozwolenie na budowę / zgłoszenie (zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane”) 

• dziennik budowy 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

• operaty geodezyjne 

• certyfikaty znaku bezpieczeństwa 

• deklaracja zgodności z polskimi normami 

• aprobaty techniczne 

• protokoły konieczności robót dodatkowych 

• kosztorysy na wykonanie robót dodatkowych. 
Prowadzenie dokumentacji budowy, przechowywanie jej we właściwie zabezpieczonym 
miejscu oraz udostępnianie do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów należy 
do obowiązków kierownika budowy. 
 

VIII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
8.1.Przedmiary robót 

Podstawą do wyceny robót jest przedmiar opracowany w kolejności technologicznej ich 
wykonania z podaniem określenia nakładów rzeczowych. Na podstawie przedmiaru 
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wykonawca winien określić wartość  ofertową robót, która stanowić będzie podstawę 
zawarcia umowy. 

 
8.2.Ogólne zasady obmiaru i prowadzenia książki obmiarów. 

W przypadku dopuszczenia przez zamawiającego rozliczenia obmiarowego, lub zakresu 
robót 
dodatkowych lub nie ujętych w przedmiarze, obmiar będzie określał faktyczny zakres robót 
wykonywany  zgodnie z dokumentacją, technologią wykonania i specyfikacją techniczną w 
ustalonych jednostkach  fizycznych. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na 
rzeczywistą miarę wykonanych robót. Obmiary wykonanych robót w sposób ciągły 
dokonuje kierownik budowy i przekazuje do akceptacji przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 

8.3.Zasady określania ilości robót i materiałów. 
    Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami winny być obmierzane poziomo 
wzdłuż linii 
    osiowej i podawane w [ mb ], objętości określane powinny być w [ m3 , powierzchnie w [ 
m2] 
    a sprzęt w [ szt.]. Ciężary powinny być określone w [ kg ] lub [ tonach ]. 
 

8.4.Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
    Do przeprowadzenia obmiarów stosować należy ogólnodostępny sprzęt pomiarowy 

posiadający ważne badania techniczne. 
 
8.5.Czas przeprowadzenia obmiarów 

Obmiary należy przed częściowym lub ostatecznym odbiorem wykonanych odcinków 
robót, a także w przypadku występujących dłuższych przerw w robotach. Obmiar robót 
zakrytych należy przeprowadzić przed ich zakryciem. 

 
IX.Odbiór robót budowlanych.  
9.1 Rodzaje odbiorów. 
        W procesie budowlanym występują następujące rodzaje odbiorów, a mianowicie; 

• odbiór częściowy 

• odbiór etapowy 

• odbiór robót zakrytych lub zanikających 

• rozruch technologiczny 

• odbiór końcowy 

• odbiór po okresie gwarancji 

• odbiór ostateczny / pogwarancyjny / . 
 
9.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków wykonawcy robót należy zgłaszanie inwestorowi do 
odbioru robót ulegających zakryciu lub ulegających zanikowi. Gotowość 
przeprowadzenia odbioru zgłosi powinien wykonawca robót wpisem do dziennika 
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót ulegających zakryciu lub 
zanikających. Odbiór ten w imieniu inwestora przeprowadza inspektor nadzoru. 

     
9.3.Odbiór częściowy lub etapowy. 

Odbiór częściowy lub etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót 
stanowiących . Całość techniczną lub technologiczną. Gotowość do odbioru zgłasza 
wykonawca robót, a po potwierdzeniu gotowości przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, odbiór przeprowadza komisja odbiorowa powołana przez kierownika 
zamawiającego. Odbiór częściowy lub etapowy powinien być zakończony spisaniem 
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stosownego protokołu w oparciu o dokumentację tej części  budowy. Odbiór ten należy 
przeprowadzić z udziałem przedstawicieli organów określonych art.56 ustawy „Prawo 
budowlane”. 

 
9.4.Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy przeprowadza komisja  odbiorowa  powołana przez zamawiającego. 
Gotowość do przeprowadzenia odbioru zgłasza pisemnie wykonawca robót, a 
potwierdza zapisem w dzienniku budowy inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiór 
należy przeprowadzić w oparciu o dokumentację budowy i z udziałem przedstawicieli 
organów określonych w art.56 ustawy „ Prawo budowlane”. 

 
9.5.Odbiór po okresie rękojmi 

Odbiór po okresie rękojmi przeprowadza komisja odbiorowa powołana przez 
zamawiającego po upływie  terminu obowiązywania rękojmi określonego w umowie o 
wykonanie robót. 

 
9.6.Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja odbiorowa po upływie okresu gwarancyjnego 
określonego w umowie i usunięciu wszystkich występujących usterek zauważonych w 
okresie eksploatacji obiektu. 

 

9.7. Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do dokonania wszystkich zmian w dokumentacji 
projektowej wprowadzonych w czasie wykonywania robót oraz uzyskać aprobatę 
wprowadzonych zmian prze autora projektu budowlano-wykonawczego. Autor projektu 
winien określić charakter wprowadzonych zmian i ocenić czy wprowadzone zmiany mają 
charakter istotny czy też nieistotny w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 

 
X. Rozliczenie robót. 

 Podstawę rozliczenia wykonanych robót stanowią postanowienia umowy, określające 
zakres robót do wykonania,  wynagrodzenie za te roboty i warunki wykonania. W 
przypadku wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych podstawę rozliczenia winna 
stanowić książka obmiarów prowadzona w g zasad omówionych w p-kcie 7 niniejszej 
specyfikacji  i zaakceptowana przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty 
zamienne i dodatkowe powinny być wycenione w oparciu o parametry kosztowe 
określone w kosztorysie ofertowym. 

 

XI. Dokumentacja odniesienia. 
10.1.Dokumentacja projektowa 
10.1.1.Jednostka autorska : Biuro Obsługi Inwestycyjnej i Projektowania  
                                             „KOWALCZYK ARCHITEKCI”   
                                             93-402 Łódź ul. Pabianicka Nr 184-186   
10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej 
1.Projekt zagospodarowania terenu – autor: mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk 
                                                                       Inż. Paweł Bańczak - Projekt. instalacji zewn. 
wod.-kan 
                                                                       Mgr inż. Michał Simiński - Projekt zasilania 
elektrycznego 
2.Projekt architektoniczno-budowlany- autor: mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk  
 
3. Projekt techniczny w branzy : 
3.1. Projekt architektury - autor: mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk 
3.2. Projekt konstrukcyjny -autor: mgr inż. Monika Lorek 
3.3..Projekt instalacji wodno.-kanalizacyjnej i wentylacji .- autor: inż. Paweł Bańczak  
3.4. Projekt instalacji centralnego  ogrzewania  autor:- inż. Paweł Bańczak 
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3.5. Projekt budowlany instalacji elektrycznej  wewnętrznej – autor: mgr inż. Michał Simiński  
 
10.2.Normy i akty prawne związane. 
PN-91/B-01010 – Oznaczenia literowe w budownictwie 
PN-70/B-01025 – Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych 
PN-60/B-01029 – Projekty architektoniczno-budowlane. Wymiarowanie na rysunkach 
PN-70/B-01030 – Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych 
PN- 88/B-01041 – Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne 
PN- ISO 9836 – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 
PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności     
                             publicznej 
PN-82/ B-02001 – Obciążenia budowli 
PN-82/ B-02001:1982 – Obciążenia stałe 
PN-EN 1990:2004 – Podstawy projektowania konstrukcji  
PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziaływanie na konstrukcje. Ciężar objętościowy, ciężar własny ,  
                                    obciążenia użytkowe w budynkach.  
PN-82 /B-2010-Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 
PN-80/B-02010/AzI – Obciążenia śniegiem 
PN-EN 1991-1-3:2005 – Obciążenia śniegiem 
PN-77/B-02011- Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-EN-1991-1-4:2008 - Obciążenia wiatrem. 
PN-EN-1995-5 Projektowanie konstrukcji drewnianych. 
PN-EN-1995-1- Wymiarowanie konstrukcji drewnianych. 
PN-EN 13670:2010 Wykonywanie konstrukcji betonowych 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN-1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji betonowych. 
PN-EN-1994-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji stalowych. 
PN-EN-1997:2008-7 Projektowanie geotechniczne 
PN-77/B-02011 – Obciążenia wiatrem 
PN-EN 1996-1-1:2010 – Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1  
                                        Reguły ogólne dla zbrojonych  i niezbrojonych konstrukcji 
murowych.  
PN-EN 1996-1-2:2010 – Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2  
                                        Reguły ogólne –Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.  
PN-EN 1996-2:2010 – Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2– 
                                    Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonywanie murów.  
PN-EN 1996-3:2010 – Projektowanie konstrukcji murowych. Część 3 . 
                                    Uproszczone metody obliczania konstrukcji niezbrojonych. 
PN-EN 1993-1-1:2006 – Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1  
                                        Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 
PN-EN 1993-1-1:2006 – Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-2  
                                        Reguły ogólne.-Obliczanie konstrukcji na warunki pożarowe. 
PN-84/B-03264 – Konstrukcje betonowe i sprężone. 
PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-82/B-02403 – Temperatury zewnętrzne 
PN-82/B-02402 – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń. 
PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. 
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
                             przy odbiorze. 
PN-88/B-06259 – Beton zwykły 
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-79/B-06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-85/B-01700 – Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 
graficzne. 
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PN-92/B-10735 – Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze. 
Norsk Standard NS 3625 
Norsk Standard NS 3626 
Norsk Standard NS 3630 
PN-EN-12464-1 – Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności 
                             Publicznej. 
PN-84/E-02033 – Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
PN-86/E-05003 – Instalacje elektryczne i odgromowe. 
PN-79/E-06314 – Elektryczne oprawy oświetleniowe. 
PN-93/E-90401 – Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
poliwinylowej. 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. 
U. Nr 75, poz. 690 ) z późniejszymi zmianami ( Dz.U. Nr 113, poz.954 z 2005 roku ). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.123.1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 10/1995, 
poz.48 ). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2004 r w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz,U. Nr 130/2004, poz. 1389 ). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( 
Dz.U.z 2004 r Nr 2002, poz.2072 ). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane, tekst ujednolicony (Dz.U. Nr 113 z 
2005 r,poz.954). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie 
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu   mieszkalnego 
lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkowa oraz 
sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 
poz.94 z późn.zm.) 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z 
póź.zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.Nr62 poz. 285) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 
poz. 287) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 
(Dz.U.Nr 62 poz. 288) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 
uprawnień rzeczoznawców  do spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad 
opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy 
oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na 
Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 
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• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych 
posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z 
póź.zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 
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Część II. Specyfikacja szczegółowa  
I. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.  

1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej części szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
realizacji robót ogólnobudowlanych i towarzyszących przewidzianych do wykonania w 
ramach rozbudowy Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Węgrowie. (dz. nr ewid. 2216  
obręb: Węgrów) 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmującej  wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich 
robót budowlanych i towarzyszących przewidzianych w projekcie budowlano-
wykonawczym. Obejmują one roboty związane z budową budynku przedszkola wraz z 
dostawą materiałów i wywozem uzyskanego nadmiaru urobku ziemi i gruzu. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
W ramach robót budowlanych przewidywane jest wykonanie robót wyszczególnionych w 
p-kcie 1.4 części ogólnej specyfikacji. Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę 
wykonania tych robót przedstawione są w projekcie technicznym (wykonawczym) – 
części architektoniczno-budowlana,  

 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania robót są zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót określonymi polskimi normami i sformułowaniami specyfikacji technicznej. 

 
2. Zakres robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych obiektach i rodzajach 

robót. 
 
II. Roboty przygotowawcze 
2.1.Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże protokolarnie 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi m. in  1 egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót , a Wykonawca we własnym zakresie wdroży je w 
trakcie realizacji budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
2.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa  będzie zawierać: rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR 
Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku  rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
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winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku rozbieżności  opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i  dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i STWiOR. Dane określone w dokumentacji projektowej i w 
STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których  dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego prze-działu tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 
roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiOR i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy 
 
2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
zadania inwestycyjnego aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenie terenu, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do 
robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca na swój koszt zapewni dozór budowy i 
zaplecza – 24 godzinny stały dozór na budowie 
 
2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

 
2.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich  lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
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zabezpieczenie przed uszkodzeniem  tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w  swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają  być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz  będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
2.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie terenu budowy  i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 
 
2.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 
 
2.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia  
zakończenia przez Inspektora). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby roboty wykonane w  
przedmiotowym budynku lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
III. Roboty tymczasowe 
Wykonawca własnym staraniem zapewni zagospodarowanie placu budowy w zakresie min: 
 - dostawy energii do placu budowy, 
 - dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych, 
 - oznakowania placu budowy. 
  
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 a)wdrożenie projektu organizacji ruchu zastępczego i wprowadzenie dalszych ewentualnych  
zmian, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z postępu robót, 
 b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa  
     ruchu, 
 c) opłaty/dzierżawy terenu jeżeli będą konieczne, 
 d) przygotowanie terenu, 
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Koszt utrzymania organizacji ruchu: 
 a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych,  
     barier i świateł, 
 b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji organizacji ruchu: 
  a) usunięcie oznakowania, 
  b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
3.1.Ogrodzenia 
Miejsca niebezpieczne przy wykopach należy zabezpieczyć balustradami ochronnymi wys. 
1,10m w odległości 1,0m od krawędzi wykopu i oznaczyć napisami ostrzegawczymi, a w 
porze nocnej i w przypadku niedostatecznej widoczności umieścić światła ostrzegawcze. 
 
3.2.Zabezpieczenie chodnika i jezdni 
Wykonawca zapewni kładki dla pieszych w celu zabezpieczenia ruchu pieszych nad 
wykonanymi wykopami tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość ruchu bez utrudnień. 
 
3.3.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas  prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w  
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty 
 
IV.Roboty ziemne – Wykonanie wykopów . Umocnienie , zasyp wykopów - CPV 
45110000-1 
4.1. Zakres robót objętych STWiORB 
    Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych: 
     a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
     b) zabezpieczenie wykopów, 
     c) zasypanie wykopów po robotach fundamentowych – wymiana gruntu 
(piasek/pospółka), 
     d) wywóz gruntu i ziemi z wykopu nieprzydatnego, 
     e) zagęszczenie i badania laboratoryjne. 
 
4.2. Określenia podstawowe 
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
                              przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie   
               wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych 

prac  
               związanych z budową obiektu . 
Materiały - grunt pozyskany z wykopu. 
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4.2.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,     
         określona wg wzoru: 
                                               γos = γo x 1 / 1 + w   [ G/cm3 ] 
przy czym : γo = Go / Vo [ G/cm3},  w = Gw / Gs x 100% [ % ] 
gdzie : γos – stopień zagęszczenia  [ G / cm3 ] 
            γo – ciężar gruntu w stanie wilgotnym [ G / cm3 ] 
            Go – ciężar próbki w stanie wilgotnym  [ G ] 
            Vo – objętość próbki gruntu o wilgotności naturalnej ( przed wysuszeniem ) [ cm3 ] 
             w – wilgotność gruntu [ % ] 
            Gw - ciężar wody zawartej w próbce [ G ] 
            Gs – ciężar szkieletu gruntowego [ G ] 
4.3. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
4.3.1. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w  
maksymalnym stopniu zasypu wykopów po wykonaniu robót fundamentowych. Grunty 
przydatne do wbudowania mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora  Nadzoru.  Jeżeli 
grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały bez zgody Inspektora wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż wykonanie prac nie objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 
własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do 
zasypki wykopów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie 
terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego Inspektor może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Ilość mas ziemnych z wykopów powinna 
być odwieziona na miejsce wskazane przez Zamawiającego, a zasyp powinien być 
skalkulowany w cenie piasku/pospółki oraz gruntu z wykopu miejscowego według 
przedmiaru ofertowego. 
 
4.3.2. Sprzęt 
4.3.2.1. Sprzęt do robót ziemnych 
    Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością  
    korzystania z następującego sprzętu do: 
          − odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki), 
          − obudów segmentowych, 
          − jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (koparki, ładowarki), 
          − transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 
itp.), 
          − sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów i zasypów prowadzone będą ręcznie i przy 
użyciu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych, zaakceptowanego przez Inspektora i 
podanego w specyfikacjach branżowych. Obudowa segmentowa powinna spełniać 
wymagania zawarte w dokumentacji projektowej, może być wprowadzona do użytkowania po 
uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. 
 
4.3.3. Transport 
4.3.3.1. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii  
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gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu  
Transport gruntu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu. 
 
4.3.4. Wykonanie robót 
4.3.4.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
    Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją    
     projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót  
podano w  
     części ogólnej STWiORB. 
 
4.3.5. Odwodnienia rejonu robót ziemnych 
 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w  
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 
obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed  przewilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca  obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 
gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony 
grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
4.3.6. Kontrola jakości robót 
4.3.6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji  technicznej- część ogólna oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
        - właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
        - właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 
4.3.6.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i  
wykończenia odpowiada on wymaganiom dokumentacji projektowej i warunkom technicznym 
oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w odpowiednich 
normatywach i normach.  
 
4.3.6.3.Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 
 - Odchylenie rzędnych koryta gruntowego lub wykopu przestrzennego  od rzędnych  
projektowanych nie powinno być większe od 1cm 
 - Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 
10%. 
 - Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wgłębień niż 10cm. 
 - Szerokość i długość wykopu nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm. 
 - Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0.05%. 
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4.3.6.4. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z  
założonym w projekcie budowlanym i nie powinien być mniejszy niż 95 % zmodyfikowanej  
wartości Proctora. 
 
4.3.6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty,  które wykazują większe odchylenia cech od 
określonych w pkt. 5 i 6 specyfikacji powinny być  ponownie wykonane przez Wykonawcę na 
jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 
 
4.4. Obmiar robót 
4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
    Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej – część ogólna „ 
„Wymagania ogólne” 
 
4.4.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.Jednostka 
obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej obudowy wykopu. 
 
4.4.3. Opis sposobu odbioru robót 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
4.4.4.Opis rozliczenia robót towarzyszących i tymczasowych 
   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
wykonania i  
   odbioru robót budowlanych „Wymagania ogólne”,  
 
4.5. Normy 
      - PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
      - PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
      - PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
      - PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
      - BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
      - BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni  
         podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
      - BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

V.Fundamenty. Wykonanie stóp i ław fundamentowych.-  CPV 451223500-1 
5.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót fundamentowych  
 
5.2. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych 
wykonania stóp fundamentowych pod słupy nośne i rdzenie oraz ław fundamentowych pod 
ściany 
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5.2.1. Deskowanie. 
5.2.1.1. Montaż deskowania 
Deskowania i związane z nimi rusztowania stóp i ław fundamentowych powinny w czasie ich 
użytkowania zapewnić sztywność, niezmienność i bezpieczeństwo wykonywanych w nich 
konstrukcji fundamentów. Deskowanie należy sprawdzać na siły wywołane parciem świeżej 
masy betonowej uderzeniem przy jej wylewaniu i zagęszczaniu. Deskowanie powinno być 
tak szczelne , aby zabezpieczone było wyciekanie zaprawy masy betonowej. Deskowanie 
należy wykonać bezpośrednio na budowie po wykonaniu wykopów. Deskowanie należy 
wykonać z desek lub płyt grubości 25.0- 28.0 mm o wysokości stopy lub ławy 
fundamentowej. Deskowanie należy zastabilizować przy użyciu rozpór 50.0 x 70.0 mm. 
palików o rozstawie osiowym co 80 – 100 cm. Odchylenie w wymiarach poszczególnych 
tarcz deskowania powinny zgodnie z normą PN-83/B-06251 nie przekraczać +- 3 mm. w 
szerokości tarczy i +- 5 mm na długości. Do usztywnienia deskowania stosować krawędziaki 
sosnowe klasy III. 
 
5.2.1.2. Rozbiórka deskowania. 
Termin rozbiórki rusztowań zależy od warunków atmosferycznych, temperatury otoczenia i 
rodzaju 
zastosowanego betonu. Przy temperaturze dojrzewania betonu powyżej + 15 stopni 
Celsjusza boczne deskowanie belek i sklepień oraz słupów o przekroju powyżej 1600 cm2 

 

można rozebrać po upływie 2-ch dni, deskowanie słupów i filarów o powierzchni przekroju 
mniejszym od 1600 cm2 po upływie 4-ch dni. Usunięcie podpór i deskowania podporowego 
może nastąpić po upływie 5-ciu dni dla płyt o rozpię-tości do 2.50 mb, 12 dni dla belek i 
stropów o rozpiętości do 6.0 mb. oraz 28-miu dni dla budowli o rozpiętości powyżej 6.0 mb. 
W przypadku dojrzewania betonu w warunkach niższej temperatury niż+ 15 stopni z 
rozbiórką deskowania należy się wstrzymać do chwili sprawdzenia na podstawie próbek 
kontrolnych, że beton osiągnął wymaganą wytrzymałość określona w PN -83/B-06251. 
 
5.2.2. Wykonanie zbrojenia. 
5.2.2.1. Przechowywanie stali na budowie 
Stal na budowę dostarczana jest w prętach lub zwojach. Stal należy składować w miejscach 
osłoniętych i zabezpieczających powierzchnię prętów przed zanieczyszczeniami 
oblepiającymi. W okresie jesiennym i zimowym stal należy osłonić przed wpływami 
atmosferycznymi. Najlepiej jest stosować zadaszenia nad składowiskiem układając ja na w 
wiązkach o jednakowym przekroju. Dla stali w zwojach zalecane jest przechowywanie w 
boksach. Do zbrojenia stóp i ław fundamentowych stosować stal zbrojeniową gat. A- I Sto i 
gat. A-II 18G2 zgodnie z wymogami PN-82/H-93215 i PN-84/B-03264 
 
5.2.2.2. Czyszczenie stali zbrojeniowej. 
Czyszczenie stali zbrojeniowej wykonywać w przypadku, gdy pręty gdy zbrojenia pokryte są 
zendrą, łuszczącą się rdzą są przetłuszczone lub zanieczyszczone farbą olejną oraz błotem. 
Stal pokrytą tłuszczem lub farbą należy oczyścić poprzez opalenie lampą benzynową lub 
stosując stosowne rozpuszczalniki benzynowe i acetonowe. Do oczyszczenia stali z rdzy , 
zendry i błota stosować szczotki druciane. Stal zakurzoną lub pokryta błotem można też 
oczyścić silnym strumieniem wody. 
 
5.2.2.3. Prostowanie stali 
Wszystkie pręty zbrojeniowe powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
wykrzywienia nie może przekraczać 4 mm w stosunku do osi pręta. Pręty dostarczane w 
wiązkach prostować należy na stołach zbrojarskich przy użyciu kluczy zbrojarskich i 
młotków. Można do tego celu użyć prościarki mechanicznej. Prościarka szczególnie 
przydatna jest do prostowania stali w kręgach. 
 
 
 



 22 

5.2.2.4. Cięcie stali. 
Do cięcia stali na wymiar projektowy używać należy nożyc ręcznych uruchamianych 
dźwignią, lub nożyc mechanicznych. 
 
5.2.2.5. Montaż i układanie zbrojenia w deskowaniu. 
Montaż przyciętych na wymiar projektowy prętów zbrojeniowych należy wykonać w 
ustawionym desko-waniu. Pręty zbrojeniowe należy łączyć ze sobą przy użyciu drutu 
wiązałkowego. Złącza prętów winny być wykonane na zakład. Długość zakładu dla prętów 
rozciąganych winna wynosić: 
lz = d : 4 x Ra : Rbzk, gdzie: 
lz- długość zakładu 
d – średnica pręta 
Ra – wytrzymałość gwarantowana 
Rbzk – wytrzymałość charakterystyczna betonu na rozciąganie 
Długość zakładu dla prętów odginanych z hakami przyjąć należy zmniejszoną o 25 %. 
Długość zakładu w prętach ściskanych przyjmuje się lz = 30 d dla prętów stali żebrowej bez 
haków i lz= 20d dla prętów z hakami. Złącza prętów mogą być spawane łukiem 
elektrycznym. Długość zakładu ze spoiną dwustronną winna wynosić nie mnie niż lz = 5 d, ze 
spoiną jednostronną lz = 10 d.. Pręty o średnicy d > 10 mm można łączyć doczołowo. Przy 
doczołowym łączeniu prętów należy przestrzegać następujących zasad: 
- w elementach zginanych i rozciąganych powierzchnia przekroju wkładek łączonych w 
jednym 
  miejscu nie powinna być większa od 1/ 3 całkowitej powierzchni przekroju prętów 
- złącza należy umieszczać w miarę możliwości w przekrojach o najmniejszych 
naprężeniach. 
- końce prętów spawanych należy umieścić poza strefą działania sił na zginanie. Odstępy 
prętów w elementach, gdzie nie występuje łączenie prętów na zakład oraz gdzie występuje 
skrzyżowanie prętów winny wynosić w świetle; c > d i nie mniej niż 2.0 cm. w strefie 
rozciąganej oraz c > d i nie mniej niż 3.0 cm w strefie ściskanej. Pręty układane w rzędach 
powinny znajdować się na wspólnych osiach. W belkach, słupach i trzonach stóp 
fundamentowych należy stosować strzemiona zamknięte. Rozstaw osiowy strzemion nie 
powinien być większy od 3 / 4 wysokości belki w przypadku belek o wysokości do 65 cm 
wysokości i nie większy niż 50.0 cm w przypadku belki o wysokości powyżej 65.0 cm. 
Rozstaw osiowy strzemion w słupach nie powinien przekraczać 15-tu średnic zbrojenia 
podłużnego, mniejszego poprzecznego wymiaru lub średnicy słupa i 40.0 cm. W miejscach 
styku zbrojenia podłużnego rozstaw strzemion nie może być rzadszy niż10 średnic 
najcieńszego pręta zbrojenia podłużnego. Średnica strzemion powinna być nie mniejsza niż 
4.5 mm., zaś w elementach prefabrykowanych 3.0 mm oraz nie mniejsza niż 1 / 4 średnicy 
prętów zbrojenia głównego. Otulenie prętów betonem w płytach , stropach gęstożebrowych, 
ścianach i konstrukcjach cienkościennych winno wynosić:  
- przy grubości konstrukcji mniejszej od 10.0 cm – 1.0 cm 
- przy grubości konstrukcji większej od 10.0 cm -2.0 cm 
natomiast w belkach i słupach przy strzemionach 1.5 cm., przy wkładkach głównych 2.0 cm. 
W konstru-kcjach narażonych na wpływy atmosferyczne, pożary, a w szczególności na 
wpływy chemiczne grubość warstwy otulającej winna być zwiększona o co najmniej 1.0 cm. 
 
5.2.2.6. Odbiór robót zbrojarskich 
Przy odbiorze robót zbrojarskich należy sprawdzić: 
- zgodność wykonanego zbrojenia z rysunkiem konstrukcyjnym, 
- liczbę i średnicę prętów zbrojeniowych, 
- rozstaw strzemion i połączenie ich z prętami głównymi zbrojenia, 
- prawidłowość odgięcia prętów i haków, 
- prawidłowość styków prętów, 
- prawidłowość ułożenia zbrojenia w deskowaniu, 
- grubość otulenia prętów. 
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Odbiór zbrojenia winien być dokonany przez inspektora nadzoru tuż przed betonowaniem i 
odnotowany w dzienniku budowy. W przypadku, gdy betonowanie nie nastąpi bezpośrednio 
po dokonanym montażu zbrojenia, odbiór ponowny zbrojenia należy powtórzyć. 
 
5.2.3. Betonowanie konstrukcji. 
5.2.3.1. Zasady ogólne prowadzenia robót. 
Do betonowania wykonanego zbrojenia należy użyć betonu towarowego o konsystencji 
gęstoplastycznej 
zgodnego z projektem budowlano-wykonawczym. Inspektor nadzoru dopuszcza do użycia 
beton na podstawie stosownego certyfikatu wydanego przez wytwórnię betonu towarowego. 
W przypadku wątpliwości, lub niedostarczenia certyfikatu inspektor nadzoru ma obowiązek 
wstrzymania robót betonowych. Dla potwierdzenia jakości użytego betonu inspektor nadzoru 
ma prawo pobrać próbki do zbadania jego wytrzymałości. W przypadku stwierdzenia 
rozbieżności użytego betonu w stosunku do projektu budowlanego wszelkie konsekwencje z 
tego wynikające ponosi wykonawca. W celu uniknięcia rozwarstwienia masy betonowej 
wysokość swobodnego jej zrzucania nie może przekraczać 2.0 mb. Grubość układanej 
warstwy betonu zależy od sposobu jej zagęszczania. Przy zagęszczaniu ręcznym grubość 
warstwy nie powinna przekraczać 15.0 – 20.0 cm, przy zagęszczaniu mechanicznym 20.0 – 
25.0 cm. Słupy o minimalnym przekroju 40 x 40 cm betonować należy od góry odcinkami o 
wysokości nie przekraczającej wysokości 1. kondygnacji i najwyżej 5.0 mb., natomiast słupy 
o przekroju mniejszym 40x40 cm., ściany i przegrody o grubości mniejszej niż 10.0 cm oraz 
słupy dowolnego przekroju z krzyżującymi się strzemionami należy betonować z boku 
odcinkami nie przekraczającymi 2.0 mb. Ściany i przegrody grubości większej niż 15.0 cm. 
należy betonować odcinkami wysokości nie przekraczającej 3.0 mb. Belki ciągłe i płyty 
należy betonować jednocześnie. 
 
5.2.3.2. Zagęszczanie masy betonowej. 
Zagęszczanie masy betonowej powinno odbywać się przy użyciu wibratorów. Ręczne 
zagęszczanie betonu może być stosowane tylko dla mas betonowych o konsystencji ciekłej 
lub plastycznej i gdy zbrojenie jest gęsto rozłożone i nie możliwe jest użycie wibratorów 
wgłębnych. Przy zastosowaniu wibratorów pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień 
wibratora nie powinna być większa niż 1.5 krotna wielkość skuteczność promienia działania 
wibratora. Grubość masy zagęszczanej nie powinna być większa niż 1.25 długości roboczej 
części buławy wibratora. Wibrator powinien być zagłębiony na 5.0 – 10.0 cm w warstwę 
dolną uprzednio ułożoną i zagęszczoną. Orientacyjnie przyjmuje się, że zasięg wibratora 
pogrążalnego dochodzi do ok. 50.0 cm., a grubość warstwy wibrowanej do 80.cm. 
 
5.2.3.3. Przerwy technologiczne w betonowaniu. 
Przerwy betonowania uzasadnione technologicznie lub organizacyjnie można stosować: 
- w belkach i podciągach w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych t.j w 
belkach 
  swobodnie podpartych w odległości 1/3 rozpiętości przęsła, 
- w słupach w płaszczyźnie fundamentów i dolnej płaszczyźnie żebra, podciągu lu płyty 
opartej na 
  słupie, 
- w płytach tak jak w belkach i podciągach. 
Nachylenie płaszczyzn betonu w przerwach powinno być prostopadłe do naprężeń głównych 
ściskających. Przed wznowieniem betonowania należy w miejscu przerwanym usunąć z 
powierzchni styku warstwę tworzącego się szkliwa i obficie zwilżyć wodą. Ponadto należy ze 
zbrojenia utworzone sople betonowe powstałe z poprzedniego betonowania. 
 
5.2.3.4. Warunki odbioru konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych. 
Odbiór wykonanych robót betonowych winien być dokonany przez inspektora nadzoru. Do 
odbioru wykonanych konstrukcji żelbetowych wykonawca robót ( kierownik budowy ) 
zobowiązany jest przedstawić; 
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- rysunki konstrukcyjne z ewentualnymi naniesieniami wprowadzonych zmian, 
- protokoły pobrania próbnych kostek betonowych i wyniki badań wytrzymałościowych 
- atesty użytej stali i betonu 
- ewentualne wyniki próbnych obciążeń 
- protokoły odbioru deskowania szalunkowego i zbrojenia. 
W czasie odbioru powinny być określone odchyłki wykonanych konstrukcji betonowych i 
żelbetowych 
poprzez porównanie z dopuszczalnymi, które wynoszą: 
A/ Przekroje poprzeczne 
- fundamenty - ( - 10, + 25 mm ) 
- słupy, belki, podciągi – ( + - 8 mm) 
B/ Rzędne niwelacyjne 
- słupy – ( + - 30 mm ) 
- fundamenty – ( + - 20 mm ) 
- stropy – ( + - 30 mm. ) 
C / Odchylenia płaszczyzn i krawędzi od pionu 
- na 1.0 mb wysokości – ( + - 5 mm ) 
- na całą wysokość fundamentów – ( + - 20 mm ) 
- na całą wysokość ścian i słupów – ( + - 15 mm ) 
D / Odchylenie płaszczyzn i krawędzi od poziomu 
- na 1.0 mb długości – ( + - 5 mm ) 
- na całą płaszczyznę – ( + - 15 mm ) 
 
5.3.. Przepisy związane 
- PN-B-06250 Beton zwykły 
- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
- PN-B-6721-02 Kruszywa budowlane 
- PN-B -06714 Wytrzymałość kruszywa grubego 
- PN-B – 32250 Wymagania wody do mieszanek betonowych. 
- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 
VI. Konstrukcje żelbetowe. Słupy, podciągi. Wykonanie słupów, podciągów, płyt   
stropowych, rdzeni i wieńcy żelbetowych - CPV 45223500-1 
 
6.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych  
 
6.2. Zakres robót objętych specyfikacją. 
W zakres robót do wykonania wchodzą roboty budowlano-montażowe związane z 
wykonaniem konstrukcji elementów żelbetowych takich jak: słupy i rdzenie żelbetowe, 
podciągi i wieńce żelbetowe oraz płyty stropowe wylewane na mokro w szalunkach 
deskowych. 
 
6.3.Opis i zakres robót objętych STWiORB 
Analogicznie jak poz.V  
 

VII. Konstrukcje murowe -  Wykonanie murów z cegły i pustaków  
-  CPV 45262620-3  
7.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych w zakres których wchodzi 
wykonanie wykonanie ścian zewnętrznych, wewnętrznych konstrukcyjnych i wewnętrznych 
działowych: 
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7.2. Materiały 
 
7.2.1. Woda zarobowa 
Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia jak również z rzeki 
bądź 
jeziora. 
 
7.2.2. Wyroby ścienne 
Do wykonania robót stosować  bloczki z  autoklawizowanego gazobetonou  betonu 
komórkowego 
kl.6, o gęstości 600 kg/m3, na zaprawie murarskiej do wykonywania cienkich spoin. Użyte 
bloczki powinny być zgodne z PN-EN 771-4 
 
7.3.Zakres robót 
W zakres robót murowych wchodzi; 
- wypoziomowanie powierzchni wykonanych fundamentów, 
- wykonanie konstrukcji murów. 
 
7.4.Warunki wykonania i odbioru murów i ścian wewnętrznych. 
Przed przystąpieniem do robót murowych należy sprawdzić poziom wykonanych 
fundamentów przy użyciu przyrządów geodezyjnych. W przypadku stwierdzenia różnicy 
przekraczającej 10 mm. Należy dokonać wyrównania zaprawą cementową marki 15. 
Mniejsze odchyłki poziomu winny być wyrównane zaprawą na początkowych warstwach 
murowania. Konstrukcję murów zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcyjnych wykonać 
należy stosując wiązanie pospolite i kładąc pustaki warstwami wozówkowymi. Podstawową 
zasadą tego typu wiązania są wymagania, aby każda spoina wsporna warstwy dolnej była 
przykryta pełną płaszczyzną warstwy górnej. Spoiny poprzeczne w warstwach muru 
zewnętrznego powinny być całkowicie wypełnione mogą przebiegać przez całą grubość 
muru lub też tworzyć linię łamaną wskutek przesunięcia jednego rzędu główek względem 
drugiego. Do murowania stosować zaprawę cementowo-wapienną marki 5 MPa o stosunku 
objętościowym cementu: wapna: piasku jak 1:1:6: lub 1:1:7, co oznacza, że na 1.0 m3 
zaprawy należy użyć 190 kg cementu portlandzkiego 35, 106 kg wapna i 0.99 m3 piasku. W 
celu uniknięcia wlewania się zaprawy do pionowych otworów bloczków należy stosować 
zaprawę o konsystencji gęstoplastycznej odpowiadającej 8.0 cm zagłębienia stożka 
pomiarowego. Przed ułożeniem zaprawy spoiny poziome górnej powierzchni bloczków 
należy zwilżyć wodą . Dzięki temu wilgoć potrzebna na uzyskanie przez zaprawę najwyższej 
wytrzymałości nie zostanie wchłonięta przez suche bloczki. Mury należy wykonywać 
warstwami , z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pion i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek , wyskoków, otworów itp. W pierwszej 
kolejności należy wykonać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. Mury 
należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości. Różnica poziomów poszczególnych 
części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać 3 m. W 
miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia  zazębne 
końcowe. Cegły lub inne elementy układane powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze  
polewać lub moczyć  wodą. Stosowanie cegły, bloczków lub pustaków kilku rodzajów i klas 
jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być 
wykonana z cegły, bloczków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. Izolację 
wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonać na wysokości, co 
najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodoszczelnej murów 
fundamentowych Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 
wznoszeniem murów. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1cegła mogą być 
wykonywane tylko przy temperaturze  powyżej 0oC. Wykonywanie konstrukcji murowych 
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grubszych niż 1 cegła dopuszcza się w temperaturze poniżej 0oC pod warunkiem 
zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w 
wytycznych wykonywania robót budowlano montażowych w okresie zimowym. W przypadku 
przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Przy wznawianiu 
robót należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy 
cegieł i uszkodzonej zaprawy. W zwykłych murach ceglanych, jeżeli nie ma szczególnych 
wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny: 
a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 
17 mm, a  minimalna 10 mm. 
b/ 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i porzecznych , przy czym grubość 
maksymalna nie  powinna przekraczać 15 mm  
     a minimalna 5 mm. 
Szybkość wznoszenia murów powinna by ć taka, aby najkrótszy okres od rozpoczęcia muru 
następnej kondygnacji odpowiadał wymaganiom w.g poniższej tabeli 1 
Tablica 1.  Szybkość normalnego wznoszenia murów z cegły ceramicznej 

Rodzaj zaprawy 
użytej do 
murowania 

Najkrótszy okres, w dobach od rozpoczęcia muru 
dolnej kondygnacji do rozpoczęcia na tym samym 
odcinku muru następnej kondygnacji przy 
wysokości h (w m) muru dolnej kondygnacji 

        h≤3,5       h≤h≤5           5<h≤7 
Wapienna          7          8               9 
Cementowo-
wapienna 

          5           6               7 

Cementowa           3          3,5                4 
 

Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów podanych w tabl. 5 nie 
powinna być niższa od +100C. W przypadku temperatury niższej okresy te powinny ulec 
odpowiedniemu wydłużaniu. Mury z betonowych pustaków należy układać z zachowaniem 
prawidłowego wiązania poszczególnych warstw od pionu i poziomu i przykryciem pionowych 
spoin między pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy górnej.  Przed przystąpieniem 
do murowania należy pustaki oczyścić z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do 
murowania silnie obciążonych filarów lub ścian  należy pustaki przed wmurowaniem dobrze 
zwilżyć wodą. Grubość spoiny poziomej  może się wahać w granicach od10 do 15 mm, a 
grubość spoin pionowych – od 10 do 20 mm. Wnęki i bruzdy dla instalacji należy wykonywać 
jednocześnie ze wznoszeniem muru. 
 
7.5.Kontrola jakości. 
Prowadzone roboty murowe powinny na bieżąco być kontrolowane pod względem 
pionowości i poziomu wykonania. Sprawdzanie prowadzić należy przy użyciu poziomnicy i 
pionu. Zalecane jest również sprawdzenie prawidłowości rozciągnięcia sznura. 
Dopuszczalne odchyłki wykonanych murów w czasie odbioru powinny wynosić: 
zwichrowania i skrzywienia powierzchni na długości 1.0 mb < 6 mm., ochylenia od pionu 
powierzchni krawędzi na wysokości 1. kondygnacji i między wieńcami < 10 mm., odchylenie 
od pionu powierzchni krawędzi na wysokości całej ściany < 30 mm., odchylenie kierunku 
poziomego na długości 1.0 mb < 2 mm., odchylenie od kierunku poziomego ostatniej 
warstwy < 20 mm. Wewnętrzne mury konstrukcyjne i ścianki działowe wykonać należy na 
puste spoiny, aby stworzyć warunki zwiększonej przyczepności tynku wewnętrznego.W tym 
celu odstęp rozściełanej zaprawy od krawędzi muru powinien wynosić 2-3 cm. 
 
7.6.Odbiór robót. 
Odbiór robót murowych winien być dokonany przed dokonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę przeprowadzenia odbioru robót winny stanowić; 
- specyfikacja techniczna, 
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- atesty, zaświadczenia i aprobaty techniczne o jakości uzytych materiałów, 
- protokóły robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów 
 
7.6.1. Podstawy odbioru robót murowych 
Podstawą dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a/  zatwierdzona dokumentacja techniczna 
b/  dziennik budowy 
c/ zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 
producentów 
d/  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających,  jeżeli roboty 
te nie były odnotowane w dzienniku budowy 
e/  protokóły odbioru materiałów i wyrobów 
f/   wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów,  jeżeli takie były zalecane 
g/   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic).                                                                              
 
7.6.2 Odbiór murów z bloczków. 
Mury z   bloczków betonowych powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków wykonania 
robót. Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły , bloczków betonowych 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy 2. Sprawdzenie  jakości cegieł i 
bloczków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie wpisów do dziennika budowy i 
innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymogami 
dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Badania techniczne przy odbiorze 
murów należy przeprowadzić zgodnie z wymogami obowiązujących norm. 
 
7.6.3.Ocena wyników badań przy odbiorze 
Jeżeli badania wykażą zgodność wykonywanych robót z niniejszymi zaleceniami, to należy 
je uznać za zgodne z wymogami norm. W razie uznawania całości lub części robót za 
niezgodne z niniejszymi zasadami należy ustalić ,czy w danym przypadku stwierdzone 
odstępstwa od powyższych zasad zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość 
wykonywanych elementów i i konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu 
powinny być odpowiednio zabezpieczone ,  rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz 
ponownie przedstawione do odbioru. 
Tablica 2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz 
elementów z betonu komórkowego 

L
p 

Rodzaje odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm] 
z cegły i pustaków 
ceram. 

z 
drobnowymiaro
w. elem. z  
betonu. 
komórkow. 

spoino
wane 

niespoino
wane 

1 

Zwichrowania i skrzywienia pow. 
murów: 
na długości 1m 
na całej powierzchni ściany 
pomieszczenia 

 
      3 
     10 

 
            6 
            20 

 
            4 
             - 

2 

Odchylenia od pionu pow. i 
krawędzi: 
na wysokości1m 
na wysokości jednej kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
      3 
      6 
      20 

 
            6 
           10 
           30 

 
            3 
            6 
           15 

 Odchylenie od kierunku    
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3 

poziomego górnej pow. każdej 
warstwy muru: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
       1 
     15 

 
           2 
          30 

 
            2 
           30 

4 

Odchylenie w kierunku 
poziomego górnej pow. ostatniej 
warstwy muru pod stropem 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
 
 
        1 
       10 

 
 
           2 
           20 

 
 
            - 
            - 

5 

Odchylenia przenikających  się  
powierzchni muru od kąta  
przewidzianego w projekcie 
(najczęściej prostego) 
na długości 1m 
na całej długości ściany 

 
 
 
       3 
        - 

 
 
 
            6 
            - 

 
 
 
           10 
            30 

6 

Odchylenie wymiarów otworów w 
świetle ościeży dla otworów o 
wymiarach: 

  

            ±10 
do 100 cm 

szerokość 
wysokość 

    +6, -
3 
    +15, 
-10 

     +6, -3 
     +15, -
10 

powyżej 100 
cm 

szerokość 
wysokość 

    +10, 
-5 
    +15, 
-10 

     +10, -5 
     +15, -
10 

2.06.7.Przepisy związane: 
PN-68/B-100200 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne, 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności cementu powszechnego 
użytku, 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki, 
PN-EN 197-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25, 
PN-86/B-30020 Wapno, 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw. 
 
VIII. Pokrycie dachu. Wykonywanie pokryć dachowych. Montaż rynien. -CPV 45261000-
4  
8.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania w zakresie pokryć dachowych  
 

8.2.Zakres wykonania: 
W zakres wykonania wchodzi: 
- transport papy termozgrzewalnej 
- montaż pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej 
- wykonanie obróbek blacharskich. 
 
8.3. Transport i rozładunek papy 
Dostawa papy termozgrzewalnej do odbiorcy odbywać się powinna na drewnianych paletach 
nośnych. Średnia waga rolki papy to około 35kg, palety 700-900kg. Rolki papy ustawione 
pionowo na paletach. Palety zabezpieczone winny być folią termokurczliwą tak by rolki stały 
na nich nieruchomo. Na palecie stoi zwykle dwadzieścia kilka rolek, których podstawa ma 
średnicę 25-35 cm  Do transportu płyt służyć mogą tylko pojazdy sprawne technicznie, 
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odkryte ze skrzynią ładunkową umożliwiającą załadunek z góry. Długość środka 
transportowego (skrzyni ładunkowej) musi być taka, aby pakiet ładunkowy spoczywał na 
całej długości środka transportowego. Nie dopuszcza się wystawienie pakietu ładunkowego 
poza skrzynię ładunkową środka transportowego. Maksymalna prędkość przewozu nie 
powinna być większa niż 70.0 km/h. Środek transportowy musi być wyposażony w pasy 
przewozowe lub inne o szerokości min 50mm. służące do zabezpieczenia ładunku na skrzyni 
ładunkowej. Wyładunek prowadzić przy użyciu wózka widłowego lub dźwigu HDS    
 
8.4. Składowanie papy 
Papy należy składować na paletach w układzie pionowym. Papy  składowane na otwartej 
przestrzeni powinny być zabezpieczone przed deszczem, śniegiem , silnym wiatrem i 
zanieczyszczeniem. W celu prawidłowego zabezpieczenia należy stosować tekstylne 
plandeki. Podłoże do składowania musi być równe i utwardzone. Częściowo rozpakowane 
palety powinny każdorazowo być zabezpieczane przed wpływem opadów atmosferycznych. 
 
8.5. Kontrola jakości wykonania pokrycia. 
Kontrolę wykonania pokrycia dachowego należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu 
montażu. Kontrolą należy objąć szczelność pokrycia, prostolinijność połaci dachowej, jakość 
i prawidłowość zamontowanych obróbek blacharskich. 
 
8.6. Obmiar pokrycia dachowego 
Jednostką obmiaru jest 1.0 [m2] powierzchni wykonanego pokrycia dachowego 
 
IX. Izolacje CPV 45321000-3  , CPV 45320000-6 
9.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania w zakresie izolacji termicznych i wodnych 

• ścianach fundamentowych, 

• ścianach budynku  

• ościeżach 

• stropodachu 

• posadzek 
 

9.2. Wymagania dla izolacji termicznych 
Izolacje termiczne powinny być ciągłej o dostatecznej grubości, bez mostków termicznych, 
zabezpieczone przed zawilgoceniem woda i parą wodną, wykonane z materiałów nie 
oddziałujących na siebie szkodliwie, odporne na temperaturę. Izolacje termiczne powinny 
być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi i biologicznymi. 
 
9.3. Warunki wykonania i odbioru. 

  9.3.1 Przygotowanie podłoża 
Podłoże na którym będą mocowane płyty styropianowe musi być uprzednio oczyszczone z 
brudu, kurzu i lużno związanych fragmentów powodujących osłabienie przyczepności kleju. 
Powinno się ono charakteryzować odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania 
połączenia klejowego z warstwą styropianu. Kryterium to spełniają nie malowane ściany 
betonowe, ściany z cegły ceramicznej, ściany z kamienia naturalnego, pustaków betonowych 
i żużlobetonowych, a także jeśli otynkowane nie osypującym się tynkiem cementowym i 
cementowo-wapiennym lub  obłożone dobrze przylegającą, nie szkliwioną wykładziną 
ceramiczną. Podłożami nienośnymi, do których nie można przyklejać ocieplenia klejami 
mineralnymi są ściany drewniane lub drewnopodobne, ściany obłożone wykładzinami z 
tworzyw sztucznych, ściany malowane bitumami oraz podłoża metalowe. 
Nośność problematyczną posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza, gdy farby 
wykazują cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany ściany surowe wykonane z 
materiałów silnie chłonących wodę np. gazobeton, cegła silikatowa oraz wszystkie ściany 
otynkowane słabymi tynkami, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. Podłoża o 
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problematycznej przyczepności należy przygotować do przyklejania izolacji najpierw przez  
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie poprzez  zagruntowanie powierzchni 
emulsją wzmacniającą podłoże  
W celu uzyskania prostych,  wypoziomowanych i wypionowanych krawędzi systemu 
ocieplającego dającego trwałe i estetyczne wykończenie od dołu i na krawędziach 
pionowych, zalecane jest stosowanie listew z kształtowników aluminiowych, dobieranych 
przekrojem do grubości styropianu i mocowanych do podłoża stalowymi kołkami 
rozporowymi. 

 
9.3.2. Przyklejanie płyt styropianowych i z wełny mineralnej 
 Styropian w płytach oraz płyty z wełny mineralnej  należy przyklejać do podłoża przy użyciu 
kleju   . Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka /25 kg./ do wiaderka z 
odmierzoną ilością wody t.j. ok.5.0 – 6.0 ltr.i wymieszaniu całości mieszadłem 
wolnoobrotowym  aż do uzyskania jednolitej konsystencji.Klej jest gotowy do użycia po około 
5 – 10 min.W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię 
płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. W przypadku podłoża niezbyt równego, 
chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej należy nakładać tzw. metodą 
punktowo-krawędziową. Ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, aby po 
dociśnięciu do podłoża jej powierzchnia była pokryta w min. 60%. 
Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i 
docisnąć / dobić / do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie 
szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać  z 
przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i w narożnikach. Grubość warstwy klejowo-
powietrznej może przy większych wklęsłościach wynosić         25 – 30  mm. z jednoczesnym 
zachowaniem min. 60 % przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe 
jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej 
grubości. Czynność wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważna w 
technologii ocieplania metodą lekką-mokrą i w zasadniczy sposób wpływa na końcowy efekt 
zmierzający do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności  
póżniejsze nie dają zgodnej z technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności 
wykonania tego etapu prac. 
 
9.3.3. Kołkowanie styropianu oraz płyt z wełny mineralnej 
     W zależności od wysokości budynku, rodzaju podłoża i strefy klimatycznej zachodzi 
potrzeba dodatkowego mocowania  docieplenia  przy pomocy przeznaczonych do tego dybli 
z tworzywa sztucznego w ilości 4 – 8 szt. / m2 .Dyble należy osadzić w nawierconych 
uprzednio otworach, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka 
wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym 
swym profilem poza lico warstwy termoizolacyjnej. 
 
9.3.4. Wykonanie faktury ściany 
     Czynności nakładania i fakturowania zarówno tynków mineralnych jak i polimerowych 
przebiegają  jednakowo i mogą być prowadzone w temperaturach +5 - + 25o C., przy 
jednoczesnym unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. 
Materiał elewacyjny należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej  
warstwie przy pomocy gładkiej pacy stalowej. Nadmiar wyprawy  tynkowe należy 
każdorazowo ściągać pacą stalową do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany nadmiar 
masy tynkowej należy odkładać do pojemnika roboczego, która do dalszego użycia nadaję 
się po ponownym przemieszaniu. 
Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy użyciu płaskiej pacy stalowej lub  z 
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonej masy tynkarskiej. 
Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi-pionowymi, 
albo poziomymi zależnie od oczekiwanego rysunku. Tynki strukturze drobnego baranka 
wystarczy zagładzić ruchami okrężnymi.  Czas otwarty pracy liczony od naciągnięcia masy 
do zafakturowania dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest 
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ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut w zależności od temperatury powietrza, 
podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru Aby uniknąć powstania widocznych cieni 
należy zwrócić uwagę na zakup materiału z jednakową datą produkcji. 
 
X. Stolarka okienna i drzwiowa CPV 45421000-4 
10.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania w zakresie dostawy i montażu stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej  
 
10.2. Zakres robót do wykonania 
W zakres robót do wykonania wchodzi: 
- wykonanie ślusarki okiennej  z profili aluminiowych 
- wbudowanie ślusarki okiennej w otwory murowe 
- wbudowanie w otwory murowe elementów metalowych ościeżnic drzwiowych 
- montaż skrzydeł drzwiowych 
 
10.3.  Warunki wykonania, montażu i odbioru ślusarki okiennej i drzwiowej. 
Wykonanie aluminiowej ślusarki okiennej i drzwiowej należy powierzyć profesjonalnej 
wytwórni wyrobów aluminiowych, dostarczając schematy poszczególnych elementów 
zamieszczonych w wykazie stolarki budowlanej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów nie 
powinny być większe : 
±1 mm na długości 1.0 mb.,   
±2 mm. na długości 1.0 – 3.0 mb.  
±3 mm na długości  powyżej 3.0 mb.;  
 
dla wymiarów przekątnych  
±1.5 mm na długości 1.0 mb.,  
±3 mm. na długości 1.0-5.0 mb.  
±5 mm na długości powyżej 5.0 mb.;  
 
dla równoległości boków  
±1 mm. przy długości boków do 1.0 mb.  
±2 mm. przy długości boków powyżej 1.0 mb.  
 
Celem możliwości wyeliminowania przekroczenia dopuszczalnych odchyłek, wymiary dla 
poszczególnych elementów ślusarki należy z natury w miejscu wbudowania. Zwichrowanie 
powierzchni licowej  od płaszczyzny nie powinno być w2iększe niż 3 mm., wklęsłość 2 mm., 
wgłębienia i wypukłości 0.1 mm., natomiast sfalowania 1 mm.  Niedopuszczalne są 
nierówności  i uszkodzenia krawędzi. Wykonanie ślusarki aluminiowej powinno być zgodne z 
branżowymi polskimi normami i posiadać wymaganą dokumentację oraz wymaganą 
izolacyjność termiczną. Powyższe powinno być potwierdzone stosownym certyfikatem. 
Osadzanie i mocowanie ślusarki okiennej winno odbywać się w gotowych otworach 
murowych przy użyciu specjalnych kotew i poliuretanowej pianki montażowej. 
Elementy ślusarki okiennej i drzwiowej winny być osadzone zgodnie z dokumentacją 
budowlaną. Odchylenia w tym zakresie nie powinny być większe niż: 
- dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek + - 1 mm.  
- dla elementów osadzonych w płaszczyźnie ścian i sufitów  + - 2 mm 
- dla pionowych części elementu  + - 1 mm. na długości boku 1.0 mb., jednak nie więcej niż + 
- 3 mm  na całej długości boku   
- dla poziomych części elementu od teoretycznego poziomu + - 2 mm. na długości boku 1.0 
mb.,  
   jednak nie więcej niż + - 5 mm. na całej długości boku. 
Dopuszczalne różnice szerokości ościeżnicy nie mogą być większe niż: 
- dla drzwi jednoskrzydłowych 2 mm. 
- dla drzwi dwuskrzydłowych 4 mm.  
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XI. Tynki wewnętrzne CPV 45410000-4, CPV 45410000-4 
11.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania w zakresie tynków wewnętrznych 
 

11.2.Opis robót tynkowych wewnętrznych. 
Tynki wewnętrzne ścian gipsowe grub.1.2 cm. kat IV wykonane maszynowo. 
 
11.2. Warunki wykonania i odbioru . 
Przygotowanie podłoża jest jedną z najistotniejszych czynności którą należy wykonać przed 
rozpoczęciem nakładania tynku. Odpowiednie przygotowanie podłoża ma bowiem 
bezpośredni wpływ na przyczepność tynku oraz jakość jego powierzchni. Przed 
przystąpieniem do robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu 
surowego, zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz 
osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Podłoże powinno ścian powinno być przygotowane 
w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku, a mianowicie: dokładnie 
oczyszczone z kurzu, sadzy, substancji tłustych oraz być zmyte wodą. Wypełnione zaprawą 
spoiny należy wyskrobać na głębokość 10 – 15 mm. W czasie upalnej i wietrznej pogody 
powierzchnia muru bezpośrednio przed tynkowaniem winna być zwilżona wodą. Dla 
utrzymania stosownej grubości i prostolinijności zaleca się stosowanie metalowych listew 
prowadzących. Nakładana warstwa tynku gipsowego winna być wyrównana poprzez 
ściągnięcie zaprawy packą po listwach prowadzących. Nie powinno zacierać się nałożonej 
gładzi na okrągło. Powstałe nierówności i wady należy poprawić następnego dnia po 
przeschnięciu zaprawy stosując uzupełnienia i szlifowanie drobnym papierem ściernym. 
Wszystkie tynki gipsowe są tynkami jednowarstwowymi, co oznacza , że nakłada się je w 
jednej warstwie. Zarabianie oraz nakładanie zaprawy odbywa się za pomocą specialnych 
agregatów tynkarskich np.PFT 64 lub 65. Zaprawa tynkarska w czasie narzutu powinna być 
o konsystencji rzadkiej. Końcówkę natryskową należy prowadzić prostopadle do podłoża w 
odległości ok. 10-15 cm. Maksymalna grubość tynku na sufitach nie może przekraczać 15 
mm. Niezależnie od sposobu naniesienia tynku na ścianę czy sufit technologia wykończenia 
powierzchnia jest taka sama. Do wstępnego wyrównania zaprawy używa się łaty tynkarskiej 
typu "H” , którą prowadzi się pod niewielkim kątem w stosunku do podłoża. Po zaciągnięciu 
tynku dokonujemy  kontrolnego pomiaru powierzchni tynku przy pomocy poziomnicy. Jeżeli 
odchyłki od pionu lub równości płaszczyzny są zbyt duże należy dołożyć odpowiednią ilość 
świeżej zaprawy, Powierzchnie wykonanych tynków powinny być gładkie i stanowić 
płaszczyzny pionowe i poziome. Krawędzie przecinających się płaszczyzn tynku powinny 
być liniami prostymi. Odchylenie od pionu nie powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 
2.0 mb. i 10 mm. na wysokości całej kondygnacji. Na stykach z powierzchniami inaczej 
wykończonymi, na stykach z ościeżnicami i podokiennikami tynki powinny być 
zabezpieczone przed pęknięciami poprzez odcięcie t.j wykonanie bruzdy o szerokości 2 – 4 
mm. przechodzącej przez całą grubość tynku. Naroża oraz wszelkie obrzeża winny być 
wykończone na ostro, a w miejscach narażonych na mechaniczne uszkodzenia 
zabezpieczone metalowymi kształtownikami. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
pionowego nie powinno być większe niż 1.5 mm. na długości łaty 1.0 mb.i ogółem nie więcej 
niż 3 mm. w pomieszczeniach do 3.50 mb. i nie więcej niż 4 mm. w pomieszczeniach 
wysokości powyżej 3.50 mb. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego 
powinno być nie większe niż 2mm. na długości łaty 1.0 mb. i nie więcej niż 3 mm. na całej 
powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi. Niedopuszczalne są pęknięcia i rysy oraz 
uszkodzenia mechaniczne na powierzchni wykonanego tynku. 
Czynności nakładania i fakturowania zarówno tynków mineralnych jak i polimerowych 
przebiegają 
jednakowo i mogą być prowadzone w temperaturach +5 - + 25o C., przy jednoczesnym 
unikaniu 
bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiał elewacyjny należy 
naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy 
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gładkiej pacy stalowej. Nadmiar wyprawy tynkowej należy każdorazowo ściągać pacą 
stalową do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany nadmiar masy tynkowej należy odkładać 
do pojemnika roboczego, która do dalszego użycia nadaję się po ponownym przemieszaniu. 
Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy użyciu płaskiej pacy stalowej lub z 
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonej masy tynkarskiej. 
Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi pionowymi, 
albo poziomymi zależnie od oczekiwanego rysunku. Tynki o strukturze drobnego baranka 
wystarczy zagładzić ruchami okrężnymi. Czas przerwy w pracy liczony od naciągnięcia masy 
do zafakturowania dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest 
ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut w zależności od temperatury powietrza, 
podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru Aby uniknąć powstania widocznych cieni 
należy zwrócić uwagę na zakup materiału z jednakową datą produkcji. Powierzchnie tynków 
powinny stanowić płaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe, jeżeli 
wynika to z projektu. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynku powinny stanowić linie 
proste, a kąty dwuścienne powinny być katami prostymi. Odchylenia powierzchni i krawędzi 
od kierunku pionowego nie powinny być większe niż 2 mm. na długości 0dcinka 1.0 mb., 
natomiast odchylenia od kierunku poziomego nie większe niż 4 mm na długości odcinka 1.0 
mb. Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
powinno przekraczać 4 mm.  
ca długości łaty 2.0 mb. Wygląd i faktura tynku powinna być zgodna z wymaganiami 
projektu. Głębokość wgłębień w tynkach nie powinna przekraczać połowy średnicy 
największego ziarna użytego w kruszywie. Pęknięcia tynków rysy i uszkodzenia są 
niedopuszczalne, jeżeli ich łączna powierzchnia przekracza 3 %  całej otynkowanej 
powierzchni. Barwa tynków powinna być jednolita i zgodna z ustalonym wzorcem. Tynki nie 
powinny wykazywać prześwitów podkładu. Tynki powinny być mocno związane z podłożem. 
 
11.2.1.Obmiar powierzchni tynkowanej. 
Jednostką obmiaru jest 1.0 [m2] powierzchni tynkowanej. 
 
XII Roboty malarskie - CPV 45442100-8 
12.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania przy robotach malarskich 
 
12.2.2.Opis i zakres robót malarskich wewnętrznych. 
Pomieszczenia malowane dwukrotnie farbami ekologicznymi po uprzednim zagruntowaniu 
powierzchni malowanej preparatami gruntującymi. W zakres robót malarskich wchodzi: 
- przygotowanie powierzchni do malowania, 
- wykonanie powłok malarskich. 
 
12.3.1 Warunki wykonania i odbioru robót malarskich. 
Roboty malarskie powinny być wykonane przy temperaturze nie niższej niż + 5 stopni 
Celsjusza, z 
tym, że w ciągu doby nie powinien nastąpić spadek temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza. 
Najkorzystniejsza temperatura podczas robót malarskich farbami emulsyjnymi winna wynosić 
+12-18 stopni Celsjusza. Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach 
oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych. Nowo wykonane tynki nie powinny być 
malowane przed upływem 28 dni od ich wykonania. Nowe tynki przed położeniem powłoki 
malarskiej należy zagruntować farbami lub preparatami gruntującymi. Do malowania 
przystąpić po wyschnięciu podkładu gruntującego. Malowanie zawsze wykonywać 
dwukrotnie. Gruntowanie i nakładanie pierwszej powłoki malarskiej zaleca się wykonywać 
pędzlem. Drugą warstwę powłoki malarskiej należy wykonać przy użyciu wałka malarskiego. 
Powłoka malarska powinna pokrywać całkowicie podłoże nie wykazując zacieków, 
zmarszczeń, pęcherzy, smug, i śladów pędzla. Powłoka powinna mieć jednolitą barwę i 
połysk lub mat. Powłoka powinna wykazywać należytą przyczepność do podłoża, być 
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odporna na wycieranie, zarysowanie i zmywanie. Odbiór robót malarskich powinien być 
przeprowadzony nie wcześniej niż po upływie 14-tu dni od ich ukończenia przy temperaturze 
powietrza nie niższej niż + 5 stopni Celsjusza i wilgotności względnej poniżej 75 %. 
Wykonane powłoki malarskie nie powinny wydzielać przykrego zapachu i nie powinny 
zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Badania właściwości wykonanych powłok 
malarskich należy przeprowadzić w oparciu o wytyczne PN-85/B-10280 i PN -85/B-10285. 
 
12.3.1.Obmiar powierzchni malowanej. 
Jednostką obmiaru jest 1.0 [m2] powierzchni malowanej. 
 
XIII. Podłogi i posadzki - CPV 45430000-0 
13.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania w zakresie robót związanych z wykonaniem posadzki pod podłogi 
 
13.2. Opis i zakres robót podłogowych. 
W zakres robót podłogowych i posadzkowych wchodzi: 
- wykonanie i przygotowanie podłoża betonowego, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
- wykonanie izolacji termicznej, 
- wykonanie posadzki cementowo – piaskowej 
 
13.3. Warunki wykonania i odbioru robót podłogowych. 
Wykonanie podłoża pod podłogi i posadzki jest warunkiem koniecznym i poprzedzającym 
wykonanie podłóg w projektowanych pomieszczeniach. Podłoże pod wykonanie podłóg 
winno być wykonane z betonu żwirowego C12/15 na podsypce zagęszczonej pospółki o 
warstwie grubości ca 20.0 – 30.0 cm. Stopień zagęszczenia podsypki powinien wynosić 95% 
zmodyfikowanej wartości Proctora. Na zagęszczonej warstwie podkładu żwirowego należy 
ułożyć warstwę betonu C12/15 grubości 15.0 cm. i wykonać izolację przeciwwilgociową z folii 
polietylenowej. Masa betonowa podłoża powinna być równo rozłożona i zagęszczona przy 
użyciu bijaków ręcznych o ciężarze ok.12.0 – 15.0 kg. Rozłożoną masę należy wyrównać 
narzędziami ręcznymi, najlepiej zacierając na ostro packą na drugi dzień po rozłożeniu. Aby 
podłoże  betonowe uzyskało wymaganą wytrzymałość, należy zabezpieczyć odpowiednią 
temperaturę i wilgotność dojrzewania. Wilgotność powinna być utrzymywana poprzez 
systematyczne zwilżanie wodą. Pierwsze polewanie wodą w warunkach normalnych należy 
rozpocząć po upływie 24 godzin, stosując 4-ro krotne nawilgacanie przez pierwsze dni, a 
następnie zmniejszając krotność do 2-ch razy w ciągu doby. Zwilżanie wodą stosować przez 
okres 7 – 10 dni w zależności od warunków pogodowych. W okresie wysokich temperatur 
wilgotność posadzki należy utrzymywać poprzez okrywanie konstrukcji matami z materiałów 
izolacyjnych. Po wyschnięciu wykonanego podłoża  można przystąpić do nasycenia go 
emulsją asfaltową i ułożenia izolacji poziomej z folii polietylenowej. Przy wykonywaniu izolacji 
z folii należy odwinąć fartuch izolacji poziomej fundamentów. Na ułożonej izolacji 
przeciwwilgociowej wykonać warstwę izolacji termicznej z płyt styropianowych FS -20 
grubości 10.0 cm. Warstwa izolacji termicznej winna być przykryta posadzką cementowo-
piaskową o stosunku objętościowym cementu do kruszywa = 1 : 2.5 grubości 5.0 cm. Do 
wykonania posadzki stosować należy mieszankę betonową o konsystencji gęstoplastycznej 
wykonanej z cementu portlandzkiego i kruszywa mineralnego frakcji 0.5 – 1.0 mm z 
zawartością piasku do 10 %. Masa powinna być układana na poziomowanych listwach 
prowadzących. Po wstępnym stwardnieniu należy dokonać jej zatarcia packą drewnianą na 
ostro przy użyciu rzadkiej zaprawy cementowej. Wykonany podkład cementowo-piaskowy  
powinien twardnieć prze okres co najmniej 3-ch dni i w tym czasie nie powinno się po nim 
chodzić. W ciągu następnych 7-miu dni posadzkę należy pielęgnować poprzez zwilżanie jej 
wodą i przykrycie folią polietylenową. Prawidłowo wykonana i pielęgnowana posadzka 
powinna po 5-ciu – 6-ciu tygodniach charakteryzować się wilgotnością ok. 3 %. Podłoże pod 
płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tłuszczu, 
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resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoża muszą być skute, 
dotyczy to zarówno ścian jak i posadzek. Przez przyłożenie łaty o długości 2 m sprawdzamy 
wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od pionu. Odchylenia od linii łaty większe od 5 mm 
musza być zniwelowane. W przypadku podłoży chłonnych lub pylistych (np. starych tynków 
wapiennych) powierzchnię ściany należy zagruntować emulsją gruntującą  . Gruntowanie 
wzmacnia i stabilizuje podłoże oraz zwiększa przyczepność zapraw. Emulsję gruntującą 
Atlas Uni-Grunt stosujemy bez rozcieńczania. Nanosimy ją równomiernie na podłoże 
pędzlem lub wałkiem malarskim. Przy podłożach bardzo chłonnych i pylastych (gazobeton) 
gruntowanie wykonuje się dwukrotnie. Wszystkie nierówności niwelujemy stosując zaprawę 
wyrównującą Atlas. Zaprawę wyrównującą stosuje się poprzez wsypanie do wody i 
wymieszanie ręczne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu 
przed użyciem pozostawiamy masę na 5-10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie 
należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Nakładanie zaprawy wyrównującej 
rozpoczynamy w miejscach największych ubytków. Jednorazowo można nakładać warstwę 
grubości do 1,5 cm. Czas, który musi upłynąć od nałożenia zaprawy do momentu 
rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 godzin na każdy 1 cm grubości warstwy 
wyrównującej. 
 
13.3.1. Obmiar  
Jednostką obmiaru jest 1.0 [m2] powierzchni wykonanej podłogi. 
 
XIV. Układanie wykładzin elastycznych - CPV 45430000-0 
14.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania w zakresie robót związanych z wykonaniem podłóg zwykładzin elestycznych 

• Wyrównanie podłoży masą wygładzającą 

• Ułożenie wykładziny heterogenicznej  

Specyfikacja obejmuje montaż wykładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 
 
14.2. Materiały  
 
14.2.1.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, znak bezpieczeństwa CE, 
atesty zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym. Materiały powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową i opisem technicznym. 
 
14.3.  Rodzaje materiałów 
 Wykładzina  
 Roztwór do gruntowania 

 Masa wygładzająca  

 Klej do wykładzin 

14.4. Sprzęt 
14.4.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 
14.4.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roztwór gruntujący rozprowadzamy wałkiem. 
Do mieszania masy wygładzającej powinno być używane mieszadło mechaniczne, którego 
maksymalne obroty nie przekraczają 600 obr./min (wyższe obroty wpływają na pogorszenie 
parametrów masy i jej nadmiernego napowietrzania). 
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Masę rozprowadzamy za pomocą rakli zębatej i odpowietrzamy odpowiednim wałkiem 
odpowietrzającym. 
Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierówności podłoża pod wylewkę 
wygładzającą i równania powierzchni wylewki po wyschnięciu powinno się używać 
jednotarczową szlifierkę do podłoży (140 – 180 obr./min).  
Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zębatym (A2). 
 
14.5. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie 
wpłynie niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
14.6. Wykonanie robót  
14.6.1. Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny  
Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być stabilne, suche, twarde i 
gładkie do pomiaru używamy wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2m 
(różnica poziomu nie może przekraczać 2mm). 
Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wartość wilgotności dla jastrychu 
cementowego pod wykładziny naturalne wynosi 2,0 CM - %. 
W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich nierówności należy je przeszlifować 
maszyną jednotarczową z odpowiednią tarczą. Przeszlifowane podłoże należy odkurzyć przy 
pomocy odkurzacza przemysłowego.  
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podłożu powinny być wypełnione i 
trwale zamknięte. 
 
14.6.2. Gruntowanie i wylewanie mas. 
Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża przystępujemy 
do gruntowania. W zależności od rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni grunt (podłoże 
nasiąkliwe lub nienasiąkliwe) przystępujemy do wylewania masy. Grubość masy 
wygładzającej powinna wynosić w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu masę 
rozprowadzamy na podłożu raklą zębatą a odpowietrzamy specjalnym wałkiem 
odpowietrzającym. Po wyschnięciu szlifujemy powierzchnię w celu pozbycia się tzw. 
„mleczka cementowego”. 
 
14.6.3. Instalacja wykładzin. 
Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w 
odcieniach (do jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii 
produkcyjnej). 
Na szczególna uwagę zasługuje sposób transportu i przechowywania opakowań – kartony 
układamy płasko i równo jeden na drugim (nie wolno w pionie)! 
Wykładzina - przed instalacją oraz po - powinna być aklimatyzowana w pomieszczeniu ok. 
24h w celu przejęcia temperatury otoczenia (min. 18 - 27ºC). Przy pomocy odpowiedniej 
pacy z grzebieniem zębatym (patrz info na opakowaniu  kleju) rozprowadzamy klej na całym 
wyznaczonym linią podłożu. Do klejenia wykładzin na podłożu używamy mocnych klejów 
dyspersyjnych (na bazie wody). 
Po wstępnym odparowaniu kleju ( patrz instrukcja na kleju) dociskamy wykładzinę do 
podłoża, następnie używając walca min 70kg pozbywamy się powietrza spod wykładziny. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być 
większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.   
 
XV. Podłogi i posadzki. Kładzenie płytek. Układanie terakoty. - CPV 45430000-0 
15.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania w zakresie robót związanych z układaniem podłóg 
 
15.2. Zakres robót podłogowych. 
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W zakres robót podłogowych i posadzkowych wchodzi: 

• Wyrównanie podłoży masą wygładzającą 

• Ułożenie płytek , gresu   

15.3. Warunki wykonania i odbioru robót podłogowych. 
 
15.3.1.Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej 
Zaprawę klejową przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodą 
i wymiesza-nie ręczne lub mechaniczne. Stosujemy ściśle określoną proporcję 2,5 l wody na 
10 kg zaprawy.Po wymieszaniu przed użyciem pozostawiamy masę na 5 - 10 min. do tzw. 
ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Zaprawę 
klejową nanosimy równomiernie na ścianę gładką stroną pacy, a następnie dokładnie 
rozprowadzamy po powierzchni pacą zębatą. 
 
15.3.2.Przyklejanie płytek ściennych i podłogowych 
Zanim przystąpimy do przyklejania płytek powinniśmy dokonać dokładnego rozplanowania 
płytek na poszczególnych ścianach. Jeżeli wymiar ściany nie jest wielokrotnością wymiaru 
płytki powiększonego o wymiar spoiny, będziemy zmuszeni do przycinania płytek. Lepiej 
optycznie wygląda ściana o symetrycznym rozłożeniu płytek (docinanie w obydwu 
narożnikach). Rozpoczynamy od drugiego rzędu płytek. Pierwszy tzw. cokołowy rząd płytek 
będziemy przyklejać już po ułożeniu terakoty. Ma to na celu ukrycie ewentualnych 
nierówności powstałych w przycinanej terakocie, którą ze względu na jej twardość przycina 
się gorzej. Zaczynamy od wyznaczenia na ścianie poziomej linii i przymocowania w tym 
miejscu drewnianej lub aluminiowej łaty. Łata musi być gładka i prosta, ponieważ to ona 
wyznacza poziom, od którego zaczyna się układanie płytek. Wyznaczając wysokość 
mocowania łaty pamiętać należy o konieczności powiększenia wymiaru płytki cokołowej o 
podwójny wymiar spoiny. Wskazane jest również wytrasowanie ołówkiem na ścianie kilku 
pionowych linii. Pozwoli to na późniejsze szybkie kontrolowanie odchylenia układanych 
płytek od pionu przy użyciu metrówki. Zaprawę klejową nanosimy na powierzchnię nie 
większą niż 1.0 m2, ponieważ zachowuje ona swoje właściwości klejące przez ok. 10 - 30 
min. Czas ten zależy od rodzaju podłoża i temperatury oraz od wilgotności powietrza. Płytki 
przyklejamy rozpoczynając od dołu. Równe spoiny uzyskujemy przez zastosowanie 
krzyżyków dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokości spoiny, którą chcemy 
uzyskać. Płytki po przyłożeniu do ściany dociskamy ręką lub - przy większym wymiarze 
płytek - lekko dobijamy gumowym młotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, który wydostaje 
się przez spoinę należy usunąć przed stwardnieniem. Prawidłowo przyklejona płytka ma 
kontakt z zaprawą klejową na całości powierzchni. Docinanie płytek najlepiej wykonać przy 
użyciu odpowiednich narzędzi, pamiętając o dobraniu właściwego ich wymiaru. Płytki 
docinane w narożnikach i przy ościeżach przyklejamy osobno jako ostatnie. Pamiętać należy 
o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny. Ten etap pracy kończymy zdejmując 
ostrożnie łatę, tak aby nie obluzować przyklejonej pierwszej warstwy płytek. W przypadku, 
gdy pod łatą pozostała zaprawa, 
usuwamy ją ostrożnie szpachelką. Łatę odrywamy podważając ją ostrożnie przecinakiem lub 
wkrętakiem. Sposób przygotowania podłoża i stawiane mu wymagania są identyczne jak dla 
ścian, na których układa się glazurę. Również zasady układania terakoty i innych płytek 
podłogowych są takie same jak przy ukła-daniu glazury. Układanie płytek podłogowych 
rozpoczynamy od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu, zgodnie z 
wcześniej opisanymi zasadami. W przypadku przyklejania płytek podłogowych na posadzce 
z systemem ogrzewania podłogowego należy używać zaprawy klejowej do płytek. Produkt 
ten charakteryzuje się zwiększoną przyczepnością i elastycznością, a także - co jest w tym 
przypadku najważniejsze - wyrównuje naprężenia podłoża spowodowane różnicami 
temperatur. Ostatni etap przyklejania glazury to uzupełnienie pierwszej warstwy płytek 
cokołowych. Rozprowadzamy zaprawę klejową na powierzchni ściany pierwszego rzędu 
płytek tzw. cokołu. Wklejamy płytki cokołowe. Dzięki takiej kolejności prac, ewentualna 
nierówna krawędź docinanej terakoty zostanie ukryta pod cokołową płytką ścienną. 
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15.3.3.Spoinowanie płytek. 
Po upływie co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania glazury można przystąpić do 
wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami przy użyciu zaprawy do fugowania,której kolor 
odpowiednio sobie dobieramy. Zaprawę do fugowania wsypujemy do pojemnika z wodą i 
mieszamy ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu 
przed użyciem pozostawiamy masę na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie 
należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Po ponownym wymieszaniu zaprawę 
wprowadza się w spoiny przy użyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar 
zaprawy zbiera się pacą i ponownie wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy 
(15 - 30 min.) dokonuje się wstępnego zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru 
zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią płytek. Czynność tę wykonuje się przy użyciu gąbki 
lub pacy oklejonej gąbką o dużych porach, lekko nasączonej czystą wodą. Po ponownym 
przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniem na powierzchni płytek, 
przystępujemy do końcowego czyszczenia, które wykonuje się czystą flanelową ściereczką 
lub szorstką gąbką. Spoinowanie płytek podłogowych odbywa się wg tych samych zasad jak 
omówiono wcześniej dla płytek ściennych. Wprowadzenie zaprawy w spoiny pomiędzy 
płytkami podłogowymi, jak i następne etapy czyszczenia, są analogiczne jak dla płytek 
ściennych. Połączenia pomiędzy ścianą a posadzką w pomieszczeniach, gdzie często mamy 
do czynienia z wodą, np.: w łazienkach, wymagają zastosowania materiałów zapewniających 
szczelność. Doskonale nadają się do tego celu silikonowe masy do uszczelnienia. Z kartusza 
wyciskamy masę i wprowadzamy ją w nadmiarze w spoinę. Przy użyciu spryskiwacza 
zraszamy masę wraz z przylegającymi powierzchniami wodą z dodatkiem mydła. Zbieramy 
nadmiar silikonu odpowiednio ukształtowanym zbierakiem, nadając właściwy kształt spoinie. 
Zraszanie wodą powoduje nie przywieranie masy silikonowej do powierzchni płytek 
 
15.3.4. Obmiar  
Jednostką obmiaru jest 1.0 [m2] powierzchni wykonanej podłogi 
 
XVI. Sufit podwieszony  CPV 45421146-9 
16.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitu podwieszonego 
 

16.2.Opis robót okładzinowych. 
Wykonanie konstrukcji sufitów 
Montaż paneli rastrowych 
Montaż paneli akustycznych 
 
16.3. Warunki wykonania i odbioru robót  
Sufit podwieszony należy montować po ukończeniu wszystkich robót murarskich i wykonaniu 
instalacji znajdujących się w przestrzeni podstropowej. Pomieszczenie powinno być 
wysuszone i mieć wbudowana ślusarkę okienną i drzwiową.  
Montaż  sufitu należy rozpocząć od wytyczenia jego poziomu, rozplanowania siatki rusztu i 
następnie wytrasowania miejsc ich zamocowania. Następnie należy przystąpić do montażu 
profili przyściennych UD. Profile podkleić należy taśmą akustyczną i montować do 
wyznaczonych linii za pomocą kołków szybkiego montażu. Pamiętać należy o taśmie 
akustycznej. Konstrukcję sufitu podwieszanego podtrzymują wieszaki kotwowe, mocowane 
do pasa dolnego wiązara deskowego. 
Montaż profilu głównego CD do wieszaków kotwowych w odstępach i rozstawie  zgodnym z 
wytycznymi producenta systemu spełniającego określone warunki w zakresie 
zabezpieczenia przeciwpożarowego . Następnie do profilu głównego CD montować profil 
nośny CD w rozstawie zgodnym z wytycznymi producenta systemu spełniającego określone 
warunki w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego .  Miejsca skrzyżowania obu profili 
CD łączyć przy pomocy łącznika krzyżowego do profili CD-.Następnie przystąpić do 
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przykręcania płyty gipsowo-kartonowej . Płytę mocować w układzie prostopadłym do profili 
przy pomocy wkrętów w rozstawie zgodnym z wytycznymi producenta systemu 
spełniającego określone warunki w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego Ostatni 
etap to szpachlowanie spoin między płytami gipsowokartonowymi masą szpachlową  oraz 2-
krotne pomalowanie sufitu w kolorze białym farbą akrylową 
 
 


