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Czes¢ I. Specyfikacja ogolna
I. Charakterystyka przedsiewziecia inwestycyjnego
1. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania terenu

1.1 Lokalizacja budynku
Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania obejmuje swym zakresem dziatke o nr
ewid. 2216, zlokalizowang w Wegrowie, powiat Wegréw.

1.2. Opis prac projektowych

W projektowanej przebudowie i rozbudowie budynku izby przyje¢ objetego niniejszym
opracowaniem projektuje sie pomieszczenia przeznaczone na udzielanie swiadczen opieki
zdrowotnej, pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenia socjalne przeznaczone dla
obstugi oraz pracownikow izby przyje¢. W rozbudowywanej czesci kondygnacji podziemne;j
projektuje sie wydzielenie 3-ch pomieszczen gospodarczych. W istniejgcej czesci
podpiwniczenia w istniejgcym pomieszczeniu socjalnym oraz toalecie dla pracownikéw
projektuje sie zmiane aranzacji wnetrza w tym uktadu $cian dziatowych oraz zmiane sposobu
uzytkowania tych pomieszczen na toalete dla personelu oraz szatnie. Na parterze w
rozbudowywanej czesci przewiduje sie wydzielenie poczekalni wraz z rejestracjg pacjentéw.
Wokot poczekani  projekiuje sie pomieszczenia przeznaczone do $wiadczenia ustug
medycznych oraz pomieszczenia przeznaczone wytacznie dla personelu, w tym magazyn
srodkéw medycznych oraz pokoj socjalny. W budynku projektuje sie 4 gabinety medyczne
oraz gipsownie wyposazong w umywalke oraz zlew. Projektowany gabinet lekarski
ortopedyczny oraz gabinet internistyczny wyposazone sg w umywalke, gabinet zabiegowy
ortopedyczny wyposazony w umywalke oraz zlew. W istniejgcej czesci parteru izby przyjec,
w ktérej obecnie mieszczg sie pomieszczenia: pokdj pielegniarki epidemiologicznej, sala
obserwacyjna, tazienka, 2 gabinety zabiegowe, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie
porzgdkowe, 2 toalety, korytarz wewnetrzny, rejestracja oraz magazyn, projekiuje sie
zmiane aranzacji wnetrza w tym uktadu Scian dziatowych oraz zmiane sposobu uzytkowania
tych pomieszczen. Projektowane pomieszczenia to: gabinet zabiegowy reanimacyjny, toaleta
dla pacjentow, toaleta meska, toaleta damska, wezet higieniczno-sanitarny wyposazony w
brodzik oraz umywalke, przebieralnie dla personelu, pomieszczenie na odpady medyczne,
pomieszczenie porzadkowe czyste, magazynu oraz korytarza tgczgcego projektowang czesc
izby przyjec z istniejgca.

1.3. Roboty branzowe

1.3.1.Wentylacja

W czesci objetej niniejszg rozbudowg zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewna, centrale  wentylacyjne zlokalizowano na stropodachu rozbudowywanego
budynku.

1.3.2. Ogrzewanie
Ogrzewanie pomieszczeh projektowang wewnetrzng instalacjg centralnego ogrzewania w
czesci pomieszczen podposadzkowsg z lokalnej istniejgcej kottowni.

1.3.3. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Zasilanie w wode istniejgcg rozbudowywang wewnetrzng instalacjg poprzez istniejgce
przytacze z sieci miejskiej zlokalizowanej w ul. Kosciuszki. Odprowadzenie sciekw poprzez
istniejagcg wewnetrzng rozbudowywang instalacje kanalizacji do istniejgcej miejskiej sieci
kanalizacyjnej istniejgcym przytgczem kanalizacyjnym

1.3.4. Instalacje elekiryczne

Zasilanie rozbudowywanej czesci budynku, wewnetrzng rozbudowywang instalacjg
elektryczng wg projektu technicznego



1.4. Uzbrojenie terenu i komunikacja

Obstuga komunikacyjna inwestycji po jej oddaniu do uzytkowania, na zasadach ogdlnych
przez istniejacy zjazd publiczny z drogi krajowej nr 62 (dz. nr. ewid. 5930/3), po za zakresem
niniejszego opracowania. Komunikacje wewnetrzng dla inwestycji stanowi¢ beda istniejgce
ciggi piesze i jezdne zlokalizowane na obszarze dziatki zgodnie z rysunkiem projektu
zagospodarowania terenu.

1.5. Przeznaczenie i program uzytkowy

W projektowanej przebudowie i rozbudowie budynku izby przyje¢ objetego niniejszym
opracowaniem projektuje sie pomieszczenia przeznaczone na udzielanie $wiadczen opieki
zdrowotnej, pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenia socjalne przeznaczone dla
obstugi oraz pracownikow izby przyje¢. W rozbudowywanej czesci kondygnacji podziemnej
projektuje sie wydzielenie 3-ch pomieszczen gospodarczych. W istniejgcej czesci
podpiwniczenia w istniejgcym pomieszczeniu socjalnym oraz toalecie dla pracownikéw
projektuje sie zmiane aranzacji wnetrza w tym uktadu $cian dziatowych oraz zmiane sposobu
uzytkowania tych pomieszczen na toalete dla personelu oraz szatnie. Na parterze w
rozbudowywanej czesci przewiduje sie wydzielenie poczekalni wraz z rejestracjg pacjentéw.
Wokot poczekani  projekiuje sie pomieszczenia przeznaczone do $wiadczenia ustug
medycznych oraz pomieszczenia przeznaczone wytacznie dla personelu, w tym magazyn
srodkéw medycznych oraz pokoj socjalny. W budynku projektuje sie 4 gabinety medyczne
oraz gipsownie wyposazong w umywalke oraz zlew. Projektowany gabinet lekarski
ortopedyczny oraz gabinet internistyczny wyposazone sg w umywalke, gabinet zabiegowy
ortopedyczny wyposazony w umywalke oraz zlew. W istniejgcej czesci parteru izby przyjec,
w ktorej obecnie mieszczag sie pomieszczenia: pokdj pielegniarki epidemiologicznej, sala
obserwacyjna, tazienka, 2 gabinety zabiegowe, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie
porzgdkowe, 2 toalety, korytarz wewnetrzny, rejestracja oraz magazyn, projektuje sie
zmiane aranzacji wnetrza w tym uktadu $cian dziatowych oraz zmiane sposobu uzytkowania
tych pomieszczen. Projektowane pomieszczenia to: gabinet zabiegowy reanimacyjny, toaleta
dla pacjentéw, toaleta meska, toaleta damska, wezet higieniczno-sanitarny wyposazony w
brodzik oraz umywalke, przebieralnie dla personelu, pomieszczenie na odpady medyczne,
pomieszczenie porzagdkowe czyste, magazynu oraz korytarza tgczacego projektowang czesc
izby przyjec z istniejgca.

1.6 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
W zakres rob6t towarzyszacych i tymczasowych wchodzg :
* roboty pomiarowe
» ochrona znakéw geodezyjnych
» ochrona ewentualnych wykopalisk archeologicznych

1.7. Ogélny opis rozmieszczenia obiektdéw i zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa dziatka nr ewid. 2216 swoim ksztattem przypomina tréjkat o jednym z bokéw
w nieregularnym ksztafcie. Od strony potudniowej i zachodniej ksztatt dziatki wyznaczajg linie
proste, od strony pétnocnej i wschodniej ksztatt dziatki dopasowany jest do przebiegu rzeki
Czerwonki, z ktorej terenami graniczny dziatka. Od strony potudniowej dziatka graniczy z
drogg krajowg nr 62 — ulica Kosciuszki. Od strony zachodniej graniczy z istniejagcym
zaktadem produkcyjnym. Dziatka zajmuje powierzchnie 76 454,43 m2, natomiast obszar
objety zakresem opracowania zajmuje powierzchnie 17 570,61 m2. Dojazd do dziatki 2216
zjazdem z drogi publicznej. Teren jest w ogrodzony, ale jedynie od strony drogi i
sgsiadujgcych zabudowan. Obszar jest porosniety gtdwnie nieuporzadkowang zielenig
wysokg . Na dziatce wystepujg obiekty kubaturowe w postaci zabudowan istniejgcego
Szpitala Powiatowego w Wegrowie zajmujgce taczng powierzchnie 4 012,13 m2. Teren
posiada utwardzenia w formie chodnikéw betonowych oraz jezdni asfaltowych.



1.8.Zakres robét przewidziany do wykonania
1.8.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
W zakres rob6t towarzyszacych i tymczasowych wchodzg :
« roboty pomiarowe
inwentaryzacja powykonawcza
ochrona znakéw geodezyjnych
ogrodzenie terenu budowy
zabezpieczenie wykopow podczas prowadzenia robot.

Il. Informacja o terenie budowy.

Teren nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dla
przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja lokalizacji celu publicznego z dnia
13.11.2023r. przez Burmistrza Miasta Wegrowa.

Teren inwestycji jest ogrodzony i zlokalizowany przy drodze publicznej Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu prowadzenia rob6t przed dostepem o0s6b
trzecich. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego utrzymywania porzgdku w
obszarze prowadzonych robét. Niedopuszczalna jest ingerencja w znajdujacy sie w
bezposrednim sgsiedztwie drzewostan. Wykonawca ponosi konsekwencje ingerencji i
istniejgcy stan zagospodarowania niezgodny z opracowang dokumentacjg projektowg

2.1. Organizacja robét i przekazanie placu budowy.
Zamawiajgcy przekaze wykonawcy plac budowy w terminie okreslonym w umowie.
Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikdéw, wjazdu pojazdoéw i sprzetu na teren
budowy w protokole przekazania placu budowy i umowie o wykonanie robét. Ze wzgledu
na prowadzenie robét budowlanych konieczne jest wygrodzenie obszaru prowadzonych
robét oraz wyposazenie obiektu w stosowne znaki ostrzegawcze.

2.2. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.
Wykonawca winien podejmowacé wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. W szczegélnosci bedzie unikat szkodliwych dziatan w zakresie zanieczyszczenia
powietrza i wod, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych czynnikéw wptywajgcych na
srodowisko podczas prowadzenia robot.

2.3. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia pracownikbw zgodnie z zasadami i przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27-go sierpnia 2002 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu i rodzajéw roboét
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi Dz.U Nr 151 poz.1256.
Wykonawca rob6t zobowigzany jest do przestrzegania zasad bezpieczenstwa
pozarowego.

2.4. Warunki dotyczgce organizacji budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu zagospodarowania placu budowy i
organizacji prowadzenia rob6t budowlano-montazowych i przedtozeniu go akceptacji
przez zamawiajgcego. Teren budowy winien by¢é wygrodzony. Istniejgca droga
wewnetrzna winna posiadac stosowne oznakowanie.

lll. Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robot
3.1. Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robét

3.1.1.Rodzaj wystepujacych robot:
Dziat: 45 Budownictwo



Grupa: 45.2 Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci; inzynieria
ladowa i
wodna
Klasa: 45.21 Budownictwo ogélne oraz inzynieria lagdowa i wodna
Klasa:45.22 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
Klasa: 4521 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa: 4525 Pozostate specjalistyczne roboty budowlane
Klasa: 4532 Roboty izolacyjne
Klasa: 4533 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych
Grupa: 45.4 Wykonczeniowe roboty budowlane
Klasa: 4541 Tynkowanie
Klasa; 4542 Zaktadanie stolarki budowlanej
Klasa 4543: Roboty zwigzane z wyktadaniem podtég i $cian
Klasa 4544: Roboty malarskie i szklarskie
Kategorie robot:
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,
CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
CPV 45262210-6 Fundamentowanie,
CPV 45262300-4 Betonowanie,
CPV 45262310-7 Zbrojenie,
CPV 45223500-1 Roboty z betonu zbrojonego,
CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji,
CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych,
CPV 45223200-8 Roboty konstrukcyjne,
CPV 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej,
CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali,
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe,
CPV 45262520-2 Roboty murowe,
CPV 45262522-6 Roboty murarskie,
CPV 45262600-7 Rbzne specjalne roboty budowlane
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do
odprowadzania
Sciekdw,
CPV 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody,
CPV 45232420-2 Roboty w zakresie sciekdw,
CPV 45232460-4 Roboty sanitarne,
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne,
CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne,
CPV 45331110-7 Instalowanie centralnego ogrzewania,
CPV 45331110-0 Instalowanie kottow,
CPV 45331210-1Roboty zwigzane z instalacjg wentylaciji ,
CPV 45261100-5 Wykonywanie i konstrukcji dachowych
CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych,
CPV 45261213-0 Ktadzenie dachéw metalowych,
CPV 45261214-7 Ktadzenie dachow bitumicznych,
CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien,
CPV 45233140-2 Roboty drogowe,
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni,
CPV 45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego,
CPV 45410000-4 Tynkowanie,
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw,



CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien,

CPV 45421132-8 Instalowanie okien

CPV-45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszonych
CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek,

CPV 45432200-8 Ktadzenie terakoty,

CPV 45431200-9 Ktadzenie glazury,

CPV 45432110-8 Ktadzenie podtdg,

CPV 45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych,
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne,

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna,

CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej,
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

CPV45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

CPV 45233260-9 Roboty zwigzane ogrodzeniem terenu

IV. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyroboéw budowlanych .

4.1.Wymagania ogdélne dotyczace wtasciwosci materiatédw i wyrobdw.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan technicznych okreslonych w
art.5 ust 1 ustawy Prawo budowlane i by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, a takze by¢ zgodne z polskimi normami.

4.2. Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania. Transportu, warunkow dostaw,
sktadowania i
kontroli jakosci materiatow i wyrobéw. Dostawa materiatow i wyrobdw winna by¢ ta
zorganizowana, aby nie wystepowaty przestoje w pracy z uwagi na brak materiatéw.
Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ przy uzyciu betonu towarowego. Kazda partia
dostarczonego materiatu powinna przed wbudowaniem posiadaé udokumentowang
charakterystyke techniczng i stosowne swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania.

4.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie wbudowane materiaty i elementy oraz
urzadzenia montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét. Wykonawca
kazdorazowo winien uzgodni¢ inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin
przekazywania informacji o przewidywany uzyciu podstawowych materiatéw, elementéw
budowlanych i konstrukcyjnych, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

4.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru i nie posiadajg wymaganych aprobat technicznych
powinny byc¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

4.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Wariantowe stosowanie materiatow i elementéw konstrukcyjnych jest mozliwe jedynie w
tym zakresie w jakim przewiduje projekt budowlano-wykonawczy. Wykonawca o
zamierzonym wykonaniu wariantowym winien powiadomi¢ autora projektu i inspektora
nadzoru.

4.6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie wptynie
niekorzystnie na stan i jakos¢ wykonywanych robdt. Uzyty sprzet winien posiadac
aktualne badania techniczne, potwierdzone stosownymi badaniami. Sprzet powinien by¢é



zgodny wymaganiami okreslonymi w szczego6towej specyfikacji technicznej dla kazdego
rodzaju robot.

4.7. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
Do transportu materiatbw i elementéw budowlanych wykonawca jest zobowigzany
stosowac takie srodki transportu kotowego, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan i jakosc
transportowanych materiatbw oraz nie spowodujg zniszczenia nawierzchni drog
dojazdowych.

V. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania rob6t budowlanych.
5.1.0g6Ine wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag, projektem
budowlano-wykonawczym, technologig wykonania , sztukg budowlang i wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie obiektu w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonym w projekcie budowlanym. Nastepstwa
btedéw popetnionych przez wykonawce w wyznaczeniu obiektu w terenie i wyznaczeniu
robét winny byé poprawione na wiasny koszt zgodnie z obowigzujagcymi wymaganiami i
przepisami prawa budowlanego. Sprawdzenie wytyczenia obiektu i robét przez inspektora
nadzoru inwestorskiego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich wykonanie.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wyboru sprzetu, materiatéw,
elementow budowlanych i elementow robo6t oparte winny byé na wymaganiach
okreslonych w umowie, projekcie budowlanym, normach technicznych i specyfikaciji
technicznej. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego winien sie
kierowa¢ wynikami badan naukowych, wiedzg techniczng dokumentacjg dopuszczajgca
materiat do stosowania oraz inne czynniki, ktbre majg wptyw na rozwazany problem.
Decyzje inspekiora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie winny przekazywane
wykonawcy w terminie niezwtocznym pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi wykonawca robo6t. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ statg
obstuge geodezyjng, ktéra powinna stuzy¢ inspektorowi nadzoru do sprawdzenia
lokalizacji rzednych obiektu.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji robét.
Na wykonawcy cigzy obowigzek opracowania projekiu zagospodarowania placu budowy
uwzglednieniem wygrodzenia, dozoru, o$wietlenia, zabezpieczenia wykopow itp. oraz
przediozenie tak wykonanego opracowania do akceptacji przez inwestora i inspektora
nadzoru inwestorskiego. Ponadto wykonawca jest zobowigzany wykonac i uzgodni¢ ze
stosownymi stuzbami projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych.

5.3.Czynnosci geodezyjne na budowie.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia statej obstugi geodezyjnej na budowie.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe wytyczenie obiektu w terenie, utrzymanie
projektowanych wysokosci oraz wykonanie inwentaryzacji rob6t zanikajgcych lub
zakrytych.

5.4.Likwidacja placu budowy.
Wykonawca robét jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania
terenu wokot budowy oraz przywrdcenia terenu wykorzystywanego w trakcie
prowadzonych robét do stanu pierwotnego.

VI. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robot budowlanych.

6.1.Zasady kontroli jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt oraz jakos¢ wbudowanych
materiatdw i elementow konstrukcyjnych. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni



system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek oraz badania materiatow i robét. Do
obowigzkbw wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru
inwestorskiego program zapewniajgcy wymagang jakos¢. W przypadku , gdy wykonawca
posiada certyfikat ISO 9001 opracowanie programu i zapewnienie jakosci winno byc¢
zgodne z wymogami tego certyfikatu.

6.2 Pobieranie prébek.
Probki do badan powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek opartych na zasadzie, ze w metodzie wystepuje jednakowe
prawdopodobienstwo. Prébki do badania winny by¢ pobierane zgodnie z wymogami
technicznymi.

6.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary winny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm
technicznych. W przypadku, gdy wymagane badania nie sg objete normalizacjg
techniczng , dopuszcza sie stosowanie wytycznych branzowych, lub innych procedur
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do biezacej kontroli jakoSci
wbudowywanych materiatdw budowlanych, kontroli  pobierania prébek i badania
materiatdw u wytworcdw. Wykonawca winien zapewni¢ wszelka pomoc w prowadzeniu
tych czynnosci. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia dodatkowych badan materiatdw budzacych watpliwosci w zakresie ich
jakosci. Koszty dodatkowo zleconych badan pokrywa wykonawca. Materiaty
zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz niezgodne z normami
lub aprobatami technicznymi winny by¢ usuniete, a koszty usuniecia ponosi wykonawca.

VIl. Dokumentacja budowy.

Dokumentacje budowy stanowig:

» ostateczna decyzja pozwolenia na budowe

» projekt zagospodarowania terenu

» projekt architektoniczno-budowlany

* projekt techniczny (wykonawczy)

* umowa na wykonanie robot

» protokoty przekazania placu budowy

* pozwolenie na budowe / zgtoszenie (zgodnie z ustawg ,Prawo Budowlane”)
* dziennik budowy

» protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

» operaty geodezyjne

» certyfikaty znaku bezpieczenstwa

» deklaracja zgodnosci z polskimi normami

» aprobaty techniczne

» protokoty koniecznosci rob6t dodatkowych

» kosztorysy na wykonanie rob6t dodatkowych.

Prowadzenie dokumentacji budowy, przechowywanie jej we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu oraz udostepnianie do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organéw nalezy
do obowigzkéw kierownika budowy.

VIIl. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét.

8.1.Przedmiary robot
Podstawg do wyceny robot jest przedmiar opracowany w kolejnosci technologicznej ich
wykonania z podaniem okreslenia naktadéw rzeczowych. Na podstawie przedmiaru



wykonawca winien okreslic warto$¢ ofertowg robét, ktéra stanowi¢ bedzie podstawe
zawarcia umowy.

8.2.0¢g0Ine zasady obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaréw.

W przypadku dopuszczenia przez zamawiajgcego rozliczenia obmiarowego, lub zakresu
robot

dodatkowych lub nie ujetych w przedmiarze, obmiar bedzie okreslat faktyczny zakres robot
wykonywany zgodnie z dokumentacja, technologig wykonania i specyfikacjg techniczng w
ustalonych jednostkach fizycznych. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na
rzeczywistg miare wykonanych robét. Obmiary wykonanych rob6t w sposob ciggly
dokonuje kierownik budowy i przekazuje do akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

8.3.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.
Dtugosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami winny by¢ obmierzane poziomo
wzdtuz linii
osiowej i podawane w [ mb ], objetosci okreslane powinny by¢ w [ m® | powierzchnie w [
m?]
a sprzet w [ szt.]. Ciezary powinny by¢ okreslone w [ kg ] lub [ tonach ].

8.4.Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.
Do przeprowadzenia obmiarédw stosowac¢ nalezy ogolinodostepny sprzet pomiarowy
posiadajgcy wazne badania techniczne.

8.5.Czas przeprowadzenia obmiaréw
Obmiary nalezy przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem wykonanych odcinkéw
robédt, a takze w przypadku wystepujacych dtuzszych przerw w robotach. Obmiar rob6t
zakrytych nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

IX.Odbiér robét budowlanych.
9.1 Rodzaje odbiorow.
W procesie budowlanym wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw, a mianowicie;
» odbiér czesciowy
» odbiér etapowy
» odbidr robot zakrytych lub zanikajgcych
* rozruch technologiczny
* odbiér koncowy
» 0dbiér po okresie gwaranciji
» odbidr ostateczny / pogwarancyjny / .

9.2. Odbidr robdét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy rob6t nalezy zgtaszanie inwestorowi do
odbioru rob6t ulegajgcych  zakryciu lub  ulegajacych  zanikowi. Gotowos¢
przeprowadzenia odbioru zgtosi powinien wykonawca robét wpisem do dziennika
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbior polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych. Odbior ten w imieniu inwestora przeprowadza inspektor nadzoru.

9.3.0dbiér czesciowy lub etapowy.
Odbiér czesciowy lub etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét
stanowigcych . Catos$¢ techniczng lub technologiczng. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza
wykonawca robét, a po potwierdzeniu gotowosci przez inspekiora nadzoru
inwestorskiego, odbidr przeprowadza komisja odbiorowa powotana przez kierownika
zamawiajgcego. Odbiér czesciowy lub etapowy powinien by¢ zakonczony spisaniem



stosownego protokotu w oparciu o dokumentacje tej czesci budowy. Odbioér ten nalezy
przeprowadzi¢ z udziatem przedstawicieli organéw okreslonych art.56 ustawy ,Prawo
budowlane”.

9.4.0dbiér koncowy.
Odbioér koncowy przeprowadza komisja odbiorowa powotana przez zamawiajgcego.
Gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru zgtasza pisemnie wykonawca rob6t, a
potwierdza zapisem w dzienniku budowy inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbior
nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o dokumentacje budowy i z udziatem przedstawicieli
organdéw okreslonych w art.56 ustawy ,, Prawo budowlane”.

9.5.0dbiér po okresie rekojmi
Odbiér po okresie rekojmi przeprowadza komisja odbiorowa powotana przez
zamawiajgcego po uptywie terminu obowigzywania rekojmi okreslonego w umowie o
wykonanie robdét.

9.6.0dbiér ostateczny.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja odbiorowa po uptywie okresu gwarancyjnego
okreslonego w umowie i usunieciu wszystkich wystepujgcych usterek zauwazonych w
okresie eksploatacji obiektu.

9.7. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca robét zobowigzany jest do dokonania wszystkich zmian w dokumentaciji
projektowej wprowadzonych w czasie wykonywania robo6t oraz uzyska¢ aprobate
wprowadzonych zmian prze autora projekiu budowlano-wykonawczego. Autor projektu
winien okresli¢ charakter wprowadzonych zmian i oceni¢ czy wprowadzone zmiany majg
charakter istotny czy tez nieistotny w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

X. Rozliczenie roboét.

Podstawe rozliczenia wykonanych robét stanowig postanowienia umowy, okreslajace
zakres robdt do wykonania, wynagrodzenie za te roboty i warunki wykonania. W
przypadku wystgpienia rob6t zamiennych i dodatkowych podstawe rozliczenia winna
stanowi¢ ksigzka obmiaréw prowadzona w g zasad omowionych w p-kcie 7 niniejszej
specyfikacji i zaakceptowana przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty
zamienne i dodatkowe powinny by¢ wycenione w oparciu o parametry kosztowe
okreslone w kosztorysie ofertowym.

XIl. Dokumentacja odniesienia.
10.1.Dokumentacja projektowa
10.1.1.Jednostka autorska : Biuro Obstugi Inwestycyjnej i Projektowania
,KOWALCZYK ARCHITEKCI”
93-402 £6dz ul. Pabianicka Nr 184-186
10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej
1.Projekt zagospodarowania terenu — autor: mgr inz. arch. Konrad Kowalczyk
Inz. Pawet Banczak - Projekt. instalacji zewn.
wod.-kan
Mgr inz. Michat Siminski - Projekt zasilania
elektrycznego
2.Projekt architektoniczno-budowlany- autor: mgr inz. arch. Konrad Kowalczyk

3. Projekt techniczny w branzy :

3.1. Projekt architektury - autor: mgr inz. arch. Konrad Kowalczyk

3.2. Projekt konstrukcyjny -autor: mgr inz. Monika Lorek

3.3..Projekt instalacji wodno.-kanalizacyjnej i wentylaciji .- autor: inz. Pawet Banczak
3.4. Projekt instalacji centralnego ogrzewania autor:- inz. Pawet Banczak



3.5. Projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej — autor: mgr inz. Michat Siminski

10.2.Normy i akty prawne zwigzane.
PN-91/B-01010 — Oznaczenia literowe w budownictwie
PN-70/B-01025 — Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych
PN-60/B-01029 — Projekty architektoniczno-budowlane. Wymiarowanie na rysunkach
PN-70/B-01030 — Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne materiatdbw budowlanych
PN- 88/B-01041 — Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady og6ine
PN- ISO 9836 — Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych
PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci
publicznej
PN-82/ B-02001 — Obcigzenia budowli
PN-82/ B-02001:1982 — Obcigzenia state
PN-EN 1990:2004 — Podstawy projektowania konstrukgciji
PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywanie na konstrukcje. Cigezar objetosciowy, ciezar wtasny ,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-82 /B-2010-Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-80/B-02010/Azl — Obcigzenia sniegiem
PN-EN 1991-1-3:2005 — Obcigzenia $niegiem
PN-77/B-02011- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-EN-1991-1-4:2008 - Obcigzenia wiatrem.
PN-EN-1995-5 Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN-1995-1- Wymiarowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 13670:2010 Wykonywanie konstrukcji betonowych
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN-1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji betonowych.
PN-EN-1994-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN-1997:2008-7 Projektowanie geotechniczne
PN-77/B-02011 — Obcigzenia wiatrem
PN-EN 1996-1-1:2010 — Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1
Reguty ogdélne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukciji
murowych.
PN-EN 1996-1-2:2010 — Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-2
Reguty og6ine —Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.
PN-EN 1996-2:2010 — Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 2—
Wymagania projektowe, dobdr materiatéw i wykonywanie muréw.
PN-EN 1996-3:2010 — Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 3 .
Uproszczone metody obliczania konstrukcji niezbrojonych.
PN-EN 1993-1-1:2006 — Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1
Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkéw.
PN-EN 1993-1-1:2006 — Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-2
Reguty ogdlne.-Obliczanie konstrukcji na warunki pozarowe.
PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe i sprezone.
PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-82/B-02403 — Temperatury zewnetrzne
PN-82/B-02402 — Temperatury ogrzewanych pomieszczen.
PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzyteczno$ci publiczne;j.
PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
PN-88/B-06259 — Beton zwykty
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.
PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-85/B-01700 — Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.
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PN-92/B-10735 — Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

Norsk Standard NS 3625

Norsk Standard NS 3626

Norsk Standard NS 3630

PN-EN-12464-1 — Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach mieszkalnych i uzytecznosci

Publicznej.

PN-84/E-02033 — Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-86/E-05003 — Instalacje elektryczne i odgromowe.

PN-79/E-06314 — Elektryczne oprawy oswietleniowe.

PN-93/E-90401 — Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
poliwinylowe;j.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U. Nr 75, poz. 690 ) z p6zniejszymi zmianami ( Dz.U. Nr 113, poz.954 z 2005 roku ).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2z dnia
19.123.1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 10/1995,
poz.48 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2004 r w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz,U. Nr 130/2004, poz. 1389 ).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie okreslenia
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (
Dz.U.z 2004 r Nr 2002, poz.2072 ).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane, tekst ujednolicony (Dz.U. Nr 113 z
2005 r,p0z.954).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
lub czesci budynku stanowigcej samodzielna cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz
sposobu sporzadzania i wzorow Swiadectw ich charakterystyki energetycznej

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p0z.94 z pdzn.zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
pbz.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
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Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
pbdz.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
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Czes¢ Il. Specyfikacja szczegotowa
. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji.

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej czesci szczegobtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
realizacji rob6t ogdélnobudowlanych i towarzyszacych przewidzianych do wykonania w
ramach rozbudowy lIzby Przyje¢ Szpitala Powiatowego w Wegrowie. (dz. nr ewid. 2216
obreb: Wegrow)

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t . Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji
obejmujgcej wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich
robét budowlanych i towarzyszgcych przewidzianych w projekcie budowlano-
wykonawczym. Obejmujg one roboty zwigzane z budowg budynku przedszkola wraz z
dostawag materiatéw i wywozem uzyskanego nadmiaru urobku ziemi i gruzu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacia.
W ramach robét budowlanych przewidywane jest wykonanie robét wyszczegdlnionych w
p-kcie 1.4 czesci ogdlnej specyfikacji. Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe
wykonania tych rob6t przedstawione sg w projekcie technicznym (wykonawczym) —
czesci architektoniczno-budowlana,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Ogb6lne wymagania robét sg zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét okreslonymi polskimi normami i sformutowaniami specyfikacji technicznej.

2. Zakres robét przewidzianych do wykonania w poszczegolnych obiektach i rodzajach
robot.

Il. Roboty przygotowawcze

2.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi m. in 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét , a Wykonawca we wiltasnym zakresie wdrozy je w
trakcie realizacji budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

2.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢: rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegbétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowg Zamawiajgcego i sporzgdzong przez Wykonawce.

2.3. Zgodnosc robét z dokumentacijg projektowg i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
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winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i  dostarczone materialy bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i STWIOR. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w
STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego prze-dziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIOR i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zadania inwestycyjnego az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenie terenu, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do
robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowng. Wykonawca na swoj koszt zapewni doz6r budowy i
zaplecza — 24 godzinny staty dozér na budowie

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie:
» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
» podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
« $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
« zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
« zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
« mozliwoscig powstania pozaru.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
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zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggtly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

2.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby roboty wykonane w
przedmiotowym budynku lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

lll. Roboty tymczasowe

Wykonawca wtasnym staraniem zapewni zagospodarowanie placu budowy w zakresie min:
- dostawy energii do placu budowy,

- dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych,

- oznakowania placu budowy.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
a)wdrozenie projektu organizacji ruchu zastepczego i wprowadzenie dalszych ewentualnych
zmian, uzgodnien i zatwierdzen wynikajgcych z postepu robot,

b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu jezeli bedg konieczne,
d) przygotowanie terenu,
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Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych,
barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu:
a) usuniecie oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

3.1.0grodzenia

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy zabezpieczy¢ balustradami ochronnymi wys.
1,10m w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu i oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, a w
porze nocnej i w przypadku niedostatecznej widocznosci umiesci¢ sSwiatta ostrzegawcze.

3.2.Zabezpieczenie chodnika i jezdni
Wykonawca zapewni ktadki dla pieszych w celu zabezpieczenia ruchu pieszych nad
wykonanymi wykopami tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo i ciggtos¢ ruchu bez utrudnien.

3.3.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty

IV.Roboty ziemne — Wykonanie wykopow . Umocnhienie , zasyp wykopéw - CPV
45110000-1
4.1. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych:

a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) zabezpieczenie wykopdw,

c) zasypanie wykopow po robotach fundamentowych — wymiana gruntu
(piasek/pospétka),

d) wywoz gruntu i ziemi z wykopu nieprzydatnego,

e) zageszczenie i badania laboratoryjne.

4.2. Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych

prac

zwigzanych z budowg obiektu .

Materiaty - grunt pozyskany z wykopu.
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4.2.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
yos=yox1/1+w [G/cm3]

przy czym :yo = Go/ Vo[ G/cm3}, w=Gw /Gs x 100% [ % ]
gdzie : yos — stopien zageszczenia [ G/ cm3]

YO — ciezar gruntu w stanie wilgotnym [ G/ cm3 ]

Go — ciezar probki w stanie wilgotnym [ G ]

Vo — objetos¢ probki gruntu o wilgotnosci naturalnej ( przed wysuszeniem ) [ cm3 ]

w — wilgotnos¢ gruntu [ % ]

Gw - ciezar wody zawartej w prébce [ G ]

Gs — ciezar szkieletu gruntowego [ G ]
4.3. Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robét.
4.3.1. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w
maksymalnym stopniu zasypu wykopéw po wykonaniu rob6t fundamentowych. Grunty
przydatne do wbudowania mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jezeli
grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaty bez zgody Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz wykonanie prac nie objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet
wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do
zasypki wykopow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie
terenédw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego Inspekior moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci. llos¢ mas ziemnych z wykopdéw powinna
by¢ odwieziona na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, a zasyp powinien byc¢
skalkulowany w cenie piasku/pospétki oraz gruntu z wykopu miejscowego wedtug
przedmiaru ofertowego.

4.3.2. Sprzet
4.3.2.1. Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki,
tadowarki),
— obudbw segmentowych,
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (koparki, tadowarki),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi
itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow i zasypdw prowadzone beda recznie i przy
uzyciu sprzetu mechanicznego do robét ziemnych, zaakceptowanego przez Inspektora i
podanego w specyfikacjach branzowych. Obudowa segmentowa powinna spetniac¢
wymagania zawarte w dokumentacji projektowej, moze by¢é wprowadzona do uzytkowania po
uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

4.3.3. Transport

4.3.3.1. Transport gruntéw

Wybér $srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii
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gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu

Transport gruntu odbywac sie bedzie samowytadowczymi srodkami transportu.

4.3.4. Wykonanie robot
4.3.4.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg

projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w

czesci ogblnej STWIORB.

4.3.5. Odwodnienia rejonu robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemédw odwadniajgcych,
ujetych w

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe
wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza
obszar robo6t ziemnych tak, aby =zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom
gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikbw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

4.3.6. Kontrola jakosci robét
4.3.6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych
Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji technicznej- cze$¢ ogolna oraz z dokumentacja projektowa.
Szczeg6Ing uwage nalezy zwréci¢ na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

4.3.6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom dokumentacji projektowej i warunkom technicznym
oraz czy dokfadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w odpowiednich
normatywach i normach.

4.3.6.3.Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow

- Odchylenie rzednych koryta gruntowego lub wykopu przestrzennego od rzednych
projektowanych nie powinno by¢ wieksze od 1cm

- Pochylenie skarp wykopow nie moze sie r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o
10%.

- Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wgtebien niz 10cm.

- Szerokosé i dtugos¢ wykopu nie powinna r6zni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5cm.

- Spadek dna rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0.05%.
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4.3.6.4. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien byé zgodny z
zatozonym w projekcie budowlanym i nie powinien by¢ mniejszy niz 95 % zmodyfikowanej
wartosci Proctora.

4.3.6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na
wtasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wigksze odchylenia cech od
okreslonych w pkt. 5 i 6 specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane przez Wykonawce na
jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong jakosé¢.

4.4. Obmiar robot
4.4.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej — czes$¢ ogblna ,,
,Wymagania ogélne”

4.4.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych rob6t ziemnych.Jednostka
obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej obudowy wykopu.

4.4.3. Opis sposobu odbioru rob6t

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t, wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

4.4.4.0Opis rozliczenia rob6t towarzyszacych i tymczasowych

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
wykonania i

odbioru robét budowlanych ,Wymagania ogéine”,

4.5. Normy
- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

V.Fundamenty. Wykonanie stop i taw fundamentowych.- CPV 451223500-1

5.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t fundamentowych

5.2. Zakres robo6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych
wykonania stép fundamentowych pod stupy nosne i rdzenie oraz taw fundamentowych pod
Sciany
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5.2.1. Deskowanie.

5.2.1.1. Montaz deskowania

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania stép i faw fundamentowych powinny w czasie ich
uzytkowania zapewni¢ sztywno$¢, niezmiennos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych w nich
konstrukcji fundamentdéw. Deskowanie nalezy sprawdzaé na sity wywotane parciem swiezej
masy betonowej uderzeniem przy jej wylewaniu i zageszczaniu. Deskowanie powinno by¢
tak szczelne , aby zabezpieczone byto wyciekanie zaprawy masy betonowej. Deskowanie
nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie po wykonaniu wykopéw. Deskowanie nalezy
wykona¢ z desek lub ptyt grubosci 25.0- 28.0 mm o wysokosci stopy lub tawy
fundamentowej. Deskowanie nalezy zastabilizowaé przy uzyciu rozp6r 50.0 x 70.0 mm.
palikbw o rozstawie osiowym co 80 — 100 cm. Odchylenie w wymiarach poszczegolnych
tarcz deskowania powinny zgodnie z normg PN-83/B-06251 nie przekracza¢ +- 3 mm. w
szerokosci tarczy i +- 5 mm na dtugosci. Do usztywnienia deskowania stosowaé krawedziaki
sosnowe klasy .

5.2.1.2. Rozbit6rka deskowania.

Termin rozbidrki rusztowan zalezy od warunkéw atmosferycznych, temperatury otoczenia i
rodzaju

zastosowanego betonu. Przy temperaturze dojrzewania betonu powyzej + 15 stopni
Celsjusza boczne deskowanie belek i sklepien oraz stupéw o przekroju powyzej 1600 cm?
mozna rozebra¢ po uptywie 2-ch dni, deskowanie stupéw i filaréw o powierzchni przekroju
mniejszym od 1600 cmz po uptywie 4-ch dni. Usuniecie podp6r i deskowania podporowego
moze nastgpi¢ po uptywie 5-ciu dni dla ptyt o rozpie-tosci do 2.50 mb, 12 dni dla belek i
stropdw o rozpietosci do 6.0 mb. oraz 28-miu dni dla budowli o rozpietosci powyzej 6.0 mb.
W przypadku dojrzewania betonu w warunkach nizszej temperatury niz+ 15 stopni z
rozbiorka deskowania nalezy sie wstrzymaé do chwili sprawdzenia na podstawie probek
kontrolnych, ze beton osiggnat wymagang wytrzymato$¢ okreslona w PN -83/B-06251.

5.2.2. Wykonanie zbrojenia.

5.2.2.1. Przechowywanie stali na budowie

Stal na budowe dostarczana jest w pretach lub zwojach. Stal nalezy sktadowaé w miejscach
ostonietych i zabezpieczajgcych powierzchnie pretéw przed zanieczyszczeniami
oblepiajagcymi. W okresie jesiennym i zimowym stal nalezy ostoni¢ przed wptywami
atmosferycznymi. Najlepiej jest stosowac¢ zadaszenia nad sktadowiskiem uktadajgc ja na w
wigzkach o jednakowym przekroju. Dla stali w zwojach zalecane jest przechowywanie w
boksach. Do zbrojenia stop i taw fundamentowych stosowac stal zbrojeniowg gat. A- | Sto i
gat. A-l1l 18G2 zgodnie z wymogami PN-82/H-93215 i PN-84/B-03264

5.2.2.2. Czyszczenie stali zbrojeniowe;j.

Czyszczenie stali zbrojeniowej wykonywac w przypadku, gdy prety gdy zbrojenia pokryte sg
zendra, tuszczacy sie rdzg sg przettuszczone lub zanieczyszczone farbg olejng oraz btotem.
Stal pokrytg ttuszczem lub farbg nalezy oczysci¢ poprzez opalenie lampg benzynowg lub
stosujgc stosowne rozpuszczalniki benzynowe i acetonowe. Do oczyszczenia stali z rdzy ,
zendry i btota stosowac szczotki druciane. Stal zakurzong lub pokryta btotem mozna tez
oczyscic¢ silnym strumieniem wody.

5.2.2.3. Prostowanie stali

Wszystkie prety zbrojeniowe powinny by¢é proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
wykrzywienia nie moze przekracza¢ 4 mm w stosunku do osi preta. Prety dostarczane w
wigzkach prostowa¢ nalezy na stotach zbrojarskich przy uzyciu kluczy zbrojarskich i
mtotkbw. Mozna do tego celu uzy¢ prosciarki mechanicznej. Prosciarka szczegOlnie
przydatna jest do prostowania stali w kregach.
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5.2.2.4. Ciecie stali.
Do ciecia stali na wymiar projektowy uzywaé nalezy nozyc recznych uruchamianych
dzwignig, lub nozyc mechanicznych.

5.2.2.5. Montaz i uktadanie zbrojenia w deskowaniu.
Montaz przycietych na wymiar projektowy pretow zbrojeniowych nalezy wykona¢ w
ustawionym desko-waniu. Prety zbrojeniowe nalezy tgczy¢ ze sobg przy uzyciu drutu
wigzatkowego. Ztgcza pretéw winny by¢ wykonane na zaktad. Diugos¢ zaktadu dla pretow
rozcigganych winna wynosic:
Iz =d: 4 x Ra: Rbzk, gdzie:
|z- dtugo$¢ zaktadu
d — $rednica preta
Ra — wytrzymatos¢ gwarantowana
Rbzk — wytrzymatos$¢ charakterystyczna betonu na rozcigganie
Diugos¢ zaktadu dla pretdéw odginanych z hakami przyjg¢ nalezy zmniejszong o 25 %.
Dtugosc¢ zaktadu w pretach sciskanych przyjmuje sie Iz = 30 d dla pretéw stali zebrowej bez
hakéw i lz= 20d dla pretow z hakami. Zigcza pretobw mogg by¢ spawane tukiem
elektrycznym. Diugosc¢ zaktadu ze spoing dwustronng winna wynosi¢ nie mnie niz Iz =5 d, ze
spoing jednostronng Iz = 10 d.. Prety o srednicy d > 10 mm mozna tgczy¢ doczotowo. Przy
doczotowym tgczeniu pretdw nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
- w elementach zginanych i rozcigganych powierzchnia przekroju wktadek tgczonych w
jednym

miejscu nie powinna by¢ wieksza od 1/ 3 catkowitej powierzchni przekroju pretow
- zlgcza nalezy umieszcza¢ w miare mozliwosci w przekrojach o najmniejszych
naprezeniach.
- konce pretéw spawanych nalezy umiesci¢ poza strefg dziatania sit na zginanie. Odstepy
pretow w elementach, gdzie nie wystepuje tgczenie pretéw na zaktad oraz gdzie wystepuje
skrzyzowanie pretow winny wynosi¢ w Swietle; ¢ > d i nie mniej niz 2.0 cm. w strefie
rozcigganej oraz ¢ > d i nie mniej niz 3.0 cm w strefie Sciskanej. Prety uktadane w rzedach
powinny znajdowa¢ sie na wspdélnych osiach. W belkach, stupach i trzonach stép
fundamentowych nalezy stosowac¢ strzemiona zamkniete. Rozstaw osiowy strzemion nie
powinien by¢ wiekszy od 3 / 4 wysokosci belki w przypadku belek o wysokosci do 65 cm
wysokos$ci i nie wiekszy niz 50.0 cm w przypadku belki o wysokosci powyzej 65.0 cm.
Rozstaw osiowy strzemion w stupach nie powinien przekracza¢ 15-tu $rednic zbrojenia
podtuznego, mniejszego poprzecznego wymiaru lub $rednicy stupa i 40.0 cm. W miejscach
styku zbrojenia podtuznego rozstaw strzemion nie moze byé rzadszy niz10 $rednic
najcienszego preta zbrojenia podtuznego. Srednica strzemion powinna byé nie mniejsza niz
4.5 mm., za$ w elementach prefabrykowanych 3.0 mm oraz nie mniejsza niz 1 / 4 Srednicy
pretow zbrojenia gtébwnego. Otulenie pretow betonem w ptytach , stropach gestozebrowych,
Scianach i konstrukcjach cienkosciennych winno wynosié:
- przy grubosci konstrukcji mniejszej od 10.0 cm — 1.0 cm
- przy grubosci konstrukcji wiekszej od 10.0 cm -2.0 cm
natomiast w belkach i stupach przy strzemionach 1.5 cm., przy wktadkach gtéwnych 2.0 cm.
W Kkonstru-kcjach narazonych na wptywy atmosferyczne, pozary, a w szczegdlnosci na
wptywy chemiczne grubos¢ warstwy otulajgcej winna by¢ zwiekszona o co najmniej 1.0 cm.

5.2.2.6. Odbiér robét zbrojarskich

Przy odbiorze robét zbrojarskich nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ wykonanego zbrojenia z rysunkiem konstrukcyjnym,

- liczbe i Srednice pretow zbrojeniowych,

- rozstaw strzemion i potgczenie ich z pretami gtownymi zbrojenia,
- prawidtowos¢ odgiecia pretéw i hakéw,

- prawidtowos¢ stykdw pretéw,

- prawidtowo$¢ utozenia zbrojenia w deskowaniu,

- grubos¢ otulenia pretow.



Odbiér zbrojenia winien by¢ dokonany przez inspektora nadzoru tuz przed betonowaniem i
odnotowany w dzienniku budowy. W przypadku, gdy betonowanie nie nastgpi bezposrednio
po dokonanym montazu zbrojenia, odbiér ponowny zbrojenia nalezy powtorzyc.

5.2.3. Betonowanie konstrukgiji.

5.2.3.1. Zasady ogdine prowadzenia robdt.

Do betonowania wykonanego zbrojenia nalezy uzy¢ betonu towarowego o konsystencji
gestoplastycznej

zgodnego z projektem budowlano-wykonawczym. Inspektor nadzoru dopuszcza do uzycia
beton na podstawie stosownego certyfikatu wydanego przez wytwornie betonu towarowego.
W przypadku watpliwosci, lub niedostarczenia certyfikatu inspektor nadzoru ma obowigzek
wstrzymania rob6t betonowych. Dla potwierdzenia jakosci uzytego betonu inspektor nadzoru
ma prawo pobra¢ probki do zbadania jego wytrzymatosci. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci uzytego betonu w stosunku do projektu budowlanego wszelkie konsekwencje z
tego wynikajgce ponosi wykonawca. W celu unikniecia rozwarstwienia masy betonowej
wysokos¢ swobodnego jej zrzucania nie moze przekracza¢ 2.0 mb. Grubos$¢ uktadanej
warstwy betonu zalezy od sposobu jej zageszczania. Przy zageszczaniu recznym grubosé
warstwy nie powinna przekracza¢ 15.0 — 20.0 cm, przy zageszczaniu mechanicznym 20.0 —
25.0 cm. Stupy o minimalnym przekroju 40 x 40 cm betonowac nalezy od géry odcinkami o
wysokosci nie przekraczajgcej wysokosci 1. kondygnacji i najwyzej 5.0 mb., natomiast stupy
0 przekroju mniejszym 40x40 cm., sciany i przegrody o grubosci mniejszej niz 10.0 cm oraz
stupy dowolnego przekroju z krzyzujgcymi sie strzemionami nalezy betonowaé z boku
odcinkami nie przekraczajgcymi 2.0 mb. Sciany i przegrody grubosci wiekszej niz 15.0 cm.
nalezy betonowac¢ odcinkami wysoko$ci nie przekraczajgcej 3.0 mb. Belki ciggte i ptyty
nalezy betonowac jednoczesnie.

5.2.3.2. Zageszczanie masy betonowe;.

Zageszczanie masy betonowej powinno odbywaé sie przy uzyciu wibratoréw. Reczne
zageszczanie betonu moze by¢ stosowane tylko dla mas betonowych o konsystencji ciektej
lub plastycznej i gdy zbrojenie jest gesto roztozone i nie mozliwe jest uzycie wibratoréw
wgtebnych. Przy zastosowaniu wibratorow pogrgzanych odlegtos¢ sasiednich zagtebien
wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1.5 krotna wielko$¢ skuteczno$é promienia dziatania
wibratora. Grubo$¢ masy zageszczanej nie powinna by¢ wigksza niz 1.25 dtugosci roboczej
czesci butawy wibratora. Wibrator powinien by¢ zagtebiony na 5.0 — 10.0 cm w warstwe
dolng uprzednio utozong i zageszczona. Orientacyjnie przyjmuje sie, ze zasieg wibratora
pograzalnego dochodzi do ok. 50.0 cm., a grubos$¢ warstwy wibrowanej do 80.cm.

5.2.3.3. Przerwy technologiczne w betonowaniu.
Przerwy betonowania uzasadnione technologicznie lub organizacyjnie mozna stosowac:
- w belkach i podciggach w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych t.j w
belkach

swobodnie podpartych w odlegtosci 1/3 rozpietosci przesta,
- w stupach w ptaszczyznie fundamentéw i dolnej ptaszczyznie zebra, podciggu lu ptyty
opartej na

stupie,
- w ptytach tak jak w belkach i podciggach.
Nachylenie ptaszczyzn betonu w przerwach powinno by¢ prostopadte do naprezen gtéwnych
Sciskajgcych. Przed wznowieniem betonowania nalezy w miejscu przerwanym usungc z
powierzchni styku warstwe tworzgcego sie szkliwa i obficie zwilzy¢é woda. Ponadto nalezy ze
zbrojenia utworzone sople betonowe powstate z poprzedniego betonowania.

5.2.3.4. Warunki odbioru konstrukcji monolitycznych betonowych i zelbetowych.

Odbiér wykonanych robdt betonowych winien by¢ dokonany przez inspektora nadzoru. Do
odbioru wykonanych konstrukcji zelbetowych wykonawca robdt ( kierownik budowy )
zobowigzany jest przedstawic;
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- rysunki konstrukcyjne z ewentualnymi naniesieniami wprowadzonych zmian,
- protokoty pobrania prébnych kostek betonowych i wyniki badan wytrzymatosciowych
- atesty uzytej stali i betonu

- ewentualne wyniki prébnych obcigzen

- protokoty odbioru deskowania szalunkowego i zbrojenia.

W czasie odbioru powinny by¢ okreslone odchytki wykonanych konstrukcji betonowych i
zelbetowych

poprzez poréwnanie z dopuszczalnymi, ktére wynosza:

A/ Przekroje poprzeczne

- fundamenty - (- 10, + 25 mm)

- stupy, belki, podciggi — ( + - 8 mm)

B/ Rzedne niwelacyjne

- stupy — (+-30 mm)

- fundamenty — ( + - 20 mm)

- stropy — (+- 30 mm. )

C / Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi od pionu

- na 1.0 mb wysokosci— ( + -5 mm)

- na catg wysokos$¢ fundamentéw — ( + - 20 mm )

- na catg wysokos$c¢ scian i stupdw — (+- 15 mm)

D / Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi od poziomu

-na 1.0 mb dtugosci— (+-5mm)

- na catg ptaszczyzne — (+ - 15 mm)

5.3.. Przepisy zwigzane

- PN-B-06250 Beton zwykty

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

- PN-B-6721-02 Kruszywa budowlane

- PN-B -06714 Wytrzymatos¢ kruszywa grubego

- PN-B — 32250 Wymagania wody do mieszanek betonowych.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

VI. Konstrukcje zelbetowe. Stupy, podciagi. Wykonanie stupéw, podciagéw, ptyt
stropowych, rdzeni i wiency zelbetowych - CPV 45223500-1

6.1. Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zelbetowych

6.2. Zakres robot objetych specyfikacja.

W zakres rob6t do wykonania wchodzg roboty budowlano-montazowe zwigzane z
wykonaniem konstrukcji elementéw zelbetowych takich jak: stupy i rdzenie Zzelbetowe,
podciggi i wience zelbetowe oraz ptyty stropowe wylewane na mokro w szalunkach
deskowych.

6.3.0pis i zakres robét objetych STWIORB
Analogicznie jak poz.V

VIl. Konstrukcje murowe - Wykonanie murow z cegly i pustakow

- CPV 45262620-3

7.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t murowych w zakres ktérych wchodzi
wykonanie wykonanie scian zewnetrznych, wewnetrznych konstrukcyjnych i wewnetrznych
dziatowych:
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7.2. Materiaty

7.2.1. Woda zarobowa

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia jak réwniez z rzeki
badz

jeziora.

7.2.2. Wyroby $cienne

Do wykonania robo6t stosowa¢ bloczki z  autoklawizowanego gazobetonou  betonu
komorkowego

kl.6, o gestosci 600 kg/m3, na zaprawie murarskiej do wykonywania cienkich spoin. Uzyte
bloczki powinny byé zgodne z PN-EN 771-4

7.3.Zakres robdt

W zakres rob6t murowych wchodzi;

- wypoziomowanie powierzchni wykonanych fundamentow,
- wykonanie konstrukcji murow.

7.4 Warunki wykonania i odbioru muréw i scian wewnetrznych.

Przed przystgpieniem do robdét murowych nalezy sprawdzi¢ poziom wykonanych
fundamentéw przy uzyciu przyrzgdéw geodezyjnych. W przypadku stwierdzenia roznicy
przekraczajgcej 10 mm. Nalezy dokona¢ wyréwnania zaprawg cementowg marki 15.
Mniejsze odchytki poziomu winny by¢ wyroéwnane zaprawg na poczgtkowych warstwach
murowania. Konstrukcje muréw zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych wykonaé
nalezy stosujac wigzanie pospolite i ktadgc pustaki warstwami wozéwkowymi. Podstawowa
zasadg tego typu wigzania sg wymagania, aby kazda spoina wsporna warstwy dolnej byta
przykryta petng ptaszczyzng warstwy gornej. Spoiny poprzeczne w warstwach muru
zewnetrznego powinny by¢ catkowicie wypetnione mogg przebiegaé przez catg grubosc
muru lub tez tworzy¢ linie tamang wskutek przesuniecia jednego rzedu gtowek wzgledem
drugiego. Do murowania stosowac¢ zaprawe cementowo-wapienng marki 5 MPa o stosunku
objetosciowym cementu: wapna: piasku jak 1:1:6: lub 1:1:7, co oznacza, ze na 1.0 m3
zaprawy nalezy uzy¢ 190 kg cementu portlandzkiego 35, 106 kg wapna i 0.99 m3 piasku. W
celu unikniecia wlewania sie zaprawy do pionowych otworéw bloczkéw nalezy stosowac
zaprawe 0 konsystencji gestoplastycznej odpowiadajgcej 8.0 cm zagtebienia stozka
pomiarowego. Przed utozeniem zaprawy spoiny poziome goérnej powierzchni bloczkéw
nalezy zwilzy¢ wodg . Dzieki temu wilgo¢ potrzebna na uzyskanie przez zaprawe najwyzszej
wytrzymatosci nie zostanie wchtonieta przez suche bloczki. Mury nalezy wykonywac
warstwami , z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pion i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek , wyskokow, otwordw itp. W pierwszej
kolejnosci nalezy wykonaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych danej kondygnacji. Mury
nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej diugosci. R6znica pozioméw poszczegélnych
czesci murow podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W
miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebne
koncowe. Cegly lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ wodg. Stosowanie cegty, bloczkéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas
jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢
wykonana z cegty, bloczkéow lub pustakédw jednego wymiaru i jednej klasy. lzolacje
wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykona¢ na wysokosci, co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodoszczelnej murow
fundamentowych Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze
wznoszeniem murow. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1cegta moga byc¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych
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grubszych niz 1 cegta dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem
zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w
wytycznych wykonywania robét budowlano montazowych w okresie zimowym. W przypadku
przerwania robdét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Przy wznawianiu
rob6t nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy
cegiet i uszkodzonej zaprawy. W zwyktych murach ceglanych, jezeli nie ma szczegolnych
wymagan nalezy przyjmowac grubo$¢ normowa spoiny:
a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm.
b/ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubosc
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm

a minimalna 5 mm.
Szybkos¢ wznoszenia muréw powinna by ¢ taka, aby najkrotszy okres od rozpoczecia muru
nastepnej kondygnacji odpowiadat wymaganiom w.g ponizszej tabeli 1
Tablica 1. Szybkos$¢ normalnego wznoszenia murdéw z cegly ceramicznej

Najkrotszy okres, w dobach od rozpoczecia muru
Rodzaj zaprawy dolnej kondygnacji do rozpoczecia na tym samym
uzytej do odcinku muru nastepnej kondygnacji przy
murowania wysokosci h (w m) muru dolnej kondygnaciji

h<3,5 h<h<5 5<h<7

Wapienna 7 8 9
Cementowo- 5 6
wapienna
Cementowa 3 3,5 4

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw podanych w tabl. 5 nie
powinna by¢ nizsza od +10°C. W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec
odpowiedniemu wydtuzaniu. Mury z betonowych pustakéw nalezy uktada¢ z zachowaniem
prawidtowego wigzania poszczegolnych warstw od pionu i poziomu i przykryciem pionowych
spoin miedzy pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy gornej. Przed przystgpieniem
do murowania nalezy pustaki oczysci¢ z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do
murowania silnie obcigzonych filaréw lub $cian nalezy pustaki przed wmurowaniem dobrze
zwilzy¢ wodg. Grubos¢ spoiny poziomej moze sie waha¢ w granicach od10 do 15 mm, a
grubos¢ spoin pionowych — od 10 do 20 mm. Wneki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywac
jednoczesnie ze wznoszeniem muru.

7.5.Kontrola jakosci.

Prowadzone roboty murowe powinny na biezgco by¢ kontrolowane pod wzgledem
pionowosci i poziomu wykonania. Sprawdzanie prowadzi¢ nalezy przy uzyciu poziomnicy i
pionu. Zalecane jest rowniez sprawdzenie prawidtowosci rozciggniecia sznura.
Dopuszczalne odchytki wykonanych muréw w czasie odbioru powinny wynosic:
zwichrowania i skrzywienia powierzchni na dtugosci 1.0 mb < 6 mm., ochylenia od pionu
powierzchni krawedzi na wysokosci 1. kondygnacji i miedzy wiencami < 10 mm., odchylenie
od pionu powierzchni krawedzi na wysokosci catej sciany < 30 mm., odchylenie kierunku
poziomego na diugosci 1.0 mb < 2 mm., odchylenie od kierunku poziomego ostatniej
warstwy < 20 mm. Wewnetrzne mury konstrukcyjne i $cianki dziatowe wykonac nalezy na
puste spoiny, aby stworzy¢ warunki zwigekszonej przyczepnosci tynku wewnetrznego.W tym
celu odstep rozscietanej zaprawy od krawedzi muru powinien wynosi¢ 2-3 cm.

7.6.0dbiér robot.

Odbidér rob6t murowych winien by¢ dokonany przed dokonaniem tynkoéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe przeprowadzenia odbioru robét winny stanowi¢;

- specyfikacja techniczna,
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- atesty, zaswiadczenia i aprobaty techniczne o jakosci uzytych materiatéw,
- protokdty robét zanikajgcych,
- protokéty odbioru materiatow i wyrobéw

7.6.1. Podstawy odbioru robét murowych

Podstawg dla odbioru rob6t murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

¢/ zaswiadczenie o jakosci materiatbw i wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentow

d/ protokoty odbioru poszczegdlnych etapdéw robét szczegdlnie zanikajgcych, jezeli roboty
te nie byty odnotowane w dzienniku budowy

e/ protokéty odbioru materiatow i wyrobéw

f/  wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jezeli takie bylty zalecane

g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku
Odbioér robét murowych powinien sie odbywac¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

7.6.2 Odbiér muréw z bloczkow.

Mury z  bloczkéw betonowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw wykonania
robét. Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiarédw murdéw z cegly , bloczkéw betonowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 2. Sprawdzenie jakosci cegiet i
bloczkoéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie wpiséw do dziennika budowy i
innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ cech uzytych materiatbw z wymogami
dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami. Badania techniczne przy odbiorze
murow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcych norm.

7.6.3.0cena wynikow badan przy odbiorze

Jezeli badania wykaza zgodnos¢ wykonywanych rob6t z niniejszymi zaleceniami, to nalezy
je uzna¢ za zgodne z wymogami norm. W razie uznawania catosci lub czesci robét za
niezgodne z niniejszymi zasadami nalezy ustali¢ ,czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa od powyzszych zasad zagrazajg bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jako$¢
wykonywanych elementéw i i konstrukcji murowych. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone , rozebrane i wykonane w sposéb prawidtowy oraz
ponownie przedstawione do odbioru.

Tablica 2 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegty i pustakdw ceramicznych oraz
elementdéw z betonu komdrkowego

Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]
z cegly i pustakow z
L Rodzaje odchylek ceram. _ _ drobnowymiaro
p spoino niespoino w. elem. z
wane wane betonu.
komorkow.
Zwichrowania i skrzywienia pow.
muréw: 3
1 na diugosci 1m 10 6 4
na catej powierzchni $ciany 20 -
pomieszczenia
Odchylenia od pionu pow. i
krawedzi:
2 na wysokosciim g 160 g
na wysokosci jednej kondygnaciji 20 30 15
na catej wysokosci $ciany
Odchylenie od kierunku
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poziomego goérnej pow. kazdej

3 warstwy muru: 1 2 2
na dtugosci 1m 15 30 30
na catej dtugosci budynku
Odchylenie w kierunku
poziomego goérnej pow. ostatniej

4 warstwy muru pod stropem 5 i
na diugosci 1m 1 20 i
na catej dtugosci budynku 10

Odchylenia przenikajacych  sie
powierzchni muru od kata
przewidzianego w  projekcie

5 (najczesciej prostego) 3 6 10
na dtugosci 1m i i 30
na catej dtugosci sciany
Odchylenie wymiaréw otworéw w
Swietle osciezy dla otworéw o
wymiarach:

+6, -
do 100 cm szerokos¢ 3 5.
6 wysokos¢ +15, 10 ’ +10
-10
+10,
powyzej 100 szeroko$é -5 I}g 5
cm wysokos¢ +15, 10 ’
-10

2.06.7.Przepisy zwigzane:

PN-68/B-100200 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne,

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci cementu powszechnego
uzytku,

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki,

PN-EN 197-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25,

PN-86/B-30020 Wapno,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

VIil. Pokrycie dachu. Wykonywanie pokry¢ dachowych. Montaz rynien. -CPV 45261000-
4

8.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
sg wymagania w zakresie pokry¢ dachowych

8.2.Zakres wykonania:

W zakres wykonania wchodzi:

- transport papy termozgrzewalnej

- montaz pokrycia dachowego z papy termozgrzewalne;j
- wykonanie obrobek blacharskich.

8.3. Transport i roztadunek papy

Dostawa papy termozgrzewalnej do odbiorcy odbywacé sie powinna na drewnianych paletach
nosnych. Srednia waga rolki papy to okoto 35kg, palety 700-900kg. Rolki papy ustawione
pionowo na paletach. Palety zabezpieczone winny by¢ folig termokurczliwg tak by rolki staty
na nich nieruchomo. Na palecie stoi zwykle dwadziescia kilka rolek, ktérych podstawa ma
Srednice 25-35 cm Do transportu ptyt stuzy¢ moga tylko pojazdy sprawne technicznie,

28




odkryte ze skrzynig tadunkowg umozliwiajgcg zatadunek z gory. Diugos$¢ $rodka
transportowego (skrzyni tadunkowej) musi by¢ taka, aby pakiet tadunkowy spoczywat na
catej dtugosci srodka transportowego. Nie dopuszcza sie wystawienie pakietu tadunkowego
poza skrzynie fadunkowg $rodka transportowego. Maksymalna predkos¢ przewozu nie
powinna byé wieksza niz 70.0 km/h. Srodek transportowy musi by¢ wyposazony w pasy
przewozowe lub inne o szerokosci min 50mm. stuzgce do zabezpieczenia tadunku na skrzyni
tadunkowej. Wytadunek prowadzi¢ przy uzyciu wozka widtowego lub dzwigu HDS

8.4. Sktadowanie papy

Papy nalezy sktadowac¢ na paletach w uktadzie pionowym. Papy sktadowane na otwartej
przestrzeni powinny by¢ zabezpieczone przed deszczem, $niegiem , silnym wiatrem i
zanieczyszczeniem. W celu prawidtowego zabezpieczenia nalezy stosowac tekstylne
plandeki. Podtoze do sktadowania musi by¢ rowne i utwardzone. Czesciowo rozpakowane
palety powinny kazdorazowo by¢ zabezpieczane przed wptywem opadéw atmosferycznych.

8.5. Kontrola jako$ci wykonania pokrycia.

Kontrole wykonania pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu
montazu. Kontrolg nalezy obja¢ szczelnos¢ pokrycia, prostolinijnos¢ potaci dachowej, jakos¢
i prawidtowo$¢ zamontowanych obrobek blacharskich.

8.6. Obmiar pokrycia dachowego
Jednostkg obmiaru jest 1.0 [m?] powierzchni wykonanego pokrycia dachowego

IX. Izolacje CPV 45321000-3 , CPV 45320000-6

9.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
sg wymagania w zakresie izolacji termicznych i wodnych

. Scianach fundamentowych,
. scianach budynku

. osciezach

. stropodachu

. posadzek

9.2. Wymagania dla izolacji termicznych

Izolacje termiczne powinny by¢ ciggtej o dostatecznej grubosci, bez mostkéw termicznych,
zabezpieczone przed zawilgoceniem woda i parg wodng, wykonane z materiatdbw nie
oddziatujgcych na siebie szkodliwie, odporne na temperature. Izolacje termiczne powinny
by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi i biologicznymi.

9.3. Warunki wykonania i odbioru.

9.3.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze na ktérym bedg mocowane ptyty styropianowe musi by¢ uprzednio oczyszczone z
brudu, kurzu i luzno zwigzanych fragmentéw powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju.
Powinno sie ono charakteryzowaé¢ odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla powstania
potgczenia klejowego z warstwg styropianu. Kryterium to spetniajg nie malowane $ciany
betonowe, $ciany z cegty ceramicznej, $ciany z kamienia naturalnego, pustakow betonowych
i zuzlobetonowych, a takze jesli otynkowane nie osypujgcym sie tynkiem cementowym i
cementowo-wapiennym lub  obtozone dobrze przylegajaca, nie szkliwiong wyktadzing
ceramiczng. Podtozami nienosnymi, do ktérych nie mozna przykleja¢ ocieplenia klejami
mineralnymi sg sciany drewniane lub drewnopodobne, Sciany obtozone wyktadzinami z
tworzyw sztucznych, $ciany malowane bitumami oraz podtoza metalowe.

Nosnos¢ problematyczng posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwtaszcza, gdy farby
wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto sciany $ciany surowe wykonane z
materiatdw silnie chtongcych wode np. gazobeton, cegta silikatowa oraz wszystkie Sciany
otynkowane stabymi tynkami, osypujacymi sie i silnie nasigkliwymi. Podtoza o

29



problematycznej przyczepnosci nalezy przygotowa¢ do przyklejania izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie poprzez zagruntowanie powierzchni
emulsjg wzmacniajgcg podtoze

W celu uzyskania prostych, wypoziomowanych i wypionowanych krawedzi systemu
ocieplajgcego dajgcego trwate i estetyczne wykonczenie od dotu i na krawedziach
pionowych, zalecane jest stosowanie listew z ksztattownikédw aluminiowych, dobieranych
przekrojem do grubosci styropianu i mocowanych do podfoza stalowymi kotkami
rozporowymi.

9.3.2. Przyklejanie ptyt styropianowych i z wetny mineralnej

Styropian w ptytach oraz ptyty z wetny mineralnej nalezy przykleja¢ do podtoza przy uzyciu
kleju . Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka /25 kg./ do wiaderka z
odmierzong iloscig wody t.j. ok.5.0 — 6.0 Itr.i wymieszaniu catosci mieszadtem
wolnoobrotowym az do uzyskania jednolitej konsystencji.Klej jest gotowy do uzycia po okoto
5 - 10 min.W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktada¢ na catg powierzchnie
ptyty przy pomocy stalowej pacy zebatej. W przypadku podtoza niezbyt réwnego,
chropowatego lub wykazujgcego odchytki od pionu, klej nalezy nakfada¢ tzw. metodg
punktowo-krawedziowg. llos¢ kleju powinna by¢é kazdorazowo tak dobrana, aby po
docisnieciu do podtoza jej powierzchnia byta pokryta w min. 60%.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i
docisng¢ / dobi¢ / do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie
szczelnie przylegaé, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnika¢. Plyty nalezy uktadac¢ z
przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i w naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo-
powietrznej moze przy wiekszych wklesto$ciach wynosic 25 —-30 mm. z jednoczesnym
zachowaniem min. 60 % przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych odchytkach celowe
jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego miejscach styropianu o roznej
grubosci. Czynnosé wyréwnywania nierownosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazna w
technologii ocieplania metodg lekka-mokrg i w zasadniczy sposdb wptywa na koncowy efekt
zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci
pbzniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci
wykonania tego etapu prac.

9.3.3. Kotkowanie styropianu oraz ptyt z wetny mineralnej

W zaleznosci od wysokosci budynku, rodzaju podtoza i strefy klimatycznej zachodzi
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli
z tworzywa sztucznego w ilosci 4 — 8 szt. / m? .Dyble nalezy osadzi¢ w nawierconych
uprzednio otworach, opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka
wbija¢ lub wkrecac¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystaja zadnym
swym profilem poza lico warstwy termoizolacyjnej.

9.3.4. Wykonanie faktury sciany

Czynnosci naktadania i fakturowania zaréwno tynkéw mineralnych jak i polimerowych
przebiegajg jednakowo i mogg by¢ prowadzone w temperaturach +5 - + 25° C., przy
jednoczesnym unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.
Materiat elewacyjny nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy gtadkiej pacy stalowej. Nadmiar wyprawy tynkowe nalezy
kazdorazowo $cigga¢ pacg stalowg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany nadmiar
masy tynkowej nalezy odktada¢ do pojemnika roboczego, ktéra do dalszego uzycia nadaje
sie po ponownym przemieszaniu.
Wydobycie Zzgdanej struktury tynku odbywa sie przy uzyciu ptaskiej pacy stalowej lub z
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie swiezo natozonej masy tynkarskiej.
Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi-pionowymi,
albo poziomymi zaleznie od oczekiwanego rysunku. Tynki strukturze drobnego baranka
wystarczy zagtadzi¢ ruchami okreznymi. Czas otwarty pracy liczony od naciggniecia masy
do zafakturowania dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest
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ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut w zaleznosci od temperatury powietrza,
podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru Aby unikngé powstania widocznych cieni
nalezy zwréci¢ uwage na zakup materiatu z jednakowg datg produkcji.

X. Stolarka okienna i drzwiowa CPV 45421000-4

10.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
sg wymagania w zakresie dostawy i montazu stolarki/$lusarki okiennej i drzwiowej

10.2. Zakres rob6t do wykonania

W zakres rob6t do wykonania wchodzi:

- wykonanie $lusarki okiennej z profili aluminiowych

- wbudowanie $lusarki okiennej w otwory murowe

- wbudowanie w otwory murowe elementéw metalowych oscieznic drzwiowych
- montaz skrzydet drzwiowych

10.3. Warunki wykonania, montazu i odbioru slusarki okiennej i drzwiowej.

Wykonanie aluminiowej $lusarki okiennej i drzwiowej nalezy powierzy¢é profesjonalnej
wytworni  wyrobow aluminiowych, dostarczajagc schematy poszczegélnych elementow
zamieszczonych w wykazie stolarki budowlanej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nie
powinny by¢ wieksze :

+1 mm na dtugosci 1.0 mb.,

+2 mm. na dtugosci 1.0 — 3.0 mb.

+3 mm na dtugosci powyzej 3.0 mb.;

dla wymiaréw przekatnych

+1.5 mm na dtugosci 1.0 mb.,

+3 mm. na dtugosci 1.0-5.0 mb.

+5 mm na dtugosci powyzej 5.0 mb.;

dla réwnolegtosci bokow
+1 mm. przy dtugosci bokéw do 1.0 mb.
+2 mm. przy dtugosci bokow powyzej 1.0 mb.

Celem mozliwosci wyeliminowania przekroczenia dopuszczalnych odchytek, wymiary dla
poszczegdblnych elementow $lusarki nalezy z natury w miejscu wbudowania. Zwichrowanie
powierzchni licowej od ptaszczyzny nie powinno by¢ w2igksze niz 3 mm., wklesto$¢ 2 mm.,
wgtebienia i wypuktosci 0.1 mm., natomiast sfalowania 1 mm. Niedopuszczalne sa
nierdwnosci i uszkodzenia krawedzi. Wykonanie slusarki aluminiowej powinno by¢ zgodne z
branzowymi polskimi normami i posiada¢é wymagang dokumentacje oraz wymagang
izolacyjnos¢ termiczng. Powyzsze powinno by¢ potwierdzone stosownym certyfikatem.
Osadzanie i mocowanie $lusarki okiennej winno odbywa¢ sie w gotowych otworach
murowych przy uzyciu specjalnych kotew i poliuretanowej pianki montazowe;j.
Elementy Slusarki okiennej i drzwiowej winny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg
budowlang. Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wieksze niz:
- dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie posadzek + - 1 mm.
- dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie Scian i sufitow + - 2 mm
- dla pionowych czesci elementu + - 1 mm. na dtugosci boku 1.0 mb., jednak nie wiecej niz +
- 3 mm na catej dtugosci boku
- dla poziomych czesci elementu od teoretycznego poziomu + - 2 mm. na dtugosci boku 1.0
mb.,

jednak nie wiecej niz + - 5 mm. na catej dtugosci boku.
Dopuszczalne réznice szerokosci oscieznicy nie moga by¢ wieksze niz:
- dla drzwi jednoskrzydtowych 2 mm.
- dla drzwi dwuskrzydtowych 4 mm.
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Xl. Tynki wewnetrzne CPV 45410000-4, CPV 45410000-4

11.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
sg wymagania w zakresie tynkow wewnetrznych

11.2.0pis robét tynkowych wewnetrznych.
Tynki wewnetrzne scian gipsowe grub.1.2 cm. kat IV wykonane maszynowo.

11.2. Warunki wykonania i odbioru .

Przygotowanie podtoza jest jedng z najistotniejszych czynnosci ktérg nalezy wykonaé przed
rozpoczeciem naktadania tynku. Odpowiednie przygotowanie poditoza ma bowiem
bezposredni wptyw na przyczepnos¢ tynku oraz jako$¢ jego powierzchni. Przed
przystgpieniem do robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz
osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podtoze powinno scian powinno by¢ przygotowane
w sposéb zapewniajgcy jak najlepszg przyczepnos¢ tynku, a mianowicie: doktadnie
oczyszczone z kurzu, sadzy, substancji ttustych oraz by¢ zmyte wodg. Wypetnione zaprawag
spoiny nalezy wyskroba¢ na gtebokos¢ 10 — 15 mm. W czasie upalnej i wietrznej pogody
powierzchnia muru bezposrednio przed tynkowaniem winna by¢ zwilzona woda. Dla
utrzymania stosownej grubos$ci i prostolinijnosci zaleca sie stosowanie metalowych listew
prowadzgcych. Nakfadana warstwa tynku gipsowego winna by¢ wyréwnana poprzez
Sciggniecie zaprawy packag po listwach prowadzacych. Nie powinno zaciera¢ sie natozonej
gtadzi na okragto. Powstate nieréwnosci i wady nalezy poprawi¢ nastepnego dnia po
przeschnieciu zaprawy stosujgc uzupetnienia i szlifowanie drobnym papierem Sciernym.
Wszystkie tynki gipsowe sg tynkami jednowarstwowymi, co oznacza , ze naktada sie je w
jednej warstwie. Zarabianie oraz naktadanie zaprawy odbywa sie za pomocg specialnych
agregatéw tynkarskich np.PFT 64 lub 65. Zaprawa tynkarska w czasie narzutu powinna by¢
o konsystencji rzadkiej. Koncowke natryskowa nalezy prowadzi¢ prostopadle do podtoza w
odlegtosci ok. 10-15 cm. Maksymalna grubos¢ tynku na sufitach nie moze przekracza¢ 15
mm. Niezaleznie od sposobu naniesienia tynku na sciane czy sufit technologia wykonczenia
powierzchnia jest taka sama. Do wstepnego wyréwnania zaprawy uzywa sie taty tynkarskiej
typu "H” , ktérg prowadzi sie pod niewielkim kgtem w stosunku do podtoza. Po zaciggnieciu
tynku dokonujemy kontrolnego pomiaru powierzchni tynku przy pomocy poziomnicy. Jezeli
odchytki od pionu lub réwnosci ptaszczyzny sg zbyt duze nalezy dotozy¢ odpowiednig ilos¢
Swiezej zaprawy, Powierzchnie wykonanych tynkéw powinny byé gtadkie i stanowic
ptaszczyzny pionowe i poziome. Krawedzie przecinajgcych sie ptaszczyzn tynku powinny
by¢ liniami prostymi. Odchylenie od pionu nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci faty
2.0 mb. i 10 mm. na wysokos$ci cate] kondygnacji. Na stykach z powierzchniami inaczej
wykonczonymi, na stykach z oScieznicami i podokiennikami tynki powinny byc¢
zabezpieczone przed peknieciami poprzez odciecie t.j wykonanie bruzdy o szerokosci 2 — 4
mm. przechodzacej przez catg grubos¢ tynku. Naroza oraz wszelkie obrzeza winny byé
wykonczone na ostro, a w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenia
zabezpieczone metalowymi ksztattownikami. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 1.5 mm. na dtugosci taty 1.0 mb.i ogétem nie wigcej
niz 3 mm. w pomieszczeniach do 3.50 mb. i nie wiecej niz 4 mm. w pomieszczeniach
wysokosci powyzej 3.50 mb. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego
powinno by¢ nie wieksze niz 2mm. na dtugosci faty 1.0 mb. i nie wiecej niz 3 mm. na catej
powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi. Niedopuszczalne sg pekniecia i rysy oraz
uszkodzenia mechaniczne na powierzchni wykonanego tynku.

Czynnosci naktadania i fakturowania zaréwno tynkéw mineralnych jak i polimerowych
przebiegaja

jednakowo i mogg by¢ prowadzone w temperaturach +5 - + 250 C., przy jednoczesnym
unikaniu

bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat elewacyjny nalezy
nacigga¢ na podfoze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
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gtadkiej pacy stalowej. Nadmiar wyprawy tynkowej nalezy kazdorazowo s$cigga¢ paca
stalowg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany nadmiar masy tynkowej nalezy odktadac
do pojemnika roboczego, ktéra do dalszego uzycia nadaje sie po ponownym przemieszaniu.
Wydobycie Zzadanej struktury tynku odbywa sie przy uzyciu ptaskiej pacy stalowej lub z
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie swiezo natozonej masy tynkarskiej.
Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi pionowymi,
albo poziomymi zaleznie od oczekiwanego rysunku. Tynki o strukturze drobnego baranka
wystarczy zagtadzi¢ ruchami okreznymi. Czas przerwy w pracy liczony od naciggniecia masy
do zafakturowania dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest
ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut w zaleznosci od temperatury powietrza,
podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru Aby unikngé powstania widocznych cieni
nalezy zwrdci¢ uwage na zakup materiatu z jednakowg datg produkcji. Powierzchnie tynkow
powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe, jezeli
wynika to z projekiu. Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynku powinny stanowic linie
proste, a katy dwuscienne powinny by¢ katami prostymi. Odchylenia powierzchni i krawedzi
od kierunku pionowego nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. na dtugosci Odcinka 1.0 mb.,
natomiast odchylenia od kierunku poziomego nie wigksze niz 4 mm na diugosci odcinka 1.0
mb. Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinno przekracza¢ 4 mm.

ca dtugosci taty 2.0 mb. Wyglad i faktura tynku powinna by¢ zgodna z wymaganiami
projektu. Gteboko$¢ wgtebien w tynkach nie powinna przekracza¢ potowy $rednicy
najwiekszego ziarna uzytego w kruszywie. Peknigecia tynkow rysy i uszkodzenia sa
niedopuszczalne, jezeli ich tgczna powierzchnia przekracza 3 %  caftej otynkowanej
powierzchni. Barwa tynkéw powinna by¢ jednolita i zgodna z ustalonym wzorcem. Tynki nie
powinny wykazywac przeswitow podktadu. Tynki powinny by¢ mocno zwigzane z podtozem.

11.2.1.Obmiar powierzchni tynkowanej.
Jednostkg obmiaru jest 1.0 [m?] powierzchni tynkowane;.

XIl Roboty malarskie - CPV 45442100-8

12.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Sg wymagania przy robotach malarskich

12.2.2.0pis i zakres rob6t malarskich wewnetrznych.

Pomieszczenia malowane dwukrotnie farbami ekologicznymi po uprzednim zagruntowaniu
powierzchni malowanej preparatami gruntujgcymi. W zakres rob6t malarskich wchodzi:

- przygotowanie powierzchni do malowania,

- wykonanie powtok malarskich.

12.3.1 Warunki wykonania i odbioru robét malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢é wykonane przy temperaturze nie nizszej niz + 5 stopni
Celsjusza, z

tym, ze w ciggu doby nie powinien nastgpi¢ spadek temperatury ponizej 0 stopni Celsjusza.
Najkorzystniejsza temperatura podczas robdt malarskich farbami emulsyjnymi winna wynosié¢
+12-18 stopni Celsjusza. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach
oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych. Nowo wykonane tynki nie powinny byc¢
malowane przed uptywem 28 dni od ich wykonania. Nowe tynki przed potozeniem powtoki
malarskiej nalezy zagruntowac¢ farbami lub preparatami gruntujgcymi. Do malowania
przystgpi¢ po wyschnieciu podktadu gruntujgcego. Malowanie zawsze wykonywac
dwukrotnie. Gruntowanie i naktadanie pierwszej powtoki malarskiej zaleca sie wykonywac
pedzlem. Drugg warstwe powtoki malarskiej nalezy wykonac przy uzyciu watka malarskiego.
Powtoka malarska powinna pokrywaé catkowicie podtoze nie wykazujgc zaciekow,
zmarszczen, pecherzy, smug, i sladéw pedzla. Powtoka powinna mie¢ jednolitg barwe i
potysk lub mat. Powtoka powinna wykazywaé nalezytg przyczepnos¢ do podtoza, byc¢
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odporna na wycieranie, zarysowanie i zmywanie. Odbior rob6t malarskich powinien byc¢
przeprowadzony nie wczesniej niz po uptywie 14-tu dni od ich ukonczenia przy temperaturze
powietrza nie nizszej niz + 5 stopni Celsjusza i wilgotnosci wzglednej ponizej 75 %.
Wykonane powtoki malarskie nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i nie powinny
zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia. Badania wtasciwosci wykonanych powtok
malarskich nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o wytyczne PN-85/B-10280 i PN -85/B-10285.

12.3.1.0Obmiar powierzchni malowane;j.
Jednostkg obmiaru jest 1.0 [m?] powierzchni malowane;.

XIll. Podtogi i posadzki - CPV 45430000-0

13.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
sg wymagania w zakresie rob6t zwigzanych z wykonaniem posadzki pod podtogi

13.2. Opis i zakres rob6t podtogowych.

W zakres rob6t podtogowych i posadzkowych wchodzi:
- wykonanie i przygotowanie podtoza betonowego,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie posadzki cementowo — piaskowej

13.3. Warunki wykonania i odbioru rob6t podtogowych.

Wykonanie podioza pod podtogi i posadzki jest warunkiem koniecznym i poprzedzajgcym
wykonanie podidg w projektowanych pomieszczeniach. Podtoze pod wykonanie podtég
winno byé wykonane z betonu zwirowego C12/15 na podsypce zageszczonej pospotki o
warstwie grubosci ca 20.0 — 30.0 cm. Stopien zageszczenia podsypki powinien wynosic 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Na zageszczonej warstwie podktadu zwirowego nalezy
utozy¢ warstwe betonu C12/15 grubosci 15.0 cm. i wykonac izolacje przeciwwilgociowg z folii
polietylenowej. Masa betonowa podtoza powinna byé réwno roztozona i zageszczona przy
uzyciu bijakow recznych o ciezarze ok.12.0 — 15.0 kg. Roziozong mase nalezy wyréwnaé
narzedziami recznymi, najlepiej zacierajgc na ostro packa na drugi dzien po roztozeniu. Aby
podtoze betonowe uzyskato wymagang wytrzymatosc, nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig
temperature i wilgotnos¢ dojrzewania. Wilgotnos¢ powinna by¢ utrzymywana poprzez
systematyczne zwilzanie wodg. Pierwsze polewanie wodg w warunkach normalnych nalezy
rozpocza¢ po uptywie 24 godzin, stosujac 4-ro krotne nawilgacanie przez pierwsze dni, a
nastepnie zmniejszajgc krotnos¢ do 2-ch razy w ciggu doby. Zwilzanie wodg stosowaé przez
okres 7 — 10 dni w zaleznosci od warunkow pogodowych. W okresie wysokich temperatur
wilgotnos¢ posadzki nalezy utrzymywacé poprzez okrywanie konstrukcji matami z materiatow
izolacyjnych. Po wyschnieciu wykonanego podtoza mozna przystgpi¢ do nasycenia go
emulsjg asfaltowg i utozenia izolacji poziomej z folii polietylenowej. Przy wykonywaniu izolacji
z folii nalezy odwing¢ fartuch izolacji poziomej fundamentéw. Na utozonej izolacji
przeciwwilgociowej wykonaé¢ warstwe izolacji termicznej z ptyt styropianowych FS -20
grubosci 10.0 cm. Warstwa izolacji termicznej winna by¢ przykryta posadzkg cementowo-
piaskowg o stosunku objetosciowym cementu do kruszywa = 1 : 2.5 grubosci 5.0 cm. Do
wykonania posadzki stosowac nalezy mieszanke betonowg o konsystencji gestoplastycznej
wykonanej z cementu portlandzkiego i kruszywa mineralnego frakcji 0.5 — 1.0 mm z
zawartoscig piasku do 10 %. Masa powinna by¢ ukfadana na poziomowanych listwach
prowadzacych. Po wstepnym stwardnieniu nalezy dokonac jej zatarcia packa drewniang na
ostro przy uzyciu rzadkiej zaprawy cementowej. Wykonany podktad cementowo-piaskowy
powinien twardnie¢ prze okres co najmniej 3-ch dni i w tym czasie nie powinno sie po nim
chodzi¢. W ciggu nastepnych 7-miu dni posadzke nalezy pielegnowac poprzez zwilzanie jej
wodg i przykrycie folig polietylenowa. Prawidiowo wykonana i pielegnowana posadzka
powinna po 5-ciu — 6-ciu tygodniach charakteryzowac sie wilgotnoscig ok. 3 %. Podtoze pod
ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio rowne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, ttuszczu,
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resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gtuche") fragmenty podtoza muszg by¢ skute,
dotyczy to zaréwno $cian jak i posadzek. Przez przytozenie taty o diugosci 2 m sprawdzamy
wszystkie odchylenia ptaszczyzny sciany od pionu. Odchylenia od linii taty wieksze od 5 mm
musza by¢ zniwelowane. W przypadku podtozy chtonnych lub pylistych (np. starych tynkéw
wapiennych) powierzchnie Sciany nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg . Gruntowanie
wzmacnia i stabilizuje podtoze oraz zwieksza przyczepno$¢ zapraw. Emulsje gruntujgca
Atlas Uni-Grunt stosujemy bez rozciehczania. Nanosimy jg réwnomiernie na podtoze
pedzlem lub watkiem malarskim. Przy podtozach bardzo chtonnych i pylastych (gazobeton)
gruntowanie wykonuje sie dwukrotnie. Wszystkie nieréwnosci niwelujemy stosujgc zaprawe
wyréwnujacg Atlas. Zaprawe wyrdwnujgcg stosuje sie poprzez wsypanie do wody i
wymieszanie reczne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu
przed uzyciem pozostawiamy mase na 5-10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie
nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszaé. Naktadanie zaprawy wyréwnujacej
rozpoczynamy w miejscach najwiekszych ubytkéw. Jednorazowo mozna naktada¢ warstwe
grubosci do 1,5 cm. Czas, ktéry musi uptyngé od natozenia zaprawy do momentu
rozpoczecia naklejania ptytek, wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy
wyréwnujacej.

13.3.1. Obmiar
Jednostkag obmiaru jest 1.0 [m?] powierzchni wykonanej podtogi.

XIV. Uktadanie wyktadzin elastycznych - CPV 45430000-0
14.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
sg wymagania w zakresie robét zwigzanych z wykonaniem podtdg zwyktadzin elestycznych
*  Wyréwnanie podtozy masg wygtadzajgca
» Utozenie wyktadziny heterogenicznej

Specyfikacja obejmuje montaz wyktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

14.2. Materiaty

14.2.1. Wymagania ogolne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczenstwa CE,
atesty zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym. Materiaty powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i opisem technicznym.

14.3. Rodzaje materiatow
Wyktadzina

Roztwor do gruntowania
Masa wygtadzajgca

Klej do wyktadzin

14.4. Sprzet

14.4.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

14.4.2. Sprzet do wykonywania robot

Roztwdér gruntujgcy rozprowadzamy watkiem.

Do mieszania masy wygtadzajgcej powinno by¢ uzywane mieszadto mechaniczne, ktérego
maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min (wyzsze obroty wptywajg na pogorszenie
parametréw masy i jej nadmiernego napowietrzania).



Mase rozprowadzamy za pomoca rakli zebatej i odpowietrzamy odpowiednim watkiem
odpowietrzajgcym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnosci podtoza pod wylewke
wygtadzajgcg i réwnania powierzchni wylewki po wyschnieciu powinno sie uzywac
jednotarczowg szlifierke do podtozy (140 — 180 obr./min).

Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zebatym (A2).

14.5. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jaki nie
wptynie niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

14.6. Wykonanie robét

14.6.1. Wymagania ogdlne dla podtozy pod wyktadziny

Podtoze, na ktérym moze byé utozona wyktadzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde i
gtadkie do pomiaru uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dtugosci 2m
(réznica poziomu nie moze przekracza¢ 2mm).

Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza. Maksymalna wartos¢ wilgotnosci dla jastrychu
cementowego pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 CM - %.

W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nieréwnosci nalezy je przeszlifowac
maszyng jednotarczowg z odpowiednig tarczg. Przeszlifowane podtoze nalezy odkurzy¢ przy
pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i
trwale zamkniete.

14.6.2. Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy
do gruntowania. W zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze
nasigkliwe lub nienasigkliwe) przystepujemy do wylewania masy. Grubo$¢ masy
wygtadzajgcej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mase
rozprowadzamy na podfozu raklg zebatg a odpowietrzamy specjalnym watkiem
odpowietrzajagcym. Po wyschnieciu szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw.
.mleczka cementowego”.

14.6.3. Instalacja wyktadzin.

Przed instalacja wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia rdznic w
odcieniach (do jednego pomieszczenia nalezy dobieraé wyktadzine z tej samej serii
produkcyjnej).

Na szczegdlna uwage zastuguje sposéb transportu i przechowywania opakowan — kartony
ukfadamy ptasko i rbwno jeden na drugim (nie wolno w pionie)!

Wyktadzina - przed instalacjg oraz po - powinna by¢ aklimatyzowana w pomieszczeniu ok.
24h w celu przejecia temperatury otoczenia (min. 18 - 27°C). Przy pomocy odpowiedniej
pacy z grzebieniem zebatym (patrz info na opakowaniu kleju) rozprowadzamy klej na catym
wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy mocnych klejéw
dyspersyjnych (na bazie wody).

Po wstepnym odparowaniu kleju ( patrz instrukcja na kleju) dociskamy wyktadzine do
podtoza, nastepnie uzywajac walca min 70kg pozbywamy sie powietrza spod wyktadziny.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno byc¢
wigksze niz 2mm/m oraz 5mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

XV. Podtogi i posadzki. Ktadzenie ptytek. Uktadanie terakoty. - CPV 45430000-0

15.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
sg wymagania w zakresie robét zwigzanych z uktadaniem podtog

15.2. Zakres robot podtogowych.
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W zakres robét podtogowych i posadzkowych wchodzi:
» Wyréwnanie podtozy masg wygtadzajgcg
» Ulozenie ptytek , gresu

15.3. Warunki wykonania i odbioru rob6t podtogowych.

15.3.1.Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej

Zaprawe klejowg przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodg
i wymiesza-nie reczne lub mechaniczne. Stosujemy $Scisle okreslong proporcje 2,5 | wody na
10 kg zaprawy.Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na 5 - 10 min. do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krétko wymieszac. Zaprawe
klejowg nanosimy réwnomiernie na sciane gtadkg strong pacy, a nastepnie dokfadnie
rozprowadzamy po powierzchni pacg zebatg.

15.3.2.Przyklejanie ptytek sciennych i podtogowych

Zanim przystgpimy do przyklejania ptytek powinnismy dokona¢ doktadnego rozplanowania
ptytek na poszczegdlnych scianach. Jezeli wymiar Sciany nie jest wielokrotnoscig wymiaru
ptytki powiekszonego o wymiar spoiny, bedziemy zmuszeni do przycinania ptytek. Lepiej
optycznie wyglada $ciana o symetrycznym roztozeniu ptytek (docinanie w obydwu
naroznikach). Rozpoczynamy od drugiego rzedu ptytek. Pierwszy tzw. cokotowy rzad ptytek
bedziemy przykleja¢ juz po utozeniu terakoty. Ma to na celu ukrycie ewentualnych
nierébwnosci powstatych w przycinanej terakocie, ktérg ze wzgledu na jej twardos$¢ przycina
sie gorzej. Zaczynamy od wyznaczenia na $cianie poziomej linii i przymocowania w tym
miejscu drewnianej lub aluminiowej taty. tata musi by¢ gtadka i prosta, poniewaz to ona
wyznacza poziom, od ktérego zaczyna sie uktadanie ptytek. Wyznaczajagc wysokosé
mocowania faty pamieta¢ nalezy o koniecznosci powiekszenia wymiaru ptytki cokotowej o
podwdéjny wymiar spoiny. Wskazane jest rowniez wytrasowanie otdwkiem na $cianie kilku
pionowych linii. Pozwoli to na po6zniejsze szybkie kontrolowanie odchylenia uktadanych
ptytek od pionu przy uzyciu metrowki. Zaprawe klejowg nanosimy na powierzchnie nie
wiekszg niz 1.0 m?, poniewaz zachowuje ona swoje wtasciwosci klejgce przez ok. 10 - 30
min. Czas ten zalezy od rodzaju podtoza i temperatury oraz od wilgotnosci powietrza. Ptytki
przyklejamy rozpoczynajgc od dotu. Rdéwne spoiny uzyskujemy przez zastosowanie
krzyzykéw dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokosci spoiny, ktérg chcemy
uzyskac. Ptytki po przytozeniu do $ciany dociskamy rekg lub - przy wiekszym wymiarze
ptytek - lekko dobijamy gumowym mtotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, ktéry wydostaje
sie przez spoine nalezy usungé przed stwardnieniem. Prawidtowo przyklejona ptytka ma
kontakt z zaprawg klejowg na catosci powierzchni. Docinanie ptytek najlepiej wykonac przy
uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajgc o dobraniu wiasciwego ich wymiaru. Ptytki
docinane w naroznikach i przy osciezach przyklejamy osobno jako ostatnie. Pamietaé nalezy
0 zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny. Ten etap pracy konczymy zdejmujac
ostroznie tate, tak aby nie obluzowac przyklejonej pierwszej warstwy ptytek. W przypadku,
gdy pod fatg pozostata zaprawa,

usuwamy jg ostroznie szpachelkg. tate odrywamy podwazajgc jg ostroznie przecinakiem lub
wkretakiem. Sposob przygotowania podfoza i stawiane mu wymagania sg identyczne jak dla
scian, na ktorych uktada sie glazure. Réwniez zasady ukfadania terakoty i innych ptytek
podtogowych sg takie same jak przy ukta-daniu glazury. Uktadanie ptytek podtogowych
rozpoczynamy od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu, zgodnie z
wczesniej opisanymi zasadami. W przypadku przyklejania ptytek podtogowych na posadzce
z systemem ogrzewania podtogowego nalezy uzywaé zaprawy klejowej do ptytek. Produkt
ten charakteryzuje sie zwiekszong przyczepnoscig i elastycznoscia, a takze - co jest w tym
przypadku najwazniejsze - wyrdéwnuje naprezenia podtoza spowodowane rdznicami
temperatur. Ostatni etap przyklejania glazury to uzupetnienie pierwszej warstwy ptytek
cokotowych. Rozprowadzamy zaprawe klejowg na powierzchni sciany pierwszego rzedu
ptytek tzw. cokotu. Wklejamy ptytki cokotowe. Dzigki takiej kolejnosci prac, ewentualna
nierébwna krawedz docinanej terakoty zostanie ukryta pod cokotowg ptytkg scienna.
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15.3.3.Spoinowanie ptytek.

Po uptywie co najmniej 24 h od zakonczenia przyklejania glazury mozna przystgpi¢ do
wypetniania pustych spoin pomiedzy ptytkami przy uzyciu zaprawy do fugowania,ktorej kolor
odpowiednio sobie dobieramy. Zaprawe do fugowania wsypujemy do pojemnika z wodg i
mieszamy recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu
przed uzyciem pozostawiamy mase na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie
nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszaé. Po ponownym wymieszaniu zaprawe
wprowadza sie w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumg. Nadmiar
zaprawy zbiera sie pacg i ponownie wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnieciu zaprawy
(15 - 30 min.) dokonuje sie wstepnego zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru
zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig ptytek. Czynnosc¢ te wykonuje sie przy uzyciu gabki
lub pacy oklejonej ggbka o duzych porach, lekko nasgczonej czystg wodg. Po ponownym
przeschnieciu zaprawy (1 h) objawiajagcym sie rozjasnieniem na powierzchni ptytek,
przystepujemy do koncowego czyszczenia, ktére wykonuje sie czystg flanelowg sSciereczkg
lub szorstkg ggbkg. Spoinowanie ptytek podtogowych odbywa sie wg tych samych zasad jak
omowiono wczesniej dla ptytek Sciennych. Wprowadzenie zaprawy w spoiny pomiedzy
ptytkami podtogowymi, jak i nastepne etapy czyszczenia, sg analogiczne jak dla ptytek
sciennych. Potgczenia pomiedzy sciang a posadzkg w pomieszczeniach, gdzie czesto mamy
do czynienia z woda, np.: w tazienkach, wymagajg zastosowania materiatow zapewniajgcych
szczelnosé. Doskonale nadajg sie do tego celu silikonowe masy do uszczelnienia. Z kartusza
wyciskamy mase i wprowadzamy jg w nadmiarze w spoine. Przy uzyciu spryskiwacza
zraszamy mase wraz z przylegajgcymi powierzchniami wodg z dodatkiem mydta. Zbieramy
nadmiar silikonu odpowiednio uksztattowanym zbierakiem, nadajgc wtasciwy ksztatt spoinie.
Zraszanie woda powoduje nie przywieranie masy silikonowej do powierzchni ptytek

15.3.4. Obmiar
Jednostkg obmiaru jest 1.0 [m?] powierzchni wykonanej podtogi

XVI. Sufit podwieszony CPV 45421146-9

16.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitu podwieszonego

16.2.0pis roboét oktadzinowych.
Wykonanie konstrukcji sufitow
Montaz paneli rastrowych
Montaz paneli akustycznych

16.3. Warunki wykonania i odbioru robét

Sufit podwieszony nalezy montowac po ukonczeniu wszystkich robot murarskich i wykonaniu
instalacji znajdujgcych sie w przestrzeni podstropowej. Pomieszczenie powinno byé
wysuszone i mie¢ wbudowana slusarke okienng i drzwiowa.

Montaz sufitu nalezy rozpoczg¢ od wytyczenia jego poziomu, rozplanowania siatki rusztu i
nastepnie wytrasowania miejsc ich zamocowania. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do montazu
profili przysciennych UD. Profile podklei¢ nalezy tasmag akustyczng i montowac¢ do
wyznaczonych linii za pomocg kotkdw szybkiego montazu. Pamieta¢ nalezy o tasmie
akustycznej. Konstrukcje sufitu podwieszanego podtrzymujg wieszaki kotwowe, mocowane
do pasa dolnego wigzara deskowego.

Montaz profilu gtéwnego CD do wieszakéw kotwowych w odstepach i rozstawie zgodnym z
wytycznymi  producenta systemu spetniajgcego okre$lone warunki w zakresie
zabezpieczenia przeciwpozarowego . Nastepnie do profilu gtbwnego CD montowac profil
nosny CD w rozstawie zgodnym z wytycznymi producenta systemu spetniajgcego okreslone
warunki w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego . Miejsca skrzyzowania obu profili
CD tgczy¢ przy pomocy tgcznika krzyzowego do profili CD-.Nastepnie przystgpi¢ do
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przykrecania ptyty gipsowo-kartonowej . Ptyte mocowaé w uktadzie prostopadtym do profili
przy pomocy wkretow w rozstawie zgodnym z wytycznymi producenta systemu
spetniajgcego okreslone warunki w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego Ostatni
etap to szpachlowanie spoin miedzy ptytami gipsowokartonowymi masg szpachlowg oraz 2-
krotne pomalowanie sufitu w kolorze biatym farbg akrylowg
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