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1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z realizacjg zadania p.n. Rozbudowa i przebudowa budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna begdzie stosowana jako czg¢§¢ dokumentdéw przetargowych w
zamawianiu 1 wykonywaniu robét okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Prace towarzyszace i roboty rozbiorkowe.

a) Roboty towarzyszace obejmujg zabezpieczenie i wydzielenie placu budowy modernizowanego

budynku na czas prowadzenia robot budowlanych.



b)Prace zabezpieczajagce w budynku beda polegaly na skutecznym wygrodzeniu budowy przed
niekorzystnym wplywem zapylenia, hatasu od prowadzonych rob6t budowlanych. Ponadto roboty
budowlane nalezy tak prowadzi¢, aby nie powodowaly ucigzliwos$ci dla otoczenia oraz
umozliwiaty prace w czynnym obiekcie.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Teren budowy zlokalizowany jest na dzialce bedacej w zasobie gminy

Dziatka nie jest ogrodzona.

Na terenie budowy znajdujg si¢ wejscia do budynku oraz uzbrojenie w postaci przylaczy
kanalizacji sanitarnych, sieci wodociggowej, sieci energetycznej 1 telefonicznej oraz punkt
napetniania zbiornikow olejowych kottowni olejowe;.

Na terenie budowy nie wystepuja nasadzenia roslin.

1.5. Organizacja robét, przekazanie terenu budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prawidtowg organizacj¢ robot na terenie budowy oraz
za ich zgodno$¢ z zalozeniami do wykonania termomodernizacji budynku specyfikacjami
technicznymi, obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.
Podstawowymi uwarunkowaniami ograniczajacymi swobod¢ realizacji kontraktu jest
funkcjonujacy obiekt, ktorego uwarunkowania nalezy uwzgledni¢ przy organizowaniu robdt i
zagospodarowaniu terenu budowy. Wykonawca tak ma zorganizowa¢ roboty budowlane, aby
zapewniony byt dostep do budynku oraz nie zakldcone byto prawidtowego funkcjonowanie
obiektu.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji znajdujgcych si¢ na S$cianach zewnetrznych
modernizowanego budynku, takie jak przewdd olejowy do kotlowni, kable elektryczne i
telefoniczne itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robodt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
powiadomi¢ Nadzor Inwestorski o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego 1 przystapi do
naprawy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca w swoim harmonogramie prac uwzgledni
koniecznie prace kontrolne na budowie zwigzane ze sprawdzeniem usytuowania istniejacego

uzbrojenia podziemnego.



1.6. Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw na teren budowy. Uzyska on wszelkie zezwolenia od wtadz do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Nadzor
Inwestorski.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na drogi w
obregbie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich szkéd w ten sposob

wyrzadzonych, zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.7. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia prac budowlanych wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat teren budowy w czystosci,

b) podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje zaplecza budowy, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych;

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem zbiornikow i ciekow wodnych
pytami lub substancjami chemii budowlanej, zanieczyszczeniami powietrza pytami lub gazami,

mozliwos$cig powstania pozaru.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia oraz prac nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.



W odniesieniu do rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
nalezy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane sporzadzi¢ (w oparciu o informacje
projektanta) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zwany ,,planem BIOZ").

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy oraz w magazynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Nie ma mozliwos$ci wygrodzenia placu budowy - teren nalezy oznakowaé¢ za pomoca tablic
ostrzegawczych.

1.10.Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Nadzorem Inwestorskim projekt zabezpieczenia chodnikéw 1
jezdni dla budowy, wymagajacej odpowiednich zabezpieczen. Uzyska takze odpowiednie
uzgodnienia 1 pozwolenia. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego
(objazdu) w przypadku zajecia pasa ulicznego przylegtego do terenu budowy podczas
prowadzenia robdt. W tym przypadku Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt i uzgodni go z Zamawiajagcym. W cenie kontraktowej Wykonawca uwzgledni
rowniez koszty zaje¢cia chodnika, wykonania oznakowania i1 zabezpieczenia terenu robdt oraz
koszty oznakowania objazdéw oraz koszty utrzymania tego oznakowania na okres wykonywania
robot.

1.11. Nazwy i kody CPV: grup robot, klas robot i kategorii robot.

45000000-7 Roboty budowlane

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45262520-2 Roboty murarskie

45453100-8 Roboty renowacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45452999-0 Zewnetrzne czyszczenie budynku

1.12. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:



Zamawiajacy — Gmina Jablonowo Pomorskie

Nadzor Inwestorski - osoba powolana przez Zamawiajacego do dziatania jako inspektor nadzoru,
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie materialy 1 tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Nadzor
Inwestorski.

Materiaty uzyte do wykonania robot powinny nowe i petnowartosciowe, za wyjatkiem materiatow
uzywanych zaznaczonych w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako ,,materiat
z odzysku".

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywania robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
tolerancjami jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony to z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielenia aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zawarty jest w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r., w sprawie aprobat 1 kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r, poz. 48,
rozdziat 2).

Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzajacy przydatnos¢ wyrobu lub
elementu do stosowania w kontakcie z woda uzytkows; atest higieniczny wydaje Panstwowy
Zaktad Higieny.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujacy, ze wyrob spelnia wymagania
dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach (PN) wprowadzonych do
obowigzujacego stosowania i/lub wtasciwych przepisach prawnych w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane) wymagania sa szersze i certyfikat wykazuje ze zapewniono zgodno$¢ danego
wyrobu, procesu lub ustugi z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat
technicznych 1 wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych, w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki i Budownictwa z dnia 9 grudnial994r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 luty 1995 r., poz. 48,
rozdziat 6) podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzenia kryteriow technicznych.
Certyfikat zgodnoSci - dokument wydan zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub
ustluge, iz ze sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu

do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7



lipca 1994r. Prawo Budowlane art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE

2.1. Przedmiot robot budowlanych

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robdt budowlano-
montazowych przy termomodernizacji budynku

Wyszczegoblnienie robot:

a) Naprawa tynkéw zewngtrznych.

b) Ocieplenie $cian zewngetrznych ptytami styropianowymi.

¢) Wykonanie tynkéw elewacyjnych cienkowarstwowych.

d) Nadbudowa ogniomuréw

¢) Demontaz i montaz rur spustowych oraz naprawa obrébek blacharskich.

f) Demontaz i montaz instalacji odgromowe;.

g) Przemurowanie kominow

h) Docieplenie stropodachéw

1) wykonanie innych rob6t ogélnobudowlanych zgodnie z zakresem projektowym i przedmiarem
robot

2.2. Materialy

Materiaty przewidziane w zatozeniach do wykonania termomodernizacji budynku winny posiadaé
aprobaty techniczne wydane przez upowaznione organy aprobujace, certyfikaty i atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom- materialy nie spelniajace wymagan Specyfikacji
Technicznej zostang usuni¢te z placu budowy, jezeli zostana jednak zastosowane, roboty
mog3 zostac¢ odrzucone a platnosci wstrzymane.

Przechowywanie i magazynowanie materialow:

a) materiaty bedg magazynowane w odpowiedni sposob przez caly czas trwania robot, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczenia oraz utrzymania ich jakos$ci i przydatnosci do robot.

b) materiaty z rozbiorki, powinny by¢ w zalezno$ci od rodzaju:

wywozone na wysypisko utylizowane poddane recyklingowi ztomowaniu.

Materiat $cienny -

- Zaprawa naprawcza cementowo-wapienna

- podktad korygujaco-odcinajacy



- wyprawa tynkarska

Materialy termoizolacyjne stropodachu powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat
technicznych dopuszczajacych do stosowania w budownictwie:

W szczegolnos$ci powinny odznaczac si¢:

— niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej (L),

— malg wilgotno$cig zarowno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

— duzg trwatos$cig 1 niezmienno$cig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

— odpornoscig na wplywy biologiczne,

— brakiem wydzielania substancji toksycznych,

— odpornoscig ogniows.

Materialy termoizolacyjne $cian — styropian EPS frezowany
- klasyfikacja ogniowa - reakcja na ogien: E

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,033 W/mK

Stolarka okienna i drzwiowa (CPV 45421100-5) (A.01.082 — A.01.91)

Zakres robot obejmuje wykonanie :

1. Stolarki drzwiowej z profili aluminiowych w technologii wybranej przez inwestora firmy drzwi
powinny by¢ dostarczone w stanie ostatecznie wykonczonym. Do wbudowania drzwi skrzydta si¢
zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnien przy uzyciu pianki poliuretanowej drzwi powinny
by¢ ostoniete folig i ochronng tasmga. Przed wtasciwym zamocowaniem o$cieznica powinna zosta¢
ustawiona i zablokowana w osciezu za pomocg klin6w montazowych Po wypoziomowaniu i
ustawieniu w pionie powinien by¢ zachowany jednakowy luz. Punkty wstgpnego mocowania
oscieznicy (klinowanie w o$ciezu) powinny by¢ rozmieszczone przy narozach oscieznicy. Do
wlasciwego zamocowania o$cieznicy w o$ciezu s3 stosowane kotwy montazowe. Kotwy
montazowe wczepia si¢ w profil drzwi, a drugi koniec przytwierdza si¢ do muru za pomoca
kotkéw rozporowych, minimalne zagl¢bienie kotkow rozporowych to 6¢cm. w celu uzupelnienia
luzé6w miedzy o$cieznicg a osciezem, nalezy wypeli¢ materiatem uszczelniajacym (pianka
poliurenanowg).

Podczas odbioru sprawdzamy:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczng

- wpisy do dziennika budowy z kazdego odbioru.

2. Stolarki okiennej PCV



Po wyborze dostawcy wyrobow budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji wykonawca
zobowigzany jest wystapi¢ ( bezposrednio przed zlozeniem zamoéwienia ) do projektanta
architektury o:

a) uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni zamawianych
elementow,

b) zatwierdzenie rysunkéw warsztatowych detali elementow wybranego systemu.

Dostarczona $lusarka musi spetnia¢ parametry podane w opisie PW architektury. W sktad
zestawow $lusarki wchodzg tez parapety zewnetrzne 1 wewnetrzne.

Materiaty 1 urzadzenia powinny by¢ zgodne z materialami okreslonymi w dokumentacji
technicznej producenta, przy czym ich parametry i wlasciwosci techniczne powinny zapewni¢
bezpieczng eksploatacje przez caly okres uzytkowania, bez pogorszenia parametréw okreslonych
w Aprobacie Technicznej. Materiaty, urzadzenia, cz¢sci ztgczne powinny spetnia¢ wymagania
Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

Skutecznos¢ izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozosta¢ w peini zachowana
takze w strefach narozy i stykow.

Uszczelki skrzydet - Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w ramach w sposob
gwarantujgcy wymagang trwatg odporno$¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnos¢ przylgi
spoin. Uszczelki muszg by¢ wymienialne.

Stosowanie uszczelki $srodkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno-uchylnych, w oknach
uchylnych i w oknach ze stupkiem $rodkowym jest obowigzkowe.

Odprowadzanie wody z konstrukcji

Woda deszczowa oraz skropliny, ktore moga przedosta¢ si¢ do wrebow i gniazd profili musza
zosta¢ odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomocg ksztattek odwadniajacych
(dotyczy fasady) wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory odwadniajace nalezy
ostoni¢ kapturkami.

Okucia

W konstrukcjach systemowych moga by¢ stosowane wylacznie okucia danego systemu
inprzewidziane dla danego systemu, przedstawione na rysunkach ztozeniowych zawartych w
katalogu.

Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czesci okué, z
wyjatkiem klamek i zawiasow, nalezy montowaé w sposob kryty (niewidoczny od zewnatrz).
Okucia umieszczone we wrebach nalezy mocowac¢ do ram w sposob ksztattowo dociskowy (ztacza
ksztaltowo-dociskowe zamknigte sitowo). Do potaczen na wkrety (ze Sciankami profili) nalezy
stosowac nakretki nitowane (do nitowania) lub podktadki.

Izolacyjnos¢ termiczna cze$ci nieprzezroczystej U<0,25 W/m2K.



Izolacyjnos¢ akustyczna okien RA2 > 32 dB

Szeroki asortyment profili systemowych na konstrukcje ram oscieznic i skrzydet oraz konstrukcje
typu shupek — rygiel w potaczeniu z trojkomorowa konstrukcja zapewniaja sztywno$¢ ram oraz
dobrg izolacyjnos¢ termiczng.

Profile zespolone z aluminium oraz wktadek z poliamidu 6.6 PA, lub politermidu PT ze
zintegrowang poduszka izolacyjna zapobiegaja powstawaniu mostkdw przy zachowaniu
wlasno$ci statycznych konstrukceji.

Uszczelki $rodkowe umieszczone s3a bezposrednio we wkladce izolujacej, co gwarantuje
skuteczng izolacje cieplng. Odprowadzenie wody nastepuje z najnizej polozonej powierzchni.
Dodatkowa szczelno$¢ gwarantuje uszczelka dociskowa do strony pomieszczenia. Zastosowano
wulkanizowane fabrycznie narozniki EPDM uszczelek.

W celu zagwarantowania szczelno$¢ 1 sztywno$¢ ram zastosowano narozne tgczniki z kanatami na
klej (zaciskane lub kotkowane) oraz wkiadki usztywniajace za stali nierdzewne;.

Zastosowano waskie uszczelki przyszybowe wykonane z EPDM w celu wyeliminowania zjawiska
tzw. ,, ramki zatobnej”

Powierzchnie profili wykanczane sa powlokami lakierniczymi.

Tynk: silikatowy wg szczegotowych rysunkéw. Rozmieszczenie kolorystyki 1 wyglad elewacji
wg uzgodnien i wskazania Zamawiajacego. Kolorystyke przed wykonaniem konsultowaé z
projektantem Przygotowanie podtoza: Podloze pod warstwe tynkarska nalezy pokry¢ ptynem
gruntujgcym nastepnie natozy¢ warstwe tynku cienkowarstwowego. Po ostatecznym wyschnigciu
warstwy tynkarskiej podktadowej natozy¢ utozy¢ tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony w
masie. Badania wygladu powierzchni otynkowanej przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin
zewngtrznych 1 pomiaru. Gtadko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku
dtonig. Wymagania dotyczace wygladu powierzchni otynkowanej w zaleznosci liczby warstw
tynku, sposobu wykonania 1 kategorii tynku okreslone zostaty w normie PN-70/B-10100
Podczas odbioru sprawdzamy:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczng

- wpisy do dziennika budowy

- doktadnos¢ przygotowania powierzchni $cian i stropow przed tynkowaniem

- czystos¢ 1 suchos$¢ powierzchni tynkowanej

- doktadno$¢ wykonania tynku, grubo$¢, odchytki dopuszczalne zgodne z normami

- gladko$¢ wykonanych tynkow

- jakos$¢ 1 klase materiatow

- doktadnos$¢ utozenia elementow oktadzinowych



- wysokos¢ utozenia elementow oktadzinowych

- dopuszczalne odchytki z pionu i poziomu zgodnie z normami

- czysto$¢ wykonczenia

- gladkos$ci powierzchni obtozonych

- gladko$¢ szpachlowania

- doktadno$¢ oczyszczenia i zagruntowania podtoza

Roboty tynkarski na wysokosci powyzej 1m. Nalezy wykona¢ z pomostow, ktére powinny
znajdowac si¢ ponizej tynkowanej powierzchni muru, na poziomie, co najmniej 0,5m. Od jego
gornej krawedzi.

Zabronione jest wykonywanie robodt tynkarskich z drabin przystawnych Roboty malarskie mozna
wykonywaé przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nie przekraczajacej 4m. Od
poziomu podiogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsuni¢ciem si¢ oraz zapewnic
ich stabilnos¢.

Wewngetrzne roboty malarskie z zastosowaniem sktadnikow wydzielajacych szkodliwe dla
zdrowia substancje lotnych nalezy wykonywac przy zapewnieniu intensywnej wentylacji
pomieszczen. W pomieszczeniach, w ktorych sa prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnym, nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczng i stosowa¢ zasilanie mi wodnym, nalezy
wylaczy¢ instalacje elektryczng 1 stosowaé zasilanie nie mogace powodowaé zagrozenia
porazeniem pradem elektrycznym.

Podczas odbioru sprawdzamy:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczng

- wpisy do dziennika budowy

- jakos$¢ 1 klase materialow

- czysto$¢ wykonczenia

- jakos$¢ 1 doktadno$¢ malowania

ilos¢ warstw malarskich — zgodnos$¢ z projektem

Badanie rusztowan ramowych

a) Badania powinny obejmowac

- badania cze¢sci sktadowych rusztowania

- badania wszystkich zmontowanych rusztowan

b) Badanie zmontowanych rusztowan ramowych powinno by¢ przeprowadzone na podstawie

- kompletu dokumentacji

- niezbednych przyrzadow pomiarowych

- wyniki badan gruntu, oporno$ci uzioméw i innych

¢) Badania nalezy przeprowadza¢ w sposob przewidziany w normie panstwowej dotyczacej



rusztowan ramowych.

Rusztowania

-Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbidrce rusztowania powinni

by¢ przeszkolenia w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania

- Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli nie zapewniono
wystarczajacego oswietlenia), w czasie gestej mgly (opadéw deszczu, $niegu), podczas burzy i
wiatru

- Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej do
pomieszczenia zatrudnionych na nim pracownikow, sktadowania podrgcznych narzedzi i
niezbe¢dng ilo$¢ materiatu oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji

- Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkow itp. Przedmiotéw jako rusztowan lub podpér do pomostow
jest zabronione

- Obcigzenie pomostow ponad ich no$nos¢, gromadzenie si¢ na nich pracownikéw jest zabronione
- Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze
przez nadzor techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatnosci do wykonania robdt zapisem
w dziennik budowy

Przeglad rusztowania

- Codziennie przez brygadziste

- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy
- Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach
grozacych bezpiecznemu wykonywaniu rob6t budowlanych Podtoze gruntowe pod rusztowanie

- Nosnos¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz
0,1Mpa. Nosno$¢ podioza nalezy ustala¢ na podstawie obliczen jednostkowych oporu granicznego
dla danego podtoza zgodnie z obowigzujaca norma przy zachowanie wspotczynnika pewnosci nie
mniej niz 3

- Podloze gruntowe, na ktorym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state 1
szybkie odprowadzenie wody.

- W przypadku rusztowan na pochylych podtozach stojak rusztowania nalezy ustawi¢ na
odpowiednio wycigtych w skarpie stopniach,

Posadowienie stojakow

- Stojak rusztowania nalezy posadowi¢ na podkladach drewnianych lub innych ulozonych na
podtozu, zapewniajacych rozlozenie obcigzenia przenoszonego przez stojak na odpowiednio
wiekszg powierzchnie podtoza. Podklady powinny przylega¢ calag powierzchnig do podtoza i

powinno by¢ utozone na warstwie piasku grubosci 5-7cm.



- Rozstaw stojakow nie powinien by¢ wigkszy niz o dla rusztowan stalowych 2,00m.w kierunku
réwnoleglym do $ciany o dla rusztowan stalowych 1,35m w kierunku prostopadtym do $ciany -
konstrukcje rusztowania nalezy mocowaé kotwami do $ciany budynku w sposéb zapewniajacy
statecznos$¢ 1 sztywnos¢ konstrukeji oraz przeniesienie na $ciang sit zewnetrznych dziatajgcych na
rusztowanie Liczbe zakotwien nalezy tak ustali¢, aby sity kotwigce byly nie mniejsze niz 2,5kN.
- rusztowanie o dlugosci wigksze niz 10m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie wiatru

- odlegtos¢ weztéw konstrukeji rusztowania od $ciany powinna by¢ nie wigksza niz 35cm.

- Kotwy nalezy wbija¢ w kotki drewniane (lub inne) umieszczone uprzednio w $cianie na
glebokos¢ co najmniej 20cm.

Montaz rusztowan

- Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu

- Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywac si¢ z utozonego
uprzednio pomostu roboczego,

- Dopuszczalne odchytki wierzchotki stojakow ram pionowych nie powinna by¢ wigksza niz:
15mm przy wysokos$ci rusztowania ponizej 10m, 25mm przy wysokosci powyzej 10m

- Odchylenie od pionu ramy w poziomie nie powinno by¢ wigksze niz 10mm

- Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznych wzdtuz osi podtuznej nie moze by¢
wigksza niz 50mm

- Drabinki rusztowania powinny wystawa¢ ponad gorny pomost roboczy min 70cm., i ich
pochylenie powinno by¢ mniejsze niz 650

W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach, co najmniej dwie rolki powinny by¢ wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym obrotem zaréwno rolki wokot wiasnej osi jak

1 w osi stojaka

2.3. Wykonanie robot

Wyprawe elewacyjng nalezy uklada¢ na podtozu réwnym nieodksztalconym, gladkim, suchym
wolnym od plam olejowych i1 pytu. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania powinna
by¢ wyzsza od 5 stopni 1 nizsza od 35 stopni C.

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchni¢ nalezy oczys$ci¢ z luznych frakcji pytu i
zanieczyszczen. Luzne frakcje i pyly nalezy usuna¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.
Zatluszczenia nalezy usungé przez ich wypalenie palnikiem gazowym. Ujawnione po

oczyszczeniu wszelkie ubytki 1 uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Elementy



wystajace nalezy sku¢ 1 zeszlifowa¢, natomiast mniejsze zaglebienia wypehi¢ zaprawg
wyrownujaca.

Podtoze nalezy gruntowaé firmowymi roztworami zalecanymi przez producentéw materiatow
izolacyjnych, zgodnie z podang technologia.

Tynk cienkowarstwowy nalezy naktada¢ na przygotowane, zagruntowane podloze w postaci
warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu
nalezy §ciggnac i przemieszaC. Powstata powierzchni¢ zatrze¢ przy uzyciu pacy z tworzywa
sztucznego. Tynk mozna zaciera¢ w pionie /poziomie, ruchem okr¢znym lub na krzyz uzyskujac
zadang fakture .Czas pracy (pomig¢dzy nalozeniem masy a zatarciem) zalezy od chtonnosci
podloza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie ustali¢
maksymalng powierzchni¢ mozliwag do wykonania w jednym cyklu technologicznym(natozenie i
zatarcie). Materiat nalezy naktada¢

metoda ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed potozeniem
nastepnej. W przeciwnym razie miejsce potaczenia bedzie widoczne.

Przerwy technologiczne nalezy z goéry zaplanowa¢ na przyktad w naroznikach i zalamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.

Tynkowang powierzchni¢ nalezy chroni¢ zarowno w trakcie prac jak i w okresie wysychania

tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.

Do materiatow podstawowych termomodernizacji stropodachu zaliczamy ptyty z welny
mineralnej twardej spetniajagce wymagania zawarte w okreslonych warunkach w aprobatach
technicznych dotyczacych zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania 1 kontroli
jakosci.

Materiaty pomocnicze:

Do materiatdow pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachow wentylowanych
zalicza si¢:

— kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skutecznos$ci wentylacji
nawiewnej istniejgcej, taczna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosi¢ 1/500
powierzchni stropodachu,

— ksztaltki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podtoza kominkow wentylacyjnych

o wym. 0,5%0,5 m z otworem O 80 mm posrodku ze §cigtymi naroznikami pod katem 45°

w celu zmniejszenia naprezen,

— ,,korki” betonowe z betonu B15 do zaslepiania otworow montazowych izolacji z granulatu,

— klej mrozoodporny do klejenia ,,korkow” betonowych,

— ksztattki z papy termozgrzewalnej do zaklejania ,,korkow” betonowych o wymiarach



0,3x0,3 m ze $cietymi naroznikami pod katem 45°,

— elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy
kominkiem a krawedzig wycigtego krazka z ksztattki papy i uszczelniania krawedzi faczace;j
ksztaltke z papy z istniejacym pokryciem dachu,

— gaz propan-butan w butli do przyklejania do podioza ksztattek z papy termozgrz.

— Materialy pomocnicze powinny odpowiada¢ rowniez jak materiaty podstawowe

wymaganiom odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepisow technicznych
wynikajacych ze znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-

technologicznego w budownictwie.

2.4. Sprzet

Sprzet uzywany do naktadania izolacji winien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji producentow,
swiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju izolacji.

2.5. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow izolacyjnych powinny odbywac si¢
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny, z uwzglgdnieniem wytycznych producenta.

2.6. Kontrola jakoSci roboét

Zasady kontroli jakos$ci robét.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robot zgodnie z zalozeniami do wykonania termomodernizacji budynku, Specyfikacja Techniczna
1 ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) organizacj¢ wykonywania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia prac;

b) organizacje ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robot;

¢) bezpieczenstwo i higieng pracy;

d) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe;

e) wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot;

f) system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jako$cia wykonywanych prac
budowlanych;

g) wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

h) rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow;

1) sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu;



Gwarancj¢ wysokiej jakosci robdt termoizolacyjnych daje przeprowadzenie czeSciowych
odbiorow robot, ktére powinny obejmowaé kolejne etapy prac ekipy wykonawczej.
Przygotowanie powierzchni $cian pod uktad ociepleniowy na wstepie , nastepnie odbior jakosci
mocowania do podtoza materiatu termoizolacyjnego. Dalej wykonanie warstwy ochronne;j i jako$¢
wykonania faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej. Wyglad elewacji po pracach
termomodernizacyjnych powinien by¢ jednolity (dopuszcza si¢ niejednolity odcien od barwy w
miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, przy czym najwickszy wymiar plam nie powinien
by¢ wigkszy niz 20 cm).

System ociepleniowy musi spetnia¢ nast¢pujace warunki:

a) niedopuszczalne jest wystgpowanie nierdwnosci na powierzchni materiatu termoizolacyjnego
wieksze niz 3mm

b) siatka zbrojgca powinna by¢ napieta i caltkowicie wcisnigta w mase tynkarska

c¢) grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm 1 nie
wigcej niz 6mm

d) sasiednie pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaklad nie mniejszy niz 50 mm w
pionie 1 w poziomie

e) narozniki otworéw okiennych 1 drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez wtopienie
fragmentow siatki zbrojacej o wymiarach 20x35cm (pod katem 45 st. do poziomu)

f) siatka zbrojaca przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika — nalezy
ja wywing¢ na sgsiednig $ciang¢ pasem o szerokosci ok 15 cm, w taki sam sposob nalezy wywinaé
siatke na o$cieze okienne i drzwiowe.

g) w celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich naroznikach pionowych i poziomych nalezy przed przyklejeniem siatki wstawié

perforowane katowniki wzmacniajace.

2.7. Obmiar robot

Rozliczenie robot w oparciu o ceng ryczattowq.

2.8. Odbior robot

Dokumenty koncowego przejecia robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia catlej
wymaganej dokumentacji pomocniczej odbiorowe;.

2.9. Podstawa platnosci

Podstawg ptlatnosci jest zlozona przez Wykonawce oferta. Realizacja ptatnosci odbywa si¢ na
podstawie protokotu odbioru oraz prawidtowo wystawionej 1 przyjetej przez inspektora nadzoru

faktury VAT w formie i terminie okreslonym umowa na roboty budowlane.



2.10. Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiladze
panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane sg z prowadzonymi robotami i b¢dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

a) Ustawa Prawo Budowlanego.

b) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

d Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dopuszczenie do
stosowania w budownictwie nowych materialtow oraz nowych metod wykonania robot
budowlanych.

e) Polski Normy.

Dane konstrukcyjno — materialowe

DOBUDOWA

Lawy i stopy fundamentowe

Lawy fundamentowe zaprojektowane jako zelbetowe o wysokosci 30 cm. Lawy fundamentowe
przy istniejagcym budynku nalezy dostosowa¢ do mozliwosci ich wykonania przy istniejgcych
fundamentach. Zaprojektowano tawy o wysokosci 40 cm i szerokosci 40 cm. W momencie
wykonania odkrywek jesli istniejgce fundamenty beda budzimy zastrzezenia techniczne lub bedzie
ich bram nalezy wykona¢ podlewki betronowe.

Grunt po wykonaniu wykopdéw nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢ poprzez wykonanie warstwy
zageszczonego piasku o grubosci 20 cm 1 warstwy chudego betonu (beton klasy C8/10) grubos$ci
10cm. Schemat zbrojenia pokazano na rysunkach szczegétowych. W naroza pretow stosowac
prety L-ksztaltne o dlugosci 150x150 cm w ilo$ci nie mniejszej niz 4 prety na kazde naroze.
Lawy zaprojektowano jako zelbetowe z betonu klasy C20/25 o wymiarach 50x30 cm. Lawy nalezy
zbroi¢ pretami 4912 ze stali EPSTAL B5S00SP oraz strzemionami @6 co 25 cm ze stali BSO0A.

Z fundamentow nalezy wypusci¢ startery zbrojeniowe do zaprojektowanych rdzeni.

Izolacja pionowa taw fundamentowych masg kauczukowo-astaltowa

Izolacja pozioma papa termozgrzewalng o grubosci 4,0 mm

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych o grubosci 25 ¢cm z betonu co
najmniej C12/15 klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa. Docieplenie $cian
fundamentowych styrodurem XPS gr. 15 cm.

Sciany nadziemia
Sciany murowane zewnetrzne wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych na pidro i wpust klasy 600
grubo$ci 24cm na zaprawie klejowej, Sciana przy istniejgcym budynku o grubosci 18 cm. Sciany



wewnetrzne wykona¢ z bloczkow gazobetonowych klasy 600 o grubosci 12 cm na zaprawie
klejowej. Sciany zwienczone wieficem o wymiarach 24x25cm. Sciany murowane wykona¢ $cisle
wedhug zalecen 1 wytycznych producenta stosujac niezbedne zbrojenie oraz iaczniki (lub
polaczenia na strzepie) do przewigzania §cian nos$nych i $cianek dziatowych. Dodatkowo nalezy
przewigzac $ciany zewngtrzne ze stupami zelbetowymi tacznikami typu zelbet-mur.

Opis $cian konstrukcyjnych i dzialowych dotyczy takze wszelkich zamurowan i wydzielen
pomieszczen.

Scianki dzialowe wykonaé z bloczka gazobetonowego o grubosci 12 cm.

Nadproza

Nad otworami projektowanymi okiennymi nalezy zastosowac zwienczenie zelbetowe dodatkowo
dozbrojone nad otworami. Nadproza wraz z wiencami nalezy zabetonowa¢ betonem
drobnoziarnistym min. C20/25. Dlugo$¢ nadproza powinna by¢ wigksza o minimum 15 cm z
kazdej strony otworu. Nadproza montowa¢ na poduszce z betonu gr. 3-4 cm.

Stropodach

Plyta warstwowa z rdzeniem PUR / PIR z powtoka antykondensacyjng 16 cm. Zaprojektowano
ptyte z okladzing barwiong w kolorze bialym lub wskazanym przez Inwestora.

Plyta z bardzo dobrg termoizolacyjnoscig 1 wytrzymatoscig oraz podwyzszonymi parametrami
ogniowymi. Rdzen — sztywna pianka o gesto$ci 40 kg/m® i zamknietych komérkach PUR
(poliuretan) / PIR.

Plyty warstwowe zamontowane na $cianach projektowanych oraz na zamontowanym pod katek
katowniku stalowym w istniejgcej $cianie budynku (przymocowane wkretami do katownikow
stalowych 60x60x4)). Katowniki stalowe ustawione pod katem dachu w celu wyeliminowania
oparcia ptyt na krawedziach ostrych.

Wience Zelbetowe

Wience zaprojektowano z betonu klasy C20/25 o wymiarach 24x25 cm. Wience nalezy zbroi¢
pretami 4912 ze stali EPSTAL B500SP oraz strzemionami @6 co 25 c¢cm ze stali BSO0A.
Wience zaprojektowano w poziomie ponizej montazu ptyt dachowych.

Docieplenie scian fundamentowych projektowanych

Izolacje fundamentdéw stanowic¢ bedzie izolacja kauczukowo-asfaltowa (nie zachodzaca w reakcje
ze styropianem), STYRODUR XPS grubosci 15 cm, zaprawa klejowa z siatkg oraz folia
kubetkowa.

Po wykonaniu izolacji (izolacja przeciwwilgociowa kauczukowo-asfaltowa, izolacja termiczna
XPS gr. 15cm, wyprawa klejowa z siatka, izolacja przeciwwilgociowa z folii kubetkowej) nalezy
wykopy zasypa¢ nowa pospotka wraz z zaggszczeniem. Ziemia z wykopu do wywiezienia.
Uzupetnienie kostki betonowej nalezy wykonac z istniejacej kostki betonowej na podbudowie z
betonu C12/15 gr. 15 cm

Docieplenie Scian zewne¢trznych

Zaprojektowano plyty styropianowe frezowane EPS 60 FASADA, gr. 15 cm mocowane do $ciany
zewngtrznej metoda ,,lekka” z kotkowaniem. Styropian o wspotczynniku przewodzenia ciepta A =
0,032 W/m2K. Plyty styropianowe bezwzglednie montowac¢ na aluminiowej listwie startowe]
zakotkowanej do muru budynku. Listwa startowa zamontowana na wysokosci okoto 20 cm od
poziomu terenu.

Cokoly zewnetrzne

Nalezy wykona¢ tynki mozaikowe w kolorystyce wskazanej przez Zamawiajacego na wszystkich
cokotach czesci dobudowanej. Nalezy stosowac jednakowa wysokos$¢ cokotu tj. okoto 20 cm od
terenu



17.2. ROBOTY ZEWNETRZNE

Pokrycie dachu

Na istniejgcym stropodachu pokrytym papa termozgrzewalng nalezy po przygotowaniu podtoza
utozy¢ welng mineralna (opis welny mineralnej ponizej) oraz dwie warstwy papy
termozgrzewlanej podktadowa o grubos$ci co najmniej 4.0 mm oraz nawierzchniowag na SBS o
grubo$ci co najmniej 5.2 mm. Pionowe czg¢$ci ogniomurow wykona¢ z wywinigcia papy
termozgrzewalnej nawierzchniowej stosujac kliny spadkowe.

Pokrycie dachu cze$ci dobudowanej — plyta warstwowa PUR 16

Obrobki dekarskie — zaprojektowano parapety zewnetrzne, obrobki dekarskie, rynny (o
srednicy min 150 mm) i rury spustowe (o $rednicy min. 120 mm) z blachy ocynkowane;j
powlekanej w kolorze wskazanym przez Zamawiajacego. Dodatkowo nalezy wymieni¢
istniejgce parapety zewnetrzne w oknach Sali sportowej 1 zamontowa¢ nowe. Okna nalezy takze
dodatkowo uszczelni¢ wokot i wykona¢ niezbgdne obrobki.

Parapety zewnetrzne o grubosci blachy min. 0,7 mm.

Docieplenie stropodachu istniejacego

Docieplenie stropodachu nalezy wykona¢ plytami z twardej welny mineralnej o grubosci od 15
cm o wspdiczynniku przewodzenia ciepta 2<0,033 W/(m-K) wraz robotami towarzyszacymi.
Welne nalezy zastosowa¢ dwuwarstwowo o grubosci gornej z welny tzw. ,,deski” o grubosci nie
mniej niz 5 cm. Wymagana gestos¢ ptyt wierzchnich co najmniej 170 kg/m3.

Kotkowanie welny mineralnej wykona¢ w ilo$ci 6 sztuk / m2 a w strefach brzegowych 4 sztuki /
m?2.

Elewacja

Zaprojektowano na elewacji projektowanej wykonanie wyprawy cienkowarstwowe;j z silikatowo-
silikonowych tynkéw nakrapianych dekoracyjnych barwionych w masie o fakturze nakrapiane;j
wg barwy 1 wzoru wskazanego przez Zamawiajacego. Kategoria intensywnosci barwy co najmniej
II1.

Elewacja na czgsci istniejagcej wymaga oczyszczenia strumieniowego, zagruntowania i malowania
farbami silikonowo -silikatowymi dwukrotnie, w kolorze wskazanym przez Inwestora.

Cokoty do wysokosci 20 cm nalezy wykona¢ zgodnie z opisem ,,cokoly zewnetrzne”.

Cokoly zewnetrzne

Nalezy wykona¢ tynki mozaikowe w kolorystyce wskazanej przez Zamawiajacego na wszystkich
cokotach. Nalezy stosowac jednakowa wysoko$¢ cokotu tj. okoto 20 cm od terenu. Istniejace
cokoty nalezy sku¢ i w tym miejscu po oczyszczeniu i przygotowaniu podtoza wykona¢ nowe..

Podjazd do garazu

Zaprojektowano wykonanie podjazdu bezposrednio z drogi powiatowej wedtug projektu zjazdu.
Teren nalezy, zniwelowac i zagesci¢ teren, wykona¢ warstwe podsypki piaskowej oraz nowg
warstwe podbudowy z betonu C16/20 o grubosci 20 cm 1 ulozy¢ kostke betonowa na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 4 cm.

Na tym odcinku podjazdu nalezy wykona¢ spadek okoto 5% 1 dopasowac do projektowanej
posadzki we wrotach wjazdowych.

Uktad warstw podbudowy zgodnie z projektem zjazdu

17.3. ROBOTY WEWNETRZNE

Roboty rozbiorkowe



Zaprojektowano rozbiorke istniejacych posadzek 1 warstw podposadzkowych we wszystkich
pomieszczeniach oprdcz garazu, demontaz stolarki okiennej i drzwiowej wskazanej w projekcie
do wymiany lub zamurowania.

Dodatkowo nalezy wykona¢ nowe otwory drzwiowe, okienne w miejscach projektowanych oraz
poszerzenia istniejacych otworow (wejscie gtowne do czgsci istniejace;).

Wszystkie materialty z rozbidrki nalezy wywiez¢ 1 zutylizowaé lub wedlug wskazania
Zamawiajacego utozy¢ na placu budowy w celu przekazania (dotyczy stolarki okiennej i
drzwiowe;.

Posadzka na gruncie w czeSci dobudowanej (pomieszczenie nr 2.6,)

Zaprojektowano wykonanie podtoza piaskowego stabilizujaco odsgczajacego o grubosci okoto 70-
80 cm, podtoze betonowe C12/15 o grubosci 10 cm, warstwe izolacji przeciwwilgociowej z 2x
folii o grubosci co najmniej 0.3 mm, styropianu EPS 100 o grubosci 10 cm, jastrychu (szlichta)
cementowego gr. 7 cm. Jako wierzchnig warstwe zaprojektowano ptytki podlogowe zgodnie z
wskazaniem Zamawiajgcego.

Posadzka garazu (pomieszczenie nr 2.9.)

Zaprojektowano wykonanie podtoza piaskowego stabilizujaco odsaczajacego o grubosci okoto 70-
80 cm, podtoze betonowe C12/15 o grubosci 15 cm, warstwe izolacji przeciwwilgociowej z 2x
folii o grubosci co najmniej 0.3 mm, wylewke betonowg C16/20 zbrojong o grubosci 20 cm,
wykonczenie posadzka zywiczng. Posadzka powinna by¢ wykonana w catos$ci ze spadkiem
jednostronnym w kierunku wrét wjazdowych o nachyleniu okoto 2%.

Jako wierzchnig warstwe¢ nalezy wykona¢ zywice chemoutwardzalng + KORUND jako
zabezpieczenie antyposlizgowe w formie wylewki.

Antyposlizgowy grys o grubo$ci co najmniej 4 — 5 mm nalezy nanie$¢ na powierzchni¢ posadzki.
Wymagane jest zapewnienie bardzo trwalej, niescieralnej, antyposlizgowej powierzchni oraz
odpornos$ci na dzialanie czynnikéw atmosferycznych i srodkoéw chemicznych.

Tynki wewnetrzne — (pomieszczenia dobudowane)

Zaprojektowano tynki $cian 1 sufitbw maszynowe cementowo-wapienne kategorii III
wykonywane w dwoch warstwach (obrzutka i1 narzut). Tynki nalezy wykona¢ we wszystkich
pomieszczeniach. W miejscach narazonych na pgkniecia tj. polaczenia §cian projektowanych z
istniejgcymi, nadproza, zamurowania nalezy zastosowac siatk¢ antyrysowa wtopiong w tynki.

W pomieszczeniu garazu nr 1.1. nalezy wykona¢ pasy tynkdéw po rozbiorce 1 obnizeniu poziomu
posadzek.

Gladzie gipsowe — (pomieszczenia nr 2.1, 2.2, 2.7, 2.6, 2.8, 2.9)

Zaprojektowano jako wykonczenie §cian wykonanie gtadzi gipsowych dwuwarstwowo. By utozy¢
gladz gipsowa nalezy $ciany zagruntowac. Aby zapobiec pekaniu i kruszeniu si¢ gtadzi miejsca
narazone na uszkodzenia trzeba zabezpieczy¢ siatk¢ zbrojaca z wtokna szklanego, za$ naroza
okienne i drzwiowe ostoni¢ aluminiowymi naroznikami. Gladzie gipsowe nalezy wykonaé we
wszystkich pomieszczeniach, poza obszarami przewidzianymi do oblozenia ptytkami.

Malowanie S$cian — zaprojektowano malowanie dwukrotne $cian w pomieszczeniach gdzie
wykonano gtadzie. Sciany nalezy pomalowa¢ farbami emulsyjnymi lateksowymi zmywalnymi w
kolorystyce wskazanej przez Zamawiajacego — kategoria barwy kolorystyki $cian co najmnie;j III.
Malowanie nalezy wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach projektowanych i istniejacych, poza
obszarami przewidzianymi do obtozenia ptytkami.

Lamperie Scienne — (pomieszczenie nr 2.1, 2.2, 2.6, 2.7,) - zaprojektowano tynki mozaikowe
zywiczne w kolorystyce wskazanej przez Inwestora. Lamperie do wysoko$ci 150 cm.



Parapety wewnetrzne — (okna projektowane) nalezy zamontowaé barwiony konglomerat o
grubosci co najmniej 30 mm. Kolorystyke parapetu wskaze Zamawiajacy. Parapety nalezy
zamontowa¢ we wszystkich pomieszczeniach w czgsci projektowane;.

Sufit — naprawa powierzchni poprzez gipsowanie oraz malowanie dwukrotnie

Plytki Scienne — zaprojektowano wykonanie oktadzin $ciennych w pomieszczeniach:
- pomieszczenie nr 2.3, 2.4, 2.5 do petnej wysokosci 2,50 m

Plytki podlogowe (pomieszczenie nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) w klasie antyposlizgowosci co
najmniej R9,

- gatunek |

- gres techniczny o grubosci 10 mm

- kolorystykq wskaze Inwestor

Stolarka drzwiowa zewnetrzna jednoskrzydlowa — zaprojektowano w miejscach
projektowych stolarke z profili aluminiowych z podziatem i przeszkleniem wyposazong w zamki
na klucz patentowy oraz samozamykacze. Drzwi zewnetrzne zaprojektowano z profili

z przegroda termiczng o bardzo dobrej izolacyjnosci cieplnej. Stolarka zewnetrzna w kolorze
bialym. Podstawowe parametry stolarki:

- zastosowanie jako wypehnienia szkta zespolonego o wspoétczynniku U=1.0 W/m2K. - profile
trzykomorowe o grubosci 77 [mm] z wewngtrzng komorg izolacyjng (z przektadek termicznych
z poliamidu) ktore powinny zapobiec przedostawaniu si¢ ciepta na zewnatrz i znacznie ograniczy¢
zjawisko kondensacji pary wodnej po wewnetrznej stronie drzwi.

- zastosowaé zabezpieczenia w postaci zamka z trzypunktowa zasuwnicg siekierowa klasy C,
bolce antywywazeniowe.

- drzwi w 2 klasie odporno$ci na wltamanie.

- wysoka odpornos$¢ na wilgo¢ i1 dziatanie promieni UV,

- podwyzszona wytrzymato$¢ na zarysowania

- oraz 10 lat gwarancji na powtoke malarska.

- zawiasy z trzystopniowg regulacja: boczna, wysokosci i sity docisku — umozliwiaja idealne
dopasowanie skrzydia do oscieznicy, dzieki czemu drzwi sg dobrze uszczelnione, zamykajg
si¢ tatwo 1 bezpiecznie.

- samozamykacz hydrauliczny z funkcja stop z liczba faz zamykania 3 1 blokada ramienia dla
drzwi aluminiowych,

- stopka ruchoma

- prog aluminiowy z przektadka termiczna,

- szyba bezpieczna co najmniej 33.1 klasy 2B2 obustronnie bezpieczna

Stolarka okienna PCV w miejscach projektowych - PCV trzyszybowe o wspotczynniku
przenikania ciepta U<0,90 W/(m2-K) wraz z robotami towarzyszacymi tj. obrobienie osciezy,
gladzie gipsowe z listwa narozna, malowanie. Kolorystyka stolarki — biala

Stolarka rozwieralna, cz¢sci uchylne co najmniej 50 % okna. Szyba bezpieczna co najmniej 33.1
klasy 2B2 obustronnie bezpieczna.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna (projektowana wskazana w projekcie) jednoskrzydiowa PCV
brazowa przesuwna wraz z systemowymi prowadnicami. Stolarka z zamknigciem na klucz
patentowy bez przeszklenia.



Wrota garazowe - zaprojektowano bramy segmentowe przemystowe. W garazu bramy
podnoszone elektrycznie ze sterowaniem z drzwiami serwisowymi (jedna sztuka)

Wymagania, jakie powinny speinia¢ bramy:

- brama segmentowa z paneli stalowych o wymiarach szer.3500 x wys.3700 mm. — Wykonawca,
ktoremu zostanie udzielone zamowienia dokona wiasnych pomiarow),

- blat bramy segmentowej pokryty obustronnie blachg stalowa, ocynkowang ogniowo o grubosci
min. 0,5 mm.

- wypehnienie - pianka poliuretanowa bez freonu o grubosci, co najmniej 50 mm.

- panele powlekane farbami poliestrowymi w kolorze czerwonym RAL 3000,

- bramy montowane bezposredni za otworem z systemem tzw. prowadzenia niskiego,

- obstluga re¢czna z przektadnig tancuchowa przetozenie 1 do 4, sprezyny obliczone na min.
50000 cykli, ryglowane od wewnatrz,

- uszczelka dolna i uszczelki miedzy panelowe,

- zabezpieczenie przed peknigciem sprezyn,

- 2 niezalezne systemy zamkow,

- prowadzenie standardowe STL

- naped nasadowy boczny

- panel aluminiowy przeszklony — 1 sztuka

W celu zamontowania wrét do stropodachu nalezy wykona¢ konstrukcje¢ z profili stalowych np.
C140 (lub innych w zaleznosci od wytycznych producenta). Konstrukcja nie moze by¢
zamontowana do pokrycia dachu.

Dodatkowe wymagania:

Rozbiorki

Nalezy wykonac¢ rozbiorki §cianek dziatlowych, oktadzin $ciennych, posadzek, parapetdéw i stolarki
we wskazanych pomieszczeniach w dokumentacji. Materialy z rozbidrek nalezy usunaé, wywiezé
1 dostarczy¢ dokument ich utylizacji.

Opaska wokol budynku

Zaprojektowano wykonanie opaski wokot czesci dobudowanej z kostki betonowej grubosci 6 cm
na podsypce cementowo — wapiennej o grubosci co najmniej 4 cm. Jako podbudowe nalezy
wykona¢ podktad betonowy z betonu C12/15 grubosci 15 cm oraz podsypke piaskowa o grubosci
10 cm.

Zamknigcia projektuje si¢ z obrzezy betonowych 8/30 barwionych w kolorze kostki.

Wszystkie uzupehienia przy budynku wykona¢ z kostki betonowej o wzorze i kolorystyce
zblizonej do istniejgcej kostki. Warstwy podbudowy wykona¢ wedtug opisu chodnikow
projektowych.

Uwagi koncowe

Przedmiotowy budynek nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia. Prace przy budynku
nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Prace budowlane nalezy wykona¢ z materiatow
posiadajacych wymagane atesty. Roboty prowadzone musza by¢ przez osobe uprawnionga. Prace
przy obiekcie zostaty zaprojektowane w sposob zapewniajacy ochrong uzasadnionych interesow
0s0b trzecich w zakresie:

[l zapewnienia dost¢pu do drogi publicznej — nie narusza sig,

Tl mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkow tacznosci —
nie narusza sie,

) doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — nie narusza sig,



'] ochron¢ przed ucigzliwosciami powodujagcymi hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie — nie narusza si¢,

[l ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby — nie narusza sig¢,

) lokalizacja obiektu nie wptywa na wody powierzchniowe i podziemne.

Wykonawca powinien przed zamiarem przystapienia do robot zweryfikowac zakres robot, sposob
ich wykonania oraz dokona¢ niezbednych pomiaréw i1 odkrywek. Jesli do dnia rozpoczecia robot
nie zglosi niezgodno$ci badz braku mozliwosci wykonania niektorych fragmentow robodt, lub
braku dostepnosci zaprojektowanych materiatow, nalezy przyjac, ze zakres robot przyjmuje bez
zastrzezen.



