
ZAŁ nr 1  

Prace zostały podzielona na 12 pakietów odpowiadające 12 leśnictwom 

1. Pakiet nr 1 – leśnictwo Gdów 

2. Pakiet nr 2 – leśnictwo Radziszów 

3. Pakiet nr 3 – leśnictwo Kornatka 

4. Pakiet nr 4 – leśnictwo Harbutowice 

5. Pakiet nr 5 – leśnictwo Lipnik 

6. Pakiet nr 6 – leśnictwo Ukleina 

7. Pakiet nr 7 – leśnictwo Węglówka 

8. Pakiet nr 8 – leśnictwo Tokarnia 

9. Pakiet nr 9 – leśnictwo Łętownia 

10. Pakiet nr 10 – leśnictwo Bystrzak 

11. Pakiet nr 11 – leśnictwo Toporzysko 

12. Pakiet nr 12 – leśnictwo Sidzina 

 

 OPIS ROBÓT BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG  

PAKIET NR 1-12 (leśnictwa Gdów, Radziszów, Kornatka, Harbutowice, Lipnik, Ukleina, 

Węglówka, Tokarnia, Łetownia, Bystrzak, Toporzysko, Sidzina )  

 

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie prac z zakresu bieżącego utrzymania dróg 

leśnych dojazdowych i przeciwpożarowych na terenie Nadleśnictwa Myślenice  

w roku 2021. Prace mają charakter bieżącego zagospodarowania lasu – bieżącego 

utrzymania dróg leśnych – zamówienie dodatkowe. 

 

Zakres został podzielony na dwa pakiety w skład których wchodzą następujące leśnictwa :  

1. Pakiet nr 1 – leśnictwo Gdów 

2. Pakiet nr 2 – leśnictwo Radziszów 

3. Pakiet nr 3 – leśnictwo Kornatka 

4. Pakiet nr 4 – leśnictwo Harbutowice 

5. Pakiet nr 5 – leśnictwo Lipnik 

6. Pakiet nr 6 – leśnictwo Ukleina 

7. Pakiet nr 7 – leśnictwo Węglówka 
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8. Pakiet nr 8 – leśnictwo Tokarnia 

9. Pakiet nr 9 – leśnictwo Łętownia 

10. Pakiet nr 10 – leśnictwo Bystrzak 

11. Pakiet nr 11 – leśnictwo Toporzysko 

12. Pakiet nr 12 – leśnictwo Sidzina 

a) Realizacja prac odbywa się na terenie lasu należącym do Skarbu Państwa w 

zarządzie Nadleśnictwa Myślenice. 

b) Teren prac można określić jako trudny – teren podgórski i górski. 

c) Realizacja prac to utrzymanie dróg leśnych, dojazdowych, przeciwpożarowych 

d) Wszystkie prace mają charakter bieżącego utrzymania oraz zagospodarowania lasu. 

e) Wszystkie elementy są zaewidencjonowane w ewidencji gruntów jako las. 

f) Przez drogę leśną oraz drogę wywozową główną należy rozumieć drogę wewnętrzną 

w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 . ( 

Dz.U.2017.0.2222) tj. drogę wewnętrzną na terenie Nadleśnictwa Myślenice.  

g) Przez szlak zrywkowy należy rozumieć ciąg liniowy odpowiadający swoją 

charakterystyką drodze leśnej. Określenie obiektu jako szlak zrywkowy jest związane 

z ewidencjonowaniem obiektów w Nadleśnictwie Myślenice. Szlaki zrywkowe 

stanowią ciągi liniowe zarówno gruntowe i tłuczniowe (mogą występować także szlaki 

zrywkowe z nawierzchnią bitumiczną,) których parametry geometryczne nie 

pozwalały na za ewidencjowanie obiektu jako droga leśna 

h) Składy drewna są to place odpowiednio przygotowane przy drogach i szlakach 

zrywkowych, do których zrywane jest drewno i na których odbywa się jego 

magazynowanie  

2. Podane w przedmiarach zakresy robót są wielkościami szacunkowymi i w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb na 

gruncie. Przedmiary są wielkościami zakładanymi i nie mogą być traktowane jako 

ostateczne. 

3. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny 

Nadleśnictwa Myślenice, przy czym realizacja poszczególnych części zamówienia 

będzie się odbywała w granicach administracyjnych leśnictw – właściwych dla danej 

części zamówienia. 

4. Mapa sytuacyjna Nadleśnictwa Myślenice oraz każdego leśnictwa jest dostępna na 

stronie internetowej https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.  

5. Realizacja prac wymaga wielokrotnej mobilizacji sprzętu  

i pracowników. Praca w złych warunkach atmosferycznych (Długotrwałe opady 
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intensywnego deszczu, opady śniegu, oblodzenia, silny wiatr ) jest zabroniona. Prace 

mogą być wstrzymane do odwołania przez Inżyniera Nadzoru, Inżyniera lub 

Leśniczego. 

Zakres prac został przedstawiony w przedmiarze robót oraz w kosztorysie ofertowym 

(ślepym), które stanowią załącznik do postępowania. 

 

OPIS ROBÓT: 
Roboty mają charakter prac utrzymaniowych i bieżącej konserwacji. Są to działania 

związane z zagospodarowaniem lasu. Zakres robót przyjmuje działania podejmowane 

kilkukrotnie. Zabiegi konserwacyjne realizowane z danego kontraktu mają na celu 

porządkowanie dróg leśnych. Dane działania mają na celu także poprawę stanu obiektów 

liniowych po wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych.  Należy uwzględnić 

konieczność wielokrotnej mobilizacji sił roboczych. Poniżej dokonano opisu poszczególnych 

pozycji. Niejasności i sprzeciwy w treści opisu realizacji robót należy zgłaszać pisemnie 

przed podpisaniem Umowy. 

 
CZNNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANI DRÓG: 

A. Wyrównanie istniejącej podbudowy (lub nawierzchni) tłuczniem sortowanym. 
Zagęszczanie mechaniczne. Kruszywo naturalne frakcji 0-31,5 lub 31,5- 63mm. Wraz z 
dostawą kruszywa Wzmocnienie podłoża szlaków, dróg i składów kruszywem 
naturalnym.   

Prace polegają na wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym. Prace polegają 

na wykonaniu koniecznych prac ziemnych, mechanicznych potrzebnych do ułożenia 

kruszywa przeznaczonego na podbudowę oraz ułożenia warstwy kruszywa wraz z pracami 

towarzyszącymi. Przed ułożeniem warstwy kruszywa należy  wyprofilować i wyrównać 

spycharką koryto z przemieszczeniem gruntu na pobocze. Profilowanie kruszywem wykonuje 

się mechanicznie przy użyciu koparki/koparko-ładowarki. Pozycja nie obejmuje prac 

związanych z karczowaniem pni. Zagęszczanie kruszywa należy wykonać warstwami w 

sposób mechaniczny. W razie wysuszonego kruszywa w czasie zagęszczania polewać 

wodą. Podczas wykonywania prac należy badać równość podłużną i poprzeczną w 

dostosowaniu do istniejącej nawierzchni łatą o długości 4,0 m.  Prace obejmują zarówno 

ułożenie warstwy kruszywa w miejscu nowym jak i wzmocnienie istniejącej podbudowy.  . 

Preferowane kruszywo to kamień łamany od 0 – 130 mm (różne frakcje). Decyzje o 

stosowanym kruszywie podejmuje Inżynier lub Leśniczy. Dopuszcza się stosowanie 

innego kruszywa niż w przedmiarze po uzgodnieniu z Leśniczym lub Inżynierem jeżeli 

jego stosowanie jest zasadne. Każdorazowo przed zastosowaniem, planowane do użycia 

kruszywo należy potwierdzić z Leśniczym lub Inżynierem. Gęstość nasypowa kruszywa 
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przyjmowana do rozliczeń 1,8 t/m3. ( w przypadku innej gęstości nasypowej do obliczeń 

zawsze przyjmowane jest 1,8t/m3)  

Przy odbiorze prac Inżynier  i Leśniczy ma prawo zażądać dokumentów potwierdzających 

dostawę kruszywa w miejsce realizacji robót – dokumenty WZ. Dokumenty te są okazywane 

tylko w przypadku polecania Inżyniera. Dokumenty muszą wskazywać jednoznacznie na 

ilość przetransportowanego kruszywa. Przy szacowaniu ilości wykorzystanego kruszywa 

wykonuję się w obecności wykonawcy odkrywkę i dokonuje się pomiaru grubości warstwy 

wykonanej. Szerokość i długość zostaje zmierzona na podstawie obmiaru stanu po 

wykonaniu zadania.  Jednostką obmiarową jest 1 m3 zużytego kruszywa. Cena jednostkowa 

obejmuje wszystkie działania potrzebne do uzyskania 1 m3 wzmocnionego podłoża drogi, 

dróg wraz z transportem. 

B. Bieżące utrzymanie rowów - wybranie namułu, wykopy prowadzone w rowach i 
kanałach melioracyjnych. Oczyszczenie rowów, udrożnienie rowów z namułów  

Obejmuje następujące prace: usunięcie namułu z rowu koparką z odkładem poza rów  

(odkład w zakresie pracy koparki – do 100m), rozplantowanie urobku, wyprofilowanie dna i 

skarp rowu, w przypadku wystąpienia znacznego nadmiaru gruntu, transport nadmiaru do  

1 km we wskazane miejsce. Zmiana stanowiska roboczego po wykonaniu wymaganego 

profilu. Jednostką obmiarową jest 1 mb oczyszczonego rowu. Odbiorowi podlega 1 mb 

wyczyszczonego rowu. Uwaga! Transport nadmiaru gruntu powstałego z czyszczenia rowów 

jest rozliczane z osobnej pozycji kosztorysowej – tj. z prac sprzętem mechanicznym 

rozliczanym w godzinach. Wszystkie prace towarzyszące prowadzące do uzyskania 

powyższego efektu należy wkalkulować w cenę. 

C. Montaż wodospustów z drewna okrągłego  

Wodospusty należy wykonać odpowiednio z dwóch belek drewna okrągłego iglastego 

korowanego o średnicy ok. 15 cm (średnica mierzona w środku długości belki) , na 

podwalinach z drewna okrągłego śr. 10 cm dł. 60 cm posadowionych na podłożu,  z deską 

podkładową iglastą gr. 32 mm pomiędzy belkami. Belki należy spiąć śrubami śr. 12 mm, 

odległości między belkami jest szacowana na 10-17cm na całej długości i jest uzależniona 

od wymiarów stosowanego drewna. Szczelina między belkami ma umożliwiać prawidłowy 

spływ wody przez wodospust. Wodospust należy posadowić w podbudowie drogi lub szlaku, 

drogi. Posadowienie wodospustu musi umożliwiać prawidłowy spływ wody z korony drogi i 

wyprowadzenie wypadu w stronę rowu. Dokładne poziom posadowienia wodospustu oraz 

jego ułożenie należy skonsultować z Leśniczym przed stosowaniem. Wodospust należy 

zamontować pod kątem 45° do osi podłużnej szlaku. Wylot wodospustu wyprowadzić poza 

korpus lub koryto. W trakcie montażu używać zagęszczarki płytowej w celu właściwego 
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ustabilizowania. Kwota jednostkowa danej pozycji powinna obejmować całość zadań 

koniecznych do wykonania 1 mb drożnego wodosputu. Zadanie obejmuje transport, materiał, 

montaż, prace ziemne, mechaniczne, prace związane z umocnieniem wypadu wodospustu. 

Uwaga! Dopuszcza się stosowanie innego rodzaju wodospustu. Konstrukcja wodospustu 

musi być zaakceptowana przez zamawiającego i nie generować dodatkowych kosztów 

wykonania i montażu. Wszystkie ubytki powstałe podczas montażu wodospustu należy 

uzupełnić kruszywem o frakcji dostosowanej do drogi oraz zastabilizować mechanicznie. 

Jednostka obmiarowa 1 mb zamontowanego wodospustu. 

D. Montaż wodospustów z drewna kantówek - krawędziaków 

Wodospusty należy wykonać odpowiednio z dwóch krawędziaków z drewna  iglastego   

o wymiarach 12x14  cm, na podwalinach 10x10 cm dł. 60 cm posadowionych na podłożu  

w odległości  co  1 m, z deską podkładową iglastą gr. 32 mm pomiędzy belkami. Belki należy 

spiąć śrubami śr. 12 mm, odległości między belkami ok. 12-15 cm na całej długości. 

Szczelina między belkami ma umożliwiać prawidłowy spływ wody przez wodospust. 

Wodospust należy posadowić w podbudowie drogi lub szlaku. Posadowienie wodospustu 

musi umożliwiać prawidłowy spływ wody z korony drogi i wyprowadzenie wypadu w stronę 

rowu. Dokładne poziom posadowienia wodosputu oraz jego ułożenie należy skonsultować  

z Leśniczym przed zastosowaniem. Wodospust należy zamontować pod kątem 45° do osi 

podłużnej szlaku. Wylot wodospustu wyprowadzić poza korpus lub koryto szlaku  W trakcie 

montażu używać zagęszczarki płytowej w celu właściwego ustabilizowania. Kwota 

jednostkowa danej pozycji powinna obejmować całość zadań koniecznych do wykonania 1 

mb drożnego wodosputu. Zadanie obejmuje transport, materiał, montaż, prace ziemne, 

mechaniczne, prace związane z umocnieniem wypadu wodospustu. Uwaga! Dopuszcza się 

stosowanie innego rodzaju wodospustu. Konstrukcja wodospustu musi być zaakceptowana 

przez zamawiającego i nie generować dodatkowych kosztów wykonania i montażu. 

Wszystkie ubytki powstałe podczas montażu wodospustu należy uzupełnić kruszywem o 

frakcji dostosowanej do drogi oraz zastabilizować mechanicznie. 

Jednostka obmiarowa 1 mb zamontowanego wodospustu. 

E.  Prace godzinowe realizowane przy użyciu sprzętu mechanicznego  

Obejmuje prace związane z zagospodarowaniem i bieżącym utrzymaniem z dróg, do których 

konieczne jest użycie sprzętu mechanicznego ( typu ciągnik rolniczy, koparka, koparko 

ładowarka). Przykładowe prace: transport gruntu,  wykonanie dodatkowych prac koparko-

ładowarką, kopanie, profilowanie itp.. Prace rozliczane na podstawie faktycznie 

zrealizowanych robót  przy użyciu sprzętu mechanicznego.  Zakres prac objętych daną 
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pozycją obejmuje także roboty nie przewidziane, których zakres można zrealizować przy 

pomocy sprzętu mechanicznego.  Jednostką obmiarową jest 1 h ( 1 m-g ). 

 
F. Prace godzinowe realizowane bez użycia sprzętu mechanicznego 

Obejmuje prace związane z zagospodarowaniem i bieżącym utrzymaniem dróg leśnych do 

których nie konieczne jest użycie sprzętu mechanicznego ( prace te realizowane są tylko siłą 

rąk ludzkich). Przykładowe prace: plantowanie przy drożnego obszaru , usunięcie namułu z 

wskazanego obszaru, drobne wykopy oraz inne prace ziemne. Prace rozliczane na 

podstawie faktycznie zrealizowanych robót . Zakres prac objętych daną pozycją obejmuje 

także roboty nie przewidziane, których zakres można zrealizować przy pomocy pacy rąk 

ludzkich.  Jednostką obmiarową jest 1 h (1 r-g). 

 

G. Usunięcie roślinności i zadrzewienia z pobocza 

Prace polegają na wykonaniu koszenia poboczy przy drogach i szlakach zrywkowych z 

użyciem sprzętu mechanicznego. Koszenie obejmuje roślinność znajdującą się w rowie 

przydrożnym lub rowie przy szlaku zrywkowym. Przy realizacji  zadania należy uwzględnić 

konieczność odkładu skoszonego materiału po za rów. Rów po wykonaniu zadania musi 

pozostać drożny. Preferowany sprzęt do realizacji zadania to ręczna kosa spalinowa, 

wykaszarka, piła, sekator. Roślinność należy odłożyć na przeciwskarpę lub w miejsce 

wyznaczone przez Leśniczego. Cena jednostkowa powinna obejmować całość nakładów 

prac konieczną do osiągnięcia efektu jakim jest 1 mb skoszonego  pobocza z 

uwzględnieniem odkładu po za rów. Jednostką obmiarową jest 1 mb skoszonego rowu o 

szerokości średniej 1 m. 

H. Montaż ,wymiana przepustu z rur PE lub PP SN8, HDPE. 

Prace polegają na wykonaniu wykopu lub okopaniu i rozbiórce zniszczonych przepustów, ich 

fragmentów, elementów betonowych przez odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem 

urobku poza górną krawędzią wykopu. Należy ręcznie wykonać i utrzymać tymczasowe 

rowki odwadniające w wykopie, zadbać o wyrównanie korony, dna i skarp wykopu oraz 

odkładu. 

Wykonanie podbudowy (ławy) pod rury, ze żwiru lub kruszywa łamanego (o średnicy ziarna 

nie większej niż szerokość fali rury u podstawy), zagęszczonej płytą wibracyjną. Szerokości 

ławy należy dobrać w sposób następujący: średnica zewnętrzna rury powiększona o 2x20 

cm (20 cm z każdej strony ławy). Grubość wynosi ok. 30 cm. Na tak wykonane i zgęszczone 

podłoże należy zamontować rurę w wykopie, ułożyć pod projektowanym / uzgodnionym 

kątem w stosunku do osi drogi, ewentualne przyciąć i dopasować końcówki. Zasypki 
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dokonać dostarczonym kruszywem o ww. parametrach na wysokość minimum  40 cm ponad 

górną powierzchnię rury, na  szerokość  dostosowaną do szerokości ławy, poprzez 

przemieszczenie spycharką i zagęszczenie warstwami  płytą wibracyjną. W miarę potrzeby 

kruszywo  należy zwilżać  wodą( utrzymywać w odpowiedniej wilgotności koniecznej do 

uzyskania zagęszczenia). 

Pozostałą ziemię z wykopów należy rozplantować warstwami grubości 20 cm z wykonaniem 

w odległości co 5 m rowków spływowych dla wód opadowych.  Rodzaj materiałów 

stosowanych do wykonania przepustów: rura PP, rura PE – lub inny podlegający akceptacji 

Inżyniera. UWAGA: NIE NALEŻY STOSOWAĆ PRZEPUSTÓW ŚREDNICY POWYŻEJ 100 

cm. (włącznie ) – wymagane zgłoszenie robót. 

Dana pozycja obejmuje wykonanie przepustu bez przyczółków.  

W razie konieczności należy wykonać przyczółki betonowe lub  kamienia łamanego na 

zaprawie betonowej stabilizujące rury przepustowe. JEST TO OSOBNA POZYCJA 

KOSZTORYSOWA LUB TYLKO GDY JEST WYSZCZEGÓLNIONE W POZYCJI 

Przyczółki należy zbroić siatką prefabrykowaną o rozstawie oczek 15-20 cm z druta 

zbrojeniowego fi 6-8 mm. Każdorazowe pominięcie lub zmianę zbrojenia należy konsultować 

z Inżynierem. Dopuszcza się stosowanie przyczółków z kamienia ( narzutu ) łamanego po 

akceptacji Leśniczego. Jednostka obmiarowa 1 mb zamontowanego przepustu mierzona po 

obrysie zewnętrznym. 

I. Wykonanie wodospustów stalowych z barier energochłonnych 

Wodospusty należy wykonać z barier drogowych typ SP-05 ( lub stali w kształcie litery C -

ceownik) , posadowionych na podsypce piaskowo cementowej lub betonie. Do barier należy 

dospawać lub przymocować kotwy montażowe umożlwiające prawidłowe zakotwienie w 

betonie. Szczelina między belkami ma umożliwiać prawidłowy spływ wody przez wodospust. 

Wodospust należy posadowić w podbudowie drogi lub szlaku. Posadowienie wodospustu 

musi umożliwiać prawidłowy spływ wody z korony drogi i wyprowadzenie wypadu w stronę 

rowu. Dokładne poziom posadowienia wodosputu oraz jego ułożenie należy skonsultować z 

Leśniczym przed zastosowaniem. Wodospust należy zamontować pod kątem 45° do osi 

podłużnej szlaku. Wylot wodospustu wyprowadzić poza korpus lub koryto szlaku  W trakcie 

montażu używać zagęszczarki płytowej w celu właściwego ustabilizowania. Kwota 

jednostkowa danej pozycji powinna obejmować całość zadań koniecznych do wykonania 1 

mb drożnego wodosputu. Zadanie obejmuje transport, materiał, montaż, prace ziemne, 

mechaniczne, prace związane z umocnieniem wypadu wodospustu. Uwaga! Dopuszcza się 

stosowanie innego rodzaju wodospustu. Konstrukcja wodospustu musi być zaakceptowana 
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przez zamawiającego i nie generować dodatkowych kosztów wykonania i montażu. 

Wszystkie ubytki powstałe podczas montażu wodospustu należy uzupełnić kruszywem o 

frakcji dostosowanej do drogi oraz zastabilizować mechanicznie. 

Jednostka obmiarowa 1 mb zamontowanego wodospustu. 

J. Wykonanie korytek kolejowych typu U 

Wodospusty należy wykonać z korytek kolejowych typu U (betonowych) lub z innego 

prefabrykatu betonowego w kształcie litery U), posadowionych na podsypce piaskowo 

cementowej lub betonie. Wodospust należy posadowić w podbudowie drogi lub szlaku. 

Posadowienie wodospustu musi umożliwiać prawidłowy spływ wody z korony drogi i 

wyprowadzenie wypadu w stronę rowu. Dokładne poziom posadowienia wodosputu oraz 

jego ułożenie należy skonsultować z Leśniczym przed zastosowaniem. Wodospust należy 

zamontować pod kątem 45° do osi podłużnej szlaku. Wylot wodospustu wyprowadzić poza 

korpus lub koryto szlaku  W trakcie montażu używać zagęszczarki płytowej w celu 

właściwego ustabilizowania. Kwota jednostkowa danej pozycji powinna obejmować całość 

zadań koniecznych do wykonania 1 mb drożnego wodosputu. Zadanie obejmuje transport, 

materiał, montaż, prace ziemne, mechaniczne, prace związane z umocnieniem wypadu 

wodospustu. Uwaga! Dopuszcza się stosowanie innego rodzaju wodospustu. Konstrukcja 

wodospustu musi być zaakceptowana przez zamawiającego i nie generować dodatkowych 

kosztów wykonania i montażu. Wszystkie ubytki powstałe podczas montażu wodospustu 

należy uzupełnić kruszywem o frakcji dostosowanej do drogi oraz zastabilizować 

mechanicznie. Górę korytka (wodospustu) należy zabezpieczyć kratą stalową umożliwiającą 

przejazd. 

Jednostka obmiarowa 1 mb zamontowanego wodospustu. 

K. Oczyszczenie przepustu z namułu 

Oczyszczenie z  namułu można  wykonać ręcznie lub mechanicznie. Wydobyty namuł należy 

odrzucić na przyległy teren i rozplantować. Prace polegają na usunięciu namułu z przepustu 

drogowego przy pomocy narzędzi ręcznych. Można również wykorzystać inne narzędzia 

mechaniczne. 

Nakład obejmuje  zamulenie przepustu do 0,5 jego średnicy. 

Jednostka obmiarowa 1 mb. 

 

 



ZAŁ nr 1  

L. Wykonanie przyczółków betonowych, żelbetowych 

Zadanie ma na celu wzmocnienie istniejących przyczółków poprzez wykonanie prac 

ciesielskich i zbrojarskich prowadzących do uzyskania efektu jakim jest ściana przyczółku 

przepustu z betonu. Zadanie obejmuje następujące prace: Przygotowanie i wyrównanie 

podłoża w sposób ręczny lub mechaniczny, wykonanie prac ciesielskich tj. szalowanie, 

wykonanie prac zbrojarskich – ułożenie siatki zbrojenia,  ułożenie mieszanki betonowej wraz 

z zawibrowaniem, pielęgnację betonu oraz rozebranie szalunków wraz z utylizacja materiału. 

Cena jednostkowa ma zawierać wszystkie prace konieczne do uzyskania efektu jakim jest 1 

m2  wykonanej ściany przyczółku.  

K. Zakup i dostawa płyt betonowych drogowych o wymiarach 1m x 3m o gr min. 10 

cm. 

Czynność polega na zakupie i transporcie płyt drogowych. Czynność nie obejmuje 

wbudowania płyt. Płyty należy zeskładować na placu wskazanym przez zamawiającego. 

 

 

 


