
lp SST wyszczególnienie robót ilość jm cena wartość

I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1 D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 

równinnym.
990,00 m

2 D-01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu grub. 5÷15 cm  249,00 m3

3 D-01.02.02. Złożenie/odwóz części humusu na odkład na składowisko Wykonawcy 
(humusowanie)                                                    

41,00 m3

4 D-01.02.02. Odwóz nadmiaru humusu  poza teren budowy wraz z utylizacją 207,00 m3

5 D-01.02.04. Rozbiórka istn. jezdni zjazdów z odcięciem piłą mechaniczną, grub. średnio 
0,05 m z odwozem gruzu poza teren budowy i utylizacją 

70,00 m2

D-01.02.04. Demontaż słupków prowadzących U-1a 18,00 szt

6 D-01.02.04. Demontaż oznakowania pionowego wraz z konstrukcją wsporczą z 
odwozem na teren OD Racot

9,00 szt

II. Roboty ziemne
7 D-02.00.01     D-

02.01.01.
Wykopy mechaniczne w gruncie kat. II-IV - z odwozem nadmiaru gruntu 
poza teren budowy i utylizacją - remont rowów

311,00 m3

8 D-02.03.01. Formowanie mechanicznie nasypów gruntem kat. I-II z dokopu wraz z 
zagęszczaniem gruntu    -uzupełnienie skarp drogi                                                 

29,00 m3

9 D-02.01.01       
D-02.03.01

Plantowanie korony i skarp nasypów i wykopów (powierzchnie humus.), 
grunt kat. I–IV  

3 465,00 m2

III. Odwodnienie

IV. Podbudowy

10 D-04.01.01. Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-IV 
pod konstrukcję elementów drogi - naprawa krawędzi jezdni

33,00 m2

11 D-04.03.01. Mechaniczne oczyszczenie podłoży 11 778,00 m2

12 D-04.03.01. Mechaniczne skropienie podłoży bitum. frezowanych emulsją asfalt. w ilości 
wg SST wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleczka 
wapiennego

6 039,00 m2

13 D-04.03.01. Mechaniczne skropienie podłoży bitum. emulsją asfalt. w ilości wg SST  
wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleczka wapiennego

5 940,00 m2

14 D-05.03.05b Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W / AC11W 
grub. wg potrzeb 

33,00 m3

15 D-05.03.05b Remont cząstkowy nawierzchni bitum głęb 5 cm - BA AC16W 132,00 m2

16
D.04.04.02

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa po 
zagęszczeniu 20 cm (remont krawędzi jezdni)

60,00 m2

17
D.04.05.01

W-wa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej stab. cementem klasy 
C3/4 o grubości po zagęszczeniu 10 cm (remont krawędzi jezdni)

60,00 m2

18
D.04.07.01

Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P grubość po zagęszczeniu 8 cm  
(remont krawędzi jezdni)          

60,00 m2

V. Nawierzchnia
19 D-05.03.11 Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni bitumicznej na głęb. śr. 2 cm, 

z wywozem materiału z rozbiórki na sładowisko Wykonawcy 
5 939,00 m2

20 D-05.03.11. Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni - odcinki połączenia z 
istn jezdnią  na głęb. śr. 4cm, z wywozem materiału z rozbiórki na 
sładowisko Wykonawcy 

60,00 m2

21 D-05.03.26a. Ułożenie warstwy przeciwspękaniowej - geosiatki z włókien szklanych i 
węglowych o wytrzymałości min. 200/100 KN/m, wstępnie przesączona 
asfaltem.

5 939,00 m2

22 D-05.03.05b Mechaniczne ułożenie w-wy wiążącej z BA  AC16W grub. 5 cm 6 039,00 m2

23 D-05.03.13. Mechaniczne ułożenie w-wy ścieralnej z SMA11   grub. 4 cm 5 940,00 m2

VI. Elementy ulic

24 D-08.01.01. Ustawienie krawężnika najazdowego beton. 20x22 na ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15 - zjazdy

20,00 m

VII. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
25

D.07.01.01.
Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi -  linie 
segregacyjne i krawędziowe ciągłe

27,00 m2
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26
D.07.01.01.

Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi -  linie 
krawędziowe i segregacyjne  przerywane 

81,00 m2

27 D-07.02.01. Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków drogowych pionowych 
odblaskowych (typ II, średnie, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, 
ocynk.) na konstrukcjach wsporczych - znaki typu A

1,00 szt

28 D-07.02.01. Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków drogowych pionowych 
odblaskowych (typ II, średnie, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, 
ocynk.) na konstrukcjach wsporczych - znaki typu B

5,00 szt

29 D-07.02.01. Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków drogowych pionowych 
odblaskowych (typ III, średnie, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, 
ocynk.) na konstrukcjach wsporczych - znaki typu B 

1,00 szt

30 D-07.02.01. Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków drogowych pionowych 
odblaskowych (typ II, średnie, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, 
ocynk.) na konstrukcjach wsporczych - znaki typu D

1,00 szt

31 D-07.02.01. Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków drogowych pionowych 
odblaskowych (typ II, średnie, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, 
ocynk.) na konstrukcjach wsporczych - znaki typu T

1,00 szt

32 D-07.02.02. Ustawienie słupków prowadzących U-1a 18,00 szt

VIII. Roboty wykończeniowe

33
D.06.03.02.

Mechaniczne ścinanie poboczy (darnina) o grubości śr. 10 cm, z odwozem 
ścinki poza teren budowy z utylizacją szer. śr. 1,25 m

2 428,00
m2

34 D.06.03.02. Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem kat. I-II z dokopu 37,00 m3

35
D.06.03.01a

Wykonanie pobocza umocnionego z kruszywa kamiennego łamanego 
0/31,5 gr 10 cm, szerokości 1,25 m

2 428,00
m2

36 D.06.01.01. Obsianie nasionami traw powierzchni plantowanych 3 465,00 m2

razem wartość netto

wartość VAT

razem wartość brutto


