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Kody rob6t wedtug Wspodlnego Stownika Zamdéwien CPV

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budo-

wlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw
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komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw
do odprowadzania $ciekow
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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I. CZES€ OPISOWA

PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO



1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Wstep

Przedmiotem zamdwienia jest kontrakt na zaprojektowanie i wykonanie przedsiewziecia in-
westycyjnego pn.: ,Rozwd6j gospodarki wodno — sciekowej i retencyjnej w Gminie Ltapy”

W zakres zamodwienia w szczegdlnosci wchodzi:
zaprojektowanie i budowa sieci i obiektéw zgodnie z ponizsza tabelg

L.p. Wyszczegolnienie J(zSan- llog¢
Dokumentacja budowlana zgodna z zakresem PFU w tym w szczegdlnosci; projekt budowla-
ny w zakresie niezbednym do otrzymania pozwolenia na budowe, projekty techniczne,
1 przedmiary rob6t, mapy do celéw projektowych, badania geologiczne, wypis i wyrys z planu kpl. 1

zagospodarowania przestrzennego, decyzja srodowiskowa, pozwolenie wodnoprawne, pro-
jekty organizacji ruchu na czas budowy, niezbedne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne
wymagane dokumenty

Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PE(RC)@110mm — potaczenie wodociggu
2 |Bokiny, Wélka Waniewska, tupianka Stara wraz z armatura mb 2790
(zasypanie wykopOw gruntem piaszczystym)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV@200mm (w tupiance Starej)

3 . ] . mb | 18
(zasypanie wykopow gruntem piaszczystym)

4 |Budowa studni zrzutowej Sz-2 (rozpreznej) z kregébw betonowych Dn 1,00m lub 1,20m kpl. 1
(w tupiance Starej)

5 |Budowa strefowej przepompowni ciekéw Ps wraz ze studnia zrzutowa Sz-1 (rozprezna) kpl. 1

(Bokiny, Wolka Waniewska)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE(RC)Z290mm od przepompowni strefo-
6 |wej Ps do studni zrzutowej (rozpreznej) Sz-2 z uzbrojeniem i urzadzeniami (zasypanie wyko-| mb |2 690
poOw gruntem piaszczystym)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej systemu cisnieniowego z rur PE(RC)@75mm w Bokinach z

7 o o : ; : mb 3520
uzbrojeniem i urzadzeniami (zasypanie wykopow gruntem piaszczystym)
8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej systemu cisnieniowego z rur PE(RC)@75mm w Wolce mb 13100
Waniewskiej z uzbrojeniem i urzadzeniami (zasypanie wykopow gruntem piaszczystym)
Budowa odejs¢ z rur PE(RC)Z40mm sieci kanalizacji sanitarnej systemu cisnieniowego w
9 granicach pasa drogowego bez wzgledu na dtugos¢ odejscia do nieruchomosci zabudo- kpl. | 120
wanych (montaz trojnikéw 75x40x75mm wraz z zasuwami nozowymi Dn 40mm + rura
PE(RC)@40mm) Bokiny 80 kpl. + Wolka Waniewska 40 kpl.
10 Budowa zamknietego zbiornika do gromadzenia oczyszczonych wod opadowych o po- kpl. 1
jemnosci 1001m?3 w miejscowosci Uhowo
11 |Roboty w zakresie odtworzenia terenow i pasow drogowych kpl. 1
12 |Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
13 |Przebudowa SUW w Bokinach (realizacja ze srodkéw wtasnych Inwestora) kpl. 1
14 Zadaszenie komory rozdziatu sciekdw oraz zageszczacza osadu na terenie oczyszczalni scie- Kkpl. 1

kéw w tapach przy ul. Ptonkowskiej 44 (realizacja ze srodkow wiasnych Inwestora)

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowac i wykonac w szczegdélnosci w oparciu o:
-wymagania Zamawiajgcego oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzyt-
kowego,



-wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,

-wymogi ,Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci oraz urzgdzen wodociggo-
wych i kanalizacyjnych" zawarte w przepisach szczego6towych,

-inne dokumenty wymienione w PFU, w tym STWIORB.

W zwigzku z finansowaniem przedsiewziecia ze srodkéw pochodzacych z budzetu Wspdlnoty Eu-
ropejskiej i uprawnieniami kontrolnymi Komisji Europejskiej w zakresie realizacji projektow - obo-
wigzkiem Wykonawcy bedzie uwzglednianie zasady pierwszenstwa prawa wspolnotowego oraz
obowigzek stosowania prowspoélnotowej wyktadni przepisow prawa krajowego. Celem spetienia
tego wymogu nalezy sledzi¢ biezgce przepisy oraz interpretacje i zalecenia na stronie internetowej
Instytucji Zarzadzajgce.

Szczegolowy zakres przedmiotu zamoOwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach niniej-
szego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Przedmiot zamoOwienia realizowany bedzie na dziatka oznaczonych nr ewidencyjnymi;

- 47712, 478/2, 458, 480, 468, 481, 479 w obr. geod. Nr 0001 Bokiny,

- 588, 581, 582, 578, 579, 573/2, 575, 573/1, 606, 605, 604, 584, 591
w obr. geod. Nr 0024 Wo6lka Waniewska,

- 416, 427, 398 w obr. geod. Nr 0026 Lupianka Stara

- 571 w obr. geod. Nr 0023 Uhowo
(lokalizacja zamknietego zbiornika do gromadzenia oczyszczonych wod opadowych o pojemnosci 1001m3)

- 65/7, 65/8 w obr. geod. Nr 0001 Bokiny
(przebudowa SUW - realizacja ze srodkéw wiasnych Inwestora)

- 588/1 w obr. geod. Nr 0001 tapy , I"
(lokalizacja komory rozdziatu sciekéw i zageszczacza osadu, teren oczyszczalni w tapach przy ul. Pton-
Kowskiej 44 — realizacja ze $rodkéw wiasnych Inwestora)

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres rob6t budowlanych i projektowych

W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa wraz z uzy-
skaniem w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenia na Budowe (Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
stosowne upowaznienie) oraz zrealizowa¢ Roboty niezbedne do osiggniecia celéw opisanych w
niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU).

Zakres Robo6t objetych Kontraktem stanowi:

1) zaprojektowanie: wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji inwestycji, mie-
dzy innymi wniosku wraz z zafgcznikami w celu uzyskania Decyzji o sSrodowiskowych uwarunko-
waniach przedsiewziecia, Decyzji pozwolenia wodnoprawnego, dokumentacji geologiczno-
inzynieryjnej uwzgledniajgcej warunki hydrogeologiczne, projektow technicznych, a w razie ko-
niecznosci takze projektow usuniecia kolizji z istniejgca infrastrukturg podziemna i nadziemna, pro-
jektéw odtworzenia nawierzchni drogowych oraz operatu wodno-prawnego.

Do Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie warunkOw przytgczenia do sieci energetycznej prze-
pompowni sciekdw oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien potrzebnych do zawarcia umowy na
dostawe energii elektrycznej w imieniu Zamawiajgcego. Teren objety zakresem opracowania po-
siada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2) wybudowanie: wyzej wskazanego zakresu sieci, przepompowni $ciekow oraz zamknietego
zbiornika do gromadzenia oczyszczonych wod opadowych o pojemnosci 1001m? wraz z odtworze-
niem istniejgcych nawierzchni i przywréceniem terenu oraz jego elementéw zagospodarowania do
stanu (nie gorszego) sprzed rozpoczecia Kontraktu. Wykonanie réwniez robo6t, ktorych realizacja
przewidziana jest ze sSrodkéw wtasnych Inwestora.



Uwaga:

Diugosci sieci sg dlugosciami orientacyjnymi wynikajacymi z odlegtosci w terenie po-
miedzy punktami stanowigcymi granice zakresu opracowania (na podstawie kopii map
do celow opiniodawczych)

SzczegOlowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji zamowienia
okreslony zostat w PFU czes¢ opisowa pkt. 2 - ,Opis wymagan Zamawiajgcego".

Szczegotowy zakres inwestycji okreslony zostat w zestawieniu tabelarycznym w PFU czesc¢ opiso-
wa pkt. 1.7 - ,Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" gdzie podane zostaty:

planowane $rednice sieci ha podstawie dostepnych koncepcji oraz programéw wodociggowych
i kanalizacyjnych,

przewidywane przez Zamawiajgcego, a wymagajgce zweryfikowania przez Wykonawce na eta-
pie opracowania projektu budowlanego srednice nie wynikajgce z dokumentacji programowych

i koncepcyjnych,

planowane przez Zamawiajgcego parametry zamknietego zbiornika do gromadzenia oczysz-
czonych woéd opadowych,

planowane przez Zamawiajgcego roboty budowlane na terenie oczyszczalni Sciekbw w tapach,
oraz przebudowa SUW w Bokinach, ktore realizowane bedg ze srodkéw wtasnych Inwestora.

Zmawiajacy nie posiada zadnych dokumentow wyjsciowych do realizacji przedmiotu zamowie-
nia (miedzy innymi; map do celéw projektowych, decyzji administracyjnych, w tym decyzji o $rodo-
wiskowych uwarunkowaniach inwestycji, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, warunkéw technicz-
nych, opinii, uzgodnien, zgdd zarzgdcdéw paséw drogowych, itp.), ktére zobowigzany bedzie uzy-
ska¢ Wykonawca w ramach Kontraktu.

Ostateczne wartosci w zakresie dtugosci, srednic sieci i ilosci odgatezien kanalizacji sanitarnej ci-
Snieniowej oraz ilosci przepompowni $ciekow ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Kolejnos$¢ realizacji zadan powinna wynika¢ z Programu Robdét uwzgledniajgcego mozliwosé ich
odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i witgczeniem do eksploatacii.

Wykonaweca zaprojektuje i wykona inwestycje tam gdzie to jest mozliwe metodami bezwykopowymi
uwzgledniajgc aspekty ekonomiczne, Srodowiskowe i spoteczne.

Dobaor technologii robét dla poszczegoinych fragmentéw rob6t stanowi element prac projektowych i
tym samym jest to obowigzkiem Wykonawcy. Przyjete przez Wykonawce metody budowy musza
zapewni¢ zachowanie wszystkich wymaganych parametrow funkcjonalno-uzytkowych Robot okre-
$lonych w niniejszym PFU - w szczegdlnosci:

trwatosci Robat,

braku negatywnego wplywu na parametry pracy sieci,

zapewnienia szczelnosci sieci,

zachowania wymaganych parametrow statycznych rurociggow,

zapewnienie bezpieczenhstwa przy eksploataciji zamknietego zbiornika do gromadzenia oczysz-
czonych wod opadowych

Wymagania w zakresie technologii budowy sieci okresla pkt. 2.6.1 PFU czes¢ opisowa.
SzczegoOlowe wymagania dotyczgce Robot z wykorzystaniem metod bezwykopowych i metod

tradycyjnych w wykopie otwartym zawierajg ,Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych®.



1.3. Spodziewany efekt inwestycji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej rozdzielczej umozliwi rozwigzanie klu-
czowych probleméw zwigzanych z efektywniejszym zarzadzaniem gospodarkg wodno sciekowg na
obszarze realizowanej inwestyciji.

Spodziewanym efektem inwestycji bedzie uporzgdkowanie gospodarki wodno Sciekowej na terenie
objetym przedsiewzieciem poprzez eliminacje zbiornikow bezodptywowych, (bedgcych czesto w
ztym stanie technicznym i posiadajgcych nieszczelnosci) w wyniku podtgczenia posesji do nowo
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty nieczysto-
Sci ciektych oraz ich przenikanie do gleby, wéd gruntowych i podziemnych.

Liczba planowanych przyfaczy kanalizacyjnych — 120 szt. w tym liczba planowanych od-
biorcow operacji korzystajgcych z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej — 240 szt.

Uwaga: zakres planowanej inwestycji obejmuje wykonanie odejs¢ sieci kanalizacji sanitarnej w
granicach pasa drogowedo. W zakres planowanej inwestycji nie wchodzi wykonywanie samych
przytgczy, tj. odcinkéw rurociggéw od granicy nieruchomosci z pasem drogowym do instalacji ka-
nalizacji sanitarnej na terenie danej nieruchomosci.

Budowa sieci wodociggowej z kolei spowoduje, Zze nie bedzie potrzeby wykonywania studni kopa-
nych i wierconych dla potrzeb istniejgcej i projektowanej zabudowy. Gospodarka wodno sciekowa
w przedmiotowym rejonie bedzie prowadzona w sposéb zorganizowany i kontrolowany.

Liczba planowanych przyfgczy wodociggowych — 133 szt. w tym liczba planowanych od-
biorcow operacji korzystajgcych z ulepszonej infrastruktury wodociggowej — 286 szt.

Budowa zamknietego zbiornika do gromadzenia oczyszczonych wod opadowych pozwoli na kon-
trolowane zagospodarowanie w czesci wod opadowych na terenie gminy. Zgromadzone i oczysz-
czone wody opadowe bedag wykorzystywane do nawadniania istniejgcych, urzadzonych terenéw
zielonych oraz do celéw przeciwpozarowych.

Wykonanie zadaszenia komory rozdzialu SciekOw oraz zageszczacza osadu na terenie oczysz-
czalni sciekbw w tapach (realizacja ze srodkow wtasnych Inwestora) znaczgco poprawi skutecz-
nos¢ procesu technologicznego, poniewaz zostanie zlikwidowany negatywny wptyw opadow at-
mosferycznych (deszcz, $nieg).

Przebudowa SUW w Bokinach poprawi jakos¢ wody przeznaczonej do celéw gospodarczych.

1.4. Gwarancje

Zgodnie z zapisami w Kontrakcie, co wynikac¢ bedzie z SWZ na etapie przetargu.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.5.1. Zasoby wodne naterenie gminy tapy (informacje ogolne)

Dostawe wody dla mieszkancow gminy tapy realizuje Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o0.0.
w tapach jako eksploatator dziatajgcy na majgtku gminnym.

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w tapach eksploatuje:
» studnie gtebinowe,
» stacje wodociggowe,
» sieci wodociggowe magistralne i rozdzielcze.

ZWIiK Sp. z 0.0. w tapach korzysta wytgcznie z zasobéw wod podziemnych. Pobér wéd odbywa
sie poprzez system studni wierconych, zgrupowanych w ujeciach rozlokowanych na terenie gminy
tapy. Gtéwne ujecia wody i stacje wodociggowe znajdujg sie w: Lapach, Plonce Strumiance, Boki-
nach, Danitowie Matym, Uhowie. Zaopatrujg one systemy strefowego zasilania, obejmujgce wiek-
szo0s$¢ obszarow gminy tapy.

1.5.2. Gospodarka sciekowa na terenie gminy tapy (informacje ogolne)

Oczyszczalnia sciekdw w tapach to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, przyjmujgca $cieki
bytowo-gospodarcze z terenu gminy tapy. Scieki doptywajg do oczyszczalni kolektorem grawita-
cyjnym.



Oczyszczalnia $ciekdw potozona jest na obrzezach miejscowosci Lapy, nad rzeka Awissa (doptyw
Narwi). Obiekt zostat zaprojektowany w latach siedemdziesigtych. W kolejnych latach oczyszczal-
nia zostata poddana modernizacji pod katem redukcji zwigzkéw biogennych. Modernizacja objeta
proces technologiczny czesci biologicznej i czesci mechanicznej oraz proces technologiczny w za-
kresie gospodarki osadowej, a takze gospodarke energetyczng. Wszystkie dziatania miaty na celu
osiggniecie odpowiednich parametréw oczyszczania, wynikajgcych z wymogoéw prawa polskiego,
jak rowniez Unii Europejskiej.

Proces oczyszczania sciekow sktada sie z dwoch podstawowych etapow. W trakcie pierwszego
wieksze zanieczyszczenia zawarte w sciekach zatrzymywane sg kolejno na kratach, piaskowniku i
osadnikach wstepnych. To wowczas wychwytywane sg skratki, piasek i osad surowy.

Pozostate zanieczyszczenia - zawiesiny trudno opadajgce i substancje rozpuszczone unieszkodli-
wiane sg metodg biologiczng w bioreaktorach osadem czynnym, ktérego gtownym skfadnikiem sg
bakterie i pierwotniaki. Po oddzieleniu w osadnikach wtérnych $ciekow od osadu czynnego
oczyszczone juz Scieki ptyng do rzeki Awissa.

Wody opadowe odprowadzane sg odrebnym system rurociggdéw kanalizacji deszczowej do rowow
przydroznych, rowéw melioracyjnych i dalej do rzeki Awissy oraz rzeki Narew. Wody opadowe
przed wlotem do rzeki sg podczyszczane w osadnikach, a nastepnie oczyszczane w separatorach.

Systemy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej sg od siebie niezalezne.

1.5.3. Istniejgca infrastruktura techniczna (informacje ogélne)

1.5.3.1. Sie¢ wodociggowa

ZWiK Sp. z 0.0. w Lapach eksploatuje sieci wodociggowe od ujecia wody do wodomierzy zamon-
towanych bezposrednio u odbiorcy. Dostarczanie wody do odbiorcow odbywa sie za posrednic-
twem uktadu magistral, sieci rozdzielczej i podtgczen domowych. Jest to ukfad pierscieniowo-
rozdzielczy, pracujgcy w uktadzie strefowym. Rurociggi wykonane sg w wiekszosci z zeliwa, PCV i
PE. Sie¢ wodociggowa wyposazona jest w uzbrojenie typu: zasuwy sieciowe, zasuwy domowe,
hydranty, punkty pomiarowe.

1.5.3.2. Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ kanalizacyjna ma charakter rozdzielczy. Scieki bytowo-gospodarcze sg odprowadzane po-
przez uktad kanatéw do kolektora zbierajgcego. Nastepnie trafiajg do Oczyszczalni Sciekéw w ta-
pach, gdzie zostajg poddane procesowi oczyszczania. Wody opadowe natomiast odprowadzane
sg oddzielnym systemem kanalizacji deszczowej do rzek i rowow. Na terenie gminy tapy jest to
sie¢ systemu grawitacyjnego z przepompowniami strefowymi i rurociggami ttocznymi. Sie¢ kanali-
zacyjna wykonana jest z rur PCV, rur kamionkowych i rur betonowych.

1.5.3.3. Pozostata istniejgca infrastruktura techniczna

Na terenie objetym zakresem Kontraktu wystepuje takze inna infrastruktura techniczna taka jak;
kable energetyczne, telekomunikacyjne, Swiattowodowe, napowietrzne linie energetyczne i telefo-
niczne, kanalizacja deszczowa, otwarte rowy odwadniajgce oraz urzgdzenia melioracyjne. Istnieja-
ca infrastruktura techniczna miejscami koliduje z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej i podle-
gac bedzie czesciowej przebudowie.

1.5.4. Teren objety inwestycja

Teren objety Kontraktem posiada aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Caly teren
zlokalizowany jest na obszarze ,Natura 2000” — Bagienna Dolina Narwi PLB 200001.

Miejscowosci Bokiny, Wolka Waniewska, tupianka Stara i Uhowo, ktore objete sg zakresem opra-
cowania potozone sg w wojewodztwie podlaskim w powiecie biatostockim. Jest to rejon mato zroz-
nicowany zaréwno pod wzgledem przyrodniczym jak i zurbanizowania. Dominujgcg formg zabu-
dowy jest typowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zagrodowa.
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1.5.5. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji (informacje podstawowe)

Teren objety opracowaniem wg przeprowadzonych lokalnych badan geologicznych (wykopy kon-
trolne, wywiad srodowiskowy) sktada sie w wiekszosci z;

e gruntu prochniczego w czesci przypowierzchniowej,

e gruntow organicznych w postaci torféw roztozonych wystepujgcych w piaskach drobnych,

e gruntow gliniastych, morenowych w postaci gliny piaszczystej, Srednioplastycznej.

S3 to grunty nasypowe w stanie nawodnionym szczegolnie w okresach opadu deszczow. General-
nie podtoze gruntowe jest trudne do posadowienia przewoddéw, urzadzen kanalizacyjnych oraz
zbiornika do gromadzenia wod opadowych (z wytgczeniem miejscowosci Bokiny, gdzie wystepuija
korzystnie warunki gruntowe). Wody gruntowe wystepujg powyzej planowanych wykopoéw kanali-
zacyjnych oraz wykopéw pod zbiornik wéd opadowych (z wytgczeniem miejscowosci Bokiny, gdzie
wody gruntowe wystepujg ponizej planowanych wykopdw).

Przewiduje sie wykonywanie odwodnienia wykopow za pomocg igtofiltréw przede wszystkim w re-
jonie istniejgcych urzgdzen melioracji wodnej (otwarte rowy) oraz w rejonie innych ciekoéw. Ponadto
na trasie ukfadanych rurociggéw oraz po wykonaniu zbiornika wéd opadowych nalezy odtworzy¢
rowy przydrozne, pobocza i wszystkie inne elementy drogowe do normowych parametrow.
Szczegotowe badania hydrogeologiczne przeprowadzi Wykonawca przed rozpoczeciem prac pro-

jektowych.



1.5.6. Zapotrzebowanie na wode oraz planowana ilo§¢ odprowadzanych sciekow.

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyjg¢ normatywne zuzycie wody przez mieszkancow tj.
max. q=120 dm®/os*dobe. llo$¢ odprowadzanych $ciekéw bedzie réwna ilosci pobieranej wodly.
llos¢ mieszkancow, ktérzy potencjalnie bedg korzysta¢ z wybudowanego systemu kanalizacji sani-
tarnej w Bokinach i w Wolce Waniewskiej wyniesie 240 osob. Wspotczynnik usredniajgcy oraz
uwzgledniajgcy rodzaj i charakter zabudowy nalezy przyja¢ w wysokosci 0,80. W zwigzku z tym
planowa ilos¢ Sciekéw odprowadzanych z miejscowosci Bokiny i Wdélka Waniewska do oczysz-
czalni sciekdw w Lapach wyniesie:

(120 dms3/os.*dobe x 240 os. x 365 dni x 0,001) x 0,80 = 8 409,60 m3/rok

1.5.7. Uzasadnienie lokalizacji oraz pojemnosci planowanego podziemnego zbiornika
do gromadzenia wod opadowych.

Zbiornik do gromadzenia wéd opadowych zlokalizowano w miejscowosci Uhowo na dziatce nr
ewid. 571 przy ul. 1-go Maja. Wtascicielem dzialki jest gmina tapy. Ulica ta posiada utwardzong
nawierzchnie i utwardzone chodniki. W ulicy znajduje sie kanalizacja deszczowa, do ktérej sptywa-
ja takze wody opadowe z dachow budynkéw mieszkalnych oraz utwardzonych terenéw dziatek bu-
dowlanych jak réwniez z terendéw zielonych. Wszystkie wody opadowe z tych terenéw odprowa-
dzane sg poprzez osadnik i separator do istniejgcego otwartego zbiornika, ktéry znajduje sie takze
na dziatce oznacz. nr ewid. 571. Planowany wiec podziemny, zamkniety zbiornik gromadzi¢ bedzie
wody opadowe juz oczyszczone, a jego pojemnos¢ (1001m?) wynika z wielkosci zlewni, ktérg be-
dzie on obstugiwat.

Bilans terenu wielkosc¢ zlewni wynosi F =7900,0 m? w tym:

- powierzchnie utwardzone z kostki betonowej
jezdnia + chodniki w ul. 1-go Maja w Uhowie - 4600,0m? (0,410ha)

- tereny zielone przylegte bezposrednio
do pasa drogowego ul. 1-go Maja w Uhowie - 1100,0m? (0,098ha)

- dachy z zabudowy jednorodzinnej - 2200,0m? (0,180ha)
Wspétczynnik sptywu (W) wg. PN-S-02204 wynosi:

- dla powierzchni utwardzonych W = 0,85

- dla terenéw zielonych Y =0,15

- dla dachow Y =0,95

- max. obliczeniowe natezenie deszczu qmax = 180,0 l/s/ha

Z uksztattowania terenu wynika ze sptyw wéd z powierzchni utwardzonych (Y) wyniesie 90% cato-
Sci, z terenéw zielonych 80% oraz 85% z dachow.

Wielkos¢ zlewni zredukowanej (Fzr):
Fzr=FxW¥xY =(0,460 x 0,85 x 0,90) + (0,110 x 0,15 x 0,80) + (0,220 x 0,95 x 0,85) = 0,543 ha

Maksymalny naptyw wod deszczowych wyniesie:
Qmax = gmax X Fzr = 180,0 x 0,543 = 70,59 I/s (dm3/s)

llos¢ wod deszczowych naptywajacych w czasie deszczu trwajgcego 15min wyniesie:
Q =(70,59 x 15 x 60) / 1000 = 97,74m3

llos¢ deszczy potrzebnych do napetnienia planowanego zbiornika (o poj. 1001m?) wyniesie:
1001 /97,74 = 10,24 szt. (okoto 10 deszczy)



1.5.8. Koniecznosé¢ realizacji przedmiotu zamowienia

Realizacja inwestycji pozwoli dostosowac¢ stan infrastruktury kanalizacyjnej i wodociggowej eks-
ploatowanej przez ZWiK Sp. z 0.0. w tapach do polskich i unijnych standardéw oraz przepiséw
prawnych dotyczgcych prawidtowej gospodarki wodno-sciekowej. Budowa nowych rurociggéw ka-
nalizacji sanitarnej zwiekszy liczbe mieszkancéw podtgczonych do zbiorczego systemu odbioru
Sciekow.

Budowa nowych rurociggéw wodociggowych umozliwi podigczenie do sieci rozdzielczej nowych
odbiorcow i ograniczy konieczno$¢ wykonywania studni kopanych lub wierconych dla potrzeb by-
towych. Realizacja inwestycji przyczyni sie do osiggniecia zgodnosci z polskimi i unijnymi przepi-
sami (Dyrektywa 91/271 - scieki komunalne) i w konsekwenciji przyczyni sie znacznie do poprawy
jakosci srodowiska i jakosci zycia na terenie objetym projektem.

Zamkniety zbiornik do gromadzenia oczyszczonych wod opadowych zapewni gospodarcze wyko-
rzystanie wody do pielegnacji terenéw zielonych w gminie Lapy.

Wykonanie zadaszenia komory rozdzialu sciekOw oraz zageszczacza osadu na terenie oczysz-
czalni sciekow w tapach (realizacja ze srodkow wtasnych Inwestora) znaczgco poprawi skutecz-
nos¢ procesu technologicznego, poniewaz zostanie zlikwidowany negatywny wptyw opadow at-
mosferycznych (deszcz, $nieg).

Przebudowa SUW dotyczy¢ bedzie technologii uzdatniania wody co wptynie na poprawe jej jakosci

1.5.8.1. Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia

Likwidacja zbiornikow bezodptywowych (szamb), czesto o niezadowalajgcym stanie technicz-
nym (nieszczelnosci), z ktorych nieczystosci ciekte przenikajg bezposrednio do gleby, wdd grun-
towych oraz wod powierzchniowych.

Ograniczenie koniecznosci wykonywania lokalnych studni kopanych lub wierconych.

Dazenie do osiggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu srodowiska naturalnego.
Gospodarcze wykorzystanie wod opadowych.

Poprawa skutecznosci procesu technologicznego na oczyszczalni (Srodki wkasne Inwestora)

1.5.8.2. Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamdwienia

e Aktywizacja gospodarcza rejonu objetego opracowaniem (poprzez zwigkszenie ich atrakcyjno-
Sci inwestycyjnej dzieki nowej infrastrukturze technicznej wod. kan.).

o \Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej
(dostep do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej rozdzielczej).

e Zapewnienie komfortu zycia mieszkancow na minimalnym poziomie wzgledem standardéw eu-
ropejskich.

e Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych (wtérnych zanieczyszczen przydomo-

wych uje¢ wody przez nieczystosci ciekte wydostajace sie z nieszczelnych zbiornikéw bezod-

ptywowych).

Promocja gospodarczego wykorzystywania wod opadowych.

1.5.8.3. Inne cele Inwestycji

e Poprawa sprawnosci i efektywnosci systemu wodno-$ciekowego.
e Wytaczenie z eksploatacji zbiornikdw na Scieki.
e Wylgczenie z eksploatacji lokalnych uje¢ wody (studnie kopane lub wiercone).

1.5.9. Uwarunkowania srodowiskowe

Zamawiajacy nie posiada Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.
Wymogi, ktére zostang zawarte w tej Decyzji nalezy bedzie spetni¢ na etapie projektowania i reali-
zacji inwestycji przez Wykonawce.



1.5.10. Inwentaryzacja zieleni

Budowa sieci kanalizacyjnej, sieci wodociggowej oraz zbiornika do gromadzenia wod opadowych
bedzie realizowana zaréwno na terenach niewrazliwych przyrodniczo tj. w pasach drogowych, (w
ostatecznosci na terenie prywatnych posesji) jak i na obszarach terenéw zielonych. Przy pasach
drogowych szate roslinng stanowi zielen w postaci drzew i krzew6w nasadzonych lub samoistnych.
Przy i na terenie prywatnych posesji wystepuje typowa roslinnos¢ krzewéw i drzew owocowych.
SzczegOlowg inwentaryzacije zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji Robot prze-
prowadzi Wykonawca wraz z uzyskaniem Decyzji na ewentualng wycinke drzew i krzewow.

1.5.11. Przeszkody naturalne

Miejscowosci Bokiny, Wdlka Waniewska i Uhowo potozone sg na obszarze chronionym
przyrodniczo ,Natura 2000” — Bagienna Dolina Narwi PLB 200001.

Rowy odwadniajgce, obszary zdrenowane oraz inne cieki wodne otwarte; w ramach przed-
siewziecia planowane sg przejscia pod rowami odwadniajgcymi, urzgdzeniami drenarskimi. W za-
wigzku z tym Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na za-
projektowanie i prowadzenie robot w takich obszarach (ostateczna decyzja w tej sprawie naleze¢
bedzie do Wéd Polskich).

1.5.12. Przeszkody sztuczne

Obszar objety ochrong konserwatorska - nie wystepuje, niemniej jednak w razie odkrycia w trakcie
robot ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem, nalezy obo-
wigzkowo wstrzymac¢ Roboty moggce uszkodzi¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ go i niezwtocz-
nie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku. Jezeli z tytutu zaistniatej
sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nastgpig op6znienia w Robotach, po uzgodnieniu z Za-
mawiajgcym i Wykonawcg ustali sie wydtuzenie czasu wykonania Robot lub wysokosé kwoty, o
ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa. Nalezy otrzymac zezwolenie Wojewddzkiego Konserwa-
tora Zabytkéw na usuniecie drzew lub krzewow w przypadku nieruchomosci wpisanej do rejestru
zabytkow. Drogi, na ktérych projektowane bedg rurociggi sg drogami wojewodzkimi, powiatowymi,
gminnymi i wewnetrznymi. Sieci wraz z odgatezieniami kanalizacji sanitarnej cisnieniowej realizo-
wane bedg w wigkszosci w istniejgcych pasach drogowych, wzdtuz pasow jezdnych i z przejsciami
poprzecznymi pod pasami.

Naruszenie istniejgcej nawierzchni bedzie miato miejsce tylko w szczego6lnych, uzasadnionych
przypadkach (generalnie nalezy projektowac i wykonywac¢ roboty w nawierzchniach urzgdzonych
metodg przeciskow i przewiertow tam gdzie jest to mozliwe ze wzgledéw technologicznych). O wa-
runki szczeg6towe wykonywania rob6t w pasach drogowych Wykonawca zobowigzany jest wystg-
pi¢ w trakcie projektowania przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;.

Zbiornik do gromadzenia wod opadowych zaplanowano na terenie dziatki gminnej, ktéra aktualnie
jest niezabudowana i niezagospodarowana oraz generalnie zaniedbana.

1.6. Ogdlne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej i zbiornika do gromadzenia wéd opadowych oraz robo-
tami na terenie oczyszczalni sciekdw w tapach powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe
wymagania, ktoére zapewnig jej prawidtowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

e Jako podstawe opracowania projektow i wykonania roboét nalezy przyja¢ zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod wzgledem technicznym poz-
wolg uzyskac¢ spodziewany efekt inwestycji.

e Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych rob6t powinny zape-
wnia¢ wysokg trwatos¢ i niezawodno$¢ budowanych sieci i urzgdzen. Powinny rowniez uwzgle-
dnia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych
do przewidzenia na etapie projektowania i rob6t budowlanych.

e Dobdr parametrow technicznych materiatow przeprowadzi¢ w oparciu o analize rzeczywistych
warunkOow pracy.

e Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje w
Srodowisku $ciekdéw surowych (dotyczy kanalizacji sanitarnej i rob6t na oczyszczalni).

e Zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysokg jakoscig, niezawodnoscig i wyso-
kim standardem wykonania.



e \Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyskac¢ akceptacje Inzyniera lub Zama-
wiajgcego.
¢ Budowa i integracja posiadanych przez Zamawiajgcego systemdw monitoringu i kontroli.
e Akceptacje Inzyniera lub Zamawiajgcego powinny uzyskaé¢ rowniez technologie prowadzenia
robot na etapie projektu i wykonawstwa.

1.7. Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ponizszym zestawieniu tabelarycznym podano podstawowe — szacunkowe dane dotyczgce
przedmiotu zamdwienia, w tym parametry dotyczace $rednic i dtugosci planowanych do wybudo-
wania sieci, urzadzen, odgatezien kanalizacji sanitarnej cisSnieniowej oraz parametry zbiornika do

gromadzenia wod opadowych oraz zakres rob6t budowlanych na oczyszczalni sciekow.

ZESTAWIENIE ZAKRESU PROJEKTOWANIA i BUDOWY PRZEDZIEWZIECIA POD NAZWA

»R0zw0j gospodarki wodno — sciekowej i retencyjnej w Gminie Ltapy”

L.p. Wyszczegdlnienie J(zSan- llos¢
Dokumentacja budowlana zgodna z zakresem PFU w tym w szczegdlnosci; projekt budowla-
ny w zakresie niezbednym do otrzymania pozwolenia na budowe, projekty techniczne,
1 przedmiary robo6t, mapy do celéw projektowych, badania geologiczne, wypis i wyrys z planu kpl. 1
zagospodarowania przestrzennego, decyzja srodowiskowa, pozwolenie wodnoprawne, pro-
jekty organizacji ruchu na czas budowy, niezbedne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne
wymagane dokumenty
Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PE(RC)@110mm — potaczenie wodociggu
2 |Bokiny, Wélka Waniewska, tupianka Stara wraz z armatura mb (2790
(zasypanie wykopoOw gruntem piaszczystym)
3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV@200mm (w tupiance Starej) mb 18
(zasypanie wykopow gruntem piaszczystym)
4 |Budowa studni zrzutowej Sz-2 (rozpreznej) z kregéw betonowych Dn 1,00m lub 1,20m Kkpl. 1
(w tupiance Starej)
5 |Budowa strefowej przepompowni ciekow Ps wraz ze studnia zrzutowa Sz-1 (rozprezna) Kkpl. 1
(Bokiny, Wolka Waniewska)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE(RC)Z290mm od przepompowni strefo-
6 [wej Ps do studni zrzutowej (rozpreznej) Sz-2 z uzbrojeniem i urzadzeniami (zasypanie wyko-| mb |2 690
poOw gruntem piaszczystym)
7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej systemu cisnieniowego z rur PE(RC)@75mm w Bokinach z mb 13520
uzbrojeniem i urzadzeniami (zasypanie wykopow gruntem piaszczystym)
8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej systemu cisnieniowego z rur PE(RC)@75mm w Wolce mb 13100
Waniewskiej z uzbrojeniem i urzadzeniami (zasypanie wykopow gruntem piaszczystym)
Budowa odejs¢ z rur PE(RC)Z40mm sieci kanalizacji sanitarnej systemu cisnieniowego w
9 granicach pasa drogowego bez wzgledu na dtugos¢ odejscia do nieruchomosci zabudo- kpl. | 120
wanych (montaz trojnikéw 75x40x75mm wraz z zasuwami nozowymi Dn 40mm + rura
PE(RC)@40mm) Bokiny 80 kpl. + Woélka Waniewska 40 kpl.
10 Budowa zamknietego zbiornika do gromadzenia oczyszczonych wdd opadowych o po- kpl. 1
jemnosci 501m?3 w miejscowosci Uhowo
11 |Roboty w zakresie odtworzenia terendw i pasdw drogowych kpl. 1
12 |Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
13 [Przebudowa SUW w Bokinach (realizacja ze srodkéw wtasnych Inwestora) kpl. 1
14 Zzildaszenie komory rozdziatu écigk_éw oraz zageszczacza o§adu na terenie oczyszczalni scie- Kkpl. 1
kéw w tapach przy ul. Ptonkowskiej 44 (realizacja ze srodkow wiasnych Inwestora)

Dla ww. rodzaju rob6t Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ KOSZTORYS OFERTOWY
wraz z PRZEDMIARAMI ROBOT przyjmujac dane z opracowanego projektu budowlanego.




1.7.1. Wymagania w stosunku do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej rozdziel-
czej (wymagania ogolne)

Parametry techniczne w zakresie srednic zostaty okreslone na podstawie posiadanych materiatow
koncepcyjno-programowych (w tym Programu Rozwoju Lokalnego gminy tapy), oraz wynikajg ze
wstepnych zatozen Zamawiajgcego. Parametry dotyczgce diugosci podane sg w przyblizonych
wartosciach.

Dane te powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowej. Dla sred-
nic wynikajgcych ze wstepnych zatozen Zamawiajgcego nalezy wykonac¢ obliczenia hydrauliczne,
potwierdzajgce wymagang przepustowosc.

Budowane sieci kanalizacyjne i wodociggowe nalezy lokalizowac w istniejgcych pasach drogowych
(przede wszystkim w ich poboczach), a dopiero w ostatecznosci na terenach dziatek prywatnych.
Zamawiajacy nie posiada stosownych zgdd witascicieli nieruchomosci oraz paséw drogowych, kt6-
re wymagane sg przepisami Prawa budowlanego (szczegdtowe uzgodnienia Wykonawca poczyni
na etapie opracowania projektu budowlanego).

Sieé€ kanalizacji sanitarnej ttocznej i cisnieniowej wykonac¢ nalezy z rur PE (typu RC) taczonych
za pomocag zgrzewania czotowego (dopuszcza sie jako rozwigzanie rOwnowazne igczenie na
ztgczki i ksztattki elektrooporowe). Projektujgc uktad sieci rurociggow tlocznych nalezy sie starac,
aby odprowadzenie $ciekdbw mogto sie odbywaé najkrétszg drogg. Poszczegdlne elementy sieci
kanalizacji ttocznej i ciSnieniowej powinny by¢ szczelne i umozliwia¢ przeptyw sciekow przy jak
najmniejszych stratach energii. Zmiany trasy rurociggu przy kacie od 30° i wiecej, wykonywac przy
pomocy typowych, systemowych ksztattek PE(RC), natomiast pozostate zmiany trasy wykonywac
wykorzystujgc elastycznos¢ tworzywa w zakresie zgodnym z wytycznymi producenta rur. Przewdéd
sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i ciSnieniowej uktadany w wykopie otwartym oznakowac tasma
ostrzegawczg koloru brgzowego z wktadka ze stali nierdzewnej, ktorg utozy¢ 30cm na rurociggiem.
Rury PE typu RC nie wymagajg blokdéw oporowych i typowej podsypki oraz opsypki, natomiast
ksztattki i armature nalezy stosowac¢ w wykonaniu, przeznaczonym do sciekow surowych.

Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie studni rozpreznych i w rejonie
przepompowni strefowe] wykonac nalezy z rur litych PCV klasy ,S” (SDR34 SN8) tgczonych na
kielich z uszczelkg gumowa. Sie¢ kanalizacyjna powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Pol-
skich Normach oraz odrebnych przepisach prawa.

Srednice kanatéw tlocznych, ci$nieniowych i grawitacyjnych na etapie projektu nalezy sprawdzié i
ewentualnie skorygowac. Muszg one wynika¢ z obliczen hydraulicznych uwzgledniajgcych ilos¢
Sciekow i predkosé¢ ttoczenia lub przeptywu.

Sie€¢ wodociggowa rozdzielczg wykonaé nalezy z rur polietylenowych klasy PE100 typu RC (rury
dwuwarstwowe) z typoszeregu SDR17 (PN10) o srednicy Dn110mm, zgrzewanych doczotowo
(dopuszcza sie jako rozwigzanie rownowazne tgczenie na ztgczki i ksztaitki elektrooporowe). Ar-
matura na rurociggu zeliwna. Zmiany trasy rurociggu przy kacie od 30° i wiecej, wykonywac przy
pomocy typowych, systemowych ksztattek PE(RC), natomiast pozostate zmiany trasy wykonywac
wykorzystujgc elastycznos¢ tworzywa w zakresie zgodnym z wytycznymi producenta rur. Przewod
sieci wodociggowej ukfadany w wykopie otwartym oznakowac tasmg ostrzegawczg koloru niebie-
skiego z wktadka ze stali nierdzewnej, ktdrg utozy¢ 30cm na rurociggiem.

Rury PE typu RC nie wymagajg blokdéw oporowych i typowej podsypki oraz opsypki, natomiast
ksztattki i armature nalezy stosowac¢ w wykonaniu, przeznaczonym do wody zimnej.

1.7.2. Wymagania w stosunku do strefowej przepompowni sciekow

1.7.2.1. Wymagania ogdlne

Projektowana strefowa przepompownia sciekow winny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich
Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

o ciagty odbidr sciekow (tloczenie),

e niezawodno$c¢ odbioru (tloczenia) Sciekow.



Parametry techniczne przepompowni sciekow oraz ich ilo$¢ na etapie projektu nalezy sprawdzic i
ewentualnie skorygowac; muszg one wynika¢ z obliczen hydraulicznych uwzgledniajgcych ilos¢
Sciekow oraz réznice w doptywie w roznych porach doby.

Zamawiajacy uzyska stosowne zgody od wiascicieli terenéw pod przepompownie sciekow, ktore
wymagane sg przepisami Prawa budowlanego. Natomiast ewentualny docelowy wykup tych tere-
néw pod przepompownie sciekow lezy po stronie Zamawiajgcego.

Projektujgc przepompownie $ciekéw Wykonawca winien zapewni¢ jak najmniejsze zuzycie energii
elektryczne,j.

Wyposazenie przepompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, fancuchy, moco-
wania, wiazy itp.) powinno by¢ wykonane wytgcznie ze stali nierdzewnej minimum AlS| 316L
Wszystkie obiekty i urzgdzenia powinny by¢ wyposazone w wymagane instrukcje, m.in. p.poz.,
eksploatacyjno-ruchowe i stanowiskowe.

1.7.2.2. Usytuowanie w planie i zagtebienie

Przepompownie winny by¢ obiektami podziemnymi wyposazonymi w dwie pompy zanurzeniowe w
ukfadzie 1P+1R z armaturg zlokalizowang w czesci gérnej pompowni (rozwigzanie zalecane) lub w
odrebnej komorze zasuw. Komora pompowni winna by¢ wyposazona w wentylacje grawitacyjng z
filtrami weglowymi. Pod przepompownie nalezy przewidzie¢ teren o minimalnych wymiarach w
rzucie 4,00m x 4,00m. Teren nalezy ogrodzi¢, wyposazy¢ w brame wjazdowag oraz szafke ze ste-
rownikiem, modemem komorkowym przemystowym GPRS dla przekazu danych dotyczgcych pra-
cy lub awarii obiektu do Centralnej Dyspozytorni, ktéra znajdowac sie bedzie na terenie oczysz-
czalni $ciekébw w tapach. Do przepompowni nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ utwardzong we-
wnetrzng droge dojazdowg (lub utwardzony dojazd) z dostepem do drogi publicznej. Szafke elek-
tryczng, wyposazong w licznik energii oraz przytgcze energetyczne wykonuje zgodnie z przepisami
Zaktad Energetyczny. Umowy przytgczeniowe zostang zawarte przez Zleceniodawce. Natomiast
instalacje elektryczng wewnetrzna (w tym instalacje od szafki licznikowej do szafki sterowniczej)
realizuje Wykonawca.

Przepompownie nalezy w miare mozliwosci lokalizowaé poza zabudowaniami mieszkalnymi. Usy-
tuowanie w planie winno wynikac z rozwigzan zaproponowanych w projekcie budowlanym. Kazda
proponowana lokalizacja przepompowni powinna uzyska¢ zgode Zamawiajgcego. Zagtebienie
przepompowni winno wynikac z rozwigzan projektowych zaproponowanych przez Wykonawce.

Ponadto wykonac¢ powierzchniowo odprowadzenie wéd deszczowych z terenu dziatki i zabezpie-
czenie jej przed naptywem wod z przylegtych terendw.

Obiekt nalezy zabezpieczy¢ poprzez:

e uszczelnienie przepustéw kablowych,

e ogrzewanie, ktére zapewni odpornos¢ czesci elektrycznych w szafce na zawilgocenie w wyniku
intensywnego parowania,

¢ lokalizacje szafki zasilajgco-sterowniczej na wysokosci zabezpieczajgcej przed zalaniem,

e utwardzenie terenu wygrodzonego.

1.7.2.3. Ogrodzenie

Ogrodzenie terenu przepompowni powinno zosta¢ wykonane o wysokosci min. h = 1,80m z ele-
mentéw systemowych, panelowych ocynkowanych. Brama z dwoch elementéw otwierana rozwar-
cie, z segmentow systemowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, ocynkowanych, malowanych na

kolor niebieski lub zielony, na cokole betonowym (zalecany cokét betonowy prefabrykowany).



1.7.2.4. Wymagania technologiczne

Studnia rozprezna przed przepompownig strefowg
Studnia kanalizacyjna pomiedzy kanalizacjg naptywowsg cisnieniowa, a zbiornikiem gtéwnym prze-
pompowni powinna by¢ wykonana jako szczelna z kregdéw betonowych Dn 1,00m lub 1,20m.

Dobér pomp

Pompy zamontowane w przepompowni strefowej powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do
pompowania $ciekéw surowych. Pompy powinny by¢ przystosowane do pracy ciggtej. Doboru
pomp nalezy dokonac¢ w taki sposob, aby speti¢ nastepujgce wymagania:

e ukfad pompowy winien pracowac¢ w uktadzie Pompa + Rezerwa,

e wydajnosc¢ pomp i ich wysokos¢ podnoszenia dobrac¢ wg. obliczen hydraulicznych w projekcie
budowlanym,

e typoszereg pomp nalezy dobrac tak aby miaty zastosowanie pompy jednego producenta.

Wymagania w stosunku do pomp

Nalezy stosowac¢ pompy zatapialne. Pompy sciekowe powinny by¢ przewidziane do pompowania
surowych sciekow zawierajgcych odpadki tkanin, materiat wtdknisty i odpady, takie jak piasek i in-
ne substancje o wlasciwosciach sciernych, tzn. wirniki i obudowa powinny by¢ wykonane z mate-
riatu o podwyzszonej klasie scieralnosci. Korpusy pomp powinny by¢ wykonane z blachy nie-
rdzewnej lub z materiatdw odpornych na korozje.

Silniki powinny miec¢ stopien ochrony IP68 wg. EN 60 529/1EC 529 oraz zabezpieczenie przed do-
staniem sie wody do wnetrza pompy (wytgcznik wilgotnosciowy). Silniki pomp powinny w standar-
dzie posiadac¢ zabezpieczenie termiczne (bimetal). Kable zasilajgce powinny by¢ w ostonie neo-
prenowej niewrazliwej na scieki. Wszystkie sruby przy korpusie pompy muszg by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej.

Aby mozliwe byto zaczepienie fancuchéw do podnoszenia, obudowa pompy powinna posiadac
odpowiednie uchwyty oczkowe i ramy. Wykonawca dostarczy dokumentacje Techniczno - Rucho-
wag w jezyku polskim.

Dopuszcza sie stosowanie nastepujacych rodzajéw pomp:

a) Pompy do sciekOw z nozem tngcym

Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajgcej z pozio-
mym wyjsciem ttocznym i wysokim bezpieczenstwem pracy.

Pompa powinna spefniaé¢ nastepujgce wymagania:

e znajdujgce sie na zewnatrz i posiadajgce mozliwosc¢ regulacji narzedzie tngce wykonane ze
stali nierdzewnej, hartowanej, sktadajgce sie z noza i ptytki thgcej z rowkami spiralnymi do sa-
mooczyszczenia, z gtowicg zabezpieczajgca przed dostaniem sie do niego ciat statych,

e zabezpieczenie przed pracg na sucho, posiadajgcg uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-
weglowe, a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z komorg olejowg z mozliwo-
Scig kontroli szczelnosci,

e mozliwos¢ poditgczenia czujnika szczelnosci komory olejowej-czujnik powinien znajdowac sie w
zakresie dostawy,

e samoodpowietrzajaca sie.

b) Pompa do sciekéw z wirnikiem jednokanafowym

Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajgcej z pozio-
mym wyjsciem ttocznym i wysokim bezpieczenstwem pracy.



Pompa powinna spefnia¢ nastepujgce wymagania:

e mozliwosc¢ regulacji szczeliny miedzy wirnikiem a korpusem,

mozliwos¢ optymalnego zabezpieczenia przed zuzyciem sie wirnika poprzez sruby do regulacji

w 0si wirnika,

e zabezpieczenie przed pracg na sucho, posiadajgca uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-
weglowe, a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z komorg olejowg z mozliwo-
Scig kontroli szczelnosci,

e mozliwo$¢ wyposazenia w rure ptuczaca, ktéra pozwala na oczyszczenie pomp z bitota, likwi-
duje ptywajgce kozuchy, zmniejsza odktadanie sie ciat statych, napowietrza scieki,

e mozliwos¢ poditgczenia czujnika szczelnosci komory olejowej-czujnik powinien znajdowac sie w
zakresie dostawy.

c) Pompy do sciekow z wirnikiem otwartym (rozwigzanie zalecane)

Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajgcej z pozio-
mym wyjsciem ttocznym i wysokim bezpieczenstwem pracy.

Pompa powinna spefnia¢ nastepujgce wymagania:

e mozliwos¢ optymalnego zabezpieczenia przed zuzyciem sie wirnika poprzez sruby do regulacji
w 0si wirnika,

e zabezpieczenie przed pracg na sucho, posiadajgca uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-
weglowe, a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z komorg olejowg z mozliwo-
Scig kontroli szczelnosci,

e mozliwos¢ poditgczenia czujnika szczelnosci komory olejowej-czujnik powinien znajdowac sie w
zakresie dostawy,

e mozliwo$¢ wyposazenia w rure ptuczaca, ktéra pozwala na oczyszczenie pomp z btota, likwidu-
je ptywajgce kozuchy, zmniejsza odkfadanie sie ciat statych, napowietrza scieki.

1.7.2.5. Armatura

Armature pomp umieszcza¢ wewnatrz zbiornika czerpalnego (rozwigzanie zalecane) lub w wydzie-
lonej studni (komorze). Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy instalowac: zawér zwrotny
oraz zasuwe odcinajgcg nozowa.

Armatura powinna sie cechowac ponizszymi parametrami:

Zasuwa nozowa

e Zeliwna do zabudowy miedzykotnierzowej,

o miekkouszczelniajgca, odcinajgca z niewznoszgcym wrzecionem,

e cisnienie nominalne: PN 10,

wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem, wrzeciono powinno by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej z uszczelkg o-ringowa,

korpus wykonany z zeliwa lub stali nierdzewnej, a n6z ze stali nierdzewnej,

obudowa tozyskowania wykonana z zeliwa sferoidalnego,

wszystkie elementy Zeliwne zabezpieczone antykorozyjne,

zasuwe kotnierzowg mozna zabudowac¢ miedzy kotnierzami, z zastosowaniem przeciwkotnierza
na koncu rurociggu,

catkowicie wolny przelot,

e prety mocujgce tozyskowanie wykonane ze stali nierdzewnej,

e zasuwa powinna miec¢ trzon wznoszacy i pokryta by¢ guma dla fagodnego przeptywu.

Zawory zwrotne

Zawory zwrotne powinny by¢ przeznaczone do przeptywu sciekbw z zawartoscig ciat statych i pia-
sku. Zakres cisnienia zaworu zwrotnego bedzie wynosit PN 10.



Korpus wykonany z zeliwa szarego lub sferoidalnego, pokryty farbg epoksydowg. Kula powinna
by¢ wykonana ze stali nierdzewnej, lub stali pokrytej gumg. Zawor zwrotny powinien by¢ zaopa-
trzony w pokrywe do rewizji i wymiany kuli.

Uszczelnienie pokrywy rewizyjnej powinno by¢ uszczelkg z gumy nitrylowej, lub podobng uszczel-
kg odporng na $cieki surowe. Sruby i nakretki do montazu pokrywy powinny byé wykonane z mate-
riatdbw, ktdre pozwolg na tatwe otwarcie pokrywy nawet po kilku latach od montazu w studni o wy-
sokiej wilgotnosci i kontakcie ze Sciekami.

1.7.2.6. Wyposazenie przepompowni strefowej

Wyposazenie pompowni nalezy wykona¢ wytacznie ze stali nierdzewnej minimum AIS| 316L
Wewnetrzne rurociggi tfoczne
Rurociggi ttoczne w przepompowni nalezy projektowac wytgcznie z rur i ksztattek wykonanych ze

stali nierdzewnej minimum AISI 316L o $rednicach wewnetrznych réwnych lub wigkszych od swo-
bodnego przelotu zastosowanych pomp. Grubo$¢ Scianek rurociggéw minimum 3 mm.

tancuchy / prowadnice

tancuchy do podnoszenia powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej minimum AISI 316L. tan-
cuchy muszg mie¢ dlugos¢, co najmniej o 1,5 metra wiekszg od wysokosci przepompowni. Pro-
wadnice pomp wykonac ze stali nierdzewnej minimum AISI 316L i o grub. scianek minimum 3 mm,
pozwalajgce na kompensacje tolerancji budowlanych. W przypadku niecentrycznego umiejscowie-
nia wtazu pompowni prowadnice powinny mie¢ mozliwos¢ odchylenia od pionu o +5 cm.

Drabinka i pomost roboczy

Wewnatrz zbiornika nalezy zainstalowac drabine i pomost roboczy wykonane ze stali nierdzewnej
minimum AISI 316L.

Konstrukcje przeznaczone do demontazu pomp

Przepompownie $ciekdw nalezy wyposazy¢ w jeden zurawik przenosny (przewozny) do wycigga-
nia pomp ze zbiornika odpowiedni dla maksymalnego ciezaru zastosowanych pomp i warunkéw
lokalizacyjnych (Konstrukcja zurawiku ze stali ocynkowanej pr6zniowo)

1.7.2.7. Uklad zasilania elektroenergetycznego

Przepompownia musi posiadac¢ gniazdo do podtgczenia przewoznego agregatu. Uktad pomiarowy
energii elektrycznej nalezy przystosowac do transmisji danych (z wyjsciem impulsowym energii).

1.7.2.8. Uklad sterowania

Uktad sterowania powinien by¢ oparty na sterowniku programowalnym sterujgcy pracg przepom-
powni Sciekow w oparciu o wskazania przetwornika poziomu. Ukfad sterowania i sygnalizacji musi
zapewniac:

Utrzymanie zadanej wartosci poziomu sciekow w zbiorniku przepompowni przez odpowiednie

zatgczanie pomp w zaleznosci od naptywu sciekdw.

e Wigczanie / wytgczanie pomp w takiej kolejnosci, ze wtgczana / wytgczana jest zawsze ta pom-
pa, dla ktorej czas postoju / pracy jest najdtuzszy. W czasie skrajnie duzego naptywu sciekow
powinna istnie¢ mozliwos¢ pracy dwoch pomp jednoczesnie.

e Przefgczanie pomp w czasie matych naptywow sciekdw (w celu zapewnienia rownomiernego
zuzycia agregatow pompowych).

¢ Blokowanie mozliwosci natychmiastowego wytgczenia / wtgczenia pompy po wyigczeni lub wia-
czeniu poprzedniej.

e Zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem.

e Zabezpieczenie pomp przed ich przecigzeniem realizowane przez: urzgdzenia umieszczone w

obwodzie zasilania pomp, urzadzeniu umieszczonym wewnatrz pompy i generowane przez ste-

rownik na podstawie analizy parametréw pracy pompy.



e Reczne sterowanie pracg pomp.

e Sygnalizacje stanow awaryjnych (niezalezng od stanu zasilania) w szczegolnosci: brak zasila-
nia, awaria pompy, wysoki poziom $ciekow, suchobieg, otwarcie pokrywy wiazu zbiornika prze-
pompowni, otwarcie szafki sterowniczej, otwarcie szafki zasilajgce)).

o Uktady sterowania i sygnalizacji muszg by¢ zasilane z zasilacza pracujgcego w uktadzie bufo-
rowym z baterig akumulatoréw.

Dostarczone szafy sterujgce wykona¢ wedtug jednolitego standardu jakosciowego i wyposazenia
(zasada zachowania jednolitosci systemu sterowania i zasilania dla przepompowni). Urzgadzenia
sterujgce powinny by¢ umieszczone w szafce sterowniczej, wykonanej z materiatow zapewniajg-
cych jej trwatoS€C w miejscu zamontowania. Szafe sterowniczo-pomiarowg zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem przez osoby trzecie poprzez zabudowanie ich w dodatkowych obudowach. Powinna
by¢ ona zamknieta na zamek oraz wyposazona w urzgdzenie alarmowe uruchamiane w czasie
witamania do szafy lub zbiornika przepompowni.

Szafe wyposazy¢ w:

Whytgczniki - silnikowy cyfrowy z stykiem sygnalizacji zadziatania zabezpieczenia
Wytgczniki - réznicowo pradowy z stykiem sygnalizacji zadziatania

Przetworniki - pomiaru temperatury uzwojen silnika (PTC)

Przektadniki - do pomiaru pradu silnika z wyjsciem 4-20mA,

Styczniki - napeddéw o mocy do 5,5kW, powyzej 5,5kW w urzadzenia ,tagodnego" rozruchu,
Gniazda - 230V jednofazowe 16A IP55, oraz 400V trojfazowe IP67,

Przetgcznik - rodzaju sterowania lokalnie / zdalnie

Przyciski - sterujgce praca pomp w trybie lokalnym — zatgcz / wytgcz,

Przycisk - kontroli kontrolek,

Liczniki - czasu pracy pomp realizowane przez sterownik wyswietlane na panelu

Kontrolki - sygnalizacyjne typu LED zatgczenia, wytgczenia poszczegoélnych pomp, poprawnosci
napiecia zasilajgcego

Stopien ochrony skrzynki i elementéw minimum IP65

e Wskazniki - metanu i siarkowodoru tam gdzie jest wymagane przepisami.

Przetgczniki, kontrolki, amperomierze, liczniki czasu pracy i inne wskazniki powinny by¢ umiesz-
czone na wewnetrznych drzwiach szafy i dostepne bez koniecznosci otwierania srodkowej czesci
szafy sterowniczej, drzwi zewnetrzne szafy powinny by¢ przezroczyste w takim stopniu aby umoz-
liwity sprawdzenie wzrokowe stanu urzgdzen bez ich otwierania.

1.7.2.9. Urzadzenia pomiarowe

Przepompownia powinna posiada¢ czujniki stezenia metanu i siarkowodoru tam gdzie jest to wy-
magane przepisami szczegolnymi.

Wymagania co do uktadéw pomiarowych stosowanych w przepompowni:

. Montaz miernika CH4, H2S (gdy wymagane)

Czujnik gazu H2S - z wymienng czujkg elektrochemiczng, zakres 5-100 ppm. Czujnik gazu CH4 z
wymienng czujka elektrochemiczng, zakres 0,01- 40 DWG. Modut alarmowy - wejscia dla detekto-
row, wyjscia stykowe - 2 przetgczne oraz 1 awaria, napiecie zasilania: 230 V AC, IP 65, sygnaliza-
tor optyczno - akustyczny.

o Montaz miernika sygnalizatora poziomu s$cieku

Dwustanowy przetwornik impedancji elektrody ze stali kwasoodpornej montowane z zachowaniem
izolacji galwanicznej na wsporniku nierdzewnym.

. Montaz czujnika pomiaru ciggtego poziomu scieku

Sonda hydrostatyczna z hermetyczng, odporng na kondensacje celg pomiarowg w wersji z kablem
nosnym i regulacjg gtebokosci zanurzenia. Modut elektroniki IP65, z wyjsciem 4-20mA/HART.

Wykonawca winien zapewni¢ transmisje danych z przepompowni do systemu wizualizacji i monito-
ringu przez modem GPRS. Centrum systemu monitoringu wskaze Zamawiajgcy.



Co najmniej nastepujace parametry powinny by¢ przekazywane w celu monitoringu:

Praca kazdej pompy

Poziom w zbiorniku

Prad kazdej pomp

Prad kazdej pomp

Wskaznik zatgczonego alarmu z sygnalizacjg dzwiekiem i rownolegle sygnalizowanie we wtas
ciwym oknie na schemacie obiektu oraz rownolegle wyswietlone w oknie alarmow

Alarm przekroczenia dopuszczalnego poziomu w zbiorniku

Blokada pompy generowana przez sterownik

Alarm przekroczenia minimalnego poziomu w zbiorniku

Alarm awarii pompy generowany przez sterownik. Alarm awarii pompy - wytgczenie zasilania
pompy przez jeno z zabezpieczeh znajdujgce sie w obwodzie zasilania pompy.

Alarm wtamania

Alarm zaniku napiecia lub asymetrii faz.

Alarm braku transmisji

Alarm awarii ogrzewania szafy

Parametry wyswietlane w oknie informujgcym:

Stany i czasy pracy pomp

Poziom $ciekdéw w zbiorniku

Status pracy pomp

Stan zasilania

Stezenie metanu tam gdzie to jest wymagane przepisami szczegolnymi
Stezenie siarkowodoru tam gdzie jest to wymagane przepisami szczegoIinymi

Nastepujgce parametry powinny by¢ transmitowane z dyspozytorni do przepompowni:
o Rozkazy zatgczania, wytgczania i blokowania pomp.

e Sygnaty synchronizujgce sterowniki (jednolity czas systemowy).

e Zmiany nastaw standéw alarmowych poziomu sciekdéw w zbiornikach.

System monitoringu i powiadamiania o stanach awaryjnych w oparciu o telefonie komor-
kowg GSM GPRS i wizualizacje wyposazyé w baterie do podtrzymania powyzszych danych.

1.7.2.10. Zbiornik przepompowni strefowej

Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna by¢ projektowana indywidualnie w zaleznosci od
warunkéw lokalizacji i warunkéw hydrogeologicznych. Zbiornik przepompowni wraz z zintegrowang
ptytg denng oraz ptytg gorng (ptyte gérng dopuszcza sie zelbetowg w wykonaniu niezintegrowa-
nym ze zbiornikiem) powinien by¢ wykonany z polimerobetonu jako gotowy prefabrykat dostarczo-
ny na teren budowy.

Dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w sposéb zmniejszajacy ryzyko odkfadania sie w zbior-
niku zanieczyszczen zawartych w sciekach.

W przepompowni, w ktorej armatura bedzie montowana wewngtrz zbiornika przepompowni nalezy
zainstalowa¢ przymocowany na zawiasach opuszczany podest utatwiajgcy naprawy armatury, wy-
konany ze stali minimum AISI 316L.

Przepompownia winna by¢ wyposazona w zawory zwrotne uniemozliwiajgce powrot sciekow z sie-
ci oraz w zawory umozliwiajgce podigczenie urzgdzen dla odpompowania $ciekOw z przepompow-
ni oraz dla przeptukania kanatow odprowadzajgcych $cieki do kolektora zbiorczego. Przepompow-
nia winna by¢ rowniez wyposazona w kompletny uktad sterowniczo - sygnalizacyjny umozliwiajgcy
automatyczng bezobstugowg prace pompowni i sSwieting oraz akustyczng sygnalizacje awarii.
Uktady automatyki winny umozliwia¢ wigczenie przepompowni w ukfad zdalnego sterowania i sy-
gnalizacji. Dobor przepompowni winien uwzglednia¢ najnowsze rozwigzania techniczne w tym za-
kresie.

Pojemnosc¢ zbiornika przepompowni winna zapewni¢ podczas pompowania w czasie jednego cyklu
wymiane sciekow w rurociggu ttocznym lub nalezy zapewni¢ predkos¢ przeptywu > 1 m/s.



1.7.2.11. Wibracja i hatas

a) Wszystkie oferowane urzgdzenia powinny by¢ ciche w dziataniu i bez wibracji, ktore mogag
zniszczyc¢ urzadzenia lub konstrukcje podczas eksploatacii.

b) Dopuszczalne poziomy hatasu powinny byé zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Ochrony Sro-
dowiska, Zasobow Naturalnych i Les$nictwa z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku.

¢) Pomiary hatasu powinny by¢ wykonane przy zakonczeniu instalacji urzgdzenia w miejscu pracy,
aby zweryfikowa¢ zgodnos¢ z niniejszg Klauzulg. Urzadzenie, ktére nie spetnia limitdw hatasu pod-
lega wycofaniu chyba, ze jest odpowiednio zmodyfikowane na koszt Wykonawcy.

1.7.2.12. Wymagania dodatkowe

Na rurociggach ttocznych nalezy wykonaé¢ krééce z szybkozigczka, zaprojektowaé i wykonac od-
powiednie przytacza dla przytaczenia przewodu ttocznego pompy przenosne.

1.7.3. Wymagania w stosunku do rurociggéw ttocznych

1.7.3.1. Wymagania ogdlne

Projekt rurociggéw ttocznych powinien opiera¢ sie na Koncepciji - zatgcznikach graficznych (w cze-
Sci informacyjnej) do programu funkcjonalno-uzytkowego. Sie¢ kanalizacji ttocznej wykonac nalezy
z rur PEHD (typu RC) zgodnie z PN-EN 13244 tgczonych za pomocg zgrzewania. Projektujgc
ukfad sieci rurociggéw ttocznych nalezy sie stara¢, aby odprowadzenie $ciekdbw mogto sie odby-
wac najkrotsza drogg. Poszczegoélne elementy sieci kanalizacji ttocznej powinny by¢ szczelne i
umozliwia¢ przeptyw sciekow przy jak najmniejszych stratach energii. Sie¢ kanalizacyjna powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa. Srednice
kanatéw na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowac; muszg one wynika¢ z ob-
liczeh hydraulicznych uwzgledniajgcych ilos¢ sciekow i predkosé ttoczenia.

1.7.3.2. Przejscia rurociggéw przez przeszkody

Zaktada sie przechodzenie pod przeszkodg lub nad przeszkoda. Przechodzenie nad lub pod prze-
szkodg wymaga akceptacji Inzyniera lub Zamawiajgcego. Usytuowanie oraz rozwigzania technicz-
no-budowlane przejs¢ przewodow kanalizacyjnych pod i nad przeszkodami wymagajg uzgodnienia
z instytucjami, ktérym podlegaja. Uzgodnienia, o ktorych mowa nalezy uzyskac¢ przed przedtoze-
niem dokumentaciji projektowej do uzgodnienia w odpowiednich organach.

1.7.3.3. Usytuowanie w planie i zagtebienie

Przy wyborze trasy przebiegu kanatéw nalezy sie kierowa¢ nastepujgcymi zasadami:

e rurociggi ttoczne powinny po jak najkrotszej drodze odprowadzac $cieki do odbiornika,

e nalezy unika¢ projektowania sieci w sposob kolidujgcy z istniejgcymi obiektami, zielenia, infra-
struktura podziemna i nadziemna,

e nalezy unikac¢ kretych tras rurociggu.

Przebieg kanatéw powinien opiera¢ sie na koncepcji - zatgcznikach graficznych (w czesci informa-
cyjnej) do programu funkcjonalno-uzytkowego. Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanatéw
byta réwnolegta do linii regulacyjnej ulicy (drogi). Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w
odlegtosci od przebiegajacych rownolegle innych przewodow. Zaleca sie co najmniej: 1,5m od
przewodow wodociggowych, 1,0m od kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych. Rury powinny by¢
uktadane w ziemi na gtebokosci zapewniajgcej minimalne przykrycie kanatu -1,5 m.

W sytuacjach, w ktorych powyzsze wymagania odnosnie gtebokosci utozenia nie mogg by¢ spet-
nione, kanaty nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem. Usytuowanie kanatu (w planie i zagtebie-
nie) powinno zabezpiecza¢ przed mozliwoscig osuwania sie gruntu spod fundamentéw pobliskich
obiektéw budowlanych podczas wykonywania prac ziemnych w otwartym wykopie



1.7.3.4. Obiekty inzynierskie na rurociagu ttocznym lub ciSnieniowym

Rurociggi bedg wyposazone w studzienki rozprezne. Studzienki rozprezne nalezy stosowac przed
kazdym witgczeniem kanalizacji ttocznej lub cisnieniowej do odbiornika tak, aby Scieki do odbiorni-
ka wptywaty grawitacyjnie.

W najwyzszych punktach trasy zaleca sie zlokalizowa¢ studzienki odpowietrzajgce z kompletem
armatury — (dotyczy szczegdlnie rurociggéw z przepompowni).

W najnizszych punktach trasy zaleca sie zlokalizowac¢ studzienki odwadniajgce lub napowietrzajg-
ce z kompletem armatury — (dotyczy szczegdlnie rurociggéw z przepompowni).

Studzienki kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢, zapewniajgc mozliwos¢ dojazdu w celu wykonywania
niezbednych czynnosci eksploatacyjnych,

Nalezy unika¢ lokalizowania studzienek kanalizacji sanitarnej w zagtebieniach terenu i innych miej-
scach narazonych na gromadzenie sie wod opadowych.

Zawory napowietrzajgco - odpowietrzajace do sciekéw

e cisnienie robocze 0-16 bar,

dziatajgcy samoczynnie i bezstopniowo,

powierzchnia otwarcia min. 400 mm?

maksymalna wydajno$¢ odpowietrzania min. 200 m*/h,

korpus wykonany ze stali, zabezpieczony antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokry-

cie zywicg epoksydowa,

e wszystkie cze$ci mechaniczne wykonane z materiatow odpornych na korozje, kré¢ce z zawo-
rem kulowym umozliwiajgcy ptukanie zaworu,

e nalezy zapewni¢ mozliwos¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury.

Zawory napowietrzajgco-odwadniajgce nalezy lokalizowa¢ w najwyzszych i najnizszych punktach
trasy odpowiednio, a takze na dtugich wznoszgcych sie odcinkach rurociggu (co ok. 200m).

Podczas projektowania oraz budowy komoér zaworéw nalezy sie kierowac¢ zasadami jak przy mon-
tazu studzienek kanalizacyjnych.

1.7.4. Wymagania w stosunku do odcinkow rurociggéw grawitacyjnych.

1.7.4.1. Wymagania ogdlne

Projekt odcinkow rurociggow grawitacyjnych powinien opiera¢ sie na Koncepcji - zatgcznikach gra-
ficznych (w czesci informacyjnej) do programu funkcjonalno-uzytkowego. Odcinki sieci kanalizaciji
grawitacyjnej wykonac nalezy z rur kielichowych PCV litych klasy ,S” (SDR34 SN 8) tgczonych za
pomocy uszczelek gumowych. Srednice kanatéw na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ i ewentual-
nie skorygowac; musza one wynika¢ z obliczen hydraulicznych uwzgledniajgcych ilos¢ Sciekow.
Przyjeto, ze odcinki rurociggu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uktadane beda na ogolnie przyje-
tych zasadach, z tym, ze wykopy otwarte zasypywane bedg gruntem wymienionym, na grunt
piaszczysty wraz z mechanicznym zageszczeniem.

1.7.4.2. Obiekty inzynierskie na rurociggu grawitacyjnym.

Odcinki rurociggéw grawitacyjnych beda wyposazone w studnie zrzutowe Sz-1 i Sz-2 (rozprezne).
Wszystkie studnie z kregéw betonowych Dn 1,00m lub Dn 1,20m w wykonaniu szczelnym, w tym
takze podtgczenia i wigczenia do nich.

1.7.4.3. Obiekty inzynieryjne na rurocigqu sieci wodociggowej rozdzielczej.

Armatura na rurociggu zeliwna,
-zasuwy liniowe Dn100 przy wcinkach
-hydranty nadziemne Dn80mm



1.7.5. Wymagania w stosunku do zbiornika dla gromadzenia wéd opadowych.

Zbiornik do gromadzenia wod opadowych powinien by¢é wykonany jako zamkniety o tgcznej po-
jemnosci 1001m3. Zamawiajgcy dopuszcza jego wykonanie w dowolnej technologii (np. z tworzywa
sztucznego lub jako zelbetowy).

Wymagania obowigzkowe to:

- zapewnienie mozliwosci pobierania zgromadzonej wody przez stuzby komunalne do celéw piele-
gnaciji terenéw zielonych,

- zapewnienie mozliwosci pobierania zgromadzonej wody przez pojazdy OSP do celéw p.poz.

1.7.6. Wymagania w stosunku do rob6t budowlanych na terenie oczyszczalni sciekow.
(realizowanych ze srodkow wtasnych Inwestora)

Zadaszenie komory rozdziatu SciekOw oraz zageszczacza osadu nalezy wymiarami dostosowac do
wielkosci tych obiektéw budowlanych.

Zadaszenia muszg by¢ wykonane z materiatow odpornych na warunki atmosferyczne oraz na wa-
runki wystepujgce w oczyszczalni sciekow.

1.7.7. Wymagania w stosunku do przebudowy SUW w Bokinach.
(realizowanych ze srodkow wtasnych Inwestora)

Przebudowe SUW w Bokinach nalezy zaprojektowac i przebudowac w zakresie technologii zwia-
zanej z napowietrzaniem wody surowe (system areacji wody surowej). Urzgdzenia powinny byc¢
dostosowane do aktualnego zapotrzebowania na wode.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wstep

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) s rozszerzeniem zapisow punktu ,Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" i jako takie
stanowig uzupetnienie i uszczego6towienie.

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktore nalezy spemic¢ i elementy jakie muszg by¢ uwzgled-
nione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w ni-
niejszym PFU bedg traktowane przez Wykonawce jako wigzgcy element Kontraktu w rozumieniu
opisu przedmiotu zaméwienia. Podane wymogi sg obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uza-
sadnionym przypadku, uzyska akceptacje Inzyniera lub Zamawiajgcego dla rozwigzan zamien-
nych, o co najmniej réwnorzednych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane
rozwigzania zamienne nie mogg powodowac¢ zmiany ceny Kontraktowe;j.

2.2. Podstawa wykonania Robét objetych przedmiotem Zamowienia
Zgodnie z zapisami w pkt. 1.1 niniejszego opracowania.

2.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

e Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwier-
dzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upo-
wazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. Jesli chodzi o Europejskie
aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrek-
tywie Rady o produktach budowlanych.



e Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco - odpowie-
trzajgce, ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem cieczy oraz oprdznianiem i odpowietrza-
niem poszczegoélnych odcinkéw.

e Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, roz-
budowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

o Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujg-
cy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wy-
robow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN)

o Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

¢ Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Rob6ét w rozumieniu warunkéw Kontraktu

e Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

e Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robo6t, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra In-
frastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
e Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funk-
cjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

e Harmonogram realizacji robot - zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,Program".

e Infrastruktura techniczna - Zespdt maszyn, urzgdzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych procesow technicznych.

e Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, O
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie Kontraktem.

e Kanalizacja sanitarna - system rurociggéw wraz z uzbrojeniem stuzgcy do odprowadzania
Sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni $ciekéw lub odbiornika.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Ro-
botami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

e Kierownik rodzaju robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z pol-
skim Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robot, do prowadzenia ktérego
zostata wyznaczona,

e Kolektor - rurocigg zbierajgcy scieki z catej zlewni,

e Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaly z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania.

e Krajowa deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczna;

e Ksztattki - Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkdw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.

e Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robot.

e Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne mozna je otrzymac¢ w
powiatowym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym sktadni-
cg. Moze stuzy¢ jedynie do celow informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i moze nie za-
wiera¢ wszystkich obiektéw znajdujgcych sie w terenie.,

e Mapa do celéw projektowych - jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa do
celéw projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢ dotagczona do
projektu architektoniczno-budowlanego.

e Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Wymaganiami Zama-
wiajgcego i opracowang Dokumentacjg Projektowg , zaakceptowane przez Inzyniera.

e Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

¢ Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
robo6t ziemnych, obiektow budowlanych, sieci itp. z linig fgczaca charakterystyczne punkty wysoko-
Sciowe tych robo6t i obiektow.



o Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowa-
dzenia ruchu publicznego na okres budowy.

e odgatezienie (kanalizacyjne) - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowigcy odejscie boczne
od przewodu kanalizacyjnego gtéwnego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od
przewodu kanalizacyjnego gtéwnego do potgczenia z istniejgcym przytgczem kanalizacyjnym
przed granicg poses;ji)

e Odpowiednia (bliska) zgodnos$é - zgodnos$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

e Organ samorzgdu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o sa-
morzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow,

e Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszcza-
nia w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami po-
wodowanymi przez ruch na drodze.

"Program Funkcjonalno-Uzytkowy" (PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, wtgczony do
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funk-
cjonalno-Uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy zastgpiC¢ je okresleniem ,Program
Funkcjonalno-Uzytkowy" i wszelkie odniesienia do ,Wymagan Zamawiajgcego" bedg oznaczac
odniesienie do ,Programu Funkcjonalno-Uzytkowego".

e Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

e Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z budowa.

e Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i za-
twierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrothnego stoso-
wania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia upo-
rzgdkowania w okreslonym zakresie;

e Ziaczka - element rurociggu lub instalacji stuzgcy do potgczenia pomiedzy sgsiadujgcymi ze
sobg koncami dwoch elementdéw wraz z ich uszczelnieniem.

e Potaczenie doczotowe - potgczenie, ktore uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych
do taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncow.

e Potaczenie elektrooporowe - potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztaitkg siodtowg zgrze-
wang elektrooporowo a rurg lub ksztaltkg z bosym korncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujgcy sto-
pienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

e Potaczenie mechaniczne - potgczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociggu za po-
mocg zfgczki zawierajgcej element zaciskowy.

e Potaczenie siodtowe - potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie
elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni/ lub wykonywane za pomocg instalowania
ksztattki siodtowej na rurociggu z uzyciem obejm.

e Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

e Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z towarzyszgcymi rozpo-
rzgdzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki
obiektow budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

e Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z
prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo sto-
sunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych.



e Program - (inaczej: Harmonogram realizacji robot) to dokument opracowany przez Wykonawce
i podlegajgcy akceptacji Inzyniera, przedstawiajacy rozplanowanie robo6t budowlanych na po-
szczegOlne etapy w czasie przewidzianym na realizacje Kontraktu.

e Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na bu-
dowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegoétowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego

e Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegétowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji
Rob6t budowlanych.

e Projektant - uprawniona osoba prawna/fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

e Proby - Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczego6towych Specyfikacjach Technicz-
nych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

e Przepompownia - urzgdzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego lub dolnego
zrodta pompowanej cieczy i urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzgce do nadania pompo-
wanej cieczy energii kinetycznej niezbednej do przetransportowania cieczy z poziomu nizszego na
wyzszy lub z uktadu o nizszym cisnieniu do ukfadu o wyzszym cisnieniu.

e Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do
przeptywu matych ciekébw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego

e Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, réw, itp.

e Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlane-
go, na przyktad droga, linia kolejowa, rurociag, itp.

e PZJ - Program Zapewnienia Jakosci, opracowanie w formie dokumentu sporzgdzone przez
Wykonawce, okreslajgce metody, sposoby i technologie prowadzenia robot zmierzajgce do ich wy-
konania zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego i opracowang dokumentacjg projektows.

e Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji te-
renom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

¢ Remont, renowacja - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

e Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbioérce obiektu budowlanego,

¢ Roboty kwalifikowane - sg to roboty, ktérych koszt poniesiony jest zgodnie z zasadami obo-
wigzujgcymi w ,\Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach danego programu"

¢ Roboty niekwalifikowane - sg to roboty, ktérych koszt poniesiony nie jest zgodny z zasadami
obowigzujgcymi w ,Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach danego programu"”.
e Rodzaje Robot - Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wtasciwe dla danej branzy, np. geode-
zyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

e Rurociag ttoczny lub cisnieniowy - rurocigg, w ktorym przeptyw ptynow odbywa sie dzieki
nadcisnieniu uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikéw.

e Rurociag grawitacyjny - rurociag, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a prze-
wody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetienia.

e Sie¢ kanalizacyjna - Przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktorymi od-
prowadzane sg scieki,

e SWZ - Specyfikacja Warunkow Zamowienia w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicz-
nych oraz aktdéw wykonawczych do tej ustawy.

e Studzienka kanalizacyjna - (rewizyjna, potgczeniowa, przelotowa, rozprezna) - element
uzbrojenia sieci kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujgcych
wiazu, uzbrojenia.

e WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Stanowi zbiér wytycznych do
prawidtowego wykonania robot budowlanych, w zgodnosci z oczekiwaniami Zamawiajacego.

e Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

e Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barako-
wozy, obiekty kontenerowe.



e Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzgdzenia techniczne zapew-
niajgce mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia $ciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe,
place pod smietniki.

e Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania $ciekow do odbiornikéw oraz urzgdzenia podczyszczajace i oczyszczajgce Scieki
oraz przepompownie sciekow.

e Urzadzenie zabezpieczajace - urzgdzenie stuzgce w zaleznosci od przeznaczenia do ochrony
przed zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametréw, lub nieuprawnionym dostepem.
e Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosowanie do ich wtasciwosci;

e Wspdblny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowla-
nych stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych;

e Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym

e WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wydawane przez
ITB (Instytut Techniki Budowlanej z siedzibg przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci in-
strukcji, wytycznych i poradnikéw zawierajgcych zasady projektowania, metody obliczen, diagno-
styki, wykonawstwa i utrzymania obiektéw budowlanych przeznaczone dla projektantéw, wyko-
nawcow i uzytkownikow, a takze organdw sgdowniczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji
technicznych zastosowanie beda miaty instrukcje, wytyczne i poradniki zawierajgce zasady i meto-
dy w zakresie wykonawstwa robét budowlanych.

o Wykaz Cen - dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertg oraz wigcza-
ny do Kontraktu. Zawiera wykaz Robét przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z
oferowanymi kwotami ryczattowymi za ich wykonanie.

e Wykaz Elementéw Rozliczeniowych - rozbicie ceny ryczattowej z Wykazu Cen na ceny po-
szczegOlnych elementéw sktadowych robét

e Wyr6b budowlany - wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budow-
lanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

e Zamawiajgcy — Gmina tapy, 18-100 tapy ul. Gen. Wt. Sikorskiego 24

2.4. Oznaczenia i skroty

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujgco:

e AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa

e BN-80/8836-02 - Branzowa norma z ....... roku/numer

e DTR - Dokumentacja techniczno ruchowa

e ITB - Instytut Techniki Budowlanej

e KB - Katalog Budownictwa

e PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

e PN-75/B-06520 - Polska Norma z ....... roku/numer

e PZH - Panstwowy Zakfad Higieny

e PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

e WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

2.5. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca witasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg stuzgca do wykona-
nia Rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe. W ramach
opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe,
uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administra-
cyjne i pozwolenia niezbedne do ukonczenia Robdt tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomie-
nia i przekazania do uzytkowania.




Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkow
wiascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi sieciami, w tym
takze opracowan wymaganych przez zarzagdcoéw paséw drogowych.

2.5.1. Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty
(w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczacg bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi
dla innych podmiotow), ktore beda niezbedne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na
budowe oraz zmian tych Decyzji i dokona wszelkich potrzebnych korekt.

2.5.2. Wymagania szczeg6towe Zamawiajgcego

Wykonawca wykona badz pozyska:

emapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem
przewidzianym w Kontrakcie,

o Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania,

¢ Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia,

¢ Decyzje pozwolenie wodnoprawne,

o Warunki techniczne na przedmiotowe przedsiewziecie,

¢ Koncepcje, dokumentacje odtworzenia paséw drogowych—zgodnie z warunkami zarzgdcow drog,

e projekty budowlane - zgodnie z zadaniami okreslonymi w PFU wraz z wszystkimi dokumentami
niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe,

e projekty konstrukcyjne w zakresie niezbednym do realizacji Robot,
e dokumentacje technicznych badan podtoza gruntowego,

e informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e pozwolenia na budowe,

o dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna),

e dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw oraz
uzbrojenia podziemnego i haziemnego,

e inspekcje kamerg TV (w razie potrzeby),

e instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji (dotyczy przepompowni sciekow i zbiornika na wody
opadowe),

e pozwolenia wodno-prawne na przekroczenie ciekbw wodnych i zrzut wod z odwodnienia wyko-
poéw (jesli wymagane),

e operaty wodno-prawne,

e projekty organizacji rob6t oraz organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach zarzgdcéw
drég,

e szczegOlowg inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w zwigzku z pro-
wadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty zwigzane z
wycinka, przesadzeniem i nasadzeniami wraz z kosztami wynajecia Inspektora ds. zieleni,

e komplet dokumentow niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych z uzytko-
waniem,

e projekty budowlane oraz techniczne usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem - wg warunkdéw
wydanych przez poszczeg6inych administratoréw infrastruktury,

¢ uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi urzedami i
instytucjami (np. zarzadcg drog - w pasach drogowych, Zespotem Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej, Wodami Polskimi, itp.).



Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty admini-
stracyjne) ponosi Wykonawca.

2.5.3. Informacje udostepniane przez Zamawiajacego

Zamawiajgcy przekaze badz udostepni:

¢ wycinkowe fragmenty koncepcji drogowych

o koncepcje programowe kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;j

¢ 0golne informacje o terenie objetym opracowaniem

¢ 0golne informacje w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy tapy

2.5.4. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie do Inzyniera i Zamawiajgce-
go o akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytua-
cjami, gdy w sposob oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego.
Akceptacja Inzyniera lub Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci Wy-
konawcy za poprawnosc¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwenciji - Robot.

Dobor Urzadzen i Materiatow takze wykonywac¢ zgodnie z niniejszym PFU oraz ,\Wytycznymi tech-
nicznymi do projektowania i realizacji sieci oraz urzgdzeh kanalizacyjnych".

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami, wg.

pierwszenstwa wynikajgcego z kolejnosci ich podania:

e przyjmowania rozwigzan zapewniajgcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie
najszybsze i sprawne wdrozenie Przedsiewzigcia.

e zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposréd
dostepnych na rynku.

Gdy wystgpi watpliwos¢, co do potrzeby wykonania jakiejs analizy lub opracowania Wykonawca
uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Inzyniera lub Zamawiajgcego.

2.5.5. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzgdzenia szczegétowej inwentaryzaciji istniejgcych obiektow, kto-
re w ramach zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie
wszystkich danych niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaga-
niami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli, itd.
Zatgczona do niniejszego PFU (w czesci informacyjnej) koncepcja trasy sieci kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociggowej ma charakter jedynie pogladowy, stuzgcy do okreslenia zakresu robot i wyce-
ny wartosci robét przez Wykonawce.

2.5.6. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje geodezyjna
inwestycji. Wykonawca we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe
zwigzane ze szczegO6towg inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

2.5.7. Dokumentacja hydrogeologiczna

W PFU zawarto informacje ogoine dotyczgce charakterystyki geologicznej terenu, na ktérym reali-
zowana bedzie inwestycja. Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest wykonac szczego-
towg dokumentacje hydrogeologiczno-inzynierska, uwzgledniajgcg warunki hydrogeologiczne dla
docelowego przebiegu sieci oraz lokalizacji zbiornika na wody opadowe.



Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona z uwzglednieniem wymogow:

e Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gérnicze

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno inzynier-
skie

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie kategorii prac geo-
logicznych, kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami i spo-
sobu postepowania w sprawach stwierdzania kwalifikaciji

2.5.8. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiek-
tow i ich wyposazenia przekazanego przed rozpoczeciem rob6t budowlanych. Dokumentacja foto-
graficzna podlegac¢ bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera lub Zamawiajgcego przed rozpoczeciem
robot. Zdjecia winny by¢é wykonane w sposob jednoznacznie okres$lajacy lokalizacje fotografowa-
nego terenu, obiektow, instalacji i urzgdzen poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych i
opis zdje¢. Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Inzynierowi lub Zamawiajgcemu na nosniku
CD. Po zakonczeniu Robét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenu i przekaze je wraz z
protokotami odbioru wykonanych robot.

2.5.9. Badaniai analizy uzupelniajace

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia bgdz weryfikacji danych
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego i w uzasadnionych wypad-
kach dostosuje je tak, aby zagwarantowac¢ osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca
na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdéwienia.

2.5.10. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizaciji
Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty roz-
wigzan projektowych (w tym wariantbw materiatowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet
poszczegoblnych rozwigzan, ktorych to znajomo$¢ mozna posigs¢ przy pomocy analizy informacii,
ktore mogg by¢ dostepne Wykonawcy. Za informacje, ktdre mogg by¢ dostepne Wykonawcy uwa-
za sie informacje, ktére moze on uzyska¢ z dowolnego zrodfa kierujgc sie zasadg nalezytej staran-
nosci. Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepciji projektowych Wykonawca
bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektow zwigzanych z
eksploatacjg Robdét (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadow pracy zwigzanej z
eksploatacjg zaprojektowanych Robot).

Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, anali-
zujgc nastepujgce aspekty:

o efektywnosci ekonomicznej,

e techniczny,

¢ technologiczny,

e trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z aktual-
nymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztéw lub cen Wykonaw-
ca kierujgc sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla osza-
cowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez dostepne materiaty lub
ustugi 0 najnizszych cenach z podaniem ich wiodgcych parametréw.



Starannos$¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow kon-
cepcji projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celow, jakim te opracowania stuza.

2.5.11. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe]j opracuje dokumentacje projektowa sktadajgcy sie z:

Wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego,

Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia inwestycyjnego,
Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe ( PB ),
Projektow odtworzenia nawierzchni (jesli bedzie to wymagane przez zarzadce drogi),
Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,

Projektéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien, opinii i decyzji,

Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego (jesli wymagane)

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z Inzynie-
rem lub Zamawiajgcym wszystkie parametry projektowanych elementow istotne z punktu widzenia
kosztow eksploatacyjnych i trwatosci poszczegodlnych elementéw. Wykonawca wykona i wniesie do
PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane.

PB powinien obejmowac wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania za-
kresu rzeczowego Przedsiewziecia i powinien sktada¢ sie m.in. z nizej wymienionych projektow i
opracowan branzowych:

e czesc technologiczna

e czesc¢ budowlano-konstrukeyjna,

e zagospodarowanie i urzgdzenie terenu (branza drogowa),

o dokumentacja hydrogeologiczna,

o projekty niezbednych przektadek sieci infrastruktury technicznej (podziemnej, nadziemnej),

e oOpracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, opinie, wytyczne dla potrzeb inwestycji,

¢ informacje dotyczace BIOZ.

Ponadto PB musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

e zawierac rozwigzania wszystkich potencjalnych problemow, ktérych rozwigzanie jest mozliwe
na etapie sporzgdzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikowac wszy-
stkie problemy, ktorych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwos$ci i starannosci,

e musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, urzgdzenia lub wyboru materia-
tu (w tym materiatu zbiornika na wody opadowe), oraz niezbedne obliczenia statyczno wy-
trzymatosciowe,

e projektowanie na mapach do celéw projektowych + rysunki zawierajgce szczegbétowe rozwiaza-
nia techniczne,

e musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanej ponizej w PFU.

2.5.12. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien
i decyzji administracyjnych

Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac wszelkie decyzje, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne i
pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania Robét przez Zamawiajgcego.
Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wyko-
nawca winien uwzgledni¢ w cenie takze wszelkie koszty sporzgdzania dokumentacji wynikajgcych
z warunkow wiascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury i obiektow. Ewentualne znisz-
czenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie robét. Wykonawca zobowigzany jest naprawic i
przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robét.




Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera lub Zamawiajgcego nie ogranicza odpo-
wiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

W szczegoélnosci do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato:

¢ uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) warunkéw prowadzenia Rob6t w pasach zieleni i w
poblizu drzew (jesli wymagane) oraz jesli zaistnieje koniecznos¢ - decyzji zezwalajgcej na wy-
cinke lub przesadzenie drzew.

o Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowe w imieniu Zamawia-
jacego. Opfaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca. Optaty te
nalezy uwzgledni¢ w Cenie kontraktowe;.

¢ uzyskanie warunkow odtworzenia nawierzchni jezdni, chodnikéw, poboczy od zarzgdcéw drég
(do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni),

¢ uzyskanie warunkow organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robot,

e uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien (w tym m.in.: uzgodnienie tras
z ZUDP, uzyskanie uzgodnien projektow od zarzgdcow drog),

e uzgodnienie terminu na prowadzenie robot budowlanych z wtascicielami nieruchomosci,

e uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego z Inwestorem,

e opfaty za zajecie pasa ponosi Wykonawca, a za umiejscowienie urzgdzenia Zamawiajgcy

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. pozwo-
len, uzgodnien, opinii i decyzji, ktorych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania wszystkich
decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robét.

2.5.13. Plan Préb Koncowych

Przed rozpoczeciem Préb Koncowych Wykonawca przekaze Inzynierowi lub Zamawiajgcemu Plan
Prob Koncowych. Wykonawca nie bedzie mégt rozpoczg¢ Prob Koncowych przed akceptacjg Pla-
nu Préb Koncowych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Plan zawiera¢ bedzie szczegbtowy zakres, przebieg i wymagania Prob Koncowych. Plan zawierat
bedzie wszystkie szczeg6towo opisane czynnosci, ktore bedg niezbedne do wykonania, aby po
zakonczeniu Préb Koncowych catos¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajacg niezawodnie i
zgodnie z Kontraktem. Plan Prob Koncowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Inzy-
niera lub Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Planie Prob Koncowych wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do za-
stosowanej technologii i wymagan urzgdzen i instalacji oraz planowany harmonogram Prob. W
kazdym przypadku Plan uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w za-
twierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub spo-
séb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan Kontraktu Inzynier lub Zama-
wiajgcy odrzuci Plan Préb Koncowych, a Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i uzu-
petnienia tego planu zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera lub Zamawiajgcego.

2.5.14. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robét, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia (protokotu odbioru koncowego),
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera, dokumentacje powykonaw-
€zg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy zao-
piniowanymi przez Projektanta. Po zakonczonych Probach cisnieniowych, Probach szczelnosci i
inspekcjach kamerg TV (o ile bedzie wymagane), Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospoda-
rowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac¢ pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).



Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgadzi¢ doku-
mentacje geodezyjno - kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka doku-
mentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Dokumentacje powykonawczg dostarczy¢ Inzynierowi lub Zamawiajagcemu do przegladu przed
rozpoczeciem Prob Koncowych.

Jezeli w trakcie Préb Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowa-
dzone zostang zmiany w zakresie Robdt, Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji po-
wykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.
Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom ze-
wnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robot oraz do wtasciwe-
go osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wy-
maganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ stawianym przepisami wymaganiom i zawie-
rac co najmniej m.in. :

e Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw Projektu
Budowlanego z naniesionymi w sposob czytelny (np. kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z kwalifikacjg (opinig) Projektanta, korekty niezbednych
obliczen statyczno - wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, opinie, decyzje, pozwolenia
uzyskane na etapie projektowania / wykonawstwa, ktore dotyczg przysztego uzytkowania obiek-
tow i urzadzen,

¢ Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy roboty
zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania (do
inwentaryzacji dotgczy¢ potwierdzenie, ze osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
przyjat jg do rozpoczecia procedury rejestracyjnej),

e Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu Robot sporzadzone zgodnie z wymogami
Prawa budowlanego,

e Pozwolenie na budowe,

e Protokoty odbioréw czesciowych,

e Protokoty z prob szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej oraz zbiornika
na wody opadowe

e Protokét z pozytywnymi wynikami monitoringu (jezeli byt wymagany),

e Protokoty z uruchomienia przepompowni sciekow,

e Protokoty z badan i pomiaréw instalacji elektrycznej przepompowni Sciekow,

e Protokét z badan pobranych probek (jezeli byty wykonywane lub wymagane),

e Protokét z zageszczenia gruntu (w miejscach wymaganych przez zarzgdcow terenu),

e Protokét odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jesli Zarzadca taki wymaog postawit,

o Protokoty likwidacji infrastruktury (w przypadku jej przebudowy) z opisanymi odcinkami, dtugo-
Scig, materiatem, Srednicg i sposobem likwidacji tej infrastruktury,

¢ Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia istotnych robét zanikowych),

e Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty,

= Filmy z kamerowania sieci z raportem (jezeli byto to wymagane),

e DTR zamontowanych urzadzen,

e Zatwierdzone wnioski materiatowe,

e Protokét z szkolenia personelu uzytkownika,

e Gwarancji na urzadzenia,

¢ Instrukcje obstugi.



2.5.15. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjgc, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktorych wykonywat prace projektowe. Nadzo6r autorski Wykonawcy
bedzie sprawowany przez caty okres trwania budowy. Czynnosci nadzoru autorskiego muszg byc¢
wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamoéwieniem lezy:

e wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan, stwierdzania w toku
wykonywania Robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy, lub Inzyniera, lub Zamawiajgcego,

e petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji Robét budowlano montazowych jest zobowigzany
do pobytéw na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera,

o dokonywanie korekt Dokumentaciji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan zawar-
tych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang trud-
nosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt w
Dokumentaciji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminowac lub zmini-
malizowac ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

2.5.16. Forma dokumentacji projektowej (PB + PT) i dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera 3 komplety dokumentacii
projektowej (PB + PT) sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w wersji papierowej wraz z
Decyzjg o pozwoleniu na budowe (w tym 1 kpl. PB opieczetowany i zatwierdzony przez organ
wydajacy pozwolenie na budowe) oraz w wersji elektronicznej (formaty plikow umozliwiajgce edy-
cje bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego).

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione w segregatory jedna-
kowego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

e napis ,Dokumentacja projektowa"

e numer Kontraktu

e nazwa Kontraktu

e numer egzemplarza

¢ logo instytucji finansujgcej oraz logo Inwestora

Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja projektowa" powinien znajdowac sie spis zawartosci
oraz opracowania branzowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach
jednakowych dla danej branzy.

Wykonawca, za posrednictwem Inzyniera, przekaze Zamawiajgcemu 2 komplety dokumentacii
powykonawcze] wraz z wersjg elektroniczng

Wszystkie egzemplarze dokumentaciji powykonawczej powinny by¢ oprawione w segregatory jed-
nakowego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

e napis ,Dokumentacja powykonawcza"

e numer Kontraktu

e nazwa Kontraktu

e numer egzemplarza

¢ logo instytucji finansujgcej oraz logo Inwestora

Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonawcza" powinien znajdowac sie spis zawartosci
oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach
jednakowych dla danej grupy:



e opracowania projektowe,

e powykonawcza dokumentacja geodezyjna,

o dokumenty takie jak m.in. pozwolenie na budowe, oswiadczenie Kierownika budowy, protokoty
préb, odbioréw, opinie, badania, itp.,

e protokot przegladu stanu przewodow kamerg TV (jezeli byto wymagane),

o dokumentacja fotograficzna,

o deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty, itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1" powinny zawieraé¢ wszystkie dokumenty
oryginalne.

Wszystkie podpisy (w egz. ,1") na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach, itp. zawar-
tych w projektach ztozone przez autorow opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone ory-
ginalnym podpisem projektanta ,za zgodnosc¢ z oryginatem", w dokumentacji powykonawczej -
podpisem Kierownika Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg byc¢ zapisane w formacie *.pdf oraz w
formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie.

Wymagania dotyczgce wers;ji elektronicznej:
e Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym (CD lub DVD).
e Opis techniczny - plik w formacie *.doc
e Zestawienia - z rozszerzeniem *.xlIs
e Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc
o Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls
e Rysunki:
-rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.dwg
-pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf
-kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi odpowiednikami.
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi
Zamawiajgcemu i Inzynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej dodatkowe egzemplarze w
ilosci wynikajgcej z wymagan stawianych w uzgodnieniach, opiniach, decyzjach.

2.5.17. Zatozenia do projektowania

Przy projektowaniu nalezy stosowac ,Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci oraz
urzgdzen kanalizacyjnych i wodociggowych".

PB musi rozwigzywac / uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem
metody budowy i doborem materiatow lub urzgdzenh oraz sposobu prowadzenia Robét. Dobrane
Materiaty i Urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU.

2.6. Wymagania dla rozwigzan technicznych
2.6.1. Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacyjnych i wodociggowych.

Preferowanymi metodami wykonania sieci sg metody bezwykopowe. Przy wyborze rodzaju metody
nalezy wzig¢ pod uwage :

e parametry techniczne poszczegd6lnych metod: maksymalne dtugosci jednorazowo wbudowywa-
nych rurociggow, wartosci maksymalne i minimalne ich $rednic,

o charakterystyke gruntu, w ktérym rurocigg ma by¢ wbudowany: czy grunt daje sie zageszczac,
czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilnos¢ gruntu,

e poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody grunto-
wej, jezeli tak, to jak gteboko ponizej lustra wody gruntowej,

e materiat wbudowywanego rurociggu: wybor zalezy od sity przecisku, ewentualnie konieczne
moze by¢ wczesniejsze wbudowanie rur ostonowych,



e pozadany stopien doktadnosci wbudowywania rurociggu: wartosci odchylen trajektorii wbudo-
wywanego rurociggu od planowanej zalezg od systemu sterowania i kontroli procesu,

e minimalna migzszos¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociggu: zalezy od srednicy
wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu usu-
wania urobku (zastosowanie ptuczki na ogét powoduje naruszenie struktury gruntu),

e mozliwo$¢ rozmieszczenia komor startowych i odbiorczych, w zaleznosci od trasy przewodu,
parametrow zastosowanego sprzetu i warunkow gruntowych. Jako konstrukcje komor stosuje
sie zelbetowe studnie zapuszczane, scianki berlinskie lub grodzice stalowe.

Przyktadowe metody bezwykopowe:

o Przewiert sterowany (Guided Boring) oraz wiercenie kierunkowe (Directional Drilling),
e Przecisk hydrauliczny (Pipe Jacking),
e Mikrotuneling.

2.6.2. Wymagania materialowe dla sieci kanalizacyjnych i wodociggowych.

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg byc¢:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegolno-
sci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

e zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegolnosci PFU,

e zgodne z wymaganiami ,\Wytycznych technicznych do projektowania i realizaciji sieci oraz
urzadzen kanalizacyjnych i wodociggowych”,

e nowe i nieuzywane, klasy ,I".



Il. CZESC INFORMACYJNA

PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO



1. Dokumenty formalno prawne

1.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami wy-
nikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajacy NIE posiada:

1.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nierucho-
moscig na cele budowlane

Zamawiajacy NIE posiada:

1.3. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych opisane
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Zamawiajacy NIE posiada. W ramach Kontraktu jest to obowigzkiem Wykonawcy.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci prawa, wszystkich przepiséw i wytycznych, ktore sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego
prawa, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wymagania Zamawiajgcego powotu-
ja sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie
wydania dokumentow oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia

ich zapis6w i wymagan w trakcie realizacji Robot.

Zgodnie z ustawg o normalizacji, stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wy-
mienionymi w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wprowa-

dzenia obowigzku stosowania Polskich Norm.

W takich warunkach przywotywane normy podane nalezy traktowaé jako materiat informa-
cyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze
normy oraz akty prawne wg. spisu podanego w czesci informacyjnej PFU beda dla Wyko-
nawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z PFU, poleceniami Inzyniera wymogami
montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumenta-
cjami Techniczno - Ruchowymi urzadzen.

Wymagania zawarte w PFU beda miaty pierwszenstwo przed wymaganiami zawartymi w
» Wytycznych technicznych do projektowania, wykonania i odbioru sieci oraz urzadzen ka-
nalizacyjnych i wodociggowych".



Wykonawca zobowigzany jest stosowaé miedzy innymi n/w przepisy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamowien Publicznych

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji

Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postepowania cywilnego

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownic-
twa oraz urbanistow

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o0 dozorze technicznym
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wy-
magan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu  w przypadku braku miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkéw, w ktérych uzna-
je sie, ze odpady nie sg niebezpieczne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegbtowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegétowego zakre-
su i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod sporzg-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz pla-
nowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, bu-
dowlanych i drogowych

Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obo-
wigzkoéw dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekdéw do urzgdzen
kanalizacyjnych

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagan dla srodkow
ochrony indywidualne;j

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrob6éw budowlanych oznakowaniem CE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowa-
nia wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyz-
szych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy



Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projekto-
wej

Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozio-
mow hatasu w srodowisku

3. RYSUNKI KONCEPCYJNE

-przepompownia sciekow strefowa rys.nrl
-studnia zrzutowa (rozprezna) rys. nr 2
-studnia odpowietrzajaca rys.nr 3
-studnia rewizyjna rys. nr 4
-studnia koncowa z zasuwa rys.nr5

-schematy weztow odejs$é na kan. sanit. cisn. rys. nr 6
-schemat montazowy hydrantu nadziemnego rys. nr 7
-lokalizacja zbiornika wod opadowych rys.nr 7.1.
-lokalizacja rob6t na terenie oczyszczalni rys.nr 7.2.

-0go6lna koncepcja rurociggéw rys. nr 8/1, 8/2, 8/3



