ARCHIRUM PRACOWNIA PROJEKTOWA
MILENA RADZIMIERSKA

Ul. SWARZEWSKA 52B/14 81-059 GDYNIA
NIP 587-170-11-68, tel. Kom. 605 647 070

e-mail: kontakt@archirum.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rozbidrka istniejacych i budowa nowych muréw oporowych przy budynku Starostwa

Nazwa obiektu: Powiatowego w Pruszczu Gdanskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Wykonanie
dokumentacji technicznej zabezpieczenia muréw oporowych przy budynku Starostwa przy
ul. Wojska Polskiego 16”.

Kategoria budynku: VI, XXVI

Adres: PRUSZCZ GDANSKI, jednostka ewidencyjna: 220401_1, obreb: 0013,
) dziatka budowlana 93/38, 93/39, 93/45, 93/46, 93/47

Inwestor: Powiat Gdanski, ulica Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdarski

Archirum Pracowania Projektowa Milena Radzimierska

Jednostka Projektowa: ; “q\ - e\wska 52b/14, 81-059 Gdynia, NIP 587-170-11-68

Branza: ARCHITEKTURA, SANITARNA
Data opracowania: Grudzien 2020
Opracowat: mgr inz. Bernard Pawlak

uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen nr POM/0055/POOK/03




SPIS TRESCI

I WYMAGANIA OGOLNE - - ST00
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.  ZABEZPIECZENIE WYKOPU $SCIANKA SZCZELNA - ST02
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Vill. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - CPV 45233250-6 - STO07

IX. ZABEZPIECZENIE WYKOPU SCIANKA BERLINSKA - STO8



I. WYMAGANIA OGOLNE - ST00

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z rozbiorkg istniejgcych i budowg nowych murdéw oporowych wraz z robotami towarzyszgcymi:

zabezpieczeniem wykopow $cianka berlinska, robotami ziemnymi, wymiang nawierzchni oraz wykonaniem nowego
ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdlne dla rob6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.  obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski

uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob4t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkows.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane =z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowe] (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowans,
przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarédw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
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wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiekiu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,<dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robo6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do



nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentac;ji projektowej i komplet SST.

Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowa;:
- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.2.  Zgodnosc¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.4.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1)  lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,



2)  s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdblnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robo6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzagdowej, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wiasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatébw do
wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadaé sie z czes$ci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja pro-jektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
witasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elemen-téw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robo6t beda wykonywane przez Wy-konawce nie pézniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:



- organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatébw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdélnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,



* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

6.8.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f)  odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robot, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robé6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy



Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje
sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad, kt6re ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.



Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét(koncowy)
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-kowan i drenazu,
(

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).



10.2.

10.3.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdélnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, I, 1, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



ILROBOTY ROZBIORKOWE - STO1
kod CPV 45110000-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z rozbiorkg istniejacych muréw oporowych, czesci nawierzchni utwardzonych oraz ogrodzenia
metalowego .

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamoéwienie Publiczne przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych w sktad istniejacego
obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia jest
obowigzany.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegbtowej specyfikaciji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét rozbiérkowych nastepujacych elementédw w nizej wymienionych zakresach:

- rozebranie istniejgcego ogrodzenia na istniejacych murach oporowych,

- rozebranie istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych szesciokatnych — trylinki — wraz z rozbiorka podbudowy,

- rozebranie istniejacych, zelbetowych muréw oporowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robo6t, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST0O.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO0O.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST00.

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caly sprzet potrzebny na placu budowy
zostanie dostarczony przez Wykonawce, wtgcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem.
Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowacé uszkodzen
pozostatych, nierozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Srodowisko i jako$¢ wykonywanych rob6t. Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim
poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu
okreslonych warunkéw.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Powinny byé
utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone i
obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT



Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STOO.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonanych robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z
rozbidrek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy
robotach rozbidérkowych. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych
krawedziach, moggcych powodowac uszkodzenie ciatfa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST0O0.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:,

- miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zapoznac¢ pracownikéw z programem rozbio6rki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob
uniemozliwiajgcy przedostanie sie 0s6b nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie
czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, kiére Wykonawca uzna za
przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U.Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Elementy betonowe, zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowaé¢ tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych
materiatow. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ skladowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu
na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty
pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykryé plandekami lub siatkg.

Przy sktadowaniu materiatéw z rozbidrki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
- 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co najmniej 1 m
oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkéw transportowych i powiekszonej:

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg mechaniczng,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych przy pomocy
sity ludzkie;.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.
5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
Po zakonczeniu robdét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz tereny okoliczne.

Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w
trakcie robét rozbiorkowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego
tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich szkéd znanych w
momencie odbioru robét.

5.6. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.
5.7. Wywoz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiorki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek bedg wywozone w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz i
inne elementy pochodzace z rozbiérek beda tadowane na samochody ciezarowe dojezdzajagce do obiektu na terenie
budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska. Papa bedzie wywozona w miare postepowania robot
rozbiorkowych. Papa bedzie tadowana na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i
wywozona na autoryzowane wysypiska i utylizowana.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt. 5.

Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania rob6t rozbidérkowych, przeprowadzonych
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy, llo$¢ rob6t oblicza sie wedtug
sporzgdzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej szczeg6towej
specyfikacji technicznej i projekcie budowalnym. Jednostkami obmiarowymi dla rozbidrek jest 1 kpl. wykonanych
robét rozbiérkowych obejmujacych poszczegdlne elementy wymienione w pkt. 1.4. niniejszej specyfikaciji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STOO.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej
oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST0O.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranych przez Inzyniera mierzone
w jednostkach podanych w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).



ll. SCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH - ST02
kod CPV 45243600-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem $cianki (obudowy) szczelnej w ramach zadania ,rozbiorka istniejacych i budowa nowych muréw
oporowych”.

1.2. Zakres stosowania OST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z pograzaniem/wyrywaniem
Scianek szczelnych z grodzic stalowych zgodnie z Dokumentacja Projektowg Zamawiajgcego lub/i Wykonawcy'.
ST swoim zakresem obejmuje:
a) prace przygotowawcze, pomiarowe i porzgdkowe:
- zakup itransport grodzic stalowych w miejsce wbudowania;
- wytyczenie osi projektowanej Scianki w terenie;
- wykonanie i rozbiérke niezbednych zabezpieczen;
- wykonanie platform roboczych i startowychz;
- montaz i demontaz konstrukcji pomocniczych;
- uprzatniecie terenu po zakonczeniu robot;
b) pograzanie/wyrywanie grodzic stalowych.

Specyfikacja swoim zakresem nie obejmuje:

a) wykonania dojazdéw dla samochoddw transportujgcych materiaty i sprzet;

b) przygotowania miejsc placow roztadunkowych oraz sktadowych;

c) usuniecia i zabezpieczenie na czas wykonywania robét wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen

podziemnych;

d) wykonania kotew gruntowych, rozpér i kleszczy;

e) wykonania zabezpieczen antykorozyjnychS.
Roboty nie objete niniejszg SST nalezy realizowa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
lub/i odrebnej SST.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i warunkami kontraktu lub/i
podanymi w SST 00.00.00. “Wymagania Ogélne”.

Konstrukcje pomocnicze
Wszystkie konstrukcje potrzebne do bezpiecznego wykonywania $cianek szczelnych.

Kombinowana $cianka szczelna
Scianka szczelna ztozona z elementéw nosnych i uzupetniajgcych. Elementami nosnymi moga by¢ stalowe rury,
belki lub pale skrzyniowe. Elementami uzupetniajacymi sg stalowe grodzice korytkowe lub zetowe.

Doswiadczenia poréwnywalne

Udokumentowane lub inne jasno okreslone informacje dotyczgce warunkéw gruntowych oraz warunkéw
wykonawstwa, odniesione do podobnych rodzajéw gruntéw i skat, dla ktérych spodziewane sg podobne
oddziatywania. Doswiadczenia miejscowe uwazane s3 za szczegolnie przydatne.

Poduszka
Tworzywo wypetniajgce $cisle wneke kotpaku, ktére tagodzi site uderzenia spadajgcego mtotka na kotpak i gtowice
brusa (grodzicy)

Rozejscie zamkéw
Rozerwanie sie zamka podczas zagtebiania grodzicy.

1 dotyczy $cianek realizowanych w ramach projektéw technologicznych

2 platforma startowa do rozpoczecia instalacji $cianki o ile Dokumentacja Projektowa przewiduje stosowanie
bezwibracyjnej metody instalacji scianki, dla ktorej konieczne jest wykonanie platformy startowej

3 dotyczy zazwyczaj trwatych konstrukcji z grodzic stalowych,



Wskaznik rozejscia zamkéw
Urzgdzenie do okreslenia, czy potaczenia zamkow sgsiednich grodzic podczas zagtebiania sg miedzy sobag
szczepione catkowicie

Kotpak
Urzadzenie osadzone na gtowicy brusa (grodzicy), ktére rozdziela uderzenie mtota rownomiernie na brusy
zapobiegajac dzieki temu uszkodzeniom gtowicy brusa.

Zagtebianie
Dziatanie pozwalajace na wprowadzenie brusa do wymaganej gtebokosci w grunt. Zagfebianie bardzo czesto jest tez
nazywane pograzaniem.

Metoda zagtebiania

Wszystkie metody zagtebiania, takie jak: pograzanie ciggte pojedynczych elementéw od razu na projektowang
gtebokos¢, pograzanie panelowe lub naprzemienne, pograzanie etapowe za pomocg wbijania, wibrowania lub
kombinac;ji tych metod.

Wspomaganie zagtebiania
Metoda majgca na celu zmniejszenie oporu zagtebiania podczas zagtebiania, np. wptukiwanie lub wstepne
rozwiercanie.

Naktadka
Plyta stalowa, ktora tgczy razem dwa odcinki grodzic

Rama prowadzaca
Rama sktadajaca sie z jednej lub kilku sztywnych belek prowadnikowych, zwykle ze stali lub drewna, stosowana w
celu pozycjonowania brusa podczas ustawiania i utrzymywania osiowosci bruséw w czasie taczenia i zagtebiania.

Mtot
Czes$¢ wyposazenia kafara, zapewniajgca poprzez energie uderzenia zagtebienie brusa do okreslonej gtebokosci.
Mtotem jest tez bardzo czesto nazywane urzadzenie do wbijania grodzic w grunt.

Prowadnica
Dzwigar lub podobny element zamocowany do wiezy w celu prowadzenia brusa i mtota (lub wibratora) podczas
zagtebiania

Kierownica
Urzgdzenie kierujgce tgczace kotpak lub/i mtot z prowadnicg

System prowadzgcy
Kompletny uktad do prowadzenia brusa i mtota (lub wibratora) podczas zagtebiania

Bolec kotwigcy
Pret wystajacy z podstawy grodzicy uzywany do potaczenia grodzicy z podtozem skalnym

Szakla
Osprzet do podnoszenia grodzic z podtoza i ustawiania ich w pozycji pionowe;j.

Brus (grodzica)
Jednostkowy element Scianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwojna badz wieloprofilowa).

Scianka szczelna
Sciana ciggta sktadajgca sie z bruséw. W przypadku stalowych grodzic ciggto$é scianki zapewniona jest poprzez
wzajemne potgczenie zamkéw, spasowanie podtuznych wypustow lub poprzez specjalne tgczniki.

Konstrukcja $cianki szczelnej
Konstrukcja, do podtrzymania gruntu i wody, sktadajaca sie z bruséw, gruntu i skaty, zakotwien, podpar¢ i kleszczy.

Kontrola na placu budowy
Kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu.

Badanie terenowe
Badania geotechniczne na terenie budowy i w jego sasiedztwie.



Przesuw
Wzgledne przemieszczenie miedzy zamkami sasiednich grodzic w kierunku podtuznym.

Szablon
Specjalny rodzaj ram prowadzacych uzywanych do ustawiania zakrzywionych lub zatamanych w planie $cianek
szczelnych. Czesto stanowig one platforme roboczg lub pomost dojsciowy przy prowadzonych robotach kafarowych.

Nanizacz
Urzgdzenie zamocowane w podstawie grodzicy w celu naprowadzenia grodzicy na zamek grodzicy wczesniej
umieszczonej w ramie prowadzacej

Wibrator
Urzadzenie stuzace do zagtebiania i wyrywania bruséw oraz elementéw nosnych i uzupetniajacych kombinowanych
Scianek szczelnych.

Monitorowanie
Prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakosci technicznej procesu zagtebiania.

Nadzor
Aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji $cianki szczelnej.

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia rob6t podano w warunkach kontraktu lub/i SST.00.00.00. “Wymagania
Ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
Polskimi Normami, niniejsza SST oraz poleceniami Nadzoru.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w warunkach kontraktu lub/i SST.00.00.00. “Wymagania Ogolne”.

Wymagania szczeg6towe dotyczace materiatow

Materiaty stosowane do wykonania stalowych $cianek szczelnych to grodzice stalowe ze stali 0 gatunku zgodnym z
Dokumentacjg Projektowa oraz Polskimi Normami.

O ile w Dokumentaciji Projektowej nie ustalono inaczej dopuszcza sie do stosowania wszystkie typy grodzic, ktére w
dniu rozpoczecia rob6t moga by¢ wykorzystywane w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami’.

Grodzice stalowe

Grodzice nowe
O ile w Dokumentaciji Projektowej nie ustalono inaczej do wykonania stalowej $cianki szczelnej nalezy uzy¢ nowych
grodzic stalowych typu U o parametrach zgodnych z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz

Polskimi Normami. Za zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej nalezy uznaé wszystkie grodzice, ktére
* majg nie mniejszg wytrzymatos$¢ na zginanie (iloczyn wskaznika wytrzymatosci grodzicy i granicy
plastycznosci stali) niz wymagana w Dokumentacji Projektowej;
* spetniajg jednoczesnie wszystkie inne szczegdtowe wymagania Dokumentacji Projektowej, jezeli zostaty
one okreslone w projekcie (np. w zakresie min. momentu bezwtadnosci, grubosci scianki, lokalizacji
zamka, szerokosci modularnej grodzicy, pograzalnosci itp.).



Gatunki stali z kt6rej wytwarzane sg grodzice zgodne z [2] podano w tablicy 1 Tablica 1. Gatunki stali grodzic [2]

Gatunek Granica plastycznosci Ry, Wytrzymatos¢ Maksymalne
stali [MPa] wydtuzenie A
narozcigganie R, [MPa] [%]

S5240GP 240 340 26

S270GP 270 410 24

S320GP 320 440 23

S355GP 355 480 22

S390GP 390 490 20

Materiaty uszczelniajgce
Materiaty uszczelniajgce powinny spetnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowej.

Inne materiaty i wyroby

Wszystkie materiaty i wyroby nie wymienione w niniejszej ST, a przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji
robdt powinny posiadac deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobata Techniczng oraz by¢ zgodne z
wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w warunkach kontraktu lub/i SST.00.00.00. “Wymagania Ogdlne” oraz
w Polskiej Normie [14].

Szczegétowe wymagania dotyczgce sprzetu

Roboty powinny by¢ wykonane specjalistycznym sprzetem do pogrgzania/wyrywania grodzic (kafaréw, wibromtotow)
zgodnym z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz zaakceptowanym przez Nadzér.

Grodzice mogg by¢ pograzane/wyrywane z zastosowaniem jednej z nastepujacych maszyn:

B miotami: hydraulicznymi, spalinowymi, wolnospadowymi,

B wibromtotami: wysokiej i niskiej czestotliwosci, wysokiej czestotliwosci ze zmiennym mimosrodem
wirujgcej masy, wysokiej czestotliwosci ze zmieniajgcym sie w sposéb ciggly mimosrodem (z ciagta
regulacja czestotliwosci) oraz wolne od wzbudzen rezonansowych w fazie rozruchu i zatrzymania (tzw.
nierezonansowe)

Nalezy dobra¢ taki sprzet do pograzania, ktérego uzycie nie spowoduje uszkodzenia sasiadujgcych z placem
budowy budynkéw, konstrukcji i instalacji podziemnych.

Wykonawca na zyczenie Nadzoru przedstawi charakterystyke sprzetu przeznaczonego do wykonania robét.

Roboty pomocnicze, w zaleznosci od zakresu, warunkoéw lokalnych i przyjetej technologii instalacji $cianki, mogg byé
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu koparek, dzwigéw itp.znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041) Rozdziat 2. § 4.1. wytwérca wystawia na swojg wytagcznag odpowiedzialnos¢ krajowg deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma, w tym wypadku z PN-EN 10248:1999 czesci 1 i 2. Wz6r takiej deklaracji, na ktorej
powinien by¢ takze umieszczony znak budowlany B znajduje sie w Zatgczniku 2. wyzej wymienionego
rozporzadzenia. Producent grodzic dostarcza takg deklaracje wraz z materiatem klientowi na jego zadanie.

4 dopuszcza sie do stosowania w budownictwie wszystkie wyroby budowlane, ktére zgodnie z ustawg z 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych Rozdziat 2. Art. 5.1. (Dz. U. 2004, nr 92, poz. 881) posiadajg znak budowlany B.
Wedtug Rozdziatu 2. Art. 8.1 powyzszej ustawy wystawienie przez producenta krajowej deklaracji zgodnosci
upowaznia go do opatrzenia produktu znakiem budowlanym B. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu



Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktdry zapewni wtasciwg jakos¢ prowadzonych robot,
zgodnos¢ z normami BHP, ochrony srodowiska oraz przepisami dotyczacymi uzytkowania sprzetu. Liczba, jakos¢ i
wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac prowadzenie rob6t z odpowiednig wydajnoscig zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

TRANSPORT

Wymagania og6ine
Wymagania ogdélne dotyczgce sprzetu podano w warunkach kontraktu lub/i D-M.00.00.00. “Wymagania Ogdlne”.

Wymagania szczego6towe

Materiaty do wykonania stalowej scianki szczelnej (grodzice, zamki) moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu przystosowanymi do przewozu elementéw o dtugosciach przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.
Dobér srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy i zalezy od wymagan konkretnego projektu. Przewozone materiaty
nalezy rozmiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

Niewtasciwe przenoszenie i nieodpowiednie sktadowanie grodzic, zwtaszcza profili ptaskich, jest czestg przyczyna
trudnosci podczas zagtebiania. Niewtasciwe podnoszenie, transport lub sktadowanie moze by¢ takze przyczyng
zniszczenia wstepnej powtoki grodzic. Podczas ustawiania grodzic zaleca sie zapewnienie bezpiecznego dostepu
robotnikom prowadzacym podstawe grodzicy podczas jej wstawiania w zamek grodzicy wczesniej zagtebionej. W
przypadku gdy zapewnienie takiego dostepu jest niemozliwe (np. w sytuacji gdy korona scianki znajduje sie na zbyt
duzej wysokosci), zalecane jest stosowanie nanizaczy, ktére umozliwiajg potagczenie zamkdéw bez obecnosci oséb na
poziomie korony scianki. Zasada dziatania nanizacza zostata schematycznie przedstawiona na Rysuneku 6.
Przenoszenie oraz sktadowanie bruséw na placu budowy nalezy wykonywaé w sposéb niepowodujgcy znacznych
ugie¢ brusow, uszkodzen zamkow i ewentualnych powtok ochronnych. W przypadku poziomego utozenia brusow
podczas transportu nalezy zapewni¢ podparcie w co najmniej w dwdch punktach, a podczas utozenia pionowego,
dopuszcza sie jeden punkt zaczepienia.

Zaleca sie przestrzeganie specjalnych wskazan, dotyczacych przenoszenia i sktadowania okreslonych przez
producenta grodzic. Zalecane jest sktadowanie bruséw w spos6b umozliwiajgcy ich tatwe podnoszenie w kolejnosci
ich wykorzystania.

Grodzice réznych typéw i réznych gatunkéw stali nalezy sktadowaé oddzielnie i prawidtowo oznakowaé. Sktadowanie
i przenoszenie grodzic o profilach ptaskich nalezy przeprowadzac¢ z najwiekszg ostroznoscig w celu unikniecia
odksztatcen brusow.

Gdy sktadowane sa grodzice stalowe wstepnie powlekane, nalezy stosowa¢ przektadki miedzy kazdg grodzicg w
stosie.

W celu unikniecia ugie¢ grodzic, ktére mogg powodowac trwate odksztatcenia, nalezy przy przyjmowaniu liczby i
miejsc podparé grodzic w stosie wzig¢ pod uwage dtugosé i sztywnosé pojedynczego brusa.

Podnoszenie Ustawianie grodzicy
grodzicy ze stosu do pograzania

Rysunek 1. Szakla zwalniane z powierzchni terenu

Zaleca sie uzywanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrzadowania jak szakle,
przyspawane haki i podobne, aby unikng¢ zniszczenia grodzic, a w szczegélnosci zamkdéw. Ochrona zamkow nie
jest wymagana, jezeli do przenoszenia grodzic wykorzystuje sie niemetalowe zawiesia ptaskie. W przypadku
stosowania do przemieszczenia grodzic szakli zdalnie sterowanych (Rysunek 1), ich niezawodne dziatanie nalezy
sprawdzi¢ przed uzyciem. Oprzyrzadowanie wykorzystujgce przyczepnosé cierng moze ulec zwolnieniu w sposob
nieoczekiwany, dlatego tez nie nalezy go stosowaé do przemieszczania brusow jezeli nie sg zapewnione dodatkowe
Srodki bezpieczenstwa.



Szczegétowe wymagania dotyczgce skltadowania oraz przenoszenia grodzic podane sg w p. 8.3. oraz w Zatgczniku
A normy [1].

WYKONANIE ROBOT

Wymagania og6ine
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w warunkach kontraktu lub/i SST.00.00.00. “Wymagania
Ogolne”.

Wymagania szczego6towe

Przed przystgpieniem do realizacji robét zaleca sie, aby dostepne byly nastepujace dane uzupetniajace:
B porownywalne doswiadczenia z robd4t przeprowadzonych na terenach przylegtych lub z robét
podobnych przeprowadzonych w podobnych warunkach;
m stan istniejacych budowli, konstrukcji i instalacji zlokalizowanych na terenach przylegtych wraz z
okresleniem rodzaju i gtebokosci posadowienia;
m  dane dotyczgce niesprzyjajgcych warunkéw pogodowych (np. silne wiatry i ich czestotliwosc);
B silne przemarzanie gruntu woéwczas, gdy moze prowadzi¢ do przekroczenia naprezen w elementach
Scianki szczelnej.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie zawiera istotnych informaciji, a istnieje podejrzenie, ze w danej sytuacji moga
wystgpi¢ warunki szczegdlne, obowigzkiem Wykonawcy jest doprecyzowanie ustalen Dokumentacji Projektowe;j
przed rozpoczeciem robot i opracowanie ogoélnych wytycznych postepowania (np. w przypadku natrafienia w gruncie
na przeszkody). Opracowania Wykonawcy podlegajg przedtozeniu i zatwierdzeniu przez Nadzér.

Etapowanie robét

Poszczegobline etapy realizacji robét powinny zosta¢ ustalone w harmonogramie robét na podstawie informagciji
zawartych w Dokumentacji Projektowej. Przed przystapieniem do realizacji robét jednoznacznie powinny zostac
zdefiniowane kryteria przejscia z jednego etapu do nastepnego.
Dla kazdego etapu realizacji robét wazne sg nastepujgce dane dotyczace:

e pozioméw zasypow i wykopow;

e poziomdw i zmiennosci poziomoéw wody gruntowej i woéd swobodnych w przypadku prowadzenia

odwodnienia;

* charakterystyk materiatu zasypowego i jego jakosci po obu stronach scianki szczelnej;

e przemieszczen $cianki szczelnej na koncu poszczegdélnych etapdéw;

*  ograniczen dotyczacych obcigzen naziomu za wykonywang $cianka.

Przygotowanie terenu budowy
Teren budowy nalezy tak przygotowac, aby prace mozna byto wykonywac¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo i
zatozong wydajnos¢ prowadzonych robét. Przygotowanie i wykorzystanie konstrukcji pomocniczych powinno
odbywac sie zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Przygotowanie terenu budowy obejmuje:

B wytyczenie w sposob trwaty osi Scianki w terenie;

®  wykonanie ewentualnych wykopow wstepnych lub/i ewentualnych platform roboczych i startowych;

B ewentualne spawanie, ciecie i malowanie powierzchni grodzic zgodnie z Polskg Normg [1] oraz

odpowiednig ST;

Zaleca sie, aby przed przystapieniem do pograzania grodzic wykonaé niezbedne urzgdzenia pomocnicze: kleszcze
drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane sg rozparte wktadkami drewnianymi i Sciggniete
Srubami. Zabiegi te wykonuje sie w celu utrzymania nalezytego kierunku zgodnego z liniami wytyczonej osi Scianki.
Podczas pograzania grodzic w grunt Zwirowaty zaleca sie doczepiaé od dotu sworznie ochronne, ktére
zabezpieczajg przed wttaczaniem kamykoéw i zatykaniem zamka.

Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych

Wykonawca na terenie prowadzenia robét odpowiada za ochrone wszystkich instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zapewni ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca sie, aby Wykonawca uzyskat od odpowiednich wtadz
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji rob6t na niezinwentaryzowane urzgdzenie podziemne, nalezy
niezwtocznie przerwac roboty, zabezpieczy¢ urzadzenie, wezwac¢ Kierownika Budowy, Nadzor, Projektanta oraz
wiasciciela urzgdzenia w celu ustalenia dalszego trybu postepowania.

Pograzanie grodzic



Metody pograzania

Jezeli w Dokumentacji Projektowej metoda zagtebiania grodzic, sprzet i metoda wspomagania zagtebiania nie
zostaty jednoznacznie okreslone, nalezy je dobra¢ na podstawie doswiadczen uzyskanych w poréwnywalnych
warunkach. Jezeli nie istniejg poréwnywalne doswiadczenia lub sg one niewystarczajgce, zaleca sie
przeprowadzenie probnego pograzania grodzic. Dane uzyskane z przeprowadzonych probnych pograzen grodzic
moga by¢ wykorzystane do zwiekszenia efektywno$ci zagtebiania grodzic oraz potwierdzenia poprawnosci wyboru
profilu grodzicys. Prébne pograzania moga takze wskazaé¢ na konieczno$¢ wspomagania zagtebiania.

W metodzie ustawienie i pograzenie (Rysunek 2) pojedyncza lub podwojna grodzica jest pograzana na petng
gtebokosé przed ustawieniem kolejnej grodzicy. Ta metoda ma te zalete, ze gtowica brusa podnoszona jest ponad
powierzchnie gruntu na wysoko$c¢ rowng dtugosci grodzicy. Ponadto grodzice mozna recznie tatwo wprowadzi¢ w
zamek grodzicy juz zagtebionej.

Kierunek pograzania
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Rysunek 2. Meto
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@ T

W przypadku gruntdéw zageszczonych, zwartych gruntow spoistych i gruntow, w ktdrych istniejg przeszkody,
stosowanie metody ustawienie i pograzenie moze prowadzi¢ przy swobodnym prowadzeniu do trudnosci zwigzanych
z rozejsciem sie zamkoéw oraz czasami do znacznych odchylen od wymaganego pofozenia.

Metody pograzania panelowego (Rysunek 3) i naprzemiennego pograzania panelowego (Rysunek 4) pozwalajg na
lepsza kontrole potozenia grodzic wzdtuz $cianki szczelnej, gdyz grodzice prowadzg sie nawzajem w zamkach.
Roéwnoczesnie minimalizowane jest niebezpieczenstwo rozejscia sie zamkdw.

5 o ile w Dokumentaciji Projektowej nie ustalono inaczej zaleca sie, aby gtebokos¢ w metrach, na kitérg pograzamy
grodzice w normalnych warunkach gruntowych, nie przekraczata wartosci Wx [cms] na metr biezacy scianki
podzielonej przez 100 — zalecenie technologiczne.
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Nizsza rama szablonu zwykle pozostaje na swoim miejscu po usunieciu
gornej. Usuwamy ja dopiero po pograzeniu grodzic na wystarczajaca giebokosc.

Rysunek 3. Metoda pograzania panelowego.

W metodzie panelowej (Rysunek 3) najpierw ustawia sie w dwupoziomowej ramie prowadzgcej panel potgczonych
ze sobg w zamkach grodzic, a nastepnie pograza grodzice w tak przygotowanym panelu jedna po drugiej, az do
osiggniecia poziomu gérnej ramy prowadzacej. W nastepnym etapie ustawia sie drugi panel



wykorzystujac jako jedno z podpar¢ ramy prowadzacej ostatnig grodzice pierwszego panelu. Po pograzeniu drugiego
panelu powtarza sie ponownie wszystkie operacje wymienione powyzej przy ustawieniu trzeciego panelu. W
momencie, w ktérym jedna ze stron ramy prowadzacej jest juz zamocowana do ostatniej grodzicy drugiego panelu
mozna pograzy¢ na projektowang gtebokos¢ grodzice panelu pierwszego. Wymienione operacije nalezy powtarzac
przy pograzaniu kolejnych paneli.

W przypadku gdy w trakcie pogrgzania natrafia sie na trudne warunki gruntowe mozna zastosowac tzw.
naprzemienne pograzanie panelowe (Rysunek 4). W tym wariancie grodzice ustawione w panelu pograza
naprzemiennie.

. . ) Kierunek pograzania (4,2)
Kierunek pograzania grodzic
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Rysunek 4. Naprzemienne pograzanie panelowe.

il
g
il

i T @ w__{
=

AL

W jeden z wariantéw naprzemiennego pograzania panelowego (Rysunek 5) zaktada wzmocnienie podstawy co
drugiej grodzicy. W tym wariancie najpierw na pewng gtebokos¢ pograzane sg grodzice ze wzmocnionymi
podstawami, a w nastepnym etapie pograza sie grodzice bez wzmocnionych podstaw na takga sama gtebokosc¢.
Panelowe pograzanie naprzemienne z grodzicami o wzmochionych podstawach moze byé wykorzystywane przy
pograzaniu grodzic w gruntach bardzo zageszczonych piaskach i zwirach oraz przy pograzaniu podstaw grodzic w
skatach miekkich.
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Rysunek 5. Naprzemienne pograzanie panelowe z grodzicami o wzmocnionych podstawach.

Wadg metod panelowych jest to, Ze wzajemne potgczenie zamkdéw grodzic wymaga podniesienia grodzicy na
wysokos$c¢ rowng jej podwojnej dtugosci. Powoduje to takze koniecznos¢ zapewnienia pracownikom dostepu do
zamkow tgczonych grodzic tak, aby je ze sobg potaczy¢. Zalecanym rozwigzanie jest stosowanie w takich
wypadkach specjalnego przyrzadu - nanizacza. Nanizacz jest montowany do zamka znajdujgcego sie od strony
panelu przy podstawie grodzicy. Umozliwia on potgczenie ze sobg grodzic w zamkach (nanizanie) bez udziatu
cztowieka. Urzgdzeniem tym steruje sie z powierzchni terenu. Idea zastosowania nanizacza przedstawiona jest na
Rysunek 6.



Rysunek 6. Schematyczne przedstawienie zasady dziatania nanizacza

Nanizacz moze by¢ takze wykorzystywany przy pograzaniu $cianki z grodzic, ktéra docelowo ma wystawac¢ ponad
poziom terenu, na takg wysoko$¢, ze recznie nie mozna potgczy¢ zamkéw grodzic ze soba.

Gdy w trakcie pograzania grodzic dowolng z wymienionych powyzej metod elementy napotkajg na przeszkody to
mozna kontynuowac pogragzanie pozostatych grodzic bez obawy zaktdcenia procesu pograzania. Nalezy jednak
zawsze szukac przyczyn trudnosci w trakcie pogrgzania. Jezeli natrafimy na trudne warunki gruntowe i wystgpig
trudnosci z pograzeniem niektérych grodzic na zgdang gtebokos¢, to te wystajace grodzice moga by¢ pograzone
pdzniej przy uzyciu mocniejszych urzadzen. Jezeli natomiast trudnos$é w pograzeniu wystajacej grodzicy jest
wynikiem odchylania sie sgsiadujacych grodzic w osi Scianki w przeciwnych kierunkach to nalezy rozwazy¢ wyrwanie
tej i sgsiadujgcych grodzic i ponowne ich pograzenie ze zwréceniem szczegolnej uwagi na ich pionowosé.

Nalezy dobra¢ takg metode pograzania, ktéra nie spowoduje uszkodzenia sasiadujgcych z placem budowy
budynkéw, konstrukgiji i instalacji podziemnych.

Wykonanie robdét

Grodzice mozna instalowa¢ w gruncie parami lub pojedynczo. Grodzice instalowane parami taczy sie na terenie
budowy przed instalacja - zwykle w pewnej odlegtosci od miejsca pograzania w gruncie. Jesli grodzice nie byty
dostarczone jako sparowane z zacisnietymi zamkami przed wbiciem zamek fgczacy dwa elementy nalezy zacisng¢
lub zespawac, aby uniemozliwic ich roztgczenie w czasie pogrgzania. Nowo wyprodukowane grodzice moga by¢
dostarczone przez producenta jako sparowane z zacisnietymi zamkami®. Sparowane grodzice przywozone sg pod
kafar lub wibromtot i podnoszone jako catosc.

Sciankg stalowg mozna przebié sie przez kiody drewniane w gruncie, przez zwiry i pospétki, a nawet przez
gruzowiska i stabe betony. Jezeli spodziewamy sie napotkania przeszkdd w trakcie pograzania zaleca sie wzmocnic
podstawe pala (pkt. 8.4.19 normy [1]).

W przypadku gdy osie $cianki w rzucie pionowym sie przecinajg pograzanie grodzic rozpoczyna sie od naroznika.
Narozne grodzice zespawane ze sobg (zalecenia dotyczace spawania grodzic wg p. 8.4 Polskiej Normy [1]), pograza
sie bardzo starannie na takg gtebokos¢, aby byty nalezycie umocowane w gruncie. Nastepnie tuz przed nimi na
ziemi zaleca sie utozy¢ ramy prowadzgce drewniane dtugosci 3-5 m w takim rozstawie, aby pomiedzy nimi mozna
byto wstawi¢ grodzice (Rysunek 10). Pare lub pojedynczg grodzice nanizuje sie na zamek grodzicy naroznej i
pograza w grunt na gtebokos¢ 2-4m. Kolejno pograza sie nastepne pary lub pojedyncze grodzice na odcinku objetym
ramami prowadzgcymi. Jezeli grodzice podczas

6 Uwaga! Grodzice sparowane przez producenta charakteryzujg sie mniejszg zdolnoscia do obrotu w zamkach, co
jest szczegdlnie istotne dla scianek o skomplikowanej geometrii w planie. W przypadku $cianek o wymaganej
szczelnosci zaleca sie czes$c¢ grodzic (zwykle do 10%) dostarcza¢ na budowe jako pojedyncze i tgczy¢ w miare
potrzeb w pary na placu budowy.



pograzania wykazujg nieregularne odchylenie od osi $cianki, wskazane jest zatozy¢ gérne kleszcze, ktdre bedg sie
opuszczaé razem z grodzicami.
Jezeli scianka z grodzic typu U nie jest przewidziana do pdzniejszego wyciggniecia oraz nie jest zwienczona
oczepem zelbetowym, po zainstalowaniu grodzic na projektowang gtebokos¢ wskazane jest zespawanie zamkdw na
go6rnym odcinku na dtugosci 50-80cm, w celu polepszenia wspotpracy grodzic przy zginaniu.
Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pograzania w grunt na przeszkody w formie duzych gtazéw moga
ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te moga mie¢ rézne formy, np.:

a) rozerwanie blachy $cianki miedzy zamkami;

b) zgniecenie dolnego konca $cianki.
Mozna zmniejszy¢ prawdopodobienstwo ich wystgpienia przez wzmocnienie podstawy pala. Uszkodzenie te dadza
sie tatwo wyczu¢ podczas pograzania. Oznakg tego jest dalsze powolne zagtebianie sie grodzicy oraz to, ze podczas
uderzen mtot odskakuije.

Tarcie w zamkach grodzic w trakcie ich pograzania

W trakcie pogragzania grodzic wystepuje pomiedzy grodzicg pograzang, a juz pogrgzong w gruncie tarcie w zamkach.
Jezeli sity tarcia w zamkach sg bardzo duze to w trakcie pograzania moze uwidoczni¢ sie jedno lub wiece;j
wymienionych ponizej zjawisk.

Pochylanie sie grodzic w osi scianki. Tarcie w zamku powoduje mimosrodowe dziatanie sity na grodzice. Problem
ten mozna rozwigzaé¢ w jeden z ponizszych sposobdéw:
B przemieszczenie osi uderzenia mtota lub wibromtota,
B zmniejszenie tarcia w prowadzgcym zamku (zmniejszenie to moze by¢ osiagniete réznymi srodkami
smarujacymi; mozna tez podjac¢ zabiegi utrudniajgce dostanie sie gruntu do zamkow),
pograzanie grodzic z prowadzeniem,
pograzanie grodzic w jedno- lub dwupoziomowej sztywnej ramie prowadzacej,
B przytozenie sity przyciggajacej lub odpychajacej (Rysunek 7).
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Rysunek 7. Przytozenie sity przeciwdziatajacej odchylaniu sie $cianki.

Jezeli powyzsze zabiegi nie przynosza zgdanego efektu to dopuszcza sie wykonanie i pograzenie specjalnego
klinowego pala niwelujgcego pochylenie. Pal taki mozna przygotowaé z dwdch odpowiednio przycietych grodzic
potgczonych ze sobg spoing ciggtg (Rysunek 8.a) lub z blachy przyspawanej spoing ciggtg do grodzicy (Rysunek
8.b).



a) pal specjalny z dwdch grodzic b) pal specjalny wykonany z
l grodzicy i przyspawanej blachy
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Rysunek 8. Pale specjalne wykorzystywane do zniwelowania pochylenia scianki

W celu zminimalizowania podtuznych odchylen nie zaleca sie stosowac takich metod jak: ukosowanie, czesciowe
wycinanie podstaw stalowych grodzic lub dospawywanie do ich podstaw po stronie wolnego zamka stalowych
elementéw majgcych za zadanie zréwnowazenie oporéw powstajgcych w zamku, poniewaz takie dziatania zwieksza
to ryzyko rozejscia sie zamkow.

Wocigganie w grunt poprzednio pograzonej grodzicy. W trakcie pograzania grodzic, w zamkach moze wystepowac tak
duze tarcie, ze wraz z pogragzanymi grodzicami wciggane sg w gtab gruntu poprzednio wbite elementy.
Przeciwdziata¢ temu mozna przez:
B zmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie pionowosci
pograzanych grodzic,
spawanie ze sobg zamkdw juz pograzonych grodzic,
B zastosowanie specjalnych przenos$nych szczek zamocowanych na gtowicach juz pogrgzonych grodzic
(Rysunek 9), ktérych zadaniem jest niedopuszczenie do wciggania w grunt grodzic juz pogrgzonych.
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Rysunek 9. Przyrzad utrudniajgcy wcigganie w drunt juz pograzonych w trakcie pogragzania nastepnej grodzicy.

Rozgrzewanie sie zamkow grodzic do bardzo wysokich temperatur. W skutek duzego tarcia w zamkach moze dojs¢
do rozgrzania ich do temperatury, w ktérej stal staje sie plastyczna, co moze doprowadzi¢ do wysprzegniecia sie
zamkow. Przeciwdziata¢ temu mozna przez:
B zmniejszenie tarcia w prowadzgacym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie pionowosci
pograzanych grodzic,
B pograzanie grodzic etapami, tak aby miaty one czas na oddanie ciepta.

Ramy prowadzace
Jezeli bardzo waznym aspektem jest estetyka i szczelno$¢ Scianki szczelnej z grodzic wymagana jest zwykle duza
doktadnos$c¢ pograzania. Dla jej uzyskania zaleca sie, aby przed przystgpieniem do pograzania grodzic



wykonac urzadzenia pomocnicze: ramy prowadzgce jednopoziomowe (Rysunek 10) lub dwupoziomowe (Rysunek
11) drewniane lub z belek stalowych. Drewniane ramy prowadzgce sg rozparte wktadkami drewnianymi i Sciggniete
Srubami.
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Rysunek 10. Drewniane oraz stalowe rémy prowadzace jednopoziomowe

Ramy prowadzgce jednopoziomowe wykonuje sie w celu utrzymania nalezytego kierunku zgodnego z liniami
wytyczonej osi scianki. Natomiast ramy prowadzgce dwupoziomowe (Rysunek 11) utatwiajg utrzymanie
odpowiedniej pionowosci pograzanych grodzic.

Ramy prowadzace goérne i dolne
musza mie¢ duzg sztywnosc

Podstawy dwupoziomowych
ram prowadzacych powinny
byé masywne

Rysunek11. Dwupoziomowa rama prowadzgca

Z zastosowania ram prowadzgcych mozna zrezygnowac, jezeli sprzet do pograzania grodzic wyposazony jest w
maszt prowadzacy (Rysunek 12), ktéry umozliwia ciggte korygowanie pionowosci w trakcie pograzania.
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Rysunek 12. Maszt prowadzacy

Whptyw technologii pograzania na otoczenie

Drgania od uderzen mtotéw i wibratoréw sg najczesciej znaczne i moga rozchodzi¢ sie na stosunkowo duze
odlegtosci. Drgania z o$rodka gruntowego sa przekazywane rowniez na sasiadujgce z placem budowy obiekty.
Drgania te mogag powodowac¢ uszkodzenia obiektdéw podatnych. Nalezy zachowaé specjalng ostroznos¢, jezeli takie
budynki posadowione sg na luznych piaskach, zwtaszcza jezeli sg one nawodnione: piaski te sg bowiem narazone
na nagte osiadania wywotane drganiami w gruncie.

Pograzanie z uzyciem wibromtotéw powoduje zwykle w otaczajagcym podtozu gruntowym wieksze drgania niz
wystepujgce przy wbijaniu. Zastosowanie bezrezonansowych wibromfotéw o duzej czestotliwosci drgan, w sposob
znaczacy moze zredukowac niekorzystny wptyw drgan na otaczajgce podtoze i budynki.

Zastosowanie w trakcie pograzania grodzic zabiegu podptukiwania zmniejsza mierzone przyspieszenia. Sytuacja ta
dotyczy w gtéwnej mierze gruntéw spoistych.

Metody wspomagajgce
W przypadku wystepowania trudnosci w procesie pogrgzania grodzic stosowane sg zwykle nastepujgce metody
wspomagania:
a) podptukiwanie niskocisnieniowe z matg objetoscig wody:
®B  Cisnienie: 1,5-2.0 MPa
®  wydajnosc: 2.0 — 4.0 I/s na rure
m  s$rednica rur’: okoto 25 mm
m liczba rur: zaleca sie nie rzadziej niz w zatamaniach grodzic.
b) podptukiwanie wysokocisnieniowe:
m  ci$nienie: 25.0 — 50.0 MPa (na wylocie pompy)
m  wydajnosc: 1.0 —2.0 I/s na rure
m  s$rednica rur’: okoto 25 mm

7 Dopuszcza sig stosowanie rur stalowych lub rur wykonanych z PCV.



m  Srednica dyszy: 1.5 -3.0 mm
c) wstepne wiercenie, z uzyciem lub bez uzycia mieszanki cementowo-bentonitowej;
d) wysadzanie w wyjgtkowych sytuacjach.

Podptukiwanie niskocisnieniowe z matg iloscig wody stosowane jest gtéwnie w zageszczonych gruntach niespoistych. W
potaczeniu z wibrowaniem, pozwala grodzicom przechodzi¢ przez bardzo zageszczone grunty. Podptukiwanie niskocisnieniowe z
matg iloscig wody powoduje zwykle bardzo nieznaczne zmiany parametréw gruntéw, nie wptywa znaczgco na wzrost osiadan,
chociaz nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ w przypadkach gdy grodzice majg przenosi¢ obcigzenia pionowe. Metoda daje
dobre efekty szczegdlnie przy pograzaniu wibromtotami o wysokiej czestotliwosci drgan. Podptukiwanie niskocisnieniowe jest tez
czasem stosowane do wstepnego przygodowania gruntu przed pogrgzaniem grodzic.

Podptukiwanie wysokocisnieniowe moze by¢ bardzo skuteczne w bardzo zageszczonych warstwach gruntu. Podczas
podptukiwania wysokocisnieniowego ograniczona objetos¢ ptuczki, zostaje wprowadzona do gruntu poprzez dysze zamocowane
do grodzicy w nieznacznej odlegtosci ponad jej podstawg. Warunki gruntowe ulegajg nieznacznemu pogorszeniu tylko w
ograniczonym obszarze wokét grodzicy. Warunki gruntowe w odniesieniu do no$nosci nie ulegaja znacznym zmianom.

Wstepne wiercenie wykonuje sie czasami przed pogrgzaniem grodzic w celu lokalnego rozluznieniu gruntu. Zwykle uzywane sg
wiertta slimakowe z rurg lub bez rury ostonowej. Wstepne wiercenie wykonywane moze by¢ wzdtuz catej linii pograzania (bardzo
ciezkie warunki gruntowe) lub tylko w miejscu zamkéw wolnych. Czesto w przypadku pograzania grodzic sparowanych rozwierca
sie grunt w miejscach potaczenia zamkow grodzicy podwdjnej.

Nie nalezy podptukiwaé grodzic pograzanych we wczesniej rozwiercony grunt gdyz potgczenie tych zabiegdw znacznie pogarsza
parametry gruntowe w otoczeniu grodzicy.

Rozdrobnienie metodami wybuchowymi wykonuje sie zwykle tam, gdzie grodzice powinny zosta¢ pogrgzone w podtoze skalne.

Wyrywanie grodzic
W trakcie planowania wyrywania grodzic nalezy uwzglednié:

B pionowe i poziome odksztatcenia otaczajgcego gruntu;

B mozliwos¢ potaczenia réznych pozioméw wodonosnych w gruncie.
W przypadkach uzasadnionych dopuszcza sie mozliwosé rezygnacji z wyrywania grodzic po uzgodnieniu tego z Projektantem.
W trakcie wyrywania grodzic szczegoélnie grunty spoiste moga przywiera¢ do powierzchni bruséw, tworzgc w ten sposob puste
przestrzenie w gruncie.
W trakcie wyrywania brusdw nalezy wzig¢ pod uwage:

* pionowe i poziome odksztatcenia otaczajgcego gruntu

*  mozliwos$¢ potgczenia roznych poziomdéw wodonosnych w gruncie.
Tam, gdzie brusy znajdujg sie w poblizu konstrukcji podatnych na uszkodzenie, zaktadéw chemicznych, podatnych na
uszkodzenie instalacji miedzy konstrukcjami i w konstrukcjach, podziemnych linii kolejowych itd., wyrywanie bruséw nalezy
wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscig

Zwigkszenie szczelnosci Scianek szczelnych

Z reguty woda przeptywajac przez zamki grodzic niesie ze sobg czgsteczki gruntu i dochodzi do samo uszczelnienia. Jezeli
wymagania Dokumentacji Projektowej w zakresie szczelnosci zamkow sg bardzo wysokie lub jezeli istniejg uzasadnione obawy co
mozliwosci wystgpienia samouszczelnienia mozna

zastosowac¢ jedng z metod zmniejszenia wodoprzepuszczalnosci scianek szczelnych. Metody te powinny by¢ okreslone w
Dokumentaciji Projektowej lub zgodne z jej wymaganiami.

Szczelnos¢ zamkéw mozna powiekszy¢ przez wprowadzenie specjalnych ptynéw lub mas wypetniajgcych do wnetrza zamkéw.
Najczesciej srodki takie jest w stanie dostarczy¢ producent grodzic. Inne metody zwiekszenia wodoszczelnosci grodzic sg
wymienione w Zataczniku E Polskiej Normy [1].

Inne roboty
Inne roboty takie jak:
®  montaz kleszczy, zakotwien, rozp6r i podpar¢;
®  wykop, zasyp, drenaz i odwodnienie;
®  montaz zakotwien $cianek;
powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i odpowiednig ST.

KONTROLA JAKOSCI

Wymagania og6ine
Wymagania ogélne dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w warunkach kontraktu lub/i D-M.00.00.00. “Wymagania Ogolne”.

Wymagania szczego6towe
Przed przystgpieniem do instalacji $cianki nalezy sprawdzic:
*  poprawnos¢ wytyczenia osi $cianki;
* ewentualne kolizje Scianki z istniejgcym uzbrojeniem terenu;



*  przygotowanie platformy roboczej;

e zgodnos¢ rzednych terenu z podanymi w Dokumentacji Projektowej;
* sprzet zgodnie z p. 0 ST;

*  materiaty zgodnie z p. 0 ST.

Nadzér powinien obejmowacé réwniez kontrole i obserwacje, w czasie ktérych nalezy sprawdzic:

e zgodnos$¢ warunkoéw na placu budowy w zakresie danych dotyczgcych gruntu, wody gruntowej z zatozeniami
przyjetymi w projekcie;

e zgodno$¢ z zatozeniami Dokumentacji Projektowej w zakresie kolejnosci i metody wykonania robot;

e zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg w zakresie sposobu podparcia $ciany, kleszczy i rozpér, ich klasy stali i
wymiardw, dtugosci, typu i nosnosci kotew na poszczegélnych etapach robot;

e doktadnos¢ metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grodzic;

* zakres ewentualnych uszkodzen w sasiadujgcych budynkach, urzgdzeniach lub podziemnych instalacjach przed i po
instalacji sciany w celu identyfikacji tych uszkodzen, ktére mogtyby by¢ spowodowane wykonywanymi pracami;

* jezeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej sg wedtug Dokumentacji Projektowej parametrami krytycznymi, to
nalezy je kontrolowa¢ w odpowiednio krétkich odstepach czasu, aby otrzymaé wiarygodne dane do ich
odwzorowania;

* gtebokos¢ wbicia scianki.

Jezeli prace realizowane sg na terenie zabudowanym, to zaleca sie rejestrowanie okresowo drgan i pozioméw hatasu na terenie
budowy oraz w najbardziej narazonych budynkach. Zaleca sig, aby takie pomiary byty wykonywane zgodnie z miejscowa praktyka
w celu poréwnania wynikéw z kryteriami, ktére sg odpowiednie dla tego rejonu.

W przypadkach uzasadnionych zaleca sie przeprowadzanie, z odpowiednig doktadnoscia, okresowych pomiaréw przemieszczen
poziomych reperdéw na koronie $cianki szczelnej, w sposdb pozwalajacy na ich poréwnanie z wartosciami przemieszczen
przewidywanych w Dokumentacji Projektowe;j.

Jesli w sasiedztwie konstrukciji $cianki szczelnej znajdujg sie budynki lub instalacje podatne na uszkodzenia, to oprécz pomiaréw
opisanych powyzej zaleca sie uwzglednienie co najmniej:

B pomiardw przemieszczen na wybranej gtebokosci;

B pomiaréw osiadan budynkdw i instalaciji.

Tolerancje wykonania.
O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania $cianki szczelnej z grodzic stalowych wynosza [1]:
B potozenie gtowic grodzic wedtug planu pograzania (w kierunku prostopadtym do osi Scianki:
® naladzie: e 11 75mm;
® na wodzie: e ] 100mm;
— pochylenie grodzic od pionu:

® naladzie: i [ imax= 1% (0,01m/m);

® na wodzie: i [ imax=1,5% (0,015m/m);
Tam gdzie w Dokumentacji Projektowej wymaga zagtebienia grodzic w nachyleniu, podane tolerancje pochylenia majg
zastosowanie w odniesieniu do zaktadanego kierunku.
Odchylenie grodzic od pionu moze wynosi¢ 2% w gruntach trudnych ze wzgledu na pograzanie, pod warunkiem, ze zadne Sciste
kryteria nie zostaty okreslone np. w odniesieniu do szczelnosci. Nie dopuszcza sie natomiast mozliwosci rozejscia sie zamkow.
Geometryczne odchytki pograzania sa zwykle uwzglednione w projekcie. Jezeli okreslone odchytki zostang przekroczone, to
nalezy zbadac¢ zakres mozliwego przecigzenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego oraz w przypadku koniecznosci podjac
odpowiednie dziatania naprawcze. Decyzje w tym zakresie podejmuje Projektant.

OBMIAR ROBOT

Wymagania og6ine
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w podano w warunkach kontraktu lub/i D-M.00.00.00. “Wymagania Ogoline”.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) wykonanej scianki szczelnej.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w podano w warunkach kontraktu lub/i D-M.00.00.00. “Wymagania Ogolne”.

Szczegétowe zasady odbioru Scianki szczelnej

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie:
B obserwacji przebiegu pograzania grodzic,
®  zgodnosci wykonanych robo6t z Dokumentacijg Projektowg, wymaganiami ST i uzgodnionym sposobem wykonania,
m  deklaracji zgodnosci wbudowanych materiatéw z Polskg Norma;



B wyniki pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez stuzbe geodezyjng Wykonawcy i sprawdzonych przez stuzbe
geodezyjng Nadzoru,

B wynikéw innych badan rutynowych i dodatkowych wymaganych w Dokumentacji Projektowej lub zleconych przez
Nadzor.

m  Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot;

B zapisOw w Dzienniku Budowy,
Wszystkie badania i préby powinny da¢ wynik pozytywny. Jezeli ktérekolwiek badanie lub préba data wynik negatywny nalezy
usungc zaistniatg wade i przedstawi¢ roboty do ponownego odbioru.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podane zostaty w warunkach kontraktu lub/i D-M.00.00.00. “Wymagania Ogolne”.

Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
* opracowanie i przekazanie do Nadzoru wszystkich wymaganych kontraktem dokumentéw poprzedzajacych przystapienie
do robét (projekty wykonawcze, technologiczne, harmonogramy, programy zapewnienia jakosci itp.);
* zakup i transport na budowe wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji;
* organizacja placu sktadowania grodzic wraz z jego likwidacjg po zakonczeniu robot, roztadunek, przemieszczanie
elementéw w obrebie placu;
* montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzetu;
* wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i ekspertyz wymaganych w Dokumentacji Projektowej, ST lub zleconych przez
Nadzér;
* wykonanie i montaz elementéw dodatkowych,
* wykonanie ewentualnego pograzania/wyrywania probnego;
* pograzanie/wyrywanie scianki szczelnej;
* usuniecie ewentualnych usterek scianki szczelnej lub elementéw dodatkowych,
* roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonawcze majgce na celu okreslenie poziomu korony wbicia sciany oraz jej
potozenie w planie;
* w przypadkach uzasadnionych wymaganiami Dokumentacji Projektowej uciecie grodzic do odpowiedniej rzednej;
* uporzgdkowanie terenu robot;
* przygotowanie materiatdw niezbednych do dokonania odbioru robét;

Cena zawiera rowniez zapas na chwytak urzadzenia pograzajacego, odpady i ubytki materiatowe powstate w czasie pograzania
itp.

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sgsiedztwie robot, powstate trakcie lub po wykonaniu $cianek
szczelnych spowodowane robotami objetymi ST Wykonawca bedzie usuwaé na wtasny koszt.
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IV. BETONOWANIE KONSTRUKCJI -ST03
kod CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozebraniem istniejacych i budowg nowych muréw oporowych..

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych
na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

—  przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacjag betonu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m?® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, kt6rg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody.
Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy
jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po
literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Ro® w MPa.

Wytrzymatosé gwarantowana betonu na sciskanie Ro® — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem)
uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie z normg PN-B-06250.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz za zgodnos$é z dokumentacijg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace roboét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie
jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow).

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu
przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden
rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

— 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,
— sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg spetnia¢ nastepujace
wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
— poczatek wigzania — najwczes$niej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania — najp6zniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

— wg proby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm,

— wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie dajgcych sie
rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru
cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos$¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.



Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed $ciekami
wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

—  po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktoérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorod-noscig uziarnienia pozwalajaca na

wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegbline rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym
podfozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-
06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekraczac 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- ¥ odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placoéwce badawczej wskazanej
przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

—  zawarto$é pytéw mineralnych — do 1%,

—  zawartos$c¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

« dla gryséw granitowych — do 16%,
« dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwo$¢ —do 1,2%,

— mrozoodpornosé wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé zwiekszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%,

—  zawarto$¢ zwigzkéw siarki — do 0,1%,

—  zawarto$c¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$c¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i

kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

— do 0,25 mm —14+19%,

— do 0,50 mm — 33+48%,

— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

zawartos¢ pytdw mineralnych — do 1,5%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywaé zwigkszenia wymiarow

liniowych ponad 0,1%,

—  zawarto$¢ zwigzkéw siarki — do 0,2%,

—  zawarto$c¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartosé zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,

—  w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

— 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

— o0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.



Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg normy PN-B-
06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora
nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego
kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury
roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajacym,

—  przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

—  przyspieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw oraz posiadaé

atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornos$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczelnosé — wieksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna byc¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialnosé przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢é piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:
— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku

w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozng, ale nie wigkszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje
sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke
betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z
mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci
parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:
- 400 kg/m3 —dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych
(érgdnia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagana wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3
Ro .

Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,
— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem
K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,
— metoda stozka opadowego.
Ro6znice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie moga
przekraczac:
—  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
— 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystenc;ji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST00.



Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza
mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikébw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczgce srodkdw transportowych podano w STOO.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). llosé ,gruszek”
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac
przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
— 90 min. — przy temperaturze +15°C,
70 min. — przy temperaturze +20°C,
— 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST00.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczeg6towego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:
—  wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—  sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

—  sposoéb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i spos6b betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢é wykonania

wszystklch robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoélnosci:
prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

—  prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowosé wykonania wszystkich robot zanikajgcych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,
itp.,

—  prawidtowos$é rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatow, wpustow,
sgczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywacé sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze
zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

—  12% — przy dozowaniu cementu i wody,

—  18% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy
wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogéw dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:



— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy
badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

—  przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy,

—  przy betonowaniu oczepdéw, gzymséw, wspornikdéw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania

wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéow i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci;
— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60

s.,

—  zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢
pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikac¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robo6t za pomoca
mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczgé
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania
przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i robwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

—  pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— réwnos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10260;

wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajagce nieréwnosci wyrownaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonaé wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:



—  szybkosc¢ betonowania,

— sposéb zageszczania,

—  obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukeiji,

— zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew
iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé
potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na
uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STOO.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobéw,

1 probka na 50 m® betonu,

— 3 prébki na dobe,

6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada
w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgiji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz
90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikédw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym
lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na prébkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dang partie betonu moze by¢
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiekiu oraz
kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160
mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez witasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, atakze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany
do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejsza
ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie skfadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowe;j,
— badanie betonu.



Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub c;estosc
wedtug badania
Badania sktadnikéw |1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
betonu —  Cczasu wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej partii
—  stalo$¢ objetosci j-w.
— obecnosci grudek PN-EN 196-6
—  wytrzymatosci PN-EN 196-1
j-w. 2) Badanie kruszywa j-w.
— skfadu ziarnowego  [PN-EN 933-1
—  ksztattu ziaren PN-EN 933-3
—  zawartosci pytéw PN-EN 933-9
_  zawartoSci PN-B-06714/12
zanieczyszczen
—  wilgotnosci PN-EN 1097-6
j-w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu rob6t i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
j-w. 4) Badanie dodatkéw PN-B-06240
i domieszek i Aprobata Techniczna
Badanie mieszanki Urabialnosé¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
betonowej
j-w. Konsystencja j-w. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiane roboczg
j-w. Zawartos¢ powietrza j-w. j-w.
Badanie betonu 1) Wytrzymatos¢ na jow. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
$ciskanie na prébkach kazdej partii betonu
j-w. 2) Wytrzymatos¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
Sciskanie — badania |PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
j-w. 3) Nasigkliwo$¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na
5000 m® betonu
j-w. 4) Mrozoodpornosé j-w. j-w.
j-w. 5) Przepuszczalnosé jw. j-w.
wody

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Wymagania ogolne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania

elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia

oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w normie, tgcznie z
okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukgii.

Doktadnos$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpo6r i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych

osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian lub stupéw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu

rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetq osnowg geodezyjng
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-
02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (fawy-stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentdéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.



Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze
niz:
+20 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Stlupy i sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stup6w i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie
powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do stupéw i scian
sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno by¢
wieksze niz:
+20 mm przy L <30 m,
+0,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m,
+0,10 (L+500) przy L = 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie powinny
by¢ wieksze niz:
+ h/300 przy klasie tolerancji N1,
+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
+5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci Y h; w
stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza niz:

>"h, /300Vn
> h, 14004/n

przy klasie tolerancji N1,

przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belkii piyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropoéw sasiednich kondygnaciji nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu H; stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢
wieksze niz:
+20 mm przy Hi <20 m,
+0,5 (H+20) przy 20 m < H; < 100 m,
+0,2 (H+200) przy Hi > 100 m.

6.2.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru | przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
1 0,04 | lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
10,02 |; lub 5 mm przy klasie toleranciji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny
bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
1 0,04 | lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
10,02 |; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,
—5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec¢ i potagczen pretdéw nie powinno by¢ wieksze niz:



—10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.7. Powierzchnie i krawedzie
— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wigksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie
nie powinno by¢ wieksze niz:
L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.8. Otwory i wkiadki

— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST0O.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowe] przyjmuje sig ilo$¢
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkdw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STOO.
8.1. Zgodnosé¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:
—  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowag i ST,
— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robdt
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST00.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

—  przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,



— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek,

rur itp.,

— rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wlasnoscig Wykonawcy, materiatow rozbiérkowych,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-01801
PN-B-03150/01
PN-S-10040
PN-S-10042
PN-B-01100
PN-EN 197-1
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1
PN-EN 480-2
PN-EN 480-4

PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10

PN-EN 480-12
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1
PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6
PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541

PN-C-04554/02
PN-C-04566/02
PN-C-04566/03
PN-C-04600/00
PN-C-04628/02
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017
PN-N-02251
PN-N-02211

PN-M-47900.00
PN-M-47900.01

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie
samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w
wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.
Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz substanciji
rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substanciji rozpuszczonych lotnych.

Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdélnej powyzej 0,337 mval/dm® metoda
wersenianows.

Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych
metoda kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych
metodg tiomerkurymetryczna.

Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie
pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowg jodometryczna.

Woda i scieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow og6inych, cukrow rozpuszczonych i skrobi
nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta og6Ilnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtbwne wymiary.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania
oraz eksploatacja.



PN-M-47900.02
PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2
PN-B-03163-3
PN-1SO-9000

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdéine wymagania i badania.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzadzania jakosciag i zapewnienie jakosSci.



V. ZBROJENIE KONSTRUKCJI - ST04
kod CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozebraniem istniejacych i budowa nowych muréw oporowych..

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia w przedmiotowym budynku.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét zwigzanych z:
— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
—  kontrola jakosci rob6t i materiatow.
Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, muréw, konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki, podciagi,
gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w STO0O.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposob czynny.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO0O.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas
i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500SP.

2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

— nazwa wytworcy,

— o0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

— masa partii,

—  rodzaj obrébki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki) muszg
znajdowac sie nastepujace informacje:

—  znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplne;.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢
przymocowane do pretéw.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST00.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczeg6lnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.



4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST00.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb zapewniajgcy unikniecie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST0O0.
5.1. Przygotowanie zbrojenia
5.1.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki
stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.1.2. Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
ttuszcze.
Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczgcy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmyé¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.1.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkdéw, scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii
prostej wynosi 4 mm.
5.1.4. Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
ciecia. Cigcia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sig réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.
5.1.5. Odgiecia pretow, haki
Minimalne s$rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna
odlegtosé od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-1ll'i A-1l lub 5d dla stali A-I.
Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o Srednicy d £ 12 mm. Prety o s$rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniaé warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze
hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sa tam pekniecia powstate
podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia

5.2.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ufozeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$c¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co
najmnie;j:

— 0,07 m —dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,055 m —dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

0,05 m —dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m —dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdéw, gzymsow,

— 0,025 m —dla strzemion ram, belek, podciggdéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.2.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy,
wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretéw o srednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowaé drut
o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdbw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STOO.
Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
—  sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,



—  sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
—  sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
—  préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
—  préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z réznych miejsc kregu.
Jakosé pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
— otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
—  rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,
— odstep od czotfa elementu lub konstrukcji: £10 mm,
— dtugosc¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykonac¢ z doktadnoscia: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,
— rbznica w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi nie powinna przekraczaé¢ +0,5 cm,
— rbznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST0O.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj.
taczng dtugosé pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali
uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszone;j
ilosci materialtu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o s$rednicach wigekszych od wymaganych w dokumentacji
projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STOO.

8.1. Zgodnosé¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowag i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone
przez niego dokumenty.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robodt
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci z dokumentacjag projektowg liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dlugosci zakotwien pretéw,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w STOO.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2//AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. B1 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.



Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.



VI. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE - ST05
kod CPV: 45320000-6

1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z izolacja powierzchni
betonowych nowych muréw oporowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét:

-gruntowanie — 1 x wodorozcienczalna masa asfaltowo-kauczukowa modyfikowana polimerami

- powtoka zewnetrzna - 1x masa asfaltowo-kauczukowa modyfikowana polimerami z dodatkiem wypetniaczy.

1.4 Okreslenia podstawowe:

Izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwoch srodowisk (uktaddw).

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie z gruntem przed wilgocig

Izolacja pionowa $cian - chroni $ciany piwnic przed wilgocig, woda opadowg i gruntows.

Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu lanego, papy smotowej na
lepiku, zabezpieczajgca budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed

przenikaniem wody i wilgocia.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji jaka maja spetnia¢, moga by¢:

-przeciwwilgociowe,

-parochronne,

-wodoszczelne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podtozach lezgcych bezposrednio na gruncie w celu zabezpieczenia podtogi przed
woda lub wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sagsiadujgcych ze sobg pomieszczeniach wystepujg znaczne rbznice
temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodne;j.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze by¢ narazona na zalewanie woda.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowag, ST i
obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora.

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-. "Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne
zgodne z PN.

Materiaty do wykonania hydroizolacji musza posiadac atesty do zastosowan w budynkach uzytecznosci publiczne;.

2.1 Preparat gruntujacy:

1 x wodorozcienczalna masa asfaltowo-kauczukowa modyfikowana polimerami

2.2 Powloka zewnetrzna:

1x masa asfaltowo-kauczukowa modyfikowana polimerami z dodatkiem wypetniaczy

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza: narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, myjka
wysokocisnieniowa.

- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z pojedynczym
mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na
zaprawe,

- do naktadania preparatow gruntujgcych: niskocisnieniowe urzgdzenie natryskowe, szczotka, pedzel,

-do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajgcych (szlaméw uszczelniajgcych): szczotka do

naktadania szlaméw, tawkowiec ewentualnie naktada¢ maszynowo agregatami do tynkéw drobnoziarnistych

4. Transport

Typowe opakowania moga byé przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Materiaty
proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a takze
wodorozcienczalne grunty nalezy chroni¢ przed mrozem.

Materiaty nalezy sktadowac¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdzac termin waznosci produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w
ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.



5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych roboét, za ich zgodnos$é wymaganiami Specyfikaciji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych oraz normach i
normatywach obowigzujgcych dla systemu zabezpieczen elementdéw budynku opartego na krzemianowaniu.

5.1 Przygotowanie podtoza

Zastosowany system hydroizolacji moze by¢ wykonywany na wszystkich mineralnych materiatach $ciennych dopuszczonych do
stosowania w podziemnych czesciach budowli np. na betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej,
bloczkach z ceramiki ryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komérkowym. Podtoze musi by¢ czyste i mocne jak
rowniez wolne od olejéw, smaréw i $rodkow antyadhezyjnych do szalunkéw. Podioze powinno byé po wietrzenie suche,
dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga sie aby podtoze byto spoinowane na petng spoine i
rowne. Wystajgce wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usung¢. Ubytki w podtozu nalezy odpowiednio wczes$niej naprawic
materiatem dopasowanym do materiatu $ciennego. W przypadku bardzo nieréwnych powierzchni optymalnym sposobem
przygotowania podfoza jest otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw. ,rapdéwki". Narozniki zewnetrzne i ostre
krawedzie, szczegdlnie na ptytach lub tawach fundamentowych powinny by¢ fazowane.

5.2 Wykonanie robét

Roboty wykonywaé w porze suchej, odstoniete sciany przesuszy¢ i wyczyscic¢ recznie szczotkami drucianymi z gruntu rodzimego.
Zniszczone spoiny wypeti¢ zaprawg cementowa, stwierdzone uszkodzenia i zmurszenia cegly fundamentowej przemurowac
cegla klinkierowg na zaprawie cementowej. Sciane odkazi¢ $rodkiem grzybobojczym. Uszczelnienie muru nalezy wykonaé
kompleksowym systemem do uszczelniania i zabezpieczania piwnic. Na uzupetniony i wyczyszczony mur fundamentowy nalezy
nanies¢ grunt do

krzemionkowania i ochrony wgtebnej muru. Na tak wykonane podtoze nanies¢ mineralny szlam uszczelniajgcy przeciw wilgoci i
wodzie przesigkajgcej i napierajacej. Kolejno wykonaé pokrycie mineralnym szlamem uszczelniajgcym oraz podwojnie bitumiczna,
dwusktadnikowg powtoke hydroizolacyjng modyfikowang tworzywami sztucznymi, tworzacg po wyschnieciu grubopowtokowg
hydro-izolacje gr. ok. 3,2mm.

5.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Nalezy:

- preparaty izolacyjne chroni¢ przed kontaktem z dzie¢mi

- unika¢ zanieczyszczenia skéry i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegnac
porady lekarza

- nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia rob6t. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujgcych norm polskich i unijnych, normatywow i dokumentacji zgodnosci oraz
wiedzy budowlanej. System uszczelniania i renowacji w przyjetej projektem technologii krzemionkowo-szlamowej wymaga
utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w
czasie aplikacji poszczegélnych materiatébw ale rowniezodpowiednich odstgepéw czasowych pomiedzy naktadaniem
poszczegdblnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotnosci i sposobu wentylacji itp. Wykonawca
zobowigzany jest do ciagtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest spetnienie nastepujacych warunkéw:
-posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel,

-posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni i naktadania poszczegdlnych warstw przewidzianych systemem,
-posiadac zestaw przyrzgdéw do kontroli temperatur i grubosci poszczegdlnych warstw uktadanych na $cianie (réwniez tynkow),
-dostarczana partia materiatow winna posiadaé¢ deklaracje zgodnosci,

-Przeprowadzane kontrole jakosci wykonanych warstw i etapow winny odpowiada¢ normom i by¢ wpisane w dziennik budowy,

- nalezy prowadzi¢ biezgcy zapis wykonywanych prac i ich jakosci, rowniez przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z
kontrolg jakosci tynkdw renowacyjnych i ich wymaganymi parametrami.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwosc¢ co do jakosci lub zgodnosci z SST, na

polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunigciu badanego materiatu z terenu
budowy.

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemédw technologicznych.



7. Obmair robot

Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza, gruntowaniem, wyréwnaniem, wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej obmiar rob6t
prowadzi sie w [m2] pokrytej powierzchni. Kazdorazowo nalezy wyliczy¢é warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia
zuzycia materiatéw.

8. Odbior robot

W przypadku wykonywania robot zanikajgcych nalezy dokona¢ ich czg$ciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznac¢ roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie
powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usunigecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. Platnos¢

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.

Rozliczenie robét moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i po dokonaniu odbioru koncowego
robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie:
-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. Przepisy zwigzane

- PN — EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw

- PN — EN 1015-2/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.2

- PN — EN 1015-3/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.3

- PN — EN 1008/2004 Woda do betonéw

- PN — C — 81906/2003 Impregnat gruntujacy

- PN — EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska

- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdét,
- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji



VIl. OGRODZENIE - ST06
kod CPV: 45342000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem
ogrodzenia terenu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania pn: ,rozbidrka istniejacych i
budowa nowych mur610. oporowych”

1.3. Zakres robét objetych ST

Wykonanie ogrodzenia systemowego na szczycie nowego muru oporowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST0O.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogoblne wymagania dotyczgce rob6t podano w STOO.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST00.
2.2. Stosowane materialy

- stupki stalowe ocynkowane 60x60 mm, mocowane do lica wewnetrznego muru oporowego,
- panele stalowe ocynkowane: ramka z siatkg o oczkach 50 x 50 mm,

- rozstaw typowy stupkdw 260 cm — panele typowe o dtugosci 250 cm,

- wysokos¢ ogrodzenia 150 cm.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST00.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STOO.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST00.
5.2.Montaz ogrodzenia

Zgodnie z instrukcja producenta.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STOO.

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przesel

a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu,
b) przesta stalowe zamocowane zgodnie z systemem ogrodzenia.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST0O.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STOO.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST0O.



10. Przepisy zwigzane

Sk wD

=~

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

PN-B-03264

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-23010
PN-B-19701

PN-B-32250
PN-H-04623

PN-H-04651

PN-H-74219
PN-H-74220

PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019

PN-H-84020

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

PN-H-93010
PN-H-93401
PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407

Konstrukcje betonowe zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania
Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawgglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na goraco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na goraco

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco



VIIl. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - ST07
kod CPV 45233140-2

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej zwigzanych z rozebraniem
istniejacych i budowa nowych muréw oporowych..

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér robot
zgodnie z pkt 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét: Wykonanie nawierzchni
wewnatrz hali dla samochodoéw ciezarowych i osobowych z kostki betonowej ,POLBRUK” koloru szarego
grubosci 8 cm na 6-10 cm podsypce cementowo - piaskowej,

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, obowigzujgcymi normami,
Specyfikacjg Techniczng (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane.

3. MATERIALY
Warunki og6lne stosowania materiatéw podano w ST-1.0. ,Wymagania ogolne”. Materiaty
stosowane przy wykonywaniu rob6t wg Dokumentacji Projektowej.

Moga byc¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Uzyte materialy muszg posiadac atest producenta i odpowiada¢ wymogom PN, BN lub posiadac¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa B, lub certyfikat zgodnosci z PN badz aprobate techniczna.

Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacii,

- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlane;.



3.1 Materiaty do wykonania nawierzchni wewnatrz hali

- kostka betonowa POLBRUK — kolor szary grubosci 8 cm wg aprobaty technicznej IBDiM lub atestu producenta
oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, ktére musi odpowiadac
wymaganiom normy DIN 18501,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4:

cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B-19701 [4], piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1], woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

4. SPRZET

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w ST-1.0. ,Wymagania ogdlne”. Roboty

wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
- pity do ciecia kostki.

5. TRANSPORT

Warunki og6lne stosowania transportu podano w ST ,Wymagania og6line”.

do przewozu kostki betonowej "POLBRUK" stosowac¢ dowolne $rodki transportowe gwarantujgce prawidtowy
dowdz nie uszkodzonego materiatu, zgodnie z wymaganiami normy BN-77/6741-02 (jak dla klinkieru),

do przewozu piasku, zwiru, posp6tki - samochody samowytadowcze, do transportu

wody - cysterny,

do transportu cementu - cementowozy

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Wymagania ogélne

Ogélne warunki wykonania rob6t podano w ST-1.0. "Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

6.2 Wykonanie rob6t nawierzchniowych

6.2.1. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnie z kostki betonowej ,POLBRUK” wykonywac¢ zgodnie PN-74/S-98017.

kostka betonowa ,POLBRUK” koloru szarego, grubosci 8 cm uktadana na 6-10 cm podsypce piaskowo -
cementowej. Spoiny wypetniane piaskiem drobnym. Zageszczanie nawierzchni wibratorami o sile od$rodkowej 16 —
20 kN, powierzchni ptyty 0,35 — 0,50 m i czestotliwosci 75

— 100 Hz. Nieréwnosci nawierzchni nie moga przekraczaé¢ 6 mm, ilo$¢ miejsc wykazujgcych odchylenia nie

moze przekracza¢ 15 na 1 km pasa ruchu oraz 2 na jednym hektometrze, natomiast tolerancje niwelety + 20

mm.

7. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci, materiatéw i robét podano w ST-1.0. ,Wymagania ogoline”,
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t drogowych”.

7.1. Kontrola jako$ci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci wydane przez producentéw i uzyskaé akceptacje Inzyniera.

77.2. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Kontrola zwigzana z wykonaniem wszystkich nawierzchni powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robét zgodnie z wymaganiami norm PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy



robdt zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze
robdt uznac za nie zgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacja
projektowa: podtoza wzmocnionego, materiatow, kraweznikdw i obrzezy, podbudow,
nawierzchni i oznakowania poziomego oraz pionowego.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-1.0. ,Wymagania
ogolne”. Jednostka obmiaru dla nawierzchni drogowych jest m?
powierzchni

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-1.0. "Wymagania ogoélne”, "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét drogowych”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

drogowych BN-70/8933-3 — Podbudowa z chudego

betonu

BN-72/893312 — Drogi samochodowe i lothiskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszone,

Atest producenta oraz $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i
mostowym kostki betonowej ,POZBRUK”, ktéra musi odpowiada¢ wymaganiom normy DIN
18501

BN-80/6775-03 arkusz 04 — ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN-88/B-06250 — Beton zwykly
BN-68/8933-08 — Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

IX. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW SCIANKA BERLINSKA — ST08
kod CPV 45243600-8

1. Wstep
1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem $cianki (obudowy) berlinskiej w ramach zadania ,rozbiérka istniejgcych i budowa nowych muréw
oporowych”.

1.2. Zakres stosowania S.T.

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg
Scianki berlinskiej. Wymagania dotyczace ewentualnego podparcia obudowy (np. kotwy, stalowe konstrukcje
rozpierajgce) sg przedmiotem odrebnych Specyfikacji Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Opinka - Wypetnienie miedzy palami scianki berlinskiej przenoszace na nie parcie gruntu.

Pal sScianki berlinskiej - Smukly element konstrukcyjny osadzony pionowo w gruncie, przeznaczony do
przenoszenia na podtoze oddziatywan wywotanych parciem gruntu na opinke.

Scianka berlinska - Obudowa wykopu, sktadajaca sie z pali $cianki berlifiskiej i opinki.
Srednica otworu - Srednica narzedzia wiertniczego lub rury ostonowej, z pominieciem poszerzen.

Zawiesina - Mieszanina bentonitu lub innego przydatnego i#u z wodg oraz z dodatkami aktywujgcymi,
wykazujgca wtasciwosci tiksotropowe, stuzagca do zapewnienia statecznosci otworu.

Zawiesina samotezejaca - Zaczyn cementowo-bentonitowy wigzacy, ktdry stabilizuje stalowy profil pala w
gruncie.

Gtebokos¢ osadzenia pala - Okreslona w Dokumentaciji Technicznej r6znica miedzy rzedng poziomu terenu,
a rzedng podstawy pala, sktadajgca sie z gtebokosci opinanej i gtebokosci utwierdzenia.



Gtebokos¢é opinana - Odstaniana w trakcie gtebienia wykopu czes$¢ pala, na ktérej zaktadana jest opinka
stanowigca réznice rzednych poziomu terenu i dna wykopu.

Gtebokos¢ utwierdzenia - Cze$¢ pala ustabilizowana w gruncie, stanowigca réznice rzednych dna wykopu i
podstawy pala.

Stabilizacja pala w gruncie - Proces powodujgcy przenoszenie przez pal na podioze oddziatywan
wywotanych parciem gruntu na opinke.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Techniczng,
Szczegétowg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna na podstawie, ktorej wykonuje sie scianke berlinska powinna zawieraé:

e plan urzadzen i instalacji podziemnych w miejscu budowy, dostepne informacje o istniejacych
fundamentach lub innych przeszkodach oraz (w razie potrzeby) wymagania dotyczace zabezpieczen i
sprawdzania w czasie robét rzeczywistego potozenia urzadzen,

e dokumentacje badan podtoza, podajgcg budowe geologiczng, parametry geotechniczne warstw gruntu,
poziomy wystepowania i poziomy piezometryczne wod gruntowych, dane o przepuszczalnosci warstw
oraz sktadzie chemicznym wod i agresywnosci srodowiska,

»  projekt wykonawczy $cianki berlinskiej i spos6b prowadzenia wykopu przy $ciance,

»  projekt monitorowania sgsiednich obiektow jesli znajdujg sie w strefie wptywu wykopu,

¢ Program Zapewnienia Jakosci i wymagania BHP.

1.5.2. Kierownictwo i nadz6r robét

W czasie robét nalezy zapewni¢ dozér techniczny ze strony Wykonawcy i nadzér ze strony Zamawiajgcego.

1.5.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Scianke berlinska nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci warunkéw gruntowych z podanymi w DT lub w przypadku innych nieprzewidzianych okolicznosci,
nalezy powiadomi¢ projektanta oraz przeanalizowa¢ potrzebe odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu
wykonania robét.

1.5.4. Inne wymagania

W kwestiach nie bedacych przedmiotem specyfikacji, nalezy przestrzega¢ wymagan dla robét
ogdélnobudowlanych oraz norm, przepiséw BHP i innych dokumentéw dla odpowiednich rodzajow robét.

2. Materialy

2.1. Stal ksztattowa

Przyjeto wykonanie stupéw z profili HEB200.
2.2. Opinka

Do wykonania opinki mogg by¢ stosowane elementy drewniane, zelbetowe, stalowe i z tworzyw sztucznych,
rowniez starouzyteczne. Opinka powinna mie¢ parametry geometryczne i wytrzymatosciowe zgodne z
Dokumentacjg Techniczna. Jezeli w Dokumentacji Technicznej nie okreslono inaczej, stosuje sie opinke o
przekroju 10x10cm z drewna sosnowego klasy C24. Dtugosci bali opinki docina sie na wymiar dostosowany do
rzeczywistego rozstawu pali.

2.7. Podparcie obudowy

W przypadku obuddw podpieranych (kotwionych, rozpieranych) podparcie nalezy wykona¢ wg Dokumentaciji
Technicznej.

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST00.

Sprzet do wykonywania pali osadzanych w otworach powinien by¢ zgodny ze Specyfikacjg Techniczng Pale
wiercone rurowane i Specyfikacja Techniczng Pale CFA.

W przypadku wykonywania pali metodg wbijania lub wwibrowywania stosuje sie wibromtot zawieszany na dzwigu
samojezdnym lub zamocowanym do masztu wiertnicy. Parametry wibromtota musza by¢ dostosowane do rodzaju



gruntu w jakim pograzane bedg pale. Dzwig uzyty do zawieszenia wibromtota musi posiada¢ odpowiedni wysieq i
udzwig dostosowany do uksztattowania terenu potozenia.

W przypadku gruntow, w ktérych w Dokumentacji Technicznej przewidziano podwiercanie utatwiajgce wbijanie
lub wwibrowywanie profilu stalowego zastosowac nalezy wiertnice zgodng ze Specyfikacjg Techniczng Pale CFA.
Srednica uzytego swidra zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

Do prefabrykacji stalowych elementéw scianki berlinskiej w warunkach budowy nalezy zastosowac palniki
acetylenowo-tlenowe do ciecia oraz spawarki elektryczne do tgczenia odpowiednich elementéw.

Do pomiaru rzednej gtéwki pala w trakcie montazu stosuje sie niwelator.
Do docinania opinki drewnianej nalezy uzywac pity tancuchowe;.

Pogtebianie wykopu odbywa sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy koparki. Wybieranie gruntu z fragmentu
Scianki miedzy palami w celu zatozenia opinki wykonywane jest recznie przy uzyciu szpadli.

W przypadku kotwienia $cianki sprzet uzyty do wykonania kotew musi by¢ zgodny z odpowiednig Specyfikacja
Techniczna.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STOO.

Transport materialtbw moze by¢ dokonany srodkiem transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
przemieszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami.

Wymagania dotyczace ewentualnego transportu zbrojenia kotew gruntowych zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczna.

5. Wykonanie robo6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST00.
Konstrukcja i spos6b wykonania $cianki berlinskiej powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Techniczna.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji nosnej obudowy berlinskiej nalezy wytyczy¢ potozenie pali w
terenie. Po wytyczeniu pali halezy sprawdzi¢ czy nie wystepuja kolizje z instalacjami podziemnymi wykazanymi w
Dokumentacji Technicznej lub innymi nie zinwentaryzowanymi, ale dostrzezonymi w terenie. W przypadku
podejrzenia kolizji nalezy wykona¢ odkrywki kontrolne w celu jednoznacznego potwierdzenia przebiegu instalaciji.
Przed przystapieniem do wbudowania pali nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednej terenu z zatozong w Dokumentac;ji
Technicznej.

W przypadku zaistniatych kolizji lub znaczacych niezgodno$ci zatozen projektowych z warunkami zastanymi w
terenie, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ nadzor.

5.2. Przygotowanie pali

Nalezy stosowac profile stalowe o parametrach geometrycznych i wytrzymatosciowych przyjetych w
Dokumentacji Technicznej. Jezeli w projekcie nie postanowiono inaczej, dopuszcza sie zastosowanie elementéw
starouzytecznych. Pal na gtebokosci utwierdzenia moze zosta¢ wykonany w postaci kosza ze stali zbrojeniowej.
W takim wypadku nalezy wykonaé¢ odpowiednie, okreslone w Dokumentacji Technicznej, zakotwienie profilu
stalowego w koszu zbrojeniowym. W przypadku obudowy kotwionej, jezeli w Dokumentacji Technicznej
przewidziano kotwienie kazdego pala niezaleznie w profil stalowy, nalezy wspawac rure przejsciowg. Konstrukcja
rury przejsciowej wg Dokumentaciji Technicznej. Pale wykonuje sie z profili stalowych docinanych na wymiar lub
taczonych z krotszych elementéw poprzez spawanie doczotowe pasow i $rodnikdéw tgczonych czesci. W
uzasadnionych przypadkach stosuje sie naktadki na pasach i $rodniku, tgczace czesci profili. Szczegoty
potaczenia wg Dokumentacji Technicznej.

Kosze zbrojeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczng. Kosze muszg byé odpowiednio
sztywne tak, aby nie dochodzito do odksztatcen w czasie wstawiania oraz betonownia. Dla zapewnienia otulenia
betonem oraz osiowego ustawienia szkieletu w otworze nalezy stosowac elementy dystansowe.

5.3. Osadzanie pali w gruncie

Osadzenie pali $cianki berlinskiej w gruncie nalezy wykona¢ jedna z ponizszych metod. Przy wyborze metody
nalezy kierowac sie przede wszystkim warunkami miejscowymi, tj. budowg geologiczng podtoza i bezposrednim
sgsiedztwem budowy, mogacym mieé wptyw na realizacje robot. Wszelkie niezgodnosci warunkéw gruntowych z
Dokumentacjg Techniczna, Wykonawca powinien zgtosi¢ nadzorowi.

5.3.1. Wiercenie w ostonie rurowej

Wiercenie i zabezpieczenie statecznosci scian otworu nalezy wykonywa¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
Pale wiercone rurowane. Pal nalezy umiesci¢ w otworze przed jego stabilizacjg w gruncie, stosujac prowadnice
centrujgce. Stabilizacje pala w gruncie nalezy wykonaé poprzez wypetnienie otworu betonem zgodnie z zasadami
podanymi w powyzszej Specyfikacji Technicznej lub zawiesing samotezejgca. Stabilizacja pala w gruncie oraz



zachowanie szczegélnych wymogow dotyczacych wiercenia i zabezpieczenia statecznosci otworu sa
bezwzglednie wymagane na gtebokosci utwierdzenia; na gtebokosci opinanej tylko wéwczas, gdy wymagaja tego
warunki miejscowe.

5.3.2. Wiercenie w ostonie zawiesiny

Wiercenie i zabezpieczenie statecznosci scian otworu nalezy wykonywa¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
Pale wiercone w osfonie zawiesiny. Do zabezpieczenia statecznosci otworu mozna uzy¢ zawiesiny
samotezejgcej. Pal nalezy umiesci¢ w otworze przed jego stabilizacjg w gruncie, stosujac prowadnice centrujgce.
Stabilizacje pala w gruncie nalezy wykonaé poprzez wypetnienie otworu betonem zgodnie z zasadami podanymi
w powyzszej Specyfikacji Technicznej lub poprzez pozostawienie w otworze zawiesiny samotezejgce;.
Stabilizacja pala w gruncie oraz zachowanie szczegdlnych wymogéw dotyczacych wiercenia i zabezpieczenia
statecznosci otworu sg bezwzglednie wymagane na gtebokosci utwierdzenia; na gtebokosci opinanej tylko
wéwczas, gdy wymagajg tego warunki miejscowe.

5.3.3. Wiercenie bez ostony

W szczegélnych warunkach miejscowych, tj. w przypadku wystepowania w podfozu gruntéw spoistych, w stanie
co najmniej twardoplastycznym, oraz braku zagrozeh zwigzanych z otoczeniem budowy, mozna stosowaé
wiercenie bez ostony. Pal nalezy umiesci¢ w otworze przed jego stabilizacja w gruncie, stosujgc prowadnice
centrujgce. Stabilizacje pala w gruncie nalezy wykonaé poprzez wypetnienie otworu betonem zgodnie z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej Pale wiercone rurowane lub zawiesing samotezejacg. Stabilizacja pala w
gruncie jest wymagana tylko na gtebokosci utwierdzenia.

5.3.4. Wiercenie swidrem ciggtym

Wiercenie nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej Pale CFA. Wypetnienie
otworu nalezy wykonaé poprzez przewdd w Swidrze w trakcie jego wyciggania. Do wypemienia otworu moze
zostaé uzyty beton lub zawiesina samotezejgca. Niezwtocznie po wypetnieniu otworu nalezy wprowadzi¢ do niego
pal, stosujgc prowadnice centrujgce.

5.3.5 Wwibrowywanie (lub wbijanie)

Lp. Wyszczegélnienie pomiaréw lC);ctl?;:"otllwosc Wartos$ci dopuszczalne

1. Lokalizacja rob6t 1raz Wg dokumentacji projektowej i punktu
5.1.

2. Wykonanie pali Ocena ciggta Wg punktu 5.

Pale przed rozpoczeciem ich pogrgzania nalezy ustawi¢ nad docelowym miejscem ich wbudowania i
wypionowac. Po rozpoczeciu wwibrowywania (lub wbijania) nalezy w poczatkowej fazie pogrgzania pala w
gruncie kilkakrotnie kontrolowaé pionowos¢ profilu. W przypadku pojawienia sie¢ odchytek nalezy pal wyciggnac i
wwibrowywanie (lub wbijanie) ponowi¢. W przypadku wykonywania pali w gruntach bardzo spoistych lub z
kamieniami, pograzanie profilu stalowego pala, poprzedza podwiercanie gruntu w miejscu jego projektowanego
wbudowania. Podwiercanie nie moze siegac gtebiej niz gtebokos¢ opinana.

W zaleznosci od warunkéw miejscowych mogg by¢ zastosowane kombinacje powyzszych metod.
5.4. Montaz opinki

W trakcie pogtebiania wykopu odstaniany jest gruntu miedzy palami Scianki berlinskiej. Grunt pomiedzy palami
nalezy usuwacé recznie, starannie dopasowujgc powierzchnie wykopu do lica opinki. W miejscach tych, w
przestrzeni miedzy palami, montowana jest opinka drewniana. Krawedziaki opinki docinane sg na wymiar miedzy
palami tak, aby zachodzity z obu stron za poétki pali bez mozliwosci ich wysuniecia. Krawedziaki montowane sg od
dotu odstonietego pola w kierunku do gory. Pierwszy krawedziak uktadany w danym polu nalezy starannie
wypoziomowac, aby wszystkie elementy opinki byty utozone roéwnolegle. Wysokos$¢ odstonietego gruntu powinna
by¢ rowna wielokrotnosci wysokos$ci bala tak, aby miedzy kolejnymi odcinkami uktadanej opinki nie powstawaty
szczeliny. Wysoko$¢ odstanianych pdl nalezy dostosowaé do lokalnych warunkéw gruntowych tak, aby nie
dopusci¢ do obsunigcia sie gruntu za Scianka. W trakcie zakfadania opinki nalezy uzupetnia¢ i dogeszczaé
brakujacy za nig grunt w celu ograniczenia przemieszczen pionowych gruntu za obudowa. Po zakonhczeniu
uktadania opinki na danym polu, nalezy pomiedzy pétki pali a dwa najnizsze krawedziaki, wbi¢ kliny drewniane.
Ma to na celu docisniecie opinki do gruntu i zmniejszenie ryzyka wysypania sie¢ gruntu zza opinki podczas
odkopywania kolejnego, nizej potozonego, fragmentu gruntu.

W przypadku, gdy w gruncie wystepujg lub mogg wystepowac saczenia wody gruntowej lub opadowej, za opinke
nalezy wktada¢ geowtdknine, ktéra zapobiega wymywaniu z gruntu drobnych frakcji i nie dopuszcza tym samym,
do ostabienia struktury gruntu za opinka.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:



e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
6.2. Badania w czasie robo6t
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét, podaje tablica 1.
6.3. Tolerancje
Tolerancje wykonania przyjmuje sie jak dla pali wg PN-EN 1536:2001, pkt. 7.2.1.

Jakos¢ prac ocenia sie na podstawie obserwacji przebiegu ich wykonania, zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
zapisbw w zestawieniach dziennych, na podstawie ewentualnych zapiséw w dzienniku budowy, spetnienia
warunkéw okreslonych w specyfikacji robot.

Do odbioru $cianki berlinskiej Wykonawca przedktada Inzynierowi:

a) dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie wykonywania
robot,

b) metryki pali.
6.4. Metryka pali
Metryki pali powinny zawierac, co najmniej, nastepujgce dane:
e nazwe obiektu, na ktérym wykonywana jest $cianka berlinska,
e numer pala,
« technologie osadzania pali w gruncie,
*  Srednice wiercenia i gtebokos¢ otworu dla technologii wierconych,
«  profil geotechniczny otworu dla technologii wierconych,
* wpedy lub czas pogragzania na kazdy metr pala dla technologii wwibrowywania (lub wbijania),
e rodzaj i dlugosc¢ pala,
e rzedng gtowicy pala po osadzeniu w gruncie,
e cechy materiatu uzytego do stabilizacji pala w gruncie dla technologii wierconych,
* date i czas wykonania.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST0O.

Jednostkg obmiarowa jest 1 mb rzutu na ptaszczyzne poziomg wykonanej Scianki berlinskiej, mierzony wzdtuz osi
pali.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STOO.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.3. daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST0O.
Cena wykonania 1 mb obudowy berlinskiej obejmuje:
e koszty zakupu potrzebnych materiatéw i ich dostarczenie w miejsce wbudowania,
*  koszty wytworzenia materiatow produkowanych na placu budowy (zawiesiny),
e koszty zapewnienia niezbednych czynnikow produkgciji,
¢ wykonanie elementéw nosnych obudowy (pali),
e osadzenie pali w gruncie,
e zatozenie opinki,
e przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

¢ mobilizacja i demobilizacja sprzetu.



10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002/A3:2007  Cement -- Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement -- Czes¢ 2: Ocena zgodnosci
PN-EN 206-1:2003/A2:2006  Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych — Pale wiercone

10.2. Inne dokumenty

Specyfikacja Techniczna - Pale wiercone rurowane
Specyfikacja Techniczna - Pale CFA

Specyfikacja Techniczna - Pale wiercone w ostonie zawiesiny



