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. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiar i zakresrobot

Specyfikacjatechniczna wykonaniai odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) zwigzanych
z przebudowg dostrzegalni przeciwpozarowej w L esnictwie Rajec, gmina Pionki,
powiat radomski.

Specyfikacja okreslawymaganiaw zakresie:

- wiasciwosci materiatow,

- sposobu i jakosci wykonania robat,

- oceny prawidtowosci wykonania robot oraz préby sprawdzeniai odbioru robét.
Specyfikacje techniczng wykonaniai odbioru rob6t opracowano na podstawie:

- projektu budowlanego

- projektu technicznego

- przedmiaru robét.

1.1.1. Wykonawca

Readlizacjarob6t budowlanych musi zawsze odpowiadaé wszystkim aktualnym przepisom
techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczacym danego obiektu i technologii wykonania
robét. Przy realizacji inwestycji nalezy zwrdci¢ szczegdlnag uwage na przepisy dotyczace
ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwai higieny pracy, ochrony srodowiska oraz
ochrony sanitarne.

1.1.2. Wymagania wynikaj ace z prawa budowlanego

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego

nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Zamawigjacy zapewnia ha budowie jedynie

nadzor inwestorski. Do obowigzkow Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegolnosci:
- zatrudnienie kierownika budowy,

- redlizacja zadan wynikaacych z obowigzkow kierownika budowy okreslonych w art.22
i art. 42 pkt. 2 (Ustawa z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane,(Dz. U. z 2016r. poz. 290).

1.1.3. Dokumentacja techniczna/projektowa

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiagjacego, przed jg przekazaniem na
budowe, powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materiatow, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych.

Zamawigjacy dysponuje dokumentacja opracowang W nastepujacym zakresie:

- projekt budowlany

- projekt techniczny

- kosztorysy i przedmiary.

1.1.4. Dokumentacja projektowa, przepisy, normy

Realizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:

- dokumentacji techniczne/projektowe),

- przepisach techniczno-budowlanych (wg art. 7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),

- normach,

- gprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobéw do
obrotu i stosowaniaw budownictwie.



1.1.5. Zakresprac, ktére obegfmuja poszczegolne pozycje przedmiaru

Przedmiary rob6t zostaty opracowane na podstawie katal ogdéw naktaddw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu rob6t budowlanych.

Wszystkie pozycje przedmiarowe, oprdcz zakresu prac opisanego w danegj pozycji,
obeimuja naktady i czynnosci towarzyszace opisane w zatozeniach ogélnych i zatozeniach
szczeg6towych dotyczacych odpowiednich rozdziatéw. Opisane w tych zatozeniach warunki
techniczne wykonania robét, zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowaniai zakres robét
Sa $cisle zwigzane z okreslong pozycja przedmiarul.

1.1.6. Odbidr robdt budowlanych

Podstawg odbioru robét budowlanych bedzie faktycznie zrealizowany zakres rob6t oraz
niezbgdne dokumenty, w szczegdlnosci:

- umowa z wykonawca,

- specyfikacjatechnicznawykonaniai odbioru robét budowlanych,

- ofertawykonawcy,

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

- przepisy techniczno-budowlanei Normy,

- zapisy w dzienniku budowy,

- kompletna dokumentacja powykonawczawraz z niezbednymi zatacznikami.

W przypadku stwierdzeniawad lub niezgodnosci wykonaniarob6t i zastosowanych
materiatéw z dokumentami wymienionymi w pkt 1.1.6, jako podstawowa zasade przyjmuje
Si¢ obowigzek doprowadzenia przez Wykonawcg wykonanego elementu do stanu zgodnosci
z w/w wymaganiami. Inne szczegbtowe rozwigzaniai odstepstwa od tej zasady reguluje
umowa zawarta pomiedzy Inwestorem/Zamawigjacym a Wykonawcs. Z odbioru el ementéw
robét lub obiektu komisgja sporzadza protokdt, ktéry po zatwierdzeniu przez zamawiajacego
stanowi podstawe do rozliczeniarobét. W sktadzie komigji zawsze wystepuje wiasciwy
Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz przedstawiciel Inwestora.
Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru

Z zachowaniem warunkow opisanych w umowie z Wykonawcg i w umowie z Inspektorem.

1.2. Informacje o placu budowy

Po rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy naroboty, a przed rozpoczeciem budowy,
Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego zagospodarowania placu budowy, ktére
obgmuje:

- ogrodzenie/zabezpieczenie placu budowy - co ngmnig) wyznaczenie strefy
niebezpieczng, placdéw sktadowych, a takze zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych,

- zaopatrzenie w wode dla potrzeb przebudowy i zaplecza

- zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb przebudowy i zaplecza.

- ustawienie budynkéw tymczasowych lub barakowozdw biurowych, socjalnych

I magazynowych; nalezy przygotowa¢ na placu budowy pomieszczenia socja no-biurowe dla
potrzeb kierownictwa budowy i pracownikéw budowlanych oraz magazyny i place sktadowe
w ilosciach i zakresie wg potrzeb wykonawcy,

- umieszczenie tablic informacyjnych; tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.



1.3. Roboty towar zyszacei specjalne

Do robét towarzyszacych zalicza si¢ wszystkie roboty, ktore naleza do swiadczen umownych
nawet w przypadku, jesli nie sg wymienione w umowie, aw szczegllnosci:

- utrzymaniei likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

- pomiary do rozliczeniarobét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,
- dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

- odwietleniei ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania,

- dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

- utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewdz materiatow do migjsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robét przed woda opadows,

- usuwanie odpaddw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych z robét
wykonywanych przez wykonawcg,

- usuwanie odpaddéw do 1 m?, nie zawiergjacych substancji szkodliwych,

Do robét specjalnych zalicza sie w szczegdlnosci:

- dziatania zwigzane z usuwaniem szkodliwych substancji,

- specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkow
atmosferycznych, powodzi, wéd gruntowych,

- specjalne badania materiatow i elementéw budowlanych dostarczonych przez
Zleceniodawcg,

- ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na
budowie, np. ogrodzen, budowli pomocniczych i oswietlenia,

- dziatania specjalne zwigzane z ochrong srodowiska, ochrona przyrody i zabytkow,
- usuwanie przeszkod,

- zabezpieczenie przewoddw, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.
Uzngje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzg nie podlegaja odrebneg zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowy.

2. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedziany za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz zajakosé
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, zaich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg i wymaganiami specyfikacji techniczngj.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowsy.

3. Kontrola jakosci robot

3.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakos¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrol¢ robét

i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek

i badan materiatow — wg potrzeb.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia
Zapewnigjaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projektowsj i specyfikacji technicznel wykonaniai odbioru robot.



3.2.Badaniai pomiary

Wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego

w STWIiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptac]i Inspektora.

3.3. Dokumenty

3.3.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajagcego
i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami zawartymi w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 z poznigjszymi zmianami) spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy beda dokonywane nabiezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
bezpieczenstwaludzi i mienia oraz techniczng i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jg imieniai nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwata technika, w porzadku chronol ogicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
koleglnym numerem zatgcznika opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowsy,

- terminy rozpoczecia oraz zakonczenia poszczegolnych elementow robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia, daty odbiorow robét zanikajacych, ulegajagcych zakryciu, czesciowych
koncowych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody oraz temperature powietrzaw okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowsy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢ w sprawie przedstawionych
zagadnien. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecialub zajeciem stanowiska.



3.3.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionegj w programie
zapewnienie jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru rob6t winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

3.3.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ rowniez nastepujace dokumenty:

- pozwolenie naredlizacje zadania budowlanego,

- projekt organizacji robot,

- protokoty przekazaniaterenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

3.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda stale przechowywane naterenie budowy w migscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziang) prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawigjacego.

4. Odbidr robot

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajgcego

i Wykonawcy/Kierownika Budowy. Odbioréw pozostatych dokonuje komisja Zamawiajacego
przy udziale Inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz Wykonawcy.

4.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét,
roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale Wykonawcy:

odbi dr robdt zanikagjacych i ulegajacych zakryciu,

odbior czgsciowy techniczny,

odbiér koncowy.

odbi6r ostateczny (po okresie gwarancji).

4.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbi ér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega nafinalngj ocenieilosci

i jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany nawniosek Wykonawcy
w czasie umozliwia agcym wykonanie ewentual nych korekt i poprawek. Odbioru robot
ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawig agcego

i Wykonawcy/Kierownika Budowy. Odbioréw pozostatych dokonuje komisja Zamawiajacego
przy udziae Inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz Wykonawcy.

Gotowos¢ dangj czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca/Kierownik Budowy wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr robot zanikajacych

i ulegajacych zakryciu bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdznig jednak niz w ciagu 3
dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
otrzymanych dokumentow w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacja projektowa, STWiIORB i uprzednimi ustaleniami.



4.3. Odbior czesciowy
Odbi ér czesciowy polega naocenieilosci i jakosci wykonanych czesci robot i dokonuje sie go
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

4.4. Odbior koncowy robot

Odbi ér koncowy polega nafinalng ocenie rzeczywistego wykonaniarob6t w odniesieniu do
ichilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru
koncowego beda stwierdzone przez Wykonawce/Kierownika Budowy wpisem do dziennika
budowy. Odbioér koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczeniarobét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 4.5. Odbioru koncowego rob6t od Wykonawcy dokona Zamawigjacy z udziatem
Inspektora, dokonujac oceny jakosciowej robét na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualngj i zgodnosci wykonania wszystkich robét

z dokumentacja projektows i STWIORB. W toku odbioru koncowego robét, Inspektor

i Wykonawca zapozna Zamawiajgcego z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetnigjacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych, Zamawiajagcy przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

4.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwitaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych oraz
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zal ecen,

- uzgodnienia zmian projektowych z projektantem i zamawigagcym (pisemne) jezeli
wystgpowaty,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru (jezeli s3 wymagane),

- recepty i ustaleniatechnologiczne oraz protokoty prob i badan z wynikiem pozytywnym,
badan i oznaczen laboratoryjnych(jezeli s wymagane),

— elementy przewidziane projektem budowlanym,

- atesty jakosciowe i deklaracje zgodnosci z normami wbudowanych materiatéw,

- mape powykonawcza,

- sprawozdanie techniczne(jezeli jest wymagane),

- inne dokumenty wymagane przez Zamawigjacego lub Inspektora nadzoru (wg umowy,
odrebnych ustalen).

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakresi lokalizacje wykonywanych robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazane przez
Zamawigjacego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robdt,

- date rozpoczeciai zakonczeniarobot.

W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez Inspektora roboty
poprawkowe [ub uzupetnigjace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiagjacego.
Termin wykonaniarob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Zamawiagjacy

w porozumieniu z Wykonawca.

5. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci okreslaUmowai Specyfikacja Istotnych Warunkach Zamoéwienia.



II. ROBOTY BUDOWLANE

1. Roboty ziemne
1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem STWIORB jest wykonaniei odbior robot ziemnych zwigzanych z przebudowsa
dostrzegalni przeciwpozar owej w L esnictwie Rajec, gmina Pionki, powiat radomski.

1.1.2. Zakresstosowania STWiIORB
Dokument jest stosowany przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.1.

1.2. Materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonaniarob6t, bedacych tematem ninigjsze)
specyfikagji, sa:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktad na obsypanie projektowangj ptyty
fundamentowsj i uksztattowanie terenu wokoét

- gtéwnie humus oraz grunty niespoiste

1.3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu do:

- odspagjaniai wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne),

- jednoczesnego wydobywaniai przemieszczania gruntéw (narzedzia mechaniczne,
spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajacego.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem technicznym, przedmiarem

I zaakceptowany przez Inspektora.

1.4. Transport

Wyhbor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu i materiatu, jego objetosci, technologii odspagjaniai zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabianiai wbudowania gruntu
(materiatu). Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzgtem,
wymienionym w przedmiarze robét. Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow

musi odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi
pracujacych przy robotach ziemnych.

Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw |okalnych oraz zapotrzebowania Wykonawcy.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢c wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow
tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Stosowa¢ si¢ do wymagan zawartych w STWiORB
"Wymagania Ogoélne’.



1.5. Wykonywanierobdt

Wymogi oraz zasady wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.1.1 zawarto w projekcie
technicznym. W trakcie rob6t nalezy przestrzega¢ zgodnosci wykonania z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz przepisami BHP.

1.6. Kontrolajakosci robot

Sprawdzenie wykonania rob6t ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymagani ami
okreslonymi w ninigjszegj specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- zapewnienie nieosuwania si¢ skarp podczas robét budowlanych,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét

- doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).

1.7. Obmiar
Jednostka obmiarows jest 1 m? rob6t ziemnych.

1.8. Odbior robot

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB

I wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

Odbidr koncowy polega na:

- sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych
w nich postanowien,

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznegj, uwzglednigjac wszystkie zmiany

i uzupetnienia

1.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa. Warunki ptatnosci okresla Umowai Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

1.10. Normy

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem, kontrolg
jakosci, wykonaniem robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdlnych
elementow, tolerancjami wymiarowymi, szczeg6téw technol ogicznych nalezy przyjmowac
zgodnie z zapisami specyfikacji, wytycznymi Inwestora oraz aktualnymi normami

| przepisami.
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2. Fundamenty

2.1. Wstep

2.1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem STWiORB jest wykonanie i odbidr robot zwigzanych z wykonaniem
fundamentow urzadzen.

2.1.2. Zakres stosowania STWiIORB
STWIORD jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 2.1.1.

2.2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robét, bedacych tematem ninigjszej specyfikacji, s3:
- beton konstrukcyjny nafundamenty — przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢
dokonane ze sktadnikéw odpowiadajacych Polskim Normom; gotowa mieszanka powinna
by¢ dostarczona na budowe z wytworni betonéw, sktad mieszanki i jakos¢ — musi by¢
zgodna z wymaganiami PN-EN 206:2014-04

- beton podktadowy (,,chudy”), powinien by¢ chroniony przed zanieczyszczeniem,
pozostate wymagania j.w., dostarczony z wytworni betonow,

- kruszywa do betonu, powinny charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych

i jednorodnoscig uziarnienia,

- woda o wiasciwosciach okreslonych w Polskich Normach,

- dtal zbrojeniowa— wymaganiajakosciowe: powierzchnie pretow nie moga posiadaé
peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczane sg
pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwieniai pgknigcia widoczne gotym okiem, prety
powinny by¢ proste.

- drut wigzatkowy o srednicy minimum 1,2mm (stal ,, czarna’, nieocynkowana),

- dystanse zbrojenia (otuliny) wykonane z tworzyw sztucznych lub betonowe.

Wszystkie materiaty musza posiada¢ parametry nie gorsze niz wskazane w projekcie
technicznym. Wszelkie odstgpstwa musza posiadac akceptacje Inwestorai Projektanta

2.3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania fundamentéw powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wezta betoniarskiego,

- deskowania indywidual nego/systemowego,

- innego sprz¢tu umozliwiajacego wykonanie robét.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem technicznym, przedmiarem

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Transport

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki

i obnizeniatemperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzgtem niezbednym do
wykonania zadania Materiaty powinny by¢ przechowywane w migjscach pototwartych [ub
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Naezy stosowaé sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.
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2.5. Wykonywanie robot

Wymogi oraz zasady wykonania rob6t wymienionych w pkt. 2.1.1 zawarto w projekcie
technicznym. W trakcie rob6t nalezy przestrzega¢ zgodnosci wykonania z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz przepisami BHP.

2.6. Kontrolajakosci robot

Kontrolajakosci powinnaby¢ przeprowadzonaw czasie wszystkich faz robot.
Kontrolajakosci obgmuje:

- kontrole rob6t ziemnych i podtoza gruntowego, polegajaca na sprawdzeniu wiasciwego
wytyczeniai wykonania wykopow, w ktdrych zostang wykonane fundamenty wylewane
bezposrednio w wykopie w szalunku. Dopuszczalne odchyiki od projektowanych wymiaréw
wynosza: poziom spodu fundamentéw +50 mm, zas wierzchu +15 mm; wymiary boczne
sprawdzane tatg o dtugosci 2m, dlafundamentéw betonowych w szalunkach +10mm,

- oprécz wymiaréw nalezy sprawdzi¢ sposob przygotowania podtoza, zgodnos¢ parametrow
gruntu z zatozeniami okreslonymi w projekcie, zgodnos¢ klasy betonu z faktycznie osiggnicta
wytrzymatoscia betonu w fundamencie, kontroli podlega réwniez wiasciwa pielegnacja
wilgotnosciowa betonu — polewanie (co ngjmnig raz nadobe przez 7 dni) oraz jego
zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi,

- nalezy w razie koniecznosci dokona¢ badan wytrzymatosciowych betonu — po 3 dniach

i po 28 dniach, min. 3 probki na kazde z badan wg zalecen z projektu technicznego,

- inne, ktére komisga uzna za niezbedne, dlajakosci wykonanych robét (o ile beda
konieczne)..

Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow
czesciowych poszczegdlnych robét.

2.7. Obmiar

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ kompletne wykonanie prac betoniarskich, wraz

ze wszystkimi szalunkami, pielegnacja betonu, dostawa materiatdéw, praca sprzetu i ludzi.
Jednostka obmiarowsg jest 1 m® betonu i 1 tona stali.

2.8. Odbior robot
Odbi ér materiatow, tj. badanie sktadnikow betonu, powinno by¢ wykonane przed
przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowe i prowadzone systematycznie podczas
trwaniarobot betonowych. Odbi6r stali zbrojeniowe) i profilowe przed ich wbudowaniem
powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbi ér powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestéw z okresleniem znaku
wytwércy, numerem dostarczoneg partii gotowego wyrobu, klasy dostarczong mieszanki
betonowej, sktadu mieszanki betonowej, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych
odchytek w wymiarach, zabezpieczenia elementdéw przed korozja (wizualne sprawdzenie),
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatdw
musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materiaty do obrotu
i stosowaniaw budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczenstwa oraz certyfikatem
zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
producent, atest, itp.). Odbidr rob6t fundamentowych powinien obejmowacé wydzielone fazy
robot i powinien nastapi¢ po odbiorze podtoza pod fundamenty.
Odbi 6r robot fundamentowych powinien obejmowac nastepujace fazy robot:
- sprawdzenie prawidtowosci usytuowania fundamentow w planie, poziomu posadowienia,

Sprawdzenie deskowan wykonuje Si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, tata

i poréwnanie z rysunkami w projekcie technicznym.
- prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania betonowania,
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2.9. Podstawa platnosci
Warunki ptatnosci okreslaUmowai Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2.10. Normy

PN-EN 1992-1-1:2008/Ap2:2016-10P Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty
ogoblnei reguty dla budynkéw.

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 206:2014-04 i PN-EN 206+A 1:2016-12 Beton -Wymagania, wiasciwosci, produkcja
I zgodnosc¢.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cz¢s$¢ 1. Sktad, wymaganiai kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12812:2008 Deskowanie - Warunki wykonaniai ogélne zasady projektowania

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
Zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem, kontrolg
jakosci, wykonaniem robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdlnych
elementow, tolerancjami wymiarowymi, szczegotow technologicznych nalezy przyjmowac
zgodnie z zapisami specyfikacji, wytycznymi Inwestora oraz aktualnymi normami

I przepisami.
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3. lzolacja fundamentow

3.1. Wstep

3.1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem specyfikacji techniczng jest wykonanie i odbior rob6t zwigzanych
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej fundamentow

3.1.2.Zakres stosowania STWiIORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 3.1.1.

3.2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robét, b¢dacych tematem ninigjsze)
specyfikagji, sa:

- masy asfaltowe (rozpuszczalnikowe) lub inny srodek o podobnym charakterzei nie
gorszych wiasciwosciach.

3.3. Sprzet

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem podanym w przedmiarze
robot. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem technicznym, przedmiarem

I zaakceptowany przez Inspektora.

3.4. Transport

Przew6z materiatow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu,
ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowaniai zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien
dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem niezbednym do wykonania zadania. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w migjscach pétotwartych lub zamknietych, suchych

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Nalezy stosowac si¢ do
wymagan zawartych w STWiORB " Wymagania Ogoélne”.

3.5. Wykonywanie robét

Wymogi oraz zasady wykonania robdt wymienionych w pkt. 3.1.1 zawarto w projekcie
budowlanym oraz ponizgy:

- izolacje fundamentow powtokowe masami asfaltowymi (rozpuszczalnikowymi),

- izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu, nie powinny pekac,
aich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien [ub wybrzuszen.

- niedopuszczasi¢ taczeniaizolacji poziomych i pionowych odrebnego rodzaju pod
wzgledem materiatowym oraz réznej klasy odpornosci,

- izolacje powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowa
realizacje,

- podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
oraz mozliwoscig zawilgoceniai zalaniawoda,

3.6. Kontrolajakosci robot
Kontrolajakosci powinnaby¢ przeprowadzonaw czasie wszystkich faz robot.
Kontrolajakosci obgmuje:
- sprawdzenie podktadu (w przypadku izolacji dwuwarstwows), podkiad pod
izolacje powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania
- musi by¢ trwaty i powinien przenosi¢ wszystkie dziatajagce na niego obciazenia,
- powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe powinnaby¢ réwna, czysta,
odttuszczonai odpylona.
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- sprawdzenie prawidtowosci potozeniaizolacji (w przypadku izolacji dwuwarstwowe
i jednowarstwowej, dwusktadnikowey)

- sprawdzenie rownosci powierzchni. Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona
przez Wykonawce w trakcie odbiorow czesciowych poszczegdlnych robét. Jakosé
robot powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi normami.

3.7. Obmiar
W kalkulagji uwzgledni¢ kompletne wykonanie rob6t budowlanych, wraz z dostawa
materiatdw, praca sprzetu i ludzi. Jednostka obmiarowg jest 1 m? wykonangj izolagji.

3.8. Odbidr robot

Odbi ér materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowaniaw budownictwie, ktérymi sa:

- certyfikat naznak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,

aprobata techniczna, itp.). Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie
oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym [ub znakiem
zgodnosci z PN. Ponagdto na materiatach ub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowaniai sposob stosowania. Szczegdling
uwage nalezy zwrdci¢ natermin przydatnosci.

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych obgmuje:

- sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiarow (ilos¢ warstw izolacji) oraz
na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdw,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdélnych robét na podstawie zapisow w dzienniku
budowy,

- sprawdzenia prawidtowosci wykonaniawarstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy. Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega el ement
lub jego czes¢ zanikajaca lub ulegajaca zakryciu.

3.9. Podstawa platnosci
Warunki ptatnosci okreslaUmowai Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

3.10. Normy
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem, kontrolg
jakosci, wykonaniem robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdlnych
elementow, tolerancjami wymiarowymi, szczeg6téw technol ogicznych nalezy przyjmowac
zgodnie z zapisami specyfikacji, wytycznymi Inwestora oraz aktualnymi normami

| przepisami.
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4. Wykonanie i montaz wzmochienia wiezy oraz nowych
elementdéw konstrukcji

4.1. Wstep

4.1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem STWiORB jest wykonanie i odbidr robdt zwigzanych z wykonaniem
i montazem konstrukgji.

4.1.2. Zakresstosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 4.1.1.

4.2. Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt, bedacych tematem ninigjszej specyfikadji, sa:

(0]

konstrukcjawzmocnieniawiezy i e ementéw wyposazenia:
stal przeznaczona na konstrukcje wiezy nalezy dobrac tak, aby spetniata wymagania co do
sktadu chemicznego do cynkowania ogniowego —tj. stal o niskigj zawartosci krzemu:
zalecanawartos¢ Si < 0,03% lub w przedziale 0,15% < Si < 0,25%. Przy czym taczna
zawartos¢ weglaC i krzemu Si w cynkowanej ogniowo stali nie powinna przekraczac
tacznie 0,5%. Powtoke cynkowa nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1SO 1461

i wymogami projektu budowlanego i technicznego.

Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm dotyczacych wykonania
konstrukgji stalowych: PN-EN 1090-1+A1:2012 i PN-EN 1090-2 +A1:2012 /Ap1:2014-
09P przyjmujac klase wykonania EXC3 lub PN-B-06200:2002/Ap1:2005 przyjmujac 2
klasg wykonania

Powierzchnia elementéw powinna by¢ wolna od rys, zwalcowan i poprawek poprzez
napawaniei szlifowanie. Elementy powinny by¢ proste.

Stal konstrukcyjna S235, (normaPN-EN 1993-1-1, PN-EN 10025-2:2007,

PN-EN 10210-1:2007) profile elementéw zgodne z projektem technicznym, wymagania
jakosciowe: powierzchnie pretéw powinny by¢ bez peknigé, pecherzy

i naderwan. Elementy powinny by¢ proste.

ztacza srubowe M30, M16, M12 kl. 5.8 i 8.8, Sruby nawiezy wylacznie niepetnym
gwintem (wg DIN-7990) — chyba ze dopuszczono z petnym gwintem w projekcie
technicznym, sruby nalezy zabezpieczy¢ przed odkreceniem podktadka sprezysta.

4.3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonaniawzmocnieniai nowych elementéw powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z odpowiedniego sprzetu niezbednego do wykonania
zadaniatj:

rusztowania stalowe (o ile beda wymagane)

spawarkami,

wiertarkami

palnikami gazowymi,

zurawiami samochodowymi 0 wysi¢gu i udzwigu dostosowanym do ci¢zaru
poszczegdblnych elementéw

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzgtem podanym w przedmiarze
rob6t. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem technicznym, przedmiarem
I zaakceptowany przez Inspektora.
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4.4, Transport

Do przewozu konstrukgji stalowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja uszkodzen elementdw konstrukcji. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym
technicznie sprzetem niezbednym do wykonania zadania

Stosowac sie do wymagan zawartych w STWiORB ”Wymagania Ogélne”.

4.5. Wykonywanierobot

Wymogi oraz zasady wykonania robdt wymienionych w pkt. 4.1.1 zawarto w projekcie
technicznym. W trakcie robot przestrzega¢ zgodnosci wykonania z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz przepisami BHP.

Ci¢cie elementéw nalezy wykonywat pita, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub
recznie. Rgczne cigcie termiczne nalezy stosowac tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie
mozna zastosowac cigcia zmechanizowanego.

Powierzchnie cieciaoraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nieréwnosci
Nadmierne nieréwnosci powierzchni cigciaoraz krawedzie wycie¢ wklgstych powinny by¢
zaokraglone i w miare potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekracza¢
3%.

Otwory pod sruby, sworznie mozna wykonywaé przez wykrawaniei wiercenie.

Potaczenia nataczniki mechaniczne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.
Czg¢sci taczone powinny by¢ dociagniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza si¢
pozostawienie szczelin do 0,2 mm, jezeli docisk czesci nie jest wymagany w projekcie.
Sruby powinny byé dokrecane do ” pierwszego oporu”, sukcesywnie od srodka kazdego
Ztgcza wielosrubowego, ae nie powinny by¢ przecigzane. Za,, pierwszy opor’ naezy uwazat
dokrecenie,, sita jedng reki” zwyktym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktorym
klucz pneumatyczny zaczyna trzaskac. Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwaé si¢ ani
wyraznie drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

4.6. Kontrolajakosci robot

Kontrolajakosci powinnaby¢ przeprowadzonaw czasie wszystkich faz robét.
Kontrolajakosci obgmuje:

- kontrole jakosci wykonania konstrukcji zgodnie z wymaganiami, zgodnosci wykonania
z projektem technicznym,

- kontrole jakosci wykonania powtoki cynkowej zgodnie z wymaganiami, zgodnosci
wykonania z projektem technicznym oraz obowigzujagcymi normami wskazanymi

w specyfikacji, na budowie zostanie wykonany pomiar grubosci powtoki cynkowej wykonany
przez Inspektora Nadzoru w kilku dowolnych miejscach.

- kontrola montazu elementéw wzmocnieniawiezy (spasowanie elementow)

- kontrola montazu elementdéw wyposazenia wiezy (spasowanie elementow i wiasciwe
miejsce ich zamocowani a)

- wykonanie i kompletnos¢ potaczen

4.7. Obmiar
W kalkulacji uwzgledni¢ catosciowe wykonanie prac.
Jednostka obmiarows jest 1 tona stali.
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4.8. Odbior robdt

Odbi ér konstrukcji wiezy, powinien by¢ wykonany przed przystapieniem do montazu
konstrukgji.

Odbi ér powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestéw z okresleniem znaku
wytwércy, numerem dostarczoneg partii gotowego wyrobu, ksztattu gotowego elementu,
dopuszczalnych odchytek w wymiarach, zabezpieczenia elementéw przed korozjg, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by¢
potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczenstwa oraz certyfikatem zgodnosci
lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (norma, aprobata techniczna, producent,
atest)

Wzmocnienie wiezy oraz montaz €l ementow wyposazenia po ich wykonaniu podlega

sprawdzeniu pod wzgl¢dem:

- prawidtowosci montazu

— zgodnosci z projektem,

- doktadnosci ustawienia pionowego ( zaleca si¢ przyjmowac najwigksza odchytke pozioma
wierzchotka o wartosci /100 wysokosci wiezy)

- catkowitg wysokosci wiezy D=+ 0,25(h+20)mm, (h w metrach).

— sprawdzenia geodezyjnego,

- jakosci potaczen srubowych i spawanych,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnegj wszystkich nowych elementéw (sprawdzenie

wizualne)

4.9. Podstawa platnosci
Warunki ptatnosci okreslaUmowai Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

4.10. Normy

PN-EN 1993-1-1:2006/A 1:2014-07 Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty
ogolnei reguty dla budynkow.

PN-EN 1993-1-8:2006/A p2:2011P Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztow.

PN-EN 1993-1-11:2008/Ap1:2010P Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesé 1-11:
Konstrukcje ciegnowe.

PN-EN 1993-3-1:2008/A p2:2010P Projektowanie konstrukcji stalowych. Czgs¢ 3-1: Wieze,
maszty i kominy. Wiezei maszty. PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010P Projektowanie
geotechniczne. Czgs¢ 1: Zasady ogdlne. PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji
stalowych i auminiowych. Czes¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementdw konstrukcyjnych.
PN-EN 1090-2+A1:2012/Ap1:2014-09P Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.
Czesé¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukgji stalowych.

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby wal cowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych.

Czeséc 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukeyjnych niestopowych.

PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Czes¢ 1: Warunki techniczne

dostawy.

PN-EN 1SO 4014:2004 i PN-EN 1SO 4014:2011 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy
doktadnosci A i B.

PN-EN-1SO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone nawyroby stalowe i zeliwne metoda
zanurzeniowa. Wymaganiai metody badan
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PN-EN ISO 14713-1:2017-08 Powtoki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony
przed korozja konstrukcji z zeliwai stali -Czes$¢ 1: Zasady ogolne dotyczace projektowania
i odpornosci korozyjne

PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Czgs¢ 1:
Rusztowania - Warunki wykonaniai ogolne zasady projektowania

PN-EN 10056-1:2017-03 Kgtowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjng - Czg¢s¢ 1. Wymiary

PN-EN 10029:2011 Blachy stalowe wal cowane na goraco grubosci 3 mm i wigkszej --
Tolerancje wymiarow i ksztattu

PN-EN 10058:2019-11 Prety stalowe ptaskie i blachy uniwersalne ze stali walcowane na
goraco ogblnego zastosowania - Wymiary i tolerancje ksztattu i wymiaréw

PN-EN 10210-2:2019-06 Ksztattowniki zamknig¢te wykonane na goraco ze stali
konstrukcyjnych - Czgsé¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem, kontrolg
jakosci, wykonaniem robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdlnych
elementow, tolerancjami wymiarowymi, szczeg6téw technol ogicznych nalezy przyjmowac
zgodnie z zapisami specyfikacji, wytycznymi Inwestora oraz aktualnymi normami

I przepisami.
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5. Instalacja uziemiajgca

5.1. Wstep

5.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji techniczng jest wykonanie i odbior rob6t zwigzanych
z wykonaniem instalacji uziemiajacej wiezy.

5.1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIiORB jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.

5.1.1.5.2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robét, bedacych tematem ninigjszej specyfikacji, s3:
- bednarka (ptaskownik),

- zkgcza pomiarowe (krzyzowe).

5.3. Sprzet

Maszyny, urzadzeniai sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny miec¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzeniai sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny mie¢ aktualne dokumenty uprawnigjace do ich eksploataci.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzgtem niezbednym do
wykonania zadania. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem technicznym,
przedmiarem i zaakceptowany przez Inspektora.

5.4. Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane o transportu
materialow. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Na czas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w STWiORB "Wymagania Ogélne”.

5.5. Wykonywanie robét
Wymogi oraz zasady wykonania robdt wymienionych w pkt. 5.1.1 zawarto w projekcie
technicznym.

5.6. Kontrolajakosci robot

Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami

dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowaniaw budownictwie, ktorymi sg:

- certyfikat naznak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (normy,
aprobata techniczna, itp.). Jakos¢ wykonaniainstalacji powinna by¢ potwierdzona przez
Wykonawcg w trakcie odbiorow czgsciowych poszczegdlnych robot.

Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje :

- pomiar rezystancji uziemien — z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.7. Obmiar

W kalkulacji uwzgledni¢ wykonanie robot tacznie z dostawa, montazem oraz, po
zakonczeniu rob6t, demontazem potrzebnych zabezpieczen.

Jednostka obmiarowa jest 1 tonai 1 szt.
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5.8. Odbior robot

Odbi ér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbi ér ten powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych
dokumentow odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym [ub znakiem zgodnosci z norma. Ponagdto na
materiatach lub opakowaniach musza znagjdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja
okreslajgca zakres stosowaniai sposob stosowania.

Do odbioru koncowego wykonanych robot wykonawca powinien przedtozyé:

- protokoty préb montazowych o ile byty wymagane,

- certyfikaty kalibracji urzadzen uzytych do pomiaréw instal acji.

5.9. Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci okreslaUmowai Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

5.10. Normy

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Cze¢s¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
I zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Czgs¢ 4: Urzadzenia elektryczne

i elektroniczne w obiektach.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz niezbedne wymagania
Zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem, kontrolg
jakosci, wykonaniem robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdlnych
elementow, tolerancjami wymiarowymi, szczegotow technologicznych nalezy przyjmowac
zgodnie z zapisami specyfikacji, wytycznymi Inwestora oraz aktualnymi normami

I przepisami.
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