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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Główne przedmioty inwestycji: 

• Budowa parkingu rowerowego na min. 500 miejsc wraz z zapleczem socjalnym dedykowanym 

kierowcom autobusów 

• Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride – 3 szt. 

• Budowa miejsc postojowych TAXI – 2 szt. 

• Budowa miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych – 2 szt. 

• Montaż oznakowania informacji pasażerskiej (tablice SIP) – 3 szt. 

• Budowa sieci i przyłącza wodociągowego 

• Budowa przyłącza kanalizacji sanitarne 

• Przebudowa sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej 

• Budowa przyłączy sieci elektroenergetycznej 

• Przebudowa sieci teletechnicznych 

 

Zaprojektowano 3 miejsca postojowe w systemie Kiss&Ride. Miejsca K&R zaprojektowano w 

formie wydzielonej zatoki postojowej o szerokości 3,5 m oddzielonej od głównej jezdni wyspą dzielącą z 

kostki kamiennej. Zatoka K&R obramowana jest krawężnikiem betonowym – na długości miejsc 

postojowych o świetle 2cm, a dla pozostałego zakresu wyniesionym 12cm ponad powierzchnie jezdni. 

System ten ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz wymuszenie „rotacji 

pojazdów” i zminimalizowanie ryzyka dłuższego postoju aut niż będzie przewidziane to znakami 

pionowymi.  

Skrzyżowanie ulic Lendziona i Dmowskiego w rejonie miejsc Kiss&Ride zaprojektowano jako mini 

rondo o wyspie centralnej średnicy 3,0m. Przy wlocie ul. Dmowskiego z kierunku Galerii Bałtyckiej 

zaprojektowano wyspę segregującą ruch o szerokości 1,0m. Obie wyspy należy wykonać z kostki 

kamiennej 9x11cm obramowanej kostką kamienną o wymiarach 15x17cm. Geometrię wlotów 

wyznaczono za pomocą oznakowania poziomego. Z uwagi na przejezdność autobusów zaprojektowano 

tzw. pachwinę z kostki kamiennej 9x11cm o promieniu 5m pomiędzy krawędziami wlotów wschodniego 

(ul. Dmowskiego) i południowego (ul. Lendziona). 

W celu poprawy dostępności do komunikacji i funkcji węzła zaprojektowano 2 miejsca dla TAXI 

o wymiarach 2,5x6,0m w bezpośrednim sąsiedztwie wyjść z peronów PKP oraz 2 miejsca postojowe dla 

osób niepełnosprawnych na działce nr 286 (w miejscu istniejących miejsc postoju taksówek). 

Rozwiązanie to wymaga przebudowy skosu wjazdowego na drogę z zatoki autobusowej po północnej 

stronie ulicy Dmowskiego. 

W celu dowiązania wysokościowego projektowanych miejsc postojowych zaprojektowano 

odtworzenie nawierzchni chodnika na szerokości min. 2,5m. W ramach projektu organizacji ruchu, w 

którym skorygowano szerokość przejść dla pieszych należy wykonać przełożenie nawierzchni chodnika 

wraz z płytkami integracyjnymi. 

W projekcie przewidziano lokalizację budynku parkingu rowerowego z wydzielonym miejscem na 

zaplecze socjalne dla pracowników pętli autobusowej na działce 192/1. Na obszarze pomiędzy 

budynkiem, a jezdnią zaprojektowano chodnik z płytek betonowych 50x50cm.  

Aby zapobiec nieprawidłowemu parkowaniu pojazdów zaprojektowano wydzielenie miejsc postojowych 

K&R oraz chodników słupkami wygrodzeniowymi oraz donicami z roślinnością. 
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2. KOSZTORYS INWESTORSKI 

Nr 
poz. 

Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      
1. ROBOTY 
PRZYGOTOWAWCZE 

        

    D-01.01.01 
1.1. Odtworzenie trasy i 
punktów wysokościowych 

      

1 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Odtworzenie trasy i punktów 
wysokościowych przy liniowych 
robotach ziemnych (drogi) w 
terenie równinnym 

      

        km 0,28   

      Odtworzenie trasy i punktów 
wysokościowych 

      

    D-01.02.02 
1.2. Zdjęcie warstwy humusu 
lub darniny 

      

2 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Mechaniczne usunięcie warstwy 
ziemi urodzajnej (humusu) o 
grubości warstwy do 15cm, na 
odległość do 10km 

      

        m3 5,05   

      Zdjęcie warstwy humusu lub 
darniny 

      

    D-01.02.04 
1.3. Rozbiórki elementów dróg, 
ogrodzeń i przepustów 

      

3 Kalkulacja 
indywidualna 

  Rozbiórka nawierzchni z betonu 
asfaltowego grub. nawierzchni 16 
cm 

      

        m2 200,34   

4 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Rozbiórka nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej, ułożonej na 
podsypce cem.-piask. wraz z 
podbudową 

      

        m2 202,9   

5 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Rozbiórka nawierzchni z płyty 
chodnikowej betonowej 50x50cm, 
gr. 7cm, ułożonej na podsypce 
cem.-piask. 

      

        m2 549,8   

6 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Rozbiórka nawierzchni z płyty 
chodnikowej betonowej 30x30cm, 
gr. 5cm, ułożonej na podsypce 
cem.-piask. 

      

        m2 196,4   

7 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Rozbiórka nawierzchni z płyt 
żelbetowych gr. 15cm 

      

        m2 238,4   

8 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Rozbiórka podbudowy z pod 
nawierzchnią asfaltową gr. 
podbudowy 20cm 

      

        m2 200,34   

9 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Rozbiórka krawężników 
betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej 

      

        m 280,56   

10 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Rozbiórka krawężników 
kamiennych na podsypce 
cementowo-piaskowej 

      



5 
 

        m 66,73   

11 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Rozbiórka obrzeży betonowych 
na podsypce cementowo-
piaskowej 

      

        m 27,62   

12 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Rozbiórka ław 
podkrawężnikowych z betonu 

      

        m3 27,78   

13 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Wywiezienie gruzu z terenu 
rozbiórki samochodami na 
odległość do 10km 

      

        m3 217,48   

14 Kalkulacja 
indywidualna 

  Przełożenie istniejącej 
nawierzchni chodnika 

      

        m2 60   

15 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Zdjęcie tarcz znaków drogowych i 
wywóz na miejsce wskazane 
przez Inwestora - odległość do 
10km 

      

        szt. 26   

16 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Rozebranie słupków do znaków 
drogowych zamocowanych w 
podłożu gruntowym i wywóz na 
miejsce wskazane przez 
Inwestora - odległość do 10km 

      

        szt. 7   

17 Kalkulacja 
indywidualna 

  Rozebranie słupków do znaków 
drogowych zamocowanych w 
podłożu gruntowym i ustawienie w 
nowym miejscu (przeniesienie 
znaków drogowych) 

      

        szt. 6   

18 Kalkulacja 
indywidualna 

  Demontaż słupków betonowych 
0,9m x 0,1m x 0,1m wywóz na 
miejsce wskazane przez 
Inwestora - odległość do 10km 

      

        szt. 10   

19 Kalkulacja 
indywidualna 

  Demontaż słupków betonowych 
0,6m x 0,4m x 0,2m wywóz na 
miejsce wskazane przez 
Inwestora - odległość do 10km 

      

        szt. 51   

20 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Usunięcie oznakowania 
poziomego 

      

        m2 155,72   

21 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Rozbiórka ogrdzeń z siatki na 
słupkach metalowych 

      

        m 115   

      Rozbiórki elementów dróg, 
ogrodzeń i przepustów 

      

      ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE       

    D-02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE       

    D-02.01.01 
2.1. Roboty ziemne. Wykonanie 
wykopów 

      

22 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Wykonanie wykopów 
mechanicznie w gruncie kat. III-IV 
z transportem urobku na odkład 
samochodami na odległość do 
15km 

      

        m3 1 050,44   

      Roboty ziemne. Wykonanie 
wykopów 
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    D-02.03.01 
2.2. Roboty ziemne. Wykonanie 
nasypów 

      

23 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Nasypy wykonywane 
mechanicznie z gruntu kat. III-IV z 
transportem urobku na nasyp 
samochodami na doległość 3km z 
formowaniem o zagęszczaniem 
nasypu i zwilżeniem w miarę 
potrzeby warstw zagęszczanych 
wodą 

      

        m3 52,52   

      Roboty ziemne. Wykonanie 
nasypów 

      

      ROBOTY ZIEMNE       

      4. PODBUDOWY       

    D-04.01.01 
4.1. Korytowanie oraz 
profilowanie i zagęszczanie 
podłoża 

      

24 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Profilowanie i zagęszczanie 
mechaniczne podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruntach kat. II-IV, 
głębokość koryta do 10cm 

      

        m2 1 556,37   

      Korytowanie oraz profilowanie i 
zagęszczanie podłoża 

      

    D-04.04.02 4.2. Warstwa mrozoochronna       

25 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Wykonanie warstwy 
mrozoochronnej z mieszanki 
niezwiązanej o CBR>=35% grub. 
22 cm - KN 2,1 

      

        m2 40,73   

26 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Wykonanie warstwy 
mrozoochronnej z mieszanki 
niezwiązanej o CBR>=25% grub. 
30 cm - KN 3,1, KN 3,3 

      

        m2 973,56   

27 Kalkulacja 
indywidualna 

  Wykonanie warstwy 
mrozoochronnej z mieszanki 
niezwiązanej o CBR>=35% grub. 
min. 28 cm (średnio 42cm) - KN 
1,1, KN 1.2, KN 2.3 

      

        m2 340,58   

      Warstwa mrozoochronna       

    D-04.03.01 
4.3. Oczyszczenie i skropienie 
warstw konstrukcyjnych 

      

28 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Oczyszczenie mechaniczne 
warstw konstrukcyjnych 
nieulepszonych 

      

        m2 264,71   

29 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Oczyszczenie mechaniczne 
warstw konstrukcyjnych 
ulepszonych bitumem 

      

        m2 529,41   

30 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Skropienie mechaniczne warstw 
konstrukcyjnych niebitumicznych 
emulsją asfaltową 

      

        m2 264,71   

31 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Skropienie mechaniczne warstw 
konstrukcyjnych bitumicznych 
emulsją asfaltową 

      

        m2 529,41   
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      Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych 

      

    D-04.04.02 
4.4. Podbudowa z mieszanki 
niezwiązanej 

      

32 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Wykonanie podbudowy 
zasadniczej z mieszanki 
niezwiązanej C90/3 grub. 25 cm - 
KN 2,1, KN 2,3 

      

        m2 113,94   

33 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Wykonanie podbudowy 
zasadniczej z mieszanki 
niezwiązanej C90/3 grub. 20 cm - 
KN 1,1, KN 1,2 

      

        m2 264,71   

34 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Wykonanie podbudowy 
zasadniczej z mieszanki 
niezwiązanej C90/3 grub. 15 cm - 
KN 3.1, KN 3.2, KN 3.3 

      

        m2 1 050   

      Podbudowa z mieszanki 
niezwiązanej 

      

    D-04.05.00 
4.5. Warstwa ulepszonego 
podłoża z gruntu 
stabilizowanego cementem 

      

35 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Wykonanie warstwy ulepszonego 
podłoża z gruntów 
stabilizowanych cementem 
C0,4/0,5 - grubość 15cm - KN 3.2 

      

        m2 76,44   

36 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Wykonanie warstwy ulepszonego 
podłoża z gruntów 
stabilizowanych cementem 
C0,4/0,5 - grubość 25cm - KN 1.1, 
KN 1.2, KN 2.3, KN 3.1, KN 3.3 

      

        m2 1 439,21   

      Warstwa ulepszonego podłoża z 
gruntu stabilizowanego cementem 

      

    D-04.07.01 
4.6. Podbudowa z betonu 
asfaltowego 

      

37 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Wykonanie podbudowy z 
mieszanki mineralno-asfaltowej 
AC 16P dowożonej z odległości 
do 10km, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10cm - KN 1.2 

      

        m2 135,56   

38 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Wykonanie podbudowy z 
mieszanki mineralno-asfaltowej 
AC 16P dowożonej z odległości 
do 10km, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 7cm - KN 1.1 

      

        m2 129,15   

      Podbudowa z betonu asfaltowego       

      PODBUDOWY       

      5. NAWIERZCHNIE       

    D-05.03.01 
5.1. Nawierzchnia z kostki 
kamiennej 
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39 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Wykonanie nawierzchni z kostki 
kamiennej 15x17cm na podsypce 
cementowo-piaskowej o gr. 5cm 
wraz z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową, wysokość 
kostki 16cm, góra surowo-łupana 
- obramowanie wyspy 

      

        m2 4,05   

40 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Wykonanie nawierzchni z kostki 
kamiennej 9/11cm na podsypce 
cementowo-piaskowej o gr. 5cm 
wraz z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową, wysokość 
kostki 10cm, góra surowo-łupana 
- KN2.1, KN2.3 

      

        m2 110,71   

41 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Wykonanie nawierzchni z kostki 
kamiennej 9/11cm na podsypce 
cementowo-piaskowej o gr. 8cm 
wraz z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową, wysokość 
kostki 10cm, góra surowo-łupana 
- KN2.2 

      

        m2 10,92   

42 Kalkulacja 
indywidualna 

  Wykonanie nawierzchni z kostki 
kamiennej 9/11cm na podsypce 
cementowo-piaskowej o gr. 5cm 
wraz z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową, wysokość 
kostki 10cm, góra cięta 
płomieniowana - KN2.3 szerokość 
przejścia dla pieszych 

      

        m2 3,23   

43 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Wykonanie nawierzchni z kostki 
kamiennej 4/6cm na podsypce 
cementowo-piaskowej o gr. 5cm 
wraz z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową, wysokość 
kostki 5cm, góra surowo-łupana - 
KN3.3 

      

        m2 21,84   

      Nawierzchnia z kostki kamiennej       

    D-05.03.05 
5.2. Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego 

      

44 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Wykonanie warstwy wiążącej z 
mieszanki mineralno-asfaltowej 
AC 16 W dowożonej z odległości 
do 10km, grubość po 
zagęszczeniu 5cm - KN 1.1 

      

        m2 129,15   

45 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Wykonanie warstwy wiążącej z 
mieszanki mineralno-asfaltowej 
AC 16 W dowożonej z odległości 
do 10km, grubość po 
zagęszczeniu 6cm - KN 1.2 

      

        m2 135,56   

      Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego 

      

    D-05.03.13 
5.3. Nawierzchnia z mieszanki 
grysowo-mastyksowej SMA 
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46 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Wykonanie warstwy ścieralnej z 
mieszanki mastyksowo-grysowej 
SMA 11, dowożonej z odległości 
do 10km, grubość po 
zagęszczeniu 4cm - KN 1.1, KN 
1.2 

      

        m2 264,71   

    D-05.03.26 
5.4. Zabezpieczenie geosiatką 
nawierzchni asfaltowej przed 
spękaniami odbitymi 

      

46a     Rozłożenie siatki wzmacniającej 
na krawędzi połączeń istniejącej i 
nowej nawierzchni - siatka 
szklana 100x100kN/m 

m2 23   

      Nawierzchnia z mieszanki 
grysowo-mastyksowej SMA 

      

      NAWIERZCHNIE       

      
6. OZNAKOWANIE DRÓG I 
URZĄDZENIA 
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

      

    D-07.01.01 6.1. Oznakowanie poziome       

47 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Oznakowanie poziome jezdni 
farbą akrylową białą, linie 
segregacyjne i krawędziowe 
ciągłe, malowane mechanicznie - 
grubowarstwowe 

      

        m2 30,08   

48 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Oznakowanie poziome jezdni 
farbą akrylową białą, linie 
segregacyjne i krawędziowe 
przerywane, malowane 
mechanicznie - grubowarstwowe 

      

        m2 2,79   

49 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Oznakowanie poziome jezdni 
farbą akrylową białą, linie linie na 
skrzyżowaniach i przejściach dla 
pieszych, malowane 
mechanicznie - grubowarstwowe 

      

        m2 132,81   

50 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Oznakowanie poziome jezdni 
farbą akrylową niebieską 
malowane ręcznie - 
grubowarstwowe 

      

        m2 8,46   

      Oznakowanie poziome       

    D-07.02.01 6.2. Oznakowanie pionowe       

51 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Ustawienie słupków z rur 
stalowych dla znaków drogowych 
śr. 70 mm, z wykonaniem i 
zasypaniem dołów i ubiciem 
warstwami 

      

        szt. 9   

52 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Przymocowanie do gotowych 
słupów tarczy znaków drogowych 
z blachy ocynkowanej, średnich 
typ A, folia odblaskowa II 
generacji 

      

        szt. 3   

53 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Przymocowanie do gotowych 
słupów tarczy znaków drogowych 
z blachy ocynkowanej, średnich 
typ B i C, folia odblaskowa II 
generacji 

      

        szt. 9   
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54 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Przymocowanie do gotowych 
słupów tarczy znaków drogowych 
z blachy ocynkowanej, średnich 
typ D, folia odblaskowa II 
generacji 

      

        szt. 12   

55 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Przymocowanie do gotowych 
słupów tarczy znaków drogowych 
typ T z blachy ocynkowanej, folia 
odblaskowa II generacji 

      

        szt. 9   

      Oznakowanie pionowe       

    D-07.06.02 
6.3. Urządzenia 
zabezpieczające ruch pieszych 

      

56 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Ustawienie słupków blokujących 
U-12a z rur stalowych 

      

        szt. 104   

      Urządzenia zabezpieczające ruch 
pieszych 

      

      OZNAKOWANIE DRÓG I 
URZĄDZENIA 

BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

      

      7. ELEMENTY ULIC       

    D-08.01.01 7.1. Chodniki z płyt betonowych       

57 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Wykonanie chodników z płyt 
betonowych o wymiarach 
50x50x7cm na podsypce 
cementowej o grubości 3cm, 
spoiny wypełnione piaskiem - KN 
3.1, KN 3.2 

      

        m 1 028,1   

    D-08.02.02 
7.1a Chodniki z płyt 
betonowych z wypustkami 

      

57a     

Wykonanie chodników z płyt 
betonowych o wymiarach 
30x30x5cm na podsypce 
cementowej o grubości 3cm, 
spoiny wypełnione piaskiem 

m2 22   

      Chodniki z płyt betonowych       

    D-08.01.01 7.2. Krawężniki betonowe       

58 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Ustawienie krawężników 
betonowych o wymiarach 
15x30cm na podsypce 
cementowo-piaskowej i ławie 
betonowej z oporem 

      

        m 379,04   

      Krawężniki betonowe       

    D-08.03.01 7.3. Obrzeża betonowe       

59 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Wykonanie obrzeży betonowych o 
wymiarach 8x30 cm na ławie z 
oporem z betonu C8/10, spoiny 
wypełnione zaprawą cementową 

      

        m 173,25   

      Obrzeża betonowe       

      ELEMENTY ULIC       

      8. ZIELEŃ DROGOWA       

    D-09.01.01 8.1. Zieleń drogowa       

60 Kalkulacja 
indywidualna 

  Wykonanie zieleni okrywowej, z 
uprzednim humusowaniem ziemią 
urodzajną o grubości 10cm 

      

        m2 85   
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61 Kalkulacja 
indywidualna 

  Nasadzenia w donicy wraz z matą 
z hydrożelu, humusowaniem i 
keramzytem 

      

        szt. 15   

62 Kalkulacja 
indywidualna 

  Nasadzenia roślin pnących       

        szt. 15   

63 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Sadzenie drzew z zaprawą dołów 
całkowitą, na terenie płaskim w 
gruntach kat. I-II, szer. dołów 1m 
a głęb. dołów 0,70m 

      

        szt. 7   

64 Sekocenbud 
III kw. 2020 

  Sadzenie krzewów z zaprawą 
dołów 

      

        m2 32   

      Zieleń drogowa       

      ZIELEŃ DROGOWA       

      9. INNE ROBOTY       

    D-10.03.01 9.1. Mala architektura       

65 Kalkulacja 
indywidualna 

  Ustawienie koszy na odpadki       

        szt. 2   

66 Kalkulacja 
indywidualna 

  Ustawienie ławek       

        szt. 2   

67 Kalkulacja 
indywidualna 

  Ustawienie donic       

        szt. 1   

68 Kalkulacja 
indywidualna 

  Przestawienie stojaka 
rowerowego 

      

        szt. 1   

69 Kalkulacja 
indywidualna 

  Przestawienie ogrodzenia z siatki 
z drutu ocynkowanego na 
słupkach stalowych 

      

        m 115   

      Mala architektura       

    E-10.02.01 
9.2. Montaż oznakowania 
informacji pasażerskiej 

      

70 Kalkulacja 
indywidualna 

  Montaż oznakowania informacji 
pasażerskiej (tablic SIP) 

      

        kpl 3   

      Montaż oznakowania informacji 
pasażerskiej 

      

      INNE ROBOTY       

      Razem k.b.       

      Podatek VAT 23%       

      Ogółem       
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3. TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 

Numer 
elementu 

Opis robót Wartość 

1 2 3 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

1.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  

1.2. Zdjęcie warstwy humusu lub darniny  

1.3. Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów  

2. ROBOTY ZIEMNE  

2.1. Roboty ziemne. Wykonanie wykopów  

2.2. Roboty ziemne. Wykonanie nasypów  

4. PODBUDOWY  

4.1. Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża  

4.2. Warstwa mrozoochronna  

4.3. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych  

4.4. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej  

4.5. Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem  

4.6. Podbudowa z betonu asfaltowego  

5. NAWIERZCHNIE  

5.1. Nawierzchnia z kostki kamiennej  

5.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego  

5.3. Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA  

5.4. Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi  

6. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  

6.1. Oznakowanie poziome  

6.2. Oznakowanie pionowe  

6.3. Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych  

7. ELEMENTY ULIC  

7.1. Chodniki z płyt betonowych  

7.1a Chodniki z płyt betonowych z wypustkami  

7.2. Krawężniki betonowe  

7.3. Obrzeża betonowe  

8. ZIELEŃ DROGOWA  

8.1. Zieleń drogowa  

9. INNE ROBOTY  

9.1. Mala architektura  

9.2. Montaż oznakowania informacji pasażerskiej  

  Razem k.b.  

  Podatek VAT 23%  

  Ogółem  

 

 

 


