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SPIS ZAWARTOSCI MATERIALOW PRZETARGOWYCH:

NRTOMU |NRTECZKI | NAZWA
KOSZTORYS OFERTOWY
T-1.1 BRANZA DROGOWA, ZIELEN | MALA ARCHITEKTURA
T-1.2 BUDYNEK PARKINGU ROWEROWEGO
713 SIEC | PRZYLACZE WODOCIAGOWE, PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
T-14 KANALIZACJA DESZCZOWA
T-15 BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
T-16 BRANZA TELETECHNICZNA
KOSZTORYS INWESTORSKI
T-2.1 BRANZA DROGOWA, ZIELEN | MALA ARCHITEKTURA
T-2.2 BUDYNEK PARKINGU ROWEROWEGO
T-2.3 SIEC | PRZYLACZE WODOCIAGOWE, PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
I T-24 KANALIZACJA DESZCZOWA
T-2.5 BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
T-2.6 BRANZA TELETECHNICZNA
T-2.7 ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
T-3.1 BRANZA DROGOWA, ZIELEN | MALA ARCHITEKTURA
T-32 BUDYNEK PARKINGU ROWEROWEGO
i T7-3.3 SIEC | PRZYLACZE WODOCIAGOWE, PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
T-3.4 KANALIZACJA DESZCZOWA
T-35 BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
7-36 BRANZA TELETECHNICZNA
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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa kolizji urzadzen elektroenergetycznych Energa Operator SA, PKP Energetyka SA
oraz sieci abonenckiej w zwigzku z budowg wezta integracyjnego Gdansk Wrzeszcz.
Zakres przedsiewzigcia obejmuije:

e roboty demontazowe,

e przebudowe elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV,
e przebudowe elektroenergetycznych linii kablowych nN-0,4kV,
e  budowe lub przestawienie ztacz kablowych nN ,

e ostoniecie istniejacych linii kablowych SN i nN.



2. KOSZTORYS OFERTOWY
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llosé Cena Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Roboty demontazowe - sie¢
elektroenergetyczna Energa Operator SA
Demontaz linii kablowych wraz z wywozem
11 D-01.03.02 | odpaddw na legalne sktadowisko i kosztem ich m 90
utylizacji
KNNR 9 . . "
111 0801/12 Demontaz kabla 5,5kg/m w gruncie kategorii lll-1V m 80
KNNR 9 . . "

1.1.2 0801/10 Demontaz kabla 3kg/m w gruncie kategorii llI-1V m 10
113 KNR 5-13 Transport wewnetrzny przewodoéw, izolatorow, t 05
o 0801/02 osprzetu i drewna na odlegtos¢ do 20km ’

Demontaz ztgcza kablowego wraz z wywozem
12 D-01.03.02 | odpaddw na legalne sktadowisko i kosztem ich kpl 1
utylizacji
KNNR 9 . .

121 0101/06 Demontaz ztgcza kablowego pojedynczego kpl 1
122 KNR 5-13 Transport wewnetrzny przewodow, izolatorow, t 0.1
- 0801/02 osprzetu i drewna na odlegtos¢ do 20km ’

Roboty demontazowe - sie¢ elektroenergetyczna
Energa Operator SA
2. Roboty demontazowe - sie¢
elektroenergetyczna PKP Energetyka SA
Demontaz linii kablowych wraz z wywozem
2.1 D-01.03.02 | odpaddéw na legalne sktadowisko i kosztem ich m 5
utylizacji
KNNR 9 . . "
211 0801/10 Demontaz kabla 3kg/m w gruncie kategorii lll-1V m 5
212 KNR 5-13 Transport wewnetrzny przewodéw, izolatorow, t 0.015
o 0801/02 osprzetu i drewna na odlegto$¢ do 20km ’
Demontaz ztgcza kablowego wraz z wywozem
2.2 D-01.03.02 | odpaddw na legalne skiadowisko i kosztem ich kpl 2
utylizacji
KNNR 9 . .

221 0101/06 Demontaz ztgcza kablowego pojedynczego kpl 2
299 KNR 5-13 Transport wewnetrzny przewodéw, izolatorow, t 0.2
- 0801/02 osprzetu i drewna na odlegtos¢ do 20km ’

Roboty demontazowe - sie¢ elektroenergetyczna
PKP Energetyka SA
3. Roboty demontazowe - sie¢
elektroenergetyczna abonencka
Demontaz linii kablowych wraz z wywozem
3.1 D-01.03.02 | odpaddéw na legalne sktadowisko i kosztem ich m 15
utylizacji
KNNR 9 . . "

3.11 0801/10 Demontaz kabla 3kg/m w gruncie kategorii lll-IV m 15
3.1.2 KNR 5-13 Transport wewnetrzny przewodéw, izolatorow, t 0.05
- 0801/02 osprzetu i drewna na odlegtos¢ do 20km '

Demontaz ztgcza kablowego wraz z wywozem
3.2 D-01.03.02 | odpaddw na legalne sktadowisko i kosztem ich kpl 1
utylizacji
KNNR 9 . .
321 0101/06 Demontaz ztgcza kablowego pojedynczego kpl 1




KNR 5-13

Transport wewnetrzny przewodow, izolatorow,

322 0801/02 osprzetu i drewna na odlegto$¢ do 20km t 01
Roboty demontazowe - sie¢ elektroenergetyczna
abonencka
4. Przebudowa sieci elektroenergetycznej
Energa Operator SA
Przebudowa linii kablowej SN-15kV - 3x
41 D-01.03.02 NA2XS(FL)2Y 1x240 m 130
KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie
411 0701/05 kategorii II-1V (70%) m3 36,4
KNNR 5 Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie
412 1 o701/02 kategorii 11l (30%) ms3 156
413 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 130
o 0706/01 kablowego o szerokosci do 0,4m
Reczne uktadanie kabli o masie do 3,0kg/m w
KNNR 5 rowach kablowych z przykryciem folig
4.1.4 kalandrowang Reczne uktadanie kabli o masie do m 130
0707/04.1 . .
2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig
kalandrowang - 3x NA2XS(FL)2Y 1x240
Montaz w rowach muf przelotowych z tasm
KNR 5-10 izolacyjnych na kablach energetycznych
415 0512/06 jednozytowych aluminiowych o przekroju zyt do szt 18
240mm2, na napiecie do 20kV, w izolacji i powtoce
z tworzyw sztucznych
416 KNNR-W 5 Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - 1x m 11
o 0723/03 rura HDPE fi160
KNNR 5 Zasypanie warstwg piasku rowu kablowego o
417 0706/01 szerokosci do 0,4m m 130
KNNR 5 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w
418 | 0702/05 gruncie kategorii 1I-1V (70%) ms | 3276
KNNR 5 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie
419 1 0702/02 kategorii I1l (30%) m3 | 14,04
4.2 D-01.03.02 Przebudowa linii kablowej nN-0,4kV - YAKXS m 15
4x120
KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie
4211 9701/05 kategorii I11-IV (70%) m3 3,36
KNNR 5 Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie
4221 o701/02 kategorii I1l (30%) m3 1,44
423 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 15
- 0706/01 kablowego o szerokosci do 0,4m
KNNR 5 L . )
4.2.4 0705/01 Utozenie w wykopie rur ostonowych HDPE i110 m 19
Reczne uktadanie kabli o masie do 3,0kg/m w
KNNR 5 rowach kablowych z przykryciem folig
425 kalandrowang Reczne uktadanie kabli o masie do m 15
0707/04.1 . )
2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig
kalandrowang - YAKXS 4x120
Montaz w rowach muf przelotowych z rur
KNR 5-10 termokurczliwych na kablach energetycznych
4.2.6 wielozytowych, aluminiowych o przekroju zyt do szt 1
0508/07 L " e
120mm2 wa napigcie do 1kV w izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
KNNR 5 Zarobienie konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt
4.2.7 do 120mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce szt 1
0726/11
z tworzyw sztucznych
428 KNNR 5 Zasypanie warstwg piasku rowu kablowego o m 15
- 0706/01 szerokosci do 0,4m
KNNR 5 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie
429 1 0702102 kategorii Ill (30%) ms3 1,26




KNNR 5 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w
42.10 0702/05 gruncie kategorii lll-1V (70%) m3 2,94
4.3 D-01.03.02 | Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych SN m 5
KNNR 5 Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie
431 o701/02 kategorii |1l m3 2
432 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 5
" 0706/01 kablowego o szerokosci do 0,4m
433 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych HDPE dwudzielnych o m 5
" 0705/01 $rednicy 160mm
KNNR 5 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie
4341 9702/02 kategorii Il m3 18
Montaz ztgcza kablowego KRSN-P2/F-NH2/2R-
4.4 D-01.03.02 NHOO/E kpl 1
KNNR 5 Montaz fundamentu z zywic poliestrowych o
44.1 objetosci do 0,25m3 w wykopie, w gruncie kategorii szt 1
0412/06 e
I1l, pod rozdzielnice
KNNR 5 Montaz prefabrykowanego ztgcza kablowego typu
442 KRSN-P2/F-NH2/2R-NH00/F na gotowym kpl 1
0401/04 .
fundamencie
Przebudowa sieci elektroenergetycznej Energa
Operator SA
5. Przebudowa sieci elektroenergetycznej PKP
Energetyka SA
5.1 D-01.03.02 | Przestawienie ztacza kablowego kpl 2
KNNR 5 Montaz fundamentu z zywic poliestrowych o
511 objetosci do 0,25m3 w wykopie, w gruncie kategorii szt 2
0412/06 e
I1l, pod rozdzielnice
51.2 KNNR 5 Montaz istniejgcego ztgcza kablowego na gotowym kol 2
o 0401/04 fundamencie P
KNNR 5 Zarobienie konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt
5.1.3 do 120mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce szt 3
0726/11
z tworzyw sztucznych
Przebudowa sieci elektroenergetycznej PKP
Energetyka SA
6. Przebudowa sieci elektroenergetycznej
abonenckiej
6.1 D-01.03.02 | Montaz rozdzielnicy ZK-SIP kpl 1
KNNR 5 Montaz fundamentu z zywic poliestrowych o
6.1.1 objetosci do 0,25m3 w wykopie, w gruncie kategorii szt 1
0412/06 e
I1l, pod rozdzielnice
6.1.2 KNNR 5 Montaz istniejgcego ztgcza kablowego na gotowym kol 1
o 0401/04 fundamencie P
6.2 D-01.03.02 | Wykonanie zasilania rozdzielnicy ZK-SIP m 5
KNNR 5 - . )
6.2.1 0705/01 Utozenie w wykopie rur ostonowych HDPE i110 m 3
KNNR 5 . . .
6.2.2 0713/02 Uktadanie kabli YKYZo 3x6 w rurach ostonowych m 5
KNNR 5 Zarobienie konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt
6.2.3 do 16mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce szt 2
0726/05
z tworzyw sztucznych
6.3 D-01.03.02 | Przebudowa linii kablowej nN-0,4kV - YKYZo 3x4 m 30
KNNR 5 Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie
631 1 o701/02 kategorii Il m3 9.6
6.3.2 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 30
e 0706/01 kablowego o szerokosci do 0,4m
6.3.3 KNNR 5 Utozenie w wykopie rur ostonowych HDPE i110 m 4

0705/01




Reczne uktadanie kabli o masie do 3,0kg/m w
rowach kablowych z przykryciem folig

6.3.4 KNNR 5 kalandrowang Reczne uktadanie kabli o masie do m 30
0707/04.1 . .
2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig
kalandrowang - YKYZo 3x4
Montaz w rowach muf przelotowych z rur
KNR 5-10 termokurczliwych na kablach energetycznych
6.3.5 wielozytowych, aluminiowych o przekroju zyt do szt 3
0508/05 o . s
25mm2 wa napiecie do 1kV w izolacji i powloce z
tworzyw sztucznych
KNNR 5 Zarobienie konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt
6.3.6 do 16mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce szt 3
0726/05
z tworzyw sztucznych
6.3.7 KNNR 5 Zasypanie warstwg piasku rowu kablowego o m 30
" 0706/01 szerokosci do 0,4m
KNNR 5 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie
638 | 070202 kategorii Ill m3 8.4
6.4 D-01.03.02 | Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych nN m 4
KNNR 5 Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie
6.4.1 0701/02 kategorii Ill m3 1.28
6.4.2 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m 4
o 0706/01 kablowego o szerokosci do 0,4m
6.4.3 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych HDPE dwudzielnych o m 4
o 0705/01 Srednicy 110mm
KNNR 5 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie
644 1 0702/02 kategorii Il m3 112
Przebudowa sieci elektroenergetycznej
abonenckiej
7. Pomiary i czynnosci sprawdzajace - sie¢
Energa Operator SA
KNP 18-13 - . .
7.1 1328/01 D-01.03.02 | Linie kablowe o napieciu do 15kV odcinek 3
KNP 18-13 - . .
7.2 1327/02 D-01.03.02 | Linie kablowe do 1kV 4-zytowe odcinek 1
KNP 18-13 ] Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako
7.3 1346/04 D-01.03.02 zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu szt L
74 KNP 18-13 D-01.03.02 Rf)zdzielnica pradu zmiennego lub statego do 10 szt 1
1301/02 pol
Pomiary i czynnosci sprawdzajgce - sie¢ Energa
Operator SA
8. Pomiary i czynnosci sprawdzajace - sie¢ PKP
Energetyka SA
KNP 18-13 - . .
8.1 1327/02 D-01.03.02 | Linie kablowe do 1kV 4-zytowe odcinek 3
KNP 18-13 ] Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako
8.2 1346/04 D-01.03.02 zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu szt 3
KNP 18-13 ] Rozdzielnica pradu zmiennego lub statego do 10
8.3 1301/02 D-01.03.02 0ol szt 2
Pomiary i czynno$ci sprawdzajgce - sie¢ PKP
Energetyka SA
9. Pomiary i czynnosci sprawdzajace - sie¢
abonencka
KNP 18-13 - . .
9.1 1327/02 D-01.03.02 | Linie kablowe do 1kV 4-zytowe odcinek 4
92 KNP 18-13 D-01.03.02 Badame'mstalaq'l ochronnej wykonanej jako szt 4
1346/04 zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu
93 KNP 18-13 D-01.03.02 Rgzdmelnlca pradu zmiennego lub statego do 10 szt 1
1301/02 pol

Pomiary i czynnosci sprawdzajgce - sie¢
abonencka

Razem k.b.




3. TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Nr Opis robot Wartos¢
1 2 3

Roboty demontazowe - sie¢ elektroenergetyczna Energa Operator SA

Roboty demontazowe - sie¢ elektroenergetyczna PKP Energetyka SA

Roboty demontazowe - sie¢ elektroenergetyczna abonencka

Przebudowa sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA

Przebudowa sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka SA

Przebudowa sieci elektroenergetycznej abonenckiej

Pomiary i czynnosci sprawdzajgce - sie¢ Energa Operator SA

Pomiary i czynnosci sprawdzajace - sie¢ PKP Energetyka SA

OIONIo O~ IW N

Pomiary i czynnosci sprawdzajace - sie¢ abonencka

Razem k.b.




