

**Notatka dotycząca zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej n.p.z.p.**

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa stanu infrastruktury obiektów kulturalno- rekreacyjnych na terenie Gminy Wieleń poprzez budowę wspólnej sali wiejskiej dla sołectw: Marianowo i Herburtowo.

2. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została określona na kwotę 48.442,23 zł netto.

Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Radosław Janecki,

Data oszacowania wartości zamówienia: 24.05.2021r.

3. Zamówienia udziela się wykonawcy:

Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła, ul. Klonowa 13, 99-340 Krośniewice.

4. Podstawa prawna udzielenia zamówienia:

Zamówienia udziela się na podstawie (~~§ 3 lub § 4 albo § 5 Regulaminu~~)

5. Uzasadnienie faktyczne

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie:  
<https://platformazakupowa.pl/pn/wielen> uzyskano niżej wymienione oferty:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty [zł brutto]	Czas reakcji [godziny]	Punkty-kryterium cena	Punkty-kryterium czas reakcji	Łączna liczba punktów	Uwagi
1.	MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki ul. Półwiejska 5 62-025 Kostrzyn	36.900,00	6	-	-	-	Oferta złożona niezgodnie z zapisami Zapytania ofertowego- brak wypełnionego wykazu osób
2.	Budconsult Doradztwo Budowlane ul. Chrobrego 29 64-720 Lubasz	39.237,00	6	50,78	40,00	90,78	-
3.	Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła ul. Klonowa 13 99-340 Krośniewice	33.210,00	6	60,00	40,00	100,00	-

4.	Leszek Konieczny ul. Dworcowa 25 64-810 Kaczory	36.000,00	6	-	-	-	Oferta złożona niezgodnie z zapisami Zapytania ofertowego- pkt 5- oferty nie opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
----	--	-----------	---	---	---	---	--

6. Załączniki<sup>1</sup>:

- 1) Zapytanie ofertowe kierowane do wykonawców (opublikowane na <https://platformazakupowa.pl/pn/wielen>),
- 2) Korespondencja z wykonawcami,
- 3) Protokół dokumentujący prowadzone negocjacje,

05.07.2021  
**KIEROWNIK**  
**Ref. Techniczno-Inwestycyjnego**  
 .....  
**mgr inż. Radosław Janecki**  
 (Data, miejsce i podpis osoby sporządzającej notatkę)

Zatwierdzam do realizacji:

06. 07. 2021 **BURMISTRZ**  
 .....  
**mgr Elżbieta Pybarska**  
 (Data, miejsce i podpis osoby zatwierdzającej)

<sup>1</sup> Rodzaje załączników zależą od wybranej procedury postępowania