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OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonna, Wioska, 
Gola, Narożniki, Józefin, Rakoniewice Wieś i Rakoniewice w gminie 

Rakoniewice” 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. INWESTOR 
Inwestorem jest:  
Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o. 
ul. Malinowa 1 
62-067 Rakoniewice 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą opracowania są: 

• umowa zawarta pomiędzy  
Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o. 
ul. Malinowa 1 
62-067 Rakoniewice 

a 

ESKO CONSULTING Sp. z o.o.  
ul. Ślężna 112/38, 53-111 Wrocław, 
z siedzibą w Zielonej Górze 
ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra, 

• aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu projektowanej inwestycji w skali 
1:500,  

• Uchwała nr XII/91/2011 Rady miejskiej w Rakoniewicach z dnia 09.11.2011r., 
• Uchwała nr XV/91/2016 Rady miejskiej w Rakoniewicach z dnia 08.03.2016r., 
• Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 
• dokumentacja badań podłoża gruntowego, 

• koncepcja uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowościach Jabłonna, 
Wioska, Komorówko, Gola, Narożniki, Józefin i Rakoniewice Wieś w gminie 
Rakoniewice opracowana przez ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c.  
A. Baczmański, B. Baczmańska w Zielonej Górze, 

• projekt budowlany pn. „„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Jabłonna, Wioska, Gola, Narożniki, Józefin, Rakoniewice Wieś i Rakoniewice w 
gminie Rakoniewice” 

• wizje lokalne w terenie oraz ustalenia z właściwymi instytucjami i właścicielami 
gruntów, 

• literatura fachowa. 
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2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach 
Jabłonna, Wioska, Gola, Narożniki, Józefin, Rakoniewice Wieś i Rakoniewice 
zlokalizowanych w województwie wielkopolskim, w powiecie Grodzisk Wielkopolski, w 
gminie Rakoniewice. Projektowany system kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki z 
poszczególnych miejscowości do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rakoniewicach i dalej 
odprowadza je do istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Malinowej 1, która zarządzana 
jest przez Inwestora przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Szczegółową lokalizację inwestycji przedstawiono na projektach zagospodarowania terenu na 
rysunkach nr od 1 do 57 zawartych w projekcie zagospodarowania terenu. 

5. LOKALIZACJA I UWARUNKOWANIA WŁASNO ŚCIOWE 

Teren objęty opracowaniem położony jest w zachodniej części województwa wielkopolskiego 
i przebiega przez miejscowości Jabłonna, Wioska, Gola, Narożniki, Józefin, Rakoniewice 
Wieś i Rakoniewice. 
Projektowania kanalizacja sanitarna wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowana została 
głównie na działkach należących do: 

– Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice, 
– Powiatu Grodzisk Wielkopolski, 
– Agencji Nieruchomości Rolnej, 
– Polskich Kolei Państwowych, 
– Lasów Państwowych, 
– Właścicieli prywatnych. 

Wykaz właścicieli poszczególnych działek zestawiono części formalno – prawnej projektu 
budowlanego . Szczegółowa lokalizacja projektowanych sieci przedstawiona jest na mapach 
zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr 1-57). 
Projektowana inwestycja obejmuje sieci tj. obiekty typowo liniowe. Trasy sieci przebiegają 
zasadniczo w pasach drogowych istniejących dróg. Lokalizacja sieci w działkach będących 
własnością osób prywatnych została z nimi uzgodniona. 
 

II.  KANALIZACJA SANITARNA  

1. OPIS OGÓLNY ROZWI ĄZANIA  

Zaprojektowano kanalizację sanitarną grawitacyjno – toczną mającą na celu odbiór ścieków 
sanitarnych z posesji zlokalizowanych na terenie wsi Jabłonna, Wioska, Gola, Narożniki, 
Rakoniewice Wieś oraz części zabudowań w msc. Rakoniewice i odprowadzenie ich do 
istniejącego kanału sanitarnego w ul. Pocztowej w Rakoniewicach, którym doprowadzone 
zostaną do istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Malinowej 1.  

Ponadto projekt przewiduje w miejscowości: 

• Jabłonna - zabudowę przepompowni ścieków PG2 o średnicy Dn3000 mm wraz z 
automatyczną zlewnią ścieków dowożonych oraz biofiltrem. Przepompownia posiadać 
będzie zjazd z drogi powiatowej (ul. Wolsztyńska) oraz utwardzony plac manewrowy 
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dla samochodów asenizacyjnych, które dowozić będą ścieki z okolicznych wsi 
nieobjętych systemem kanalizacyjnym, 

• Rakoniewice ul. Kolejowa (dz. 608/24) - wyłączenie z eksploatacji istniejącej 
przepompowni ścieków oraz zabudowę kanału o średnicy ∅250 mm łączącego 
projektowany układ grawitacyjno tłoczny z istniejącym kanałem odprowadzającym 
ścieki do oczyszczalni, 

• Rakoniewice, osiedle domków jednorodzinnych ul. Nowotomyska – budowę 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej odprowadzającej ścieki do istniejącej 
kanalizacji w ul. Ks. Dadaczyńskiego, 

• Józefin – zaprojektowano przepięcie istniejącej kanalizacji do nowoprojektowanej 
przepompowni PL4 i dalej do proj. rurociągu tłocznego RT-PG5 odprowadzającego 
ścieki z Narożnik do Rakoniewic oraz zmianę funkcji istniejącej przepompowni na 
studnię przepływową poprzez zabetonowanie dna oraz wykonanie nowej kinety 
kierunkowej z betonu C35/45. 

Główne grawitacyjne kolektory ściekowe ∅ 200 – 250 mm umożliwiają odbiór ścieków z 

posesji za pomocą odgałęzień ∅160 mm (realizowanych wg odrębnego opracowania) i dalej 
odprowadzane są do poszczególnych lokalnych przepompowni ścieków.  

Zaprojektowano osiem przepompowni ścieków PG2 – PG6, PL1, PL2, PL4 mających na celu 
przetłaczanie ścieków sanitarnych z poszczególnych zlewni kolejno do następnych, skąd 
końcowo trafiają do istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. nr 605/4 przy ul. 
Pocztowej w Rakoniewicach. Ponadto zaprojektowano jedną przepompownię ścieków PL5 
odprowadzającą ścieki z nowopowstającego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. 
Nowotomyskiej w Rakoniewicach do istniejącej kanalizacji ks300 w ul. Ks. Dadaczyńskiego.  

Projektowana kanalizacja sanitarna objęta niniejszym opracowaniem opiera się na 
grawitacyjno – ciśnieniowym układzie sieci. Kanały sanitarne zaprojektowano z rur PVC-U 

litych o średnicach ∅200 - ∅250mm, a rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur 

polietylenowych o średnicy ∅90PE - ∅160 PE. Na rurociągach tłocznych zaprojektowano 

dodatkowo zawory czyszczakowe w obudowach ze studni ∅1000mm oraz zawory 
napowietrzająco – odpowietrzające.  

Znaczną część rurociągów tłocznych prowadzonych pomiędzy miejscowościami Jabłonna – 
Rakoniewice projektuje się z rur dopuszczonych do zastosowania w bezwykopowych 
metodach wykonania sieci ciśnieniowych oraz do zastosowania bez podsypki i zasypki.  

Poniżej podano łączne długości projektowanych sieci kanalizacyjnych: 
 
Rakoniewice i Rakoniewice Wieś 
• łączna długość kanałów grawitacyjnych  ∅ 250mm   –  l = 257,5 m 

w tym 182,0 m w terenie GDDKiA będące we właściwości Wojewody 
Wielkopolskiego (dz. ew. 673, 604/5, 605/4, AM 7, obr. Rakoniewice Miasto) 
 

• łączna długość kanałów grawitacyjnych  ∅ 200mm    –  l = 3686,5 m 
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• rurociąg tłoczny RT-PG6 ∅ 160mm      –  l = 542,0 m 
w tym 55,5 m w terenie zamkniętym PKP będące we właściwości Wojewody 
Wielkopolskiego (dz. ew. 582/19 AM 7, obr. Rakoniewice Miasto), 

• rurociąg tłoczny RT-PL5 ∅ 90mm      –  l = 470,0 m 

• przepompownie ścieków PL5, PG6     – 2 szt. 
Józefin 
• łączna długość kanałów grawitacyjnych  ∅ 200mm    –  l = 29,5 m 

• rurociąg tłoczny RT-PL4 ∅ 90mm      –  l = 523,0 m 

• przepompownia ścieków PL4      – 1 szt. 
Narożniki 
• łączna długość kanałów grawitacyjnych  ∅ 200mm    –  l = 606,5 m 

• rurociąg tłoczny RT-PG5 ∅ 160mm      –  l = 2363,0 m 
• przepompownia ścieków PG5      – 1 szt. 
Gola 
• łączna długość kanałów grawitacyjnych  ∅ 200mm    –  l = 1035,5 m 
• rurociąg tłoczny RT-PG4 ∅ 160mm      –  l = 2094,0 m 
• przepompownia ścieków PG4      – 1 szt. 
Wioska 
• łączna długość kanałów grawitacyjnych  ∅ 200mm    –  l = 2739,0 m 
• rurociąg tłoczny RT-PG3 ∅ 160mm      –  l = 3073,5 m 
• rurociąg tłoczny RT-PL2 ∅ 90mm      –  l = 212,0 m 

• przepompownie ścieków PL2, PG3     – 2 szt. 
Jabłonna 
• łączna długość kanałów grawitacyjnych  ∅ 200mm    –  l = 4649,5 m 
• rurociąg tłoczny RT-PG2 ∅ 160mm      –  l = 3261,0 m 
• rurociąg tłoczny RT-PL1 ∅ 90mm      –  l = 184,5 m 

• przepompownie ścieków PL1, PG2     – 2 szt. 
w tym przepompownia ścieków PG2 z automatyczną zlewnią ścieków dowożonych i 
biofiltrem powietrza, drogą dojazdową (placem manewrowym) o łącznej powierzchni 293 m2, 
zjazdem z drogi powiatowej na teren przepompowni PG2 o łącznej powierzchni 109 m2, 
ogrodzenie pompowni PG2 o długości 101,0 m. 
  
• łączna długość kabli zasilająco-sterujących    –  l = 446,5 m 
• przyłącza kanalizacyjne oraz przyłącze wodociągowe dla proj. przepompowni PG2 wraz 

hydrantem obsługowym DN80 (NIE OBJĘTE WNIOSKIEM O WYDANIE 
POZWOLENIA NA BUDOW Ę – zgodnie z art. 29, ust. 1, pkt. 20). 
 

1.1. BILANS ŚCIEKÓW I DOBÓR POMP 
 
Bilans sporządzono w oparciu o dane demograficzne dotyczące liczby mieszkańców 
przebywających na terenie osiedli objętych zadaniem projektowym powiększoną o liczbę 
działek przeznaczonych pod zabudowę. 
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Ilości ścieków obliczono według wzorów podanych poniżej: 

� średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę:  
Qdśr = LM · qj , [m3/d] 

gdzie: 
LM – liczba mieszkańców obecnych i planowanych do przyłączenia w perspektywie  

qj – jednostkowe zużycie wody na jednego mieszkańca - qj = 110 dm3/M·d  
 

� maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę obliczono ze wzoru: 
Qd max = Qd śr ·Nd, [m3/d] 

� maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę obliczono ze wzoru: 
Qh max = Qd max/24 ·Nh, [m3/h] 

Założenia do bilansu: 
• qj = 110 l/Md, 
• Nd – 1,3 

• Nh – 2,5 
gdzie:  

• qj – jednostkowe ilość ścieków produkowana przez jednego mieszkańca; 

• LM – liczba mieszkańców; 
• wskaźniki nierównomierności dobowej Nd i godzinowej Nh. 

 
Dane bilansowe przyjęto zgodnie z koncepcją i zestawiono załączniku nr 1. Dobór pomp 
zestawiono w załączniku nr 2. 

2. OPIS SZCZEGÓŁOWY 

2.1 Sieć kanalizacji sanitarnej 

Kanalizację sanitarną zaprojektowano z rur o średnicy ∅ 200 - 250 PVC-U jednorodnych 
„lite” o sztywności obwodowej min. SN8 (8 kN/m2) z uformowaną mufą i uszczelką 
wargową wg PN-EN 1401. 

Kanały grawitacyjne o średnicy: 

• ∅200mm zaprojektowano z minimalnym spadkiem i = 5,0 promil, 

• ∅250mm zaprojektowano z minimalnym spadkiem i = 3,8 promila z uwagi na 
ograniczoną dyspozycyjną różnicę wysokości pomiędzy studnią początkową i 
końcową na kanale KS-1.0 R (Rakoniewice ul. Pocztowa). 

Zaprojektowane zagłębienia studzienek i kanałów pozwolą na zachowanie strefy 
przemarzania oraz uniknięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną i wynosi od         
ok. 1,4m do ok. 4,5m ppt. 

Ścieki z nieruchomości odprowadzane będą odcinkami przyłączy o średnicy ∅160 mm PVC-
U zlokalizowanymi od sieci głównej do granicy posesji przeznaczonymi do realizacji zgodnie 
z art. 29a Ustawy Prawo Budowlane – nie objęte wnioskiem o wydanie pozwolenia na 
budowę oraz objęte odrębnym opracowaniem. 
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2.2 Studnie kanalizacyjne betonowe 

Na kolektorze głównym na początku kanału, na końcu kanału, w miejscach ich łączenia, na 
załamaniach trasy kanałów oraz co 60-70m zaprojektowano studnie betonowe o średnicy 
Ø1000 (rys. nr 1). 

W miejscach, gdzie różnice rzędnych dna kanałów na sieci przekraczają 50cm 
zaprojektowano studzienki betonowe z rurą spadową.  

Studnie betonowe wykonane są z następujących prefabrykatów: 
• dna studni betonowe, 
• kręgi betonowe, 

• płyty pokrywowe, 
• pierścienie dystansowe betonowe, 
• płyty odciążające. 

Podstawowe elementy wyposażenia studzienki to: 

• komora robocza,  

• przejścia kanałów przez ściany studzienki, 
• przykrycie,  
• stopnie włazowe. 

Prefabrykowane elementy studzienek betonowych (z wyjątkiem pierścieni wyrównujących) 
łączone są za pomocą uszczelek gumowych, które są odporne w zakresie temperatur 
stosowania od -30 do +80˚C. Połączenie elementów za pomocą uszczelek jest szczelne i 
odporne na skutki przemieszczeń bocznych.  

W drogach obciążonych ruchem kołowym zaprojektowano wykończenie góry studni 
pierścieniami dystansowymi. Wysokość nadbudowy pierścieniami dystansowymi studzienki 
zlokalizowanej w drodze umożliwiać ma regulację –/+ 20 cm.  

W studniach rewizyjnych projektuje się zasadniczo włazy żeliwne wentylowane typu 
ciężkiego o nośności P = 40 ton z wkładką gumową i uszczelkami tłumiącymi hałas o 

średnicy ∅600mm.  

Studnie osadzić na wypoziomowanej płycie żelbetowej z betonu C12/15 zbrojonej siatką 
Ø8mm o oczkach 15/15 cm, pod którą wykonać należy podsypkę piaskową o grubości 10cm 
zagęszczoną do Is≥0,97. 

2.3 Studnie tworzywowe  

Zaprojektowano studnie tworzywowe o śr. Ø600mm (rys. nr 2) oraz Ø 425mm (rys. nr 3). 
Studnie tworzywowe projektuje się z możliwością regulacji wysokości za pomocą rury 
teleskopowej o długości 500mm. Studnie wyposażone są w uszczelniającą manszetę 
teleskopową. Właz studzienki klasy D400.  

W miejscach, gdzie różnice rzędnych dna kanałów na sieci przekraczają 60 cm projektuje się 
włączenie kanału poprzez podłączenie typu in-situ oraz włączenie rury spadowej w dno 
studzienki. Studzienki zaprojektowano z posadowieniem rury teleskopowej wraz z włazem na 
betonowych stożkach odciążających (studzienki Ø425mm) i pierścieniach odciążających 
(studzienki Ø600 mm).  
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Studnie kanalizacyjne tworzywowe osadzić na podsypce piaskowej o grubości 20cm 
zagęszczonej do Is≥0,97. 

Schemat studzienek przedstawiono na rys. 2, 3.  

2.4 Studnie rozprężne 

Włączenia rurociągów tłocznych do kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano za pomocą 
studni rozprężnych, betonowych o średnicy Ø1000 mm. Dennice studni zaprojektowano z 
prefabrykowanymi kinetami betonowymi, wyprofilowanymi w sposób umożliwiający 
wytracenie prędkości przepływu wtłaczanych ścieków.  

Wpięcie rurociągu tłocznego zaprojektowano za pomocą przejścia szczelnego łańcuchowego 
wykonanego z elementów gumowych z EPDM oraz stalowych st. min. 1.4301.  

W studniach rozprężnych pod wentylowanymi włazami pokrywowymi zaprojektowano filtry 
przeciwodorowe podwłazowe z wkładami z węgla katalitycznego.  

Studnie osadzić na wypoziomowanej płycie żelbetowej z betonu C12/15 zbrojonej siatką 
Ø8mm o oczkach 15/15 cm, pod którą wykonać należy podsypkę piaskową o grubości 10cm 
zagęszczoną do Is≥0,97.  

Schemat poglądowy studzienki rozprężnej przedstawiono na rys. 6. 

2.5 Studnie czyszczakowe 

Na rurociągach tłocznych zaprojektowano studzienki czyszczakowe oznaczone symbolem 
SCZ o średnicy Ø 1000mm. Obudowa studni czyszczakowej wykonana zgodnie z ww. 
parametrami dla studni betonowych. Wewnątrz studni projektuje się zabudowę zaworu 
czyszczakowego oraz dwóch zasuw nożowych umożliwiających odcięcie dopływu medium.  

Studnie osadzić na wypoziomowanej płycie żelbetowej z betonu C12/15 zbrojonej siatką 
Ø8mm o oczkach 15/15 cm, pod którą wykonać należy podsypkę piaskową o grubości 10cm 
zagęszczoną do Is≥0,97.  

Schemat studzienki czyszczakowej przedstawiono na rys. nr 4. 

2.6 Zawory napowietrzająco - odpowietrzające 

Na rurociągach tłocznych zaprojektowano zawory napowietrzająco – odpowietrzające do 
ścieków oznaczone symbolem SNO o średnicy 450mm, monolityczne stanowiące kompletną 
dostawę producenta. Studzienkę obudować w warstwie wierzchniej pierścieniem 
odciążającym i przykryć włazem żeliwnym o średnicy ∅600mm i wytrzymałości D400 
(parametry włazu jak dla studni betonowych).  

Schemat studzienki napowietrzająco-odpowietrzającej przedstawiono na rys. nr 5. 

2.7 Rurociągi tłoczne 

Rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur o średnicy ∅ 90 – ∅160 mm SDR 11 PN16. Na 
załamaniach tras rurociągów zaprojektowano łuki 15°, 30°, 45°, 90°. Załamania trasy 
rurociągów o niewielkim kącie (mniej niż 10 stopni) należy dokonywać bezpośrednio na 
łączeniu rur. 
Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej stanowią projektowane studnie czyszczakowe 
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umiejscowione w najniżej położonych punktach na rurociągach tłocznych oraz studnie z 
zaworem napowietrzająco odpowietrzającym o średnicy ∅ 450mm. 
Zaprojektowano ułożenie rurociągów tłocznych w gruncie na głębokości ~1,4 – 2,25m od osi 
rury do poziomu terenu. Zaprojektowane zagłębienia rurociągów tłocznych pozwolą na 
zachowanie strefy przemarzania oraz uniknięcie kolizji z infrastrukturą podziemną. 
Włączenie rurociągów tłocznych zaprojektowano do studni rozprężnych betonowych o 
średnicy ∅1000mm. 

Projektowane odcinki rurociągów tłocznych układane będą w wykopie otwartym oraz metodą 
bezwykopową – przewiertem sterowanym zgodnie ze wskazaniami na profilach podłużnych 
oraz planach zagospodarowania terenu. 
Rury przewiertowe projektuje się jako co najmniej dwuwarstwowe z PE100, SDR 11 na 
minimalne ciśnienie 1,6 MPa, łączone przez zgrzewanie doczołowe. Rury te powinny być 
odporne na skutki zarysowań i nacisków punktowych jak również dopuszczone do stosowania 
bez podsypki i obsypki piaskowej lub bezwykopowych metod układania i renowacji sieci. 
Dodatkowo wymaga się, aby wszystkie wyroby objęte dostawami wykonać z materiału klasy 
PE100 (nie dopuszcza się stosowania materiałów wtórnych w tym regranulatów). Klasa 
materiału PE 100 (MRS=10MPa, σLPL>10MPa, dla t=20°C), wykorzystanego do produkcji 
rur musi zostać potwierdzona przez akredytowane laboratorium zgodnie z ISO 9080. Do 
każdej partii produkcyjnej rur wymagane jest dostarczenie świadectwa odbioru 3.1 (wg 
normy PN EN-10204) zawierającego wyniki badań kontroli odbiorczej poniższych 
parametrów: 

− czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury i kształtki segmentowe) 
oznaczony w temp. 210˚C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie może być 
mniejszy niż 50 min., 

− wydłużenie przy zerwaniu badane wg PN-EN ISO 6259-1/ ISO 6259-3 nie może być 
mniejsze niż 500%, 

− zmiana wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia MFR wywołana 
przetwórstwem nie może przekraczać ±20% względem wartości początkowej surowca 
0,2-0,3 g/10min  (badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1). 

2.8 Przepompownie ścieków 

Zaprojektowano dziewięć przepompowni ścieków wykonywanych jako prefabrykowane 
zbiorniki betonowe z betonu C35/45, wyposażone w 2 pompy zatapialne  (1 rezerwowa). 
Lokalizacja wskazana została na planach zagospodarowania terenu rys. 1-57.  
Przepompownię dla których zachodzi konieczność zastosowania dociążenia 
zabezpieczającego obiekt przed wyporem stosować rozwiązanie opisane w pkt. 2.2.  

• Przepompownia PG2   

Przepompownię zaprojektowano na wydzielonym terenie (dz. nr 1176, AM4 obr. 
Jabłonna). Przepompownia ścieków zaprojektowana z prefabrykowanych kręgów 
żelbetowych o średnicy DN3000 mm, wyposażoną w zespół 2 pomp pracujących w 
układzie 1+1 (pompa podstawowa + pompa rezerwowa) oraz mieszadło 
szybkoobrotowe do okresowego wymieszania zawartości przed przetłoczeniem 
ścieków. Ze względu na wielkość komory przepompowni projektuje się 
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zamontowanie mieszadła zatapialnego do ścieków. Maksymalne czynne zwierciadło 
ścieków powoduje załączenie mieszadła na 180 sekund po czym po 30 sekundach 
następuje załączenie pompy.  

Ponadto na terenie przepompowni zaprojektowano kontenerową automatyczną 
zlewnię ścieków dowożonych o przepustowości do 100m3/h oraz biofiltr powietrza 
złowonnego o przepustowości do 400m3/h. Przy zlewni projektuje się wannę 
odciekową, z której odcieki kierowane będą poprzez odcinek projektowanego kanału 
bezpośrednio do komory przepompowni.  

Zrzut ścieków ze zlewni odbywać się będzie bezpośrednio do komory przepompowni 
o retencji do 15 m3, a równolegle załączony zostanie biofiltr powietrza w celu 
neutralizacji odorów. W trybie normalnej pracy przepompowni podczas napływu 
ścieków z miejscowości Jabłonna funkcjonować będzie układ wentylacji 
grawitacyjnej wyposażony w biofiltry z wkładem z węgla katalitycznego 
zainstalowane w kominkach wentylacyjnych, a wspomagany będzie okresowym 
załączeniem się dmuchawy biofiltra „mechanicznego”. 

Teren wokół obiektów oraz zjazd z drogi powiatowej projektuje się jako utwardzony 
kostką betonową gr. 8,0cm.:  

− powierzchnia utwardzenia wokół obiektów wraz z drogą dojazdową (placem 
manewrowym) o łącznej 333,0 m2,  

− zjazd z drogi powiatowej na teren przepompowni PG2 o łącznej pow.75,5m2. 

Ogrodzenie pompowni PG2 zaprojektowano jako systemowe, panelowe proste, o 
standardowej wysokości 1,83 m, długości łącznej 101 mb + brama wjazdowa 
szerokości 5,0 m. Zjazd i plac utwardzone kostką betonową gr. 8,0 cm.  
Szczegóły przepompowni PG 2 przedstawiono na rys. nr 8, a automatyczną zlewnię 
ścieków dowożonych na rys. nr 9. 

• Przepompownia PG3 – PG6, PL1, PL2, PL4, PL5 
Przepompownie ścieków zaprojektowano jako prefabrykowane, kompletne, 
przejezdne, wykonane z prefabrykowanych elementów żelbetowych o średnicy 
d=1500 mm, a każda z nich wyposażona jest w zespół 2 pomp pracujących w układzie 
1+1 (pompa podstawowa + pompa rezerwowa). Szczegóły dotyczące wyposażenia 
przepompowni opisano i zestawiono na schemacie rys. nr 7. 

Opis szczegółowy przepompowni ściekowych 

Przepompownie należy posadowić na podkładzie betonowym prefabrykowanym o średnicy 
min. 300 mm szerszej od średnicy zewnętrznej zastosowanych dennic i grubości 10 cm z 
betonu C12/15 układanym na podsypce piaskowej o gr. 10 cm,  zagęszczonej do Is≥0,97. 

Praca każdej pompowni będzie całkowicie zautomatyzowana. Szafa sterownicza, sposób 
realizacji transmisji danych oraz zasilania w energię elektryczną realizować wg opracowania 
branży elektrycznej. 

Przykrycie przepompowni przejezdnych stanowi płyta betonowa, na której zaprojektowano 
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właz typu ciężkiego, wykonany z żeliwa szarego niewentylowany szczelny o średnicy 
800mm.  
Ponadto projektuje się następujące wyposażenie obiektów: 

• drabinka wykonana ze stali min. 1.4301, 

• dwa kominki wentylacyjne Ø110 PVC z wkładami z węgla katalitycznego, 

• podwójne prowadnice z rur grubościennych ze stali kwasoodpornej min. 1.4301 
(zgodne z wytycznymi wybranego producenta), 

• łańcuchy ze stali min. 1.4301 dla każdej z pomp, 

• wszystkie elementy mocujące (wsporniki, kotwy) ze stali min. 1.4301, 

• orurowanie wewnątrz przepompowni wykonane ze stali min. 1.4301, połączenia 
kołnierzowe ze śrubami ze stali min. 1.4301, uszczelki międzykołnierzowe z EPDM, 

• kulowe zawory zwrotne DN65 lub DN100 dla każdej pompy, 

• zasuwy nożowe odcinające DN65 lub DN100 z uszczelnieniem gumowym 
chemoodpornym dla każdej pompy, 

• przegubowe trzpienie do zasuw (st. min. 1.4301) umożliwiające obsługę z poziomu 
terenu,  

• samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą; uszczelka 
neoprenowa pod wpływem ciężaru pompy i ciśnienia panującego w rurociągu pozwala 
na uzyskanie 100% szczelności lub rozwiązanie równoważne, 

• przelot z rur PVC Ø110 mm dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki 
sterowniczej, 

• przyłącze płuczące DN52,  

• prefabrykowany pomost roboczy składany – wykonanie stal min. 1.4301, 

• przejścia szczelne łańcuchowe lub prefabrykowane, 

• przepompownia PG2 dodatkowo wyposażona w: 

o  żurawik - dla ułatwienia prac remontowych i montażowych przewidziano 
zastosowanie słupowego żurawia obrotowego z ręcznym napędem podnoszenia 
(do montażu na zewnątrz) zamontowanego na stałe na pokrywie pompowni o 
następujących parametrach: 

− wysięg min. 1,5 m, 

− udźwig min.150 kg, 

− kąt obrotu min. 360°, 

o mieszadło – zatapialne, przeznaczone do ścieków, o parametrach: 

− prędkość obrotowa 1410 obr/min, 

− nominalna moc silnika 0,75kW, 

− stal nierdzewna min. 1.4301. 

− instalacja na prowadnicy stal min. 1.4301, 

o włazy i pokrywy ze stali kwasoodpornej min.  1.4301 – otwierane na zawiasach, z 
wewnętrzną kratą zabezpieczającą. 
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Technologia wykonania przepompowni 

Mając na uwadze występujące uwarunkowania geologiczne, w celu umożliwienia 
wykonywania robót związanych z wykonaniem przepompowni ścieków projektuje się 
wykonanie ich w zamkniętych ściankach szczelnych z profili stalowych poprzez wciskanie z 
zastosowaniem rozpór w celu wzmocnienia konstrukcji (wbijanie ścianek dopuszcza się 
jedynie w przypadku, gdy nie zachodzi prawdopodobieństwo powstania uszkodzeń w 
sąsiadujących, istniejących obiektach i infrastrukturze). 

Po wykonaniu ścianki szczelnej należy wybrać grunt do projektowanej rzędnej dna pompowni 
+ podkładu betonowego. W początkowej fazie wybierania piasku występującą w wykopie 
wodę gruntową odpompować za pomocą pompy przenośnej (szlamowej).  

Wykop prowadzić odpowiednim sprzętem mechanicznym oraz ręcznie (odspajanie gruntu od 
ścian profili stalowych) z zachowaniem wymaganej ostrożności. Po uzyskaniu projektowanej 
rzędnej dna wykopu wykonać podbudowę pompowni – podsypka i podkład betonowy oraz 
zabudować studnie. Po wykonaniu prac oraz zasypaniu zabudowanych obiektów ścianki 
szczelne należy zdemontować. 

2.9 Wymagania dotyczące wyporu studni oraz przepompowni przez wody gruntowe 

Celem zabezpieczenia przed wypłynięciem projektowanych przepompowni należy 
zastosować okalające wylewki betonowe z betonu C25/35 w klasie ekspozycji XC2. Ściany 
studni na wysokości wylewek uszorstnić i wykonać warstwę szczepną.  

Dla studni tworzywowych stosować dociążenia w postaci wylewek betonowych zgodnie z 
indywidualnym doborem wybranego producenta. Dopuszcza się zastosowanie dociążenia 
systemowego wg indywidualnych rozwiązań wybranego producenta. UWAGA: w przypadku 
wystąpienia wysokiego poziomu wody gruntowej zakończenie pompowania wody może 
nastąpić dopiero po uprzednim zagęszczonym zasypaniu wykopów (do poziomu otaczającego 
terenu). 

2.10 Miejsce włączenia 

Ścieki sanitarne odprowadzane z nowoprojektowanego systemu kanalizacji sanitarnej 
pomiędzy m. Jabłonna – Rakoniewice odprowadzane będą bezpośrednio do istniejącego 
kanału sanitarnego przy ul. Pocztowej w Rakoniewicach (dz. 605/4 AM 7). Ścieki z 
projektowanej zlewni w obrębie przepompowni PL5 przy ul. Nowotomyskiej kierowane będą 
do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Dadaczyńskiego (dz. nr 15 AM 1).  

2.11 Próba szczelności 

Kanały sanitarne powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację 
ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych. Próbę szczelności prowadzić zgodnie z 
wymogami wg PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” oraz PN-92/B-
10735 „Kanalizacja, Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.  
W przypadku rurociągów PE, po ich ułożeniu i po osiągnięciu przez bloki oporowe pod 
armaturą odpowiedniej wytrzymałości należy przeprowadzić próbę szczelności wg PN-81/B-
10725 przy udziale właściciela i eksploatatora sieci. Próby szczelności projektowanych 
rurociągów tłocznych należy wykonać na ciśnienie próbne równe 1,5 ciśnienia roboczego.  
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III.  PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DO PRZEPOMPOWNI PG2 

1. OPIS OGÓLNY ROZWI ĄZANIA  

Projektowany odcinek przyłącza wodociągowego do przepompowni PG2 w Jabłonnej 
zasilany będzie z istniejącego rurociągu w160 zlokalizowanego w dz. 1176, AM 4 obr. 
Jabłonna. Przewody wodociągowe zaprojektowano z rur polietylenowych o średnicach ∅32 -
90 mm. Przyłącze doprowadzić należy w pierwszej kolejności do hydrantu nadziemnego 
DN80 mm rurociągiem ∅90 PE. Z węzła W2 wyprowadzić rurociąg ∅63 PE do zestawu 
wodomierzowego DN25 zlokalizowanego w kontenerze automatycznej zlewni ścieków 
dowożonych i dalej poprzez trójnik z zaworami odcinającymi DN50 mm, rurociągami ∅32 
PE rozprowadzić do automatycznej zlewni, punktu czerpalnego oraz biofiltra. 

Elementy składowe przyłącza zestawiono na schemacie montażowym rys. nr 10. 

Poniżej podano długości odcinków projektowanego przyłącza wodociągowego z podziałem 
na średnice: 
• łączna długość rurociągu ∅ 90 PE      –  l = 11,5 m 

• łączna długość rurociągu ∅ 63 PE      –  l = 17,5 m 

• łączna długość rurociągu ∅ 32 PE      –  l = 10,5 m 

2. OPIS SZCZEGÓŁOWY 

2.1. Sieć wodociągowa 

Zaprojektowano sieć wodociągową z rur HDPE SDR17 o maksymalnym ciśnieniu roboczym 

Probmax=1,0 MPa zgrzewanych czołowo i elektrooporowo o średnicach ∅ 32 - 90 mm w celu 
zasilenia projektowanych hydrantu nadziemnego oraz obiektów automatycznej zlewni 
ścieków, punktu czerpalnego do płukania wanny odciekowej i biofiltra. Przewody należy 
układać na głębokości uniemożliwiającej zamarzanie wody w przewodach w okresie 
zimowym. Minimalne przykrycie przewodów wodociągowych wynosi 1,5 m z 
uwzględnieniem kolizji z istniejącym uzbrojeniem.  

2.2. Uzbrojenie sieci wodociągowej 

Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią: 

− zasuwa klinowa odcinająca z miękkim uszczelnieniem kołnierzowe z obudową i 
skrzynką uliczną z płytą podkładową, 

− hydrant nadziemny DN 80 mm, 

− kompletny zestaw wodomierzowy DN 25 mm z zaworem antyskażeniowym typu EA 
(szczegół zawarty na rys. nr 9). 

2.3. Próba szczelności 

Po ułożeniu przyłącza należy przeprowadzić próbę szczelności wg PN-81/B-10725 przy 
udziale Zamawiającego lub jego przedstawicieli. 
Próby szczelności wodociągu należy wykonać na ciśnienie próbne równe 1,5 ciśnienia 
roboczego. Sprawdzenie pracy sieci umożliwiają zasuwy odcinające dzielące całość 
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wodociągu na segmenty. Przewody wodociągowe po próbie hydraulicznej należy dokładnie 
przepłukać czystą wodą i zaślepić. 

2.1 Płukanie  

Przewody wodociągowe po próbie hydraulicznej należy dokładnie przepłukać. 
Płukanie rurociągów przeprowadzić czystą wodą z szybkością nie mniejszą, niż 1 m/s. 
Odprowadzenie wody po płukaniu rurociągów wykonać przez odwodnienie czasowe z 
wyprowadzeniem rur na powierzchnię ziemi i odprowadzeniem do rowu melioracyjnego lub 
istniejącej kanalizacji. Przemywanie powinno trwać tak długo, aż woda odprowadzana będzie 
tak czysta jak woda użyta do płukania, lecz nie mniej niż 10–krotna objętość przemywanego 
rurociągu. 
Po zakończeniu płukania należy pobrać próbki wody do badania bakteriologicznego. Można 
odstąpić od dezynfekcji sieci w wypadku uzyskania pozytywnych wyników analizy po 
wykonaniu płukania. 

 
2.2  Dezynfekcja  

Dezynfekcję przeprowadzić roztworem podchlorynu sodu o stężeniu 14,5 % czynnego chloru. 
Roztwór podchlorynu sodu wprowadza się w miejscach ustawienia hydrantów. Czystą wodę 
przestaje się wprowadzać, gdy z drugiego końca sieci zacznie wypływać woda silnie 
pachnąca chlorem. Po upływie 24 godzin powtórzyć płukanie rurociągu wodą czystą 
(uzdatnioną) do chwili, aż ustanie zapach chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania należy 
pobrać próbki wody do badania i jeżeli są pozytywne sieć nadaje się do eksploatacji. Do 
badania należy pobrać minimum 3 próbki, w tym jedna z końcowego odcinka sieci. 
Decyzję o sposobie odchlorowania wody wypuszczonej do odbiornika względnie o 
wywiezieniu wozem asenizacyjnym na miejsce wskazane przez Urząd Miejski, winna podjąć 
komisja rozruchowa w oparciu o analizy badań. 
 

IV.  SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ 
Z DROGAMI ASFALTOWYMI, GRUNTOWYMI I TERENEM PKP  

Przejścia projektowanej kanalizacji sanitarnej zgodnie ze wskazaniami na planie 
zagospodarowania terenu oraz zgodnie z decyzjami Polskich Kolei Państwowych S.A., 
Zarządu Dróg Powiatowych, Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice  zaprojektowano 
metodą przecisku lub przewiertu sterowanego.  

Konstrukcję dróg po wykonaniu przejścia doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Rury osłonowe zaprojektowano jako stalowe o następujących średnicach: 

- dla kanałów PVC Ø250 – rura osłonowa stalowa Ø406,4x8,0mm, 

- dla kanałów PVC Ø200 – rura osłonowa stalowa Ø323,9x6,3mm, 

- dla kanałów PVC i PE Ø160 – rura osłonowa stalowa Ø244,5x6,3mm, 

- dla rurociągów tłocznych PE Ø75 – Ø110 – rura osłonowa stalowa Ø159,0x8,0mm. 
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Zestawienie rur przeciskowych na poszczególnych odcinkach rurociągów: 

• kanalizacja sanitarna grawitacyjna 
Lp. Nr kanału  Odcinek Średnica  Długość 

- - - [mm] [m] 

1 KS.1.0 R S2-S3 

406,4x8,0 

25,5 

2 KS.1.1 N S20-S21 17,0 

3 

KS.1.0 W 

S15-S16 7,5 

4 S20-S21 8,0 

5 S35-S36 8,0 

6 S38-S39 11,0 

7 KS.1.1 W S1-S43 8,5 

8 KS.1.4 W S12-S46 13,0 

9 KS.1.5 W S47-S48 5,0 

10 
KS.1.6.3 

W 
S75-S78 8,0 

11 
KS.2.1.1 

W 
S87-S107 6,5 

12 
KS.2.1.2 

W 
S88-K.7 5,0 

13 
KS.1.0 J 

S1-S2 7,5 

14 S67-S68 9,5 

15 KS.1.1 J S19-S20 7,5 

16 KS.1.3.1 J S98-S102 18,0 

17 KS.1.4 J S71-K.1 6,5 

18 KS.1.6 J S83-K.2 10,5 

19 KS 1.6.2 J S72 – K6 
 

8,5 

• kanalizacja sanitarna ciśnieniowa 

Lp. 
Nr 

ruroci ągu 
Odcinek Średnica  Długość 

- - - [mm] [m] 

1 
RT-PL5 

T6-T7 159,0x8,0 9,5 

2 T13-T14 159,0x8,0 17,5 

3 RT-PG5 T16-T17 
323,9x6,3 

12,5 

4 RT-PG3 T5-T6 13,0 

5 RT-PL2 T44-T51 159,0x8,0 13,5 

6 

RT-PG2 

T2a-T3 

323,9x6,3 

7,5 

7 T6-T6a 9,0 

8 T28-T29 6,5 

9 T41-T42 8,0 

10 RT-PL2 T8-S101.1 159,0x8,0 13 

Zestawienie odcinków rurociągów tłocznych wykonywanych metodą przewiertu 
sterowanego: 

Lp. 
Nr 

ruroci ągu 
Odcinek Średnica  Długość 

- - - [mm] [m] 

1 RT-PG6 S11-T17 160 80 

2 RT-PL5 Scz.1-T10 90 138 
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3 
RT-PG5 

PG5-Scz.2 
160 

692,5 

4 
T21/22-
T40/41 

984,5 

5 RT-PL4 Sz1-T9 90 233,5 

6 
RT-PG4 

T42-T46 

160 

91,5 

7 T74/75-S21 166 

8 
RT-PG2 

Scz.4-T28 246 

9 T29-Scz.10 1616,5 

10 RT-PG6 PG6 - T2 160 61,5 

Poszczególne przewierty sterowane wykonywać należy odcinkowo, a ich długości cząstkowe 
określić w oparciu o uwarunkowania techniczne oraz gruntowe. Na rurociągach o znacznej 
długości założono wykonanie etapowe o długości jednostkowej wstępnie określonej na 
poziomie 200 –500 mb. W miejscach łączeń poszczególnych etapów należy odtworzyć 
nawierzchnię do stanu istniejącego lub wskazanego w uzyskanych decyzjach zarządców 
terenu. 

Technologia wykonania przecisku 

Technologia przecisku polega na wbijaniu pneumatycznie lub hydraulicznie napędzanymi 
młotami rur stalowych przeciskowych, które stanowią rurę ochronną dla instalowanych rur 
przewodowych. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową i osłonową na obu końcach należy 
zabezpieczyć manszetami z tworzywa EPDM oraz uszczelnić. 

Technologia wykonania przewiertu sterowanego 

Metoda przewiertu sterowanego polega na wykonaniu przewiertu pilotażowego przy pomocy 
głowicy wiercącej (w głowicy sonda umożliwia jej dokładną lokalizację, co daje stałą 
kontrolę nad właściwym przebiegiem prac), a następnie w miejsce głowicy montowany jest 
rozwiertak z doczepioną do niego rurą - lub kilkoma rurami – zgrzanymi na długość 
odpowiadającą długości wykonanego otworu pilotażowego. W trakcie całego procesu 
wykorzystuje się płuczkę wiertniczą, podawaną od maszyny do głowicy za pomocą otworów 
wewnątrz żerdzi. Zapewnia to zmniejszanie oporu podczas wiercenia, chłodzenie, 
stabilizowanie otworu oraz częściowe wynoszenie urobku. 

Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotażowym pod przeszkodą 
zgodnie z zaplanowaną trajektorią przewiertu. Na tym etapie możliwe jest sterowanie 
przewiertem dzięki umieszczonej w głowicy pilotowej sondzie nadawczej. Przy jej pomocy 
odczytuje się głębokość położenia głowicy oraz kąt nachylenia płytki sterującej względem 
poziomu. Za głowicą wciskane są żerdzie wiertnicze. Sterowanie polega na odpowiednim 
skoordynowaniu ustawienia głowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy 
poprzez żerdzie wiertnicze z możliwością korygowania osi przewiertu. Podczas przewiertu 
pilotażowego podawana jest poprzez żerdzie wiertnicze i dysze płuczka wiertnicza, której 
zadaniem na tym etapie jest m.in. urabianie gruntu, wypłukiwanie urobku z otworu. 

Drugi etap polega na poszerzeniu i ustabilizowaniu otworu. Głowica wiercąca zostaje 
zdemontowana a na jej miejsce montuje się odpowiednią głowicą rozwiercającą (rozwiertak), 
który zostaje wwiercany i przeciągany w kierunku maszyny. Poszerzanie otworu może być 
powtarzane jednokrotne lub wielokrotne rozwiertakami o coraz większej średnicy, w 
zależności od rodzaju i wielkości planowanej do przeciągnięcia rury, długości przewiertu oraz 
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występującej geologii. Na tym etapie również cały czas podawana jest poprzez żerdzie 
płuczka wiertnicza, zadaniem której jest wynoszenie urobku oraz stabilizacja otworu 
wiertniczego.  

Trzeci etap polega na przeciągnięciu w całości przygotowanego rurociągu. Do rozwiertaka 
wyposażonego w krętlik (którego zadaniem jest zapobieganie obracaniu się rurociągu), 
zaczepia się rurę z głowicą ciągnącą i ruchem ciągłym przeciąga się rurociąg od strony 
rurowej w kierunku strony maszynowej. Nie dopuszcza się przekraczania maksymalnych sił 
rozciągających i zginających określonych dla wybranych do zastosowania rur. Siły ta muszą 
być stale kontrolowane, a jej górne granice powinny być określone przez producenta 
wybranego materiału, aby zapobiec deformacji lub zerwaniu wciąganego rurociągu. 
 

V. SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ 
Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM  

1. Skrzyżowania projektowanych sieci z gazociągami 

Skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącymi gazociągami zaprojektowano zgodnie z PN-
91/M-34501. Odległości poziome projektowanych sieci od gazociągów zaprojektowano, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. 

2. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych sieci z kablami energetycznymi  

W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejącymi kablami energetycznymi 
zaprojektowano: 

• na kablach niskiego napięcia dwudzielne rury ochronne o średnicy  ∅110mm, 

• na kablach średniego napięcia dwudzielne rury ochronne o średnicy  ∅160mm,  

o długości jednostkowej  L = 3,0m. 

W momencie odkrycia kabli zabezpieczyć je przed osunięciem. Zbliżenia i skrzyżowana z 
kablami i słupami energetycznymi wykonać zgodnie z normami PN-76/E-5125 i PN-E-
05100-1.  

3. Skrzyżowania sieci z kablami telekomunikacyjnymi  

W przypadku kolizji projektowanych sieci z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi 

zaprojektowano dwudzielne rury ochronne o średnicy ∅110 o długości jednostkowej L=3,0m. 

4. Skrzyżowania rurociągów i kanałów z wodociągiem  

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącym wodociągiem, przy 
odległościach pionowych mniejszych, niż 0,3m, zastosować dwudzielne rury ochronne na 
przewodzie wodociągowym zgodnie z PN-92/B-01706. 

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianej bezpośredniej kolizji z istniejącymi przyłączami 
wodociągowymi projektuje się przełożenie istniejących przyłączy z udziałem przedstawiciela 
Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach. 

 

VI.  WYKOPY I SPOSÓB UŁOŻENIA PRZEWODÓW  

Projektowane rurociągi PVC i PE muszą być układane w wykopie w sposób umożliwiający 
jednolite podparcie oraz należy zachowywać spadki i określoną lokalizację zgodną z 
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projektem zagospodarowania terenu.    

Projektowane rurociągi PVC i PE należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych 
umocnionych lub szerokoprzestrzennych wykonywanych w zależności od uzgodnienia z 
właścicielem działki mechaniczne lub miejscami ręczne. Mając na uwadze występujące 
uwarunkowania geologiczne, w celu umożliwienia wykonywania robót związanych z 
wykonaniem odcinków sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie, w którym występuje 
wysoki poziom wód gruntowych projektuje się wykonanie ich w zamkniętych ściankach 
szczelnych z profili stalowych poprzez wciskanie z zastosowaniem rozpór w celu 
wzmocnienia konstrukcji.  

W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi rurociągami także należy wykonywać 
wykopy ręczne. Wydobyty urobek z wykopów należy składować na odkład poza terenem 
zabudowanym lub w razie konieczności tymczasowo wywieźć. W/w nadmiar ziemi z wykopu 
należy wywozić i składować na miejsce wskazane przez Inwestora. 

Podsypkę pod projektowane rurociągi należy wykonywać zgodnie z zaleceniami i 
wytycznymi producenta rur. W pozostałych przypadkach należy stosować zasadę, że w 
podsypce nie mogą występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm oraz materiał nie może 
być zmrożony. Należy pamiętać, że w/w materiał na podsypkę nie może zawierać ostrych 
kamieni i innego łamanego materiału. Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi 
mogły być układane bezpośrednio na nim, a wysokość podsypki powinna wynosić min. 
15cm. Jeżeli wykop zostanie przegłębiony, to jego dno należy wzmocnić przez wykonanie 
ławy żwirowej o wysokości 0,2 m (po zagęszczeniu). 

Obsypkę rurociągu należy wykonać po przeprowadzeniu próby szczelności. Obsypka 
powinna być wykonywana do momentu uzyskania grubości warstwy 0,3m (po zagęszczeniu) 
powyżej wierzchu rury. Pozostała część wykopu może być wypełniona materiałem 
rodzimym. Zasypka musi być tak wykonana, aby spełniała wymagania stanu struktury nad 
rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenów rolnych). Zagęszczanie podsypki 
i zasypki powinno odbywać się warstwami o grubości 10cm. 

Zasypanie rurociągu przeprowadza się w trzech etapach: 

� etap I – wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków na złączach; 
� etap II – po próbie szczelności połączeń rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej w 

miejscach połączeń; 
� etap III  – zasypanie wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i ewentualną 

rozbiórką deskowań ścian wykopu. 
W momencie zasypywania rurociągu należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia warstwy 
wierzchniej wg Proctora = 1 (w drogach) i 0,98 (poza drogami). 

UWAGA !!! 
Wykonawca robót zobowiązany jest do doprowadzenia terenu inwestycji po zakończeniu 
budowy do stanu pierwotnego (w tym odbudowanie ogrodzeń, chodników, dróg dojazdowych, 
placów manewrowych, drenów, usunięcie wszelkich innych uszkodzeń i strat wynikających z 
prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych). Sposób ułożenia i zasypania rurociągu 
wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
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Kładki  - w miejscach istniejących ciągów pieszych przewidzieć kładki dla pieszych. 
 

VII.  WYTYCZNE ODTWORZE Ń NAWIERZCHNI  

Odtworzenie nawierzchni jezdni, poboczy i chodników w drogach powiatowych i gminnych 
realizować należy zgodnie z decyzjami Zarządu Dróg Powiatowych znak IG-
DP.7130.2.20.2017 z dnia 26.05.2017 r. oraz Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice znak 
GG.7226.48.2017.MW z dnia 24.04.2017 r. w tym: 
 
DROGI POWIATOWE 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowych dróg powiatowych realizowane będzie wg następującej 
technologii (kategoria ruchu KR3): 

• warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr.4cm, 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 5cm, 

• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm, 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 20cm, 

• grunt stabilizowany cementem gr. 18cm, 

• warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 40cm. 

Materiał użyty do zasypania wykopów w pasach drogowych (jezdniach asfaltowych) musi 
być gruntem twardoplastycznym o zagęszczeniu Is≥0,97 potwierdzonym badaniem płytą LFP. 
W przypadku wystąpienia gruntów nienadających się do zasypania należy je wymienić  na 
materiał pospółkowy („niesort” piaskowo żwirowy). 

Odtworzenie chodników projektuje się wg następującej technologii: 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm, 

• nawierzchnia z kostki betonowej (materiał z odzysku) 

Odtworzenie terenów zielonych projektuje się wg następującej technologii: 

• siew traw nasion niskich, 

• rozścielenie warstwy humusu gr. 10cm (materiał z usunięcia humusu); 

Odtworzenie nawierzchni poboczy projektuje się wg następującej technologii: 

• warstwa ścieralna z kruszywa łamanego, gr. 10cm, 

• warstwa odsączająca z pospółki gr. 10cm. 

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej projektuje się wg następującej technologii: 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 20cm, 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm, 
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• nawierzchnia z kostki betonowej (materiał z odzysku). 

DROGI GMINNE 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych realizowane będzie wg następującej 
technologii (kategoria ruchu KR2): 

• warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr.4cm, 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 8cm, 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 20cm, 

• warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 15cm. 

Materiał użyty do zasypania wykopów w pasach drogowych (jezdniach asfaltowych) musi 
być gruntem twardoplastycznym o zagęszczeniu Is≥0,97 potwierdzonym badaniem płytą 
LFG. W przypadku wystąpienia gruntów nienadających się do zasypania należy je wymienić  
na materiał pospółkowy („niesort” piaskowo żwirowy). 
 
Projektuje się odtworzenie nawierzchni dróg gruntowych wg następującej technologii: 

• warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 25cm, 

• warstwa tłucznia 31,5/63mm gr. 22cm, 

• warstwa miału 0-2mm gr. 3cm. 

VIII.  ODWODNIENIE WYKOPÓW  

Dokumentacja badań podłoża gruntowego zawarta została w opracowaniu branży 
geologicznej projektu budowlanego.  

Podstawową metodą odwadniania projektowanych wykopów będzie odwadnianie 
powierzchniowe. Metoda ta polega na pompowaniu wody gruntowej bezpośrednio z wykopu 
bądź ze specjalnych studni usytuowanych poza wykopem. Wody z powierzchniowo 
odwadnianego wykopu odprowadza się rowami przyskarpowymi, pogłębianymi w miarę 
postępu robót i odprowadzającymi wodę do studni zbiorczych, usytuowanych poza wykopem 
i w miarę możliwości od razu wykonanych na niezbędną dla pełnego odwodnienia głębokość. 

Przy pompowaniu wody bezpośrednio z wykopu nie można dopuścić do rozmywania dna 
wykopu i wypłukiwaniu gruntu spoza jego ścian, gdyż w takim wypadku może nastąpić 
osłabienie bądź uszkodzenie ścian wykopu. Przy prowadzeniu robót wykopowych nie można 
dopuszczać do przerw w pompowaniu wody, dlatego zawsze powinny być przygotowane 
pompy rezerwowe, co umożliwia szybkie przeprowadzenie wymiany pompy uszkodzonej.  

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków 
gruntowo-wodnych. Wodę z odwodnienia wykopów należy odprowadzić rurociągiem 
tymczasowym do najbliższego rowu lub do kanalizacji deszczowej. W przypadku takiej 
sytuacji wykonawca wystąpi o zgodę do administratorów rowów lub właściciela sieci 
deszczowej. 
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IX.  INSPEKCJA KAMER Ą TV 
Po wykonaniu kanału Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykonania inspekcji 
kamerą w celu stwierdzenia jakości wykonania robót.  
Materiały z inspekcji należy sporządzić na nośniku cyfrowym CD/DVD łącznie z opisem 
filmowanego zakresu oraz opinią techniczną autora inspekcji w zakresie interpretacji 
stwierdzonych inspekcją ewentualnych nieprawidłowości.  
 

X. UWAGI KO ŃCOWE 
1. Kolektory tłoczne PE oraz kanały PVC układać zgodnie z warunkami montażu podanymi 

w opisie technicznym oraz w instrukcji montażowej producenta rur. 

2. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczególnym 
uwzględnieniem właściwego oznakowania i prowadzenia robot ziemnych. 

3. Ściśle przestrzegać wytycznych producentów materiałów i urządzeń. 

4. Ściśle przestrzegać warunków uzgodnień z właścicielami gruntów, na których została 
zaprojektowana inwestycja. 

5. Przed zasypaniem sieć zainwentaryzować geodezyjnie. 

6. Rurociągi poddać badaniom w zakresie szczelności. 

7. Wykonać odbiór techniczny częściowy i końcowy robót związanych z montażem sieci. W 
zakres odbioru wchodzić powinna m.in. kontrola: wykopów, podłoża, podsypki, obsypki, 
materiałów na kolektory, szczelności kanału oraz zasypki wykopów. 

8. W razie zaistnienia trudności w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego należy 
powiadomić autorów projektu. 

9. W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i 
montażowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością i w porozumieniu z 
właścicielami lub użytkownikami tych sieci. Zaleca się wykonanie robót w oparciu o 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

10. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak kable, 
drenaż, kanały deszczowe, itp. należy je zabezpieczyć i po zakończeniu prac doprowadzić 
do stanu pierwotnego. 

 
 
Opracowali: 

mgr inż. Bożena Baczmańska 

mgr inż. Maciej Ślązak 


