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Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkoét Ponadgimnazjalnych nrl im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul.
Koscierska 11

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

do projektu architektury PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM.TAJNEJ ORGANIZACJI
WOIJSKOWEIJ "GRYF POMORSKI" DZ. NR 4277 W CHOINICACH UL. KOSCIERSKA 11 - ETAPII, I TIV

1. 0. Dane informacyjne ogdlne

1.1. Celem niniejszego opracowania jest opracowanie projektu Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkoét Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Tajnej Organizacji
Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. Koscierska 11w etapie II, IIl i [V

1.2. Podziat na inwestycji na etapy :

ETAPI-TOM Ii Il

Rozbudowa budynku szkoty o czg¢$¢ audytoryjng wraz z salami lekcyjnymi, we, pomieszczeniami  obstugujacymi oraz komunikacja i winda.
Przebudowa budynku szkoty w zakresie potaczenia z rozbudowa wraz z weztem CO.

Zagospodarowanie terenu obejmujace obszar oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako etap L.

ETAPII- TOM Ii III

Obudowa klatki schodowej, rozbidrka $ciany w sali na pietrze, wykonanie klapy dymowej,
wymiana stolarki na stolark¢ EI60 w oznaczonych miejscach, wymiana styropianu na welne
mineralng w miejscu oznaczonym na rzucie parteru, montaz hydrantow.

ETAP III- TOM I III

Rozbudowa budynku szkoty o hol wejsciowy wraz z przebudowa w postaci potaczenia holu z komunikacja szkoty na parterze, przebudowa przestrzeni pod schodami
na portierni¢, rozbiorke przybudowki wraz z schodami oraz wykonanie nowych schodéw na poziom -1, przebudows istniejacej portierni na komunikacj¢ oraz
likwidacja wejscia glownego wraz z schodami i przebudowa magazyndw na kondygnacji -1 na szatni¢ wraz z klatka schodowa i pomieszczeniem gospodarczym
Remont posadzki komunikacji parteru.

Zagospodarowanie terenu obejmujace obszar oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako etap II1.

ETAPIV-TOM Ii IlI
Przebudowa wc na parterze, 1 i Il pigtrze

2. 0. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
Obiekt obecnie pelni funkcje oswiaty: edukacyjng z pomieszczeniami obstugujacymi.
Projektowana przebudowa i rozbudowa nie zmienia funkcji obiektu.

3. 0. Wielko$ci okreslajace budynek dla czgsci przebudowy i rozbudowy :

powierzchnia uzytkowa :

przed przebudowa, rozbudowa i rozbiorka przybudowki 4 029,70 m2
po przebudowie, rozbudowie etap I 4 964,10 m2

po przebudowie, rozbudowie

i rozbiorce przybudowki - etap 1 11 4963,90 m2

po przebudowie, rozbudowie

i rozbiorce przybudowki - etap [1IL I 5102,00 m2

po przebudowie, rozbudowie

i rozbiorce przybudowki - etap [1 IL IIi IV 5097,60 m2

powierzchnia catkowita:

przed przebudowa , rozbudowa i rozbiorka przybudowki 4473,00 m2
po przebudowie rozbudowie etap I  5499,06 m2

po przebudowie, rozbudowie

i rozbiorce przybudowki - etap [i 1l 5499,06 m2

po przebudowie, rozbudowie

i rozbiorce przybudowki - etap L I, i IV 5 657,06 m2

powierzchnia zabudowy:
przed przebudowa , rozbudowa i rozbidrka przybudowki 2 259,70 m2
po przebudowie rozbudowie etapl 2 607,70 m2
po przebudowie, rozbudowie
i rozbiorce przybudowki - etap [ill 2 607,70 m2
po przebudowie, rozbudowie
i rozbiorce przybudowki - etap L IL L1 IV~ 2 739,00 m2

kubatura :

przed przebudowa , rozbudowa i rozbiorka przybudowki 21 396,94 m2
po przebudowie rozbudowie etap  25399,43 m2

po przebudowie, rozbudowie
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i rozbiorce przybudowki - etap [1 1l 25 399,43 m2
po przebudowie, rozbudowie
i rozbiorce przybudowki - etap L IL L1 IV~ 25 966,47 m2

wnioski :
powierzchnia uzytkowa po przebudowie i rozbudowie etap I, I, Il i IV
zwigksza si¢ 0 1067,90 m2
w tym po etapie I: 934,40 m2
etapie II: 0,00 m2
etapie I1I: 138,10 m2
etapie IV: -4,40 m2
powierzchnia catkowita po przebudowie i rozbudowie etap L, I, Il i IV zwigksza
si¢ 0 1184,06 m2
w tym po etapie I: 1026,06 m2
etapie II: 0,00 m2
etapie i IV: 158,0 m2
powierzchnia zabudowy po przebudowie i rozbudowie zwigksza si¢ 0 479,30 m2
w tym po etapie I: 348,00 m2
etapie II: 0,00 m2
etapie 11 IV: 479,3 m2
kubatura po przebudowie zwigksza si¢ 0 4569,53 m3
w tym po etapie I: 4002,49 m3
etapie II: 0,00 m3
etapie II1i IV: 567,04 m3

Zestawienie poszczegdlnych pomieszezen umieszczono na rysunkach proj. architektonicznego
4. 0. Rozwigzanie architektoniczno - budowlane

4.1. Forma architektoniczna: istniejacy budynek szkoty w zabudowie wolnostojacej majacy w czgsci jedna, dwie, oraz trzy kondygnacje nadziemne, czg¢§ciowo-
podpiwniczony, z dachem wielospadowym ptaskim. W budynku na parterze znajduja si¢ sale lekcyjne, we, komunikacja oraz pomieszczenia biurowe i obstugujace
oraz kompleks sportowy. Na pigtrach znajduja sie sale lekcyjne, we, komunikacja oraz pomieszczenia obstugujace. Na kondygnacji -1 znajduja sie istniejace
pomieszczenia magazynowe przeznaczone do przebudowy na szatnig. Istniejacy budynek szkoty przeznacza si¢ do przebudowy i rozbudowy.

4.2. Funkcja obiektu

Zostaje zachowana funkcja o$wiaty obiektu.

5. Ukfad konstrukcyjny przebudowywanego obiektu budowlanego

6.1. Zastosowano schematy konstrukcyjne: uktad $cian mieszany - bez zmian.

6.2. Zalozenia przyjete do obliczen: wg badan geotechnicznych opracowanych przez ~GEODOM” 80-287 Gdansk, ul. Bulonska 8¢/11 w pazdzierniku 2017 r.
Obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

W badanym terenie wystepuje woda gruntowa jako saczenie. W projektowanej rozbudowie budynku nalezy wykona¢ izolacje p.wodna pozioma i pionowa.
Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0m ppt.

Gruntami zdolnymi do przejgcia obcigzen bezposrednich od obiektu sg wszystkie grunty mineralne wystepujace w badanym terenie za wyjatkiem glin piaszczystych
migkkoplastycznych. Jezeli w poziomie posadowienia obicktu zalega¢ beda grunty stabonosne, nalezy dokonac czg§ciowej wymiany gruntu usuwajac w/w grunty na
glebokos¢ min. 0,5 m a ubytki uzupetniajac podsypka zwirowa zaggszczona do uzyskania min Is>0,95.

W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do warunkow przyjetych do projektowania.

6. Zakres projektowanych prac dla przebudowy szkolnych pomieszczen dydaktycznych oraz komunikacji

6.1. Zasady ogoélne
Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
doktadnie przestrzegajac przepisow BHP.
Rozbidrki elementow konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach. Zdemontowane elementy podnosi¢ recznie po catkowitym odspojeniu
od konstrukcji.

Podczas robot dokonywacé biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementow i w miarg
potrzeb wykonaé niezbg¢dne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukc;ji.

Zabrania si¢ przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym elemencie.

6.2. Roboty budowlane

6.2.1. Sposob prowadzenia robot : metoda tradycyjna

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana i nalezyta ostroznoscia.

6.2.2. Zakres prac:

7.2.2.1. Roboty konstrukcyjne i murowe

ETAPII

7.2.2.1.1. Nalezy wydzieli¢ pom. nr. 22 Klatka schodowa z pom. 17 Komunikacja ist. za pomoca $cianki z ptyt g/k w klasie REI60. Nalezy zastosowaé rozwigzanie
systemowe. W projektowanej §ciance przewidzie¢ otwor i zamontowa¢ w niej drzwi D10 zgodnie z opisem na rzucie i rys. Zestawienie stolarki drzwiowej. Na
kondygnacji pigtra i Il pigtra wykona¢ analogiczne wydzielenie pom. kl. schodowej wraz z montazem stolarki D11 i D12. Drzwi D10, D11, D12 wykona¢ w klasie
EIS30.
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Nalezy wymieni¢ drzwi wejsciowe zewngetrzne istniejace (do pom. 22) na drzwi D18 proj, aby umozliwi¢ odpowiednia powierzchni¢ napowietrzania. Skrzydto drzwi
wyposazonych w sitownik musi mie¢ wymiary w $wietle przejscia min. 100x220 cm.

Wykonaé demontaz istniejacych balustrad kl. schodowej. Wykona¢ nowe balustrady wysokosci 110 cm o uktadzie wg rzutdéw poszczegdlnych kondygnacji.
Wypelnienia balustrad z pr¢tow pionowych o maksymalnym rozstawie w §wietle mniejszym lub rownym 12 cm. Balustrady wykonac¢ jako stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo na kolor 7012. Balustrady wykona¢ analogicznie na wszystkich kondygnacjach zgodnie z rysunkami rzutow.

7.2.2.1.2. Pomieszczenie nr 17 i pomieszczenia komunikacji ist. na wyzszych kondygnacjach.

Wykona¢ hydranty wg. projektow instalacyjnych oraz wykona¢ obudowy hydrantow z ptyt g/k, i ptyt gipsowo-wioknowych na konstrukcji stalowej ocynkowane;j,
systemowej - wg opisOw na rzutach poszczegdlnych kondygnacji.

Zlikwidowa¢ hydrant przy drzwiach D14 na I pigtrze ihydrant przy WC na Il pigtrze.
Obudowy wykonac¢ na cata wysoko$¢ pomieszczenia.

Pomigdzy pomieszczeniem nr 17 a ist. korytarzem w kierunku audytorium realizowanym w etapie I nalezy wykonaé¢ drzwi D13 proj. dymoszczelne w $ciance z plyt
g/k na konstrukeji stalowej ocynkanej, systemowej w klasie REI 60 wg opisu na rzucie parteru. Na tej samej zasadzie wykona¢ drzwi D14 i D14 a na wyzszych
kondygnacjach. Przenies¢ drzwi D6c ist. wg opisu rzutu pigtra (przy drzwiach D14a). Wykona¢ demontaz istniejacych balustrad . Wykona¢ nowe balustrady ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor 7012. Balustrady wykona¢ o parametrach jak w punkcie 7.2.2.1.1. i wg rysunkow rzutow.

7.2.2.1.3. Nalezy wykona¢ stolarke drzwiowa zewngtrzng do ist. korytarza na poziomie -0,85 w klasie EI60

7.2.2.1.4. Nalezy wykona¢ demontaz ist. stolarki okiennej proj. klatki schodowej (etap III) i sal lekcyjnych przy taczniku do sali sportowej- elewacji potnocno-
zachodniej - oraz montaz 3 szt okien aluminiowych o identycznych wymiarach i podziatach w klasie EI60.

7.2.2.1.5. Zaslepi¢ niepotrzebne otwory wentylacyjne. Wykona¢ podfaczenia do ist. wentylacji grawitacyjnej wg rzutow poszczegdlnych kondygnacji.
7.2.2.1.6. Wykona¢ na kondygnacji pigtra spadek (komunikacja przy salach lekcyjnych) 7,5% dlugosci 2 m zamiast pojedynczego stopnia wysokosci 15cm.

ETAP III

7.2.2.1.7.Wykona¢ rozbiorke przybudéwki Przybudéwke nalezy rozebra¢ z nalezyta starannoscia i sztuka budowlana, starajac si¢ w jak najmniejszym stopniu
uszkodzi¢ elewacje budynku. Elewacj¢ doprowadzi¢ do wygladu reszty elewacji podczas prac wykonczeniowych zewnetrznych, poprzez uzupeienie ocieplenia i
wykonania wyprawy elewacyjnej z malowaniem na kolor ist. elewacji.

7.2.2.1.8. Lawy i stopy zelbetowe z betonu C 16/20 i stali A-IIl na podktadzie gr. 10 cm z betonu klasy C 8/10 wg rysunku rzutu taw fundamentowych projektu
"Konstrukcja- etap II, 11T, IV"

Nalezy wykona¢ dreny wg rysunku projektu wykonawczego instalacji sanitarnych oraz projektu wykonawczego konstrukeji :Rzutu taw fundamentowych .
7.2.2.1.9. Sciany fundamentowe

1. zewngtrzne nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowe o uktadzie liczac od zewnatrz :

15c¢m polistyren ekstrudowany klejony za pomoca masy bitumicznej do styropianu

24 cm bloczki betonowe beton C12/15 na zaprawie cementowej marki 5 (MP

7.2.2.1.10. Na kondygnacji -1 nalezy wykona¢ konstrukcj¢ podciagu stalowego z IPE 200 wraz z stupami stalowymi w formie ksztalttownika zamknigtego
kwadratowego o wymiarach: 120x120x5 mm wg projektu "Konstrukcja- etap III", a nastgpnie wykona¢ rozbiorke $cian oznaczonych na rzucie kondygnacji -1 jako
"do rozbioérki" wraz z demontazem stolarki . Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac z nalezyta ostroznos$cia. Nalezy wykona¢ obudowe belek ptytami GK, a stupow
plytami gipsowo-widknowymi na konstrukcji stalowej ocynkowanej systemowe;j.

Uwaga: przed wykonaniem podciagéw, stupow i fundamentéw nalezy sprawdzi¢ ciaglo$é stropu w miejscu $cian piwnicy — sprawdzi¢ czy w miejscu $cian nie ma
wienca lub potaczenia ptyt. W przypadku braku ciagtosci stropu nalezy zwrocié si¢ do projektanta.

7.2.2.1.11. Nalezy wykona¢ posadzki na poziomie -1 wyréwnujace poziom posadzek pomieszczen istniejacych wg rysunku rzuty kondygnacji -1 oraz przekroju L-L.
Uktad warstw zalezy jest od istniejacego poziomu posadzki i rézni si¢ gruboscia ocieplenia od 10 do 17 cm. Wykona¢ posadzke betonowa gr. 6 cm zbrojone;j siatka
?4,5mm o oczkach 15x15 cm.

7.2.2.1.12. Wykona¢ demontaz stolarki drzwiowej i okiennej pomieszczenia projektowanego -1.4. Klatka schodowa. Wykona¢ rozbiorke $cianki po rozdzielni w
pom. -1.4. Wykona¢ zamurowanie otworu okiennego w pom. -1.4. Wykona¢ konstrukcj¢ zelbetowa schodoéw z betonu C16/20 1i stali A-IIl wg rysunkow
konstrukcyjnych projektu "Konstrukcja - etap II, [T i IV". Wykona¢ $cianki dziatowe murowane z cegly peinej gr. 12 cm na zaprawie cem-wap. . Sciany z jednej
strony nalezy otynkowac¢ , a od strony pomieszczenia gospodarczego wykonczy¢ glazura do wysokosci drzwi, a powyzej otynkowaé. W pom. -1.4. schody od spodu
otynkowac.

Wykonaé nadproze proj. nad otworem mig¢dzy szatnig a klatka schodowa oraz powigkszenie otworu do wymiaréw wg rzutu kondygnacji -1
7.2.2.1.13. Pomieszczenie -1.1.

Schody do szatni wykona¢ jako zelbetowe z betonu C 16/20 i stali A-IIl wg projektu "Konstrukcja- etap I, III, IV".

Schody wykona¢ wg warstw wg przekroju K-K liczac od gory:

-gres na zaprawie klejowej 1+1cm

-schody zelbetowe

-styropian posadzkowy EPS 100-038 gr. 15cm

-1x papa podktadowa zgrzewalna gr. 4mm

-beton C12/15 gr. 8cm

-piasek zaggszczony min 10 cm

Sc1any pom. -1.1. wykona¢ jako murowane z bloczkow betonowych gr.38 cm zbrojonych co drugg warstwg pretami ?12mm. Stupy nalezy wykona¢ jako Zzelbetowe.
Sciany i shupy od strony gruntu izolowaé masa bitumiczng o gr. 3mm naktadang pacg . Sciany i shupy nalezy ociepli¢ za pomoca 15 cm polistyrenu ekstrudowanego.

7.2.2.1.14. Sc151ny zewngtrzne dla kondygnacji nadziemnych murowane z bloczkow silikatowych gr. 25 cm kl.15 na zaprawie klejowej systemowej do wyrobow
silikatowych. Sciany zewnetrzne wykonczy¢ zgodnie z punktem 7.2.2.3. Wykonczenie zewnetrzne .

7.2.2.1.15.Wykona¢ strop zelbetowy na kondygnacja -1 z betonu C 16/20i stali A-IIl wg projektu Konstrukcja- etap II, III, IV oraz posadzke na gruncie wg. rysunkow
rzutu parteru oraz przekrojow. Wykona¢ dylatacje oddzielajace strop od projektowanego stropu oraz od istniejacych scian i wypehic¢ je styropianem. W miejscach
drzwi dylatacje wykonczy¢ za pomoca listew dylatacyjnych z wktadka elastyczna odporna na $cieranie. W miejscach $cian dylatacj¢ nalezy ukry¢ pod cokolikiem z
plytek. Cokoliki wykonaé na wysokos¢ 10 cm.

Przed wykonaniem stropu i posadzek na gruncie nalezy wyku¢ projektowane otwory do sal wg. rzutu parteru , by przed betonowaniem stropu skorygowac
ewentualne roéznice pozioméw. W przypadku wystapienia réznic poziomow , innych niz w projekcie, nalezy dokona¢ konsultacji z projektantem i wykonaé
ewentualna korekte.

Przy wykonywaniu otworéw projektowanych, w ktorych projektuje si¢ nowe nadproze nalezy wykonaé¢ nadproza zelbetowe sprezone zgodnie z rzutem projektu
Konstrukcja- etap II, Il [V

Przed wykonaniem posadzki na gruncie nalezy wykonac¢ startery stupéw zelbetowych wolnostojacych wg rysunkéw konstrukcyjnych.
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7.2.2.1.16. Wykona¢ otwory z komunikacji pom. 17 do pomieszczenia proj. holu wejsciowego, by doktadnie okresli¢ roznice pozioméw . Wykonaé schody zelbetowe
z betonu C 16/20 i stali A-IIl wg projektu Konstrukcja- etap III. Pomigdzy schodami a posadzka na gruncie oraz migdzy schodami o $ciang wykona¢ dylatacje wg.
Rysunku przekroju L-L i detalu proj. wykonawczego

7.2.2.1.17. Wykona¢ konstrukcje zelbetowa stropodachu na stupach zelbetowych. Wykonujac stropodach nalezy wykona¢ dylatacj¢ po obwodzie stropodachu od
istniejacych $cian budynku. Dylatacje wypeti¢ styropianem. Dylatacje nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody.

7.2.2.1.18. Dokona¢ rozbiorki posadzki pod schodami w proj. portierni pom nr 13. w niezb¢dnym zakresie. Wykona¢ otwor z nadprozem z pom. holu do pom.
portierni. Wykona¢ tawy zelbetowe z betonu C 16/20 i stali A-IIl na podktadzie gr. 10 cm z betonu klasy C 8/10 wg projektu Konstrukcja- etap III pod $cianki z
bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo - wapiennej. W $cianie istniejacej oraz projektowanej z bloczkéw betonowych gr. 25cm w pom. portierni wykonac 2
wiazy stalowe do kanatu technologicznego o wymiarze w $wietle przejscia 70x65cm hpportierni=0cm. Do projektowanych wtazow wykona¢ nadproza.

Uwaga w trakcie prac nalezy zabezpieczy¢ posadzke pomieszczenia 17 (Komunikacji) przed zniszczeniem oraz przed zawaleniem si¢ do pomieszczenia portierni.

ETAP IV

7.2.2.1.19. Nalezy zdemontowac¢ stolarke¢ drzwiowa w pomieszczeniach ist. we. Drzwi do przetozenia nalezy zdemontowacé ze szczegdlng starannoscig i ostroznoscia ,
a nastgpnie przechowa¢ bez uszkodzen do ponownego montazu.

7.2.2.1.20. Nalezy wykona¢ rozbiorke $cianek dzialowych w istniejacych pomieszczeniach WC wg wysunkow rzutdow poszczegdlnych kondygnacji .

7.2.2.1.21. Na pozostatych $cianach wc nalezy sku¢ istniejace ptytki oraz tynki do $ciany. Sku¢ ist. ptytki na posadzkach pom. wc

7.2.2.1.22. Wykonaé $cianku dziatowe projektowane w pom. we wg rzutdw poszczegdlnych kondygnacji. Scianki dziatowe nalezy wykona¢ z plyt g/k
wodoodpornych na stelazu stalowym ocynkowanym systemowym

7.2.2.1.23. W proj. pom. wc nalezy wykona¢ nowe instalacje wg projektow instalacyjnych i obudowac je wg rysunkow rzutow za pomoca ptyt gk na konstrukcji
stalowej systemowe;.

7.2.2.1.24. Wykona¢ podtaczenia do istniejacych kanalow wentylacji grawitacyjnej wg rysunkow rzutow.

7.2.2.2. Roboty wykonczeniowe wewngtrzne

Roboty wykonczeniowe nalezy wykonag starannie stosujac dobrej jakosci materialy. Nalezy zastosowa¢ plytki dobrej jakosci, kalibrowane, o rownych

powierzchniach, krawedziach. Ptytki nalezy uktadaé tworzac rowna powierzchnig¢ bez "klawiszowania". Sciany powinny trzymaé poziomy i piony, szczegélng
uwagg nalezy zwréci¢ by narozniki wkleste i wypukte byty proste.

ETAPII

7.2.2.2.1. Obudowy hydrantow i wykonane $cianki wykonczy¢ do poziomu ist. lamperii na komunikacji tynkiem zywicznym drobnoziarnistym z barwionym
kruszywem kwarcowym gr. ziarna ok Imm. Powyzej wykona¢ gladz i pomalowac¢ farba akrylowa zmywalna.

7.2.2.2.2. Wykona¢ roboty wykonczeniowe przy wymienionej i nowomontowane;j stolarce — parapety, naprawy i wykonczenia $cian, posadzek.

7.2.2.2.3. Wykonczy¢ spadek 7,5% na komunikacji I pigtra wyktadzing antyposlizgowa z korundem dobrej jakosci. Przy $cianach wykonaé cokolik wysokosci 10 cm
rownolegly do spadku.

7.2.2.2.4. Dla uzyskania szerokosci spocznika nie mniejszej niz 150cm nalezu skué tynk w $cianie okiennejok.2,5cm i natozy¢ tynk cienkowarstwowyok 0,5 cm i
usung¢ oktadziny na stopniach.

ETAP III

7.2.2.2.4. Wykona¢ wykonczenie posadzki w pomieszczeniu -1.1. ptytkami typu gres jak w holu kolor szary o wymiarach 60x60 cm antyposlizgowych fugi szer.
1,5mm kolor szary jasniejszy od plytki. Wykona¢ wykonczenie schodow w pomieszczeniu -1.1. ptytkami typu gres jak w holu kolor szary ciemniejszy od ptytki na

powierzchniach poziomych o wymiarach 60x60 cm antyposlizgowych fugi szer. 1,5mm kolor szary jasniejszy od plytki identyczny jak na powierzchniach poziomych.
Sciany wykonczy¢ do poziomu 2,0m tynkiem zywicznym drobnoziarnistym z barwionym kruszywem kwarcowym gr. ziarna lmm.

7.2.2.2.5. Wykona¢ wykonczenie posadzki szatni -1.2. ptytkami typu gres kolor szary o wymiarach 30x30 cm antyposlizgowych fugi szer. 1,5mm kolor szary
jasniejszy od ptytki. Sciany wykonczy¢ do poziomu 2,0m tynkiem zywicznym. Powyzej 2,0m $ciany oraz sufit pomalowaé farba akrylowa w kolorze biatym do
pomieszczen mokrych.

7.2.2.2.6. Wykona¢ wykonczenie posadzki pom. gospodarczego -1.3 . ptytkami typu gres kolor szary o wymiarach 30x30 cm antyposlizgowych fugi szer. 1,5Smm
kolor szary jasniejszy od ptytki. Sciany wykonczy¢ do poziomu 2,0m glazurg w jasnym kolorze. Powyzej 2,0m $ciany oraz sufit pomalowaé farbg akrylowa w kolorze
bialym do pomieszczen mokrych.

7.2.2.2.7. Wykona¢ wykonczenie schodow klatki schodowej -1.4. ptytkami typu gres jak w holu kolor szary o wymiarach 60x60 cm antyposlizgowych fugi szer.
1,5mm kolor szary jasniejszy od plytki.

Wykona¢ wykonczenie schodow w pomieszezeniu -1.4. plytkami typu gres jak w holu kolor szary ciemniejszy od ptytki na powierzchniach poziomych o wymiarach
60x60 cm antyposlizgowych fugi szer. 1,5mm kolor szary jasniejszy od ptytki identyczny jak na powierzchniach poziomych. Sciany wykonczy¢ do poziomu 2,0m
tynkiem zywicznym drobnoziarnistym z barwionym kruszywem kwarcowym gr. ziarna okl mm.

7.2.2.2.8. Wykonac¢ skucie posadzki do gornej powierzchni stropu w pomieszczeniu 14 Sala lekcyjna istniejaca. Posadzke uzupehié¢ do rzednej -0,92 m ociepleniem i
szlichta betonowa gr. 6 cm z betonu C16/20 zbrojong siatka z pretow ?4,5mm o oczkach 15x15 cm oraz plytkami typu gres. Wykonczenie posadzki sali ptytkami typu
gres kolor szary o wymiarach 60x60 cm fugi szer. 1,5mm kolor szary jasniejszy od ptytki. Sciany wykonczy¢ do poziomu 2,0m tynkiem zywicznym. Powyzej 2,0m
$ciany oraz sufit pomalowac farba akrylowa w kolorze biatym do pomieszczen mokrych.

7.2.2.2.9. Wykona¢ tynkowanie i wykonanie gtadzi gipsowych $cian. Sciany oraz sufit pomalowa¢ farbg akrylowa zmywalng w kolorze biatym.
7.2.2.2.10. Stolarka drzwiowa- etap III

Drzwi zewnetrzne rozwierne o konstrukcji aluminiowej cieptej, 3-szybowe liczac od zewnatrz P4, hartowana, bezpieczna Slusarka aluminiowa zewnetrzna w kolorze
konstrukeji fasady, U=1,3W/m2K dla catych drzwi

Drzwi aluminiowe wewngetrzne wykonane z aluminium zimnego, szklone szktem bezpiecznym, w kolorze biatym wg zestawienie stolarki w czgsci przebudowy i
rozbudowy

Drzwi aluminiowe wewnetrzne wykonane z aluminium zimnego, szklone szktem bezpiecznym, w kolorze ciemny braz (identyczny z ist. w przebudowywanej czgsci
szkoty) wg zestawienie stolarki w czgsci przebudowy

Uwaga:

Nalezy zastosowa¢ klamki o zaokraglonych koncéwkach oraz zamki patentowe.
Nalezy zastosowa¢ okucia umozliwiajace dostgpnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.
7.2.2.2.11. Stolarka okienna-etap III

- Konstrukcja fasady strukturalnej stupowo-ryglowa aluminiowa w kolorze RAL7012, szklone szklem float 3 szybowa (srodkowa hartowana) U=0,9 na poziomie
parteru szkto p4, bez otwieranych elementow w formie okien, z drzwiami rozwiernymi dwuskrzydtowymi, bez widocznych zewngetrznych elementow aluminiowych

7.2.2.2.12. Slusarka
Balustrady wewngtrzne holu ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7012 wg rysunku detalu proj. wykonawczego.
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7.2.2.2.13. Wykona¢ wymiang posadzki komunikacji pom nr 17 oraz korytarza taczacego komunikacj¢ z audytorium wykonanym w etapie 1. Nalezy sku¢ ist.
posadzke, nastgpnie wyrownaé powierzchni¢ stosujac warstwe wyrownawcza klejowa. Wykonczenie ptytkami typu gres jak w holu kolor szary o wymiarach 60x60
cm antyposlizgowych fugi szer. 1,5mm kolor szary jasniejszy od ptytki.

Uwaga: przy okreslaniu pozioméw posadzki nalezy bra¢ pod uwage poziomy podtogi w poszczegdlnych pomieszczeniach. Posadzke nalezy wykonac tak, by do
wszystkich pomieszczen mozna wchodzi¢ bezprogowo.

ETAP IV

7.2.2.2.13. Na $cianach pomieszczen we wykonaé ptytki ceramiczne o wymiarach 60x30cm w jasnych kolorach do wysokosci drzwi. Fuge nalezy dopasowaé
kolorystycznie do zastosowanych ptytek. Plytki nalezy uktada¢ w uktadzie poziomym. Ptytki oraz fuga musza by¢ zatwierdzona przez Uzytkownika. Pod ptytkami nie
nalezy wykonywac tynkow.

Powyzej wykona¢ tynk cem.-wap. oraz gtadz gipsowa, pomalowac¢ farba zmywalna w kolorze biatym. Sufity pomalowa¢ farbg zmywalng w kolorze biatym.
7.2.2.2.14. Wykona¢ wykonczenie posadzki w pomieszczeniach we plytkami typu gres kolor dopasowanych do zastosowanego na $cianach o wymiarach 60x60 cm
antyposlizgowych fugi wysokoelastyczne szer. 1,5mm kolor dopasowany do ptytki plytki. Ptytki nalezy uktadaé prostopadle i réwnolegle do drzwi i okien.
7.2.2.2.15. Wykona¢ montaz sanitariatbw wg proj. inst. sanitarnych.

7.2.2.2.16. Wykona¢ montaz osprzetu inst. elektrycznej wg projektu instalacji eletrycznych.

7.2.2.2.17. Wykona¢ montaz stolarki wg zestawienie stolarki oraz rysunkow rzutow.

drzwi wewnatrz pomieszczen we wzmocnione z ptyty widrowej otworowej okleinowane HPL gr.0,7mm w kolorze szarym.

drzwi wejsciowe do pomieszczen we z aluminium zimnego w kolorze ciemny braz (identyczny z zastosowanymi w reszcie szkoty) szyba mleczna, bezpieczna.
Uwaga:

Nalezy zastosowa¢ klamki o zaokraglonych koncéwkach oraz zamki patentowe.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych z podcigciem nawiewnym o powierzchni min. 220cm2

Nalezy zastosowa¢ okucia umozliwiajace dostgpnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

7.2.2.2.18. Pomieszczenia we wyposazy¢ w dozowniki mydta przy kazdej umywalce w ilosci 20szt., dozowniki papieru toaletowego przy kazdej muszli ustgpowej 17
sz., dozowniki r¢cznikow papierowych 9 szt., lustra 60x90 cm wklejane na $ciang na klej do luster 20 szt., lustra nalezy wykonac¢ jako wpuszczane (powierzchnia
zlicowana z powierzchnia ptytek.

7.2.2.3. Wykonczenie zewngtrzne

7.2.2.3.1. Wykona¢ pokrycie stropodachu wraz z wykonaniem wpustow zeliwnych podgrzewanych i rur spustowych w warstwach liczac od gory :
pokrycie dachu w systemie NRO

papa zgrzewalna nawierzchniowa

papa zgrzewalna podktadowa

welna mineralna??=0,035 gr. min. 25 cm w klinach klejonych i mocowanych mechanicznie

warstwa gruntujaca

plyta zelbetowa 20 cm

tynk cem-wap.

7.2.2.3.1.1.Wykona¢ demontaz i ponowny montaz w nowym miejscu rury spustowej na $cianie poétnocno-zachodniej.

7.2.2.3.2. Wzdtuz dtuzszego boku przy $cianie istniejacej nalezy zamontowac swietlik o konstrukcji aluminiowej zamocowanej do $ciany istniejacej oraz
projektowanego stropu. Przestrzen migdzy $Sciang a $wietlikiem nalezy wypehic ociepleniem i zamaskowacé blachg o gr. 2mm ocynkowang malowang proszkowo w
kolorze biatym, wykonczenie satynowe.

Nalezy zastosowac $wietlik przeszklony o U<0,9 W/m2K Nalezy zastosowa¢ szyby hartowane, dolna tafla powinna by¢ wykonana ze szkta bezpiecznego.
Nalezy zastosowac¢ rozwigzane systemowe. Zastosowane rozwiazanie musi zabezpiecza¢ przed wnikaniem wody.

7.2.2.3.3. Sciany obudowane plytami wtokno cementowymi prasowanymi barwionymi w masie na ruszcie aluminiowym systemowym. Projektuje si¢ obudowe
elewacyjna wentylowana o nastgpujacych warstwach liczac od zewnatrz:

plyty widkno cementowe gr.1cm prasowane barwione w masie RAL 1013 klejone na klej systemowy do konstrukeji rusztu aluminiowego systemowego
pustka wentylacyjna 2cm
warstwa termoizolacji z ptyt welny mineralnej ?=0,035 gr.22cm z welonem klejona oraz mocowana mechanicznie kotkami w ilosci 9 szt/m2

Rownoczesnie wykona¢ daszek szklany nad wejsciem.

Rury spustowe z PCV umieszczone w przestrzeni docieplenia oraz wewnatrz budynku wg projektu instalacyjnego. Rury spustowe wewnatrz budynku wykona¢ jako
bezszumowe wg projektu instalacyjnego.

Wpusty dachowe podgrzewane . W attyce wg rzutu dachu wykona¢ awaryjny przelew wod opadowych o wymiarach 20cm x20 cm
7.2.2.3.4. Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy cynkowo — tytanowej gr.0,7mm.

7.2.2.3.5. Przy budynku w miejscu zieleni nalezy wykona¢ opaske z kostki brukowej betonowej szerokoséi 50 cm w obramowaniu z obrzezy na podbudowie piasku
10 cm o spadku 1 % od budynku.

do projektu konstrukeji etap II, III, IV : Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkét  Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Tajnej Organizacji Wojskowej — "Gryf
Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. Koscierska 11

1. DANE OGOLNE

1. Niniejszy projekt obejmuje Przebudowe i rozbudowe budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Tajnej Organizacji Wojskowej  "Gryf Pomorski" dz.
nr 4277 w Chojnicach ul. Koscierska 11

Glowne elementy konstrukcyjne zaprojektowane zostaly w formie tradycyjnej; tj.:

1. tawy i stopy fundamentowe zelbetowe, monolityczne,
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2. belki, podciagi, nadproza; zelbetowe — monolityczne, stalowe oraz prefabrykowane
3. stropy zelbetowe monolityczne

4. stupy zelbetowe i stalowe

Stateczno$¢ przestrzenng budynku gwarantuje szkieletowy ustrdj konstrukeyjny: stupy utwierdzone oraz rygle - wspoltpracujace ze sztywna tarcza w postaci $cian i
stropodachu

Wszystkie elementy konstrukcyjne Zelbetowe, nalezy obciazy¢ po uptywie 28dni.

2. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
Zastosowano rozne schematy konstrukcyjne w zaleznosci od rodzaju rozpatrywanego elementu konstrukcyjnego.
Schematy statyczne wszystkich belek przyblizono do jedno lub wieloprzgstowych o zerowym badz dodatnim stopniu statycznej niewyznaczalnosci.

Schemat statyczny stupow zatozono w postaci preta obeigzonego mimosrodowo sita skupiona i uwzgledniono smuktosé zalezng od wysokosci stupa ze wsp.
wyboczenia.

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dla prawidtowego posadowienia nalezy dokona¢ wykopu pod tawy zgodnie z rysunkiem rzutu taw fundamentowych.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntoéw spoistych przez ich przemarzanie lub
dodatkowe nawilgocenie, co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich no$nosci

Glebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu projektowanej inwestycji wynosi 1,0m

Gruntami zdolnymi do przejecia obciazen bezposrednich sa wszystkie grunty mineralne wystgpujace w danym terenie, z wyjatkiem glin migkkoplasstycznych

Ze wzgledu, iz pierwsza warstwe stanowia nasypy mineralno-organiczne zalegajace w poziomie posadowienia budynku nalezy grunt podda¢ wymianie, usuwajac
warstwe nieno$na do warstwy nosnej gliny piaszczystej/ piaseku drobnego, a ubytki uzupetnié¢ pospotka - Is>0,95.

W projektowanym budynku nalezy wykonac¢ izolacj¢ przeciw wilgociowa pozioma i pionowa.

Parametry gruntu przyjete do obliczen:
-glina piaszczysta migkkoplastycznaplastyczna
-wilgotnos$¢ naturalna wn=25,88%
-cigzar objgtosciowy ?=17,77 kNm-3
-stopien plastycznosci IL=0,679
-kohezja Cu=15,00 kPa

-kat tarcia wewngtrznego ?u=11,40°
-glina piaszczysta plastyczna
-wilgotnos$¢ naturalna wn=19,21%
-cigzar objgtosciowy ?=18,45 kNm-3
-stopien plastycznosci IL=0,340

-kat tarcia wewngtrznego ?u=15,00°

3.2 Obciazenia:
-$nieg - (strefa III) = 1,44kN/m2

-wiatr - (strefal) = 0,315kN/m2
-0,315kN/m2
-0,180kN/m2
0,059kN/m2

3.3 Materiaty

Beton k1. C8/10, C16/20

Stal zbrojeniowa A-1II (34GS), A-0 (St0S)

Nadproza strunobetonowe

Profile stalowe IPE 200 oraz ksztaltowniki kwadratowe 120x120x5mm

3.4 Warunki i sposob posadowienia

Posadowienie obiektu zaprojektowane zostato w formie bezposredniej. Fundamenty w postaci stop i taw zelbetowych przenosza dziatajace sity stanowiac dla nich
sztywne podpory na kierunkach pionowych i poziomych.

Do fundamentow stosowac beton C16/20 (zbrojenie gtéwne stal A-I11, strzemiona stal A-0)
Otulenie zbrojenia gléwnego min. Sem. Wymiary fundamentow wg czgsci rysunkowe;.
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Przed przystapieniem do betonowania stop fundamentowych nalezy w przygotowanych szalunkach wyprowadzi¢ prety startowe pod konstrukcj¢ stupow i rdzeni
zelbetowych.

Nasyp mineralno-organiczny zalegajaca w poziomie posadowienia budynku nalezy podda¢ wymianie, usuwajac grunt do warstwy nosnej gliny piaszczystej a ubytki
uzupethic pospotka - stopien zaggszczenia 1s>0,95.

Ze wzgledu na saczenia wod nalezy wykonacé izolacjg¢ pozioma i pionowa fundamentdéw oraz drenaz odwadniajacy
4. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

4.1 Stopy i fawy fundamentowe

Stopy wykonane z betonu klasy C16/20, stal A-0, A-111, stopy: zbrojone siatka z pretow $r 12mm co 12cm. Wymiary oraz uktad zbrojenia zgodny z rys. rzutu faw
fundamentowych oraz rys. szczegotowymi.

Lawy wykonane z betonu klasy C16/20 zbrojone, prety $r. 12mm stal A-I11, strzemiona $r. 6mm stal A-0 co 25cm, wg proj. wykonawczego.
Przyjeto wysokosé¢ taw fundamentowych 40cm, szerokosci zgodne z rzutem taw fundamentowych oraz rys. szczegétowymi.

4.2 Nadproza

Nad otworami nalezy wykona¢ nadproza z belek zelbetowych monolitycznych lub belek nadprozowych prefabrykowanych strunobetonowych (minimalne oparcie na
murze zgodnie z czgécia rys. projektu oraz wytycznymi producenta)

4.3 Rdzenie i stupy
- zelbetowe

Stanowiace usztywnienie, ozn. na rys ,,R” oraz ,,S”. Wszystkie rdzenie i stupy zaprojektowano z betonu klasy C16/20 oraz stali zbrojeniowej A-III i A-0, rdzenie oraz
stupy nalezy kotwi¢ w

stopach fundamentowych poprzez prety startowe osadzone w fundamencie w trakcie ich betonowania
- stalowe

Stupy stalowe z ksztaltownikow kwadratowych 120x120x5Smm. Zakotwione w starterze ~ stopy zelbetowej za pomoca $rub wklejanych M16.

4.4 Stropy

Strop monolityczny, zelbetowy

Zaprojektowano stropy monolityczne, zelbetowe,

beton C16/20, zbrojenie klasy A-IIl i A-0 , grubos$¢ od 16 do 20cm— wg rys konstr. rzutu stropu.

4.5 Schody zelbetowe
Schody zelbetowe monolityczne, wykonane z betonu C16/20, zbrojenie pretami §r. 12mm, klasa stali A-0 oraz A-III. Grubo$¢ ptyty 16cm.

4.6 Dylatacje

Ze wzgledu, iz budynek projektowany jest w bezposrednim sasiedztwie budynku istniejacego, nalezy wykona¢ dylatacje na catej powierzchni przylegania elementéw
konstrukcyjnych. Dylatacja zaprojektowana ze styropianu gr. Scm.

5. Uwagi:

Wyroby budowlane, szczegdlnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukceji i bezpieczenstwa pozarowego winny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie.
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Nr  |Opis robot
1.|Roboty rozbiérkowe

2.|Roboty ziemne

3.|Roboty murowe

3.1.|Roboty murowe piwnica+tobudowa

3.2.|Roboty murowe parter

4.|Roboty zelbetowe

4.1.|Lawy+$cianki oporowe

4.2.|Izolacja fundamentow

4.3.|Sciany fundamentowe +izolacja

4.4.|Schody
4.5.|Podciagi i nadproza
4.6.|Stupy

4.7.|Stropy
4.8.|Zbrojenie konstrukcji

5.|Podloza pod posadzki i posadzki

5.1.|Podtoza pod posadzki
5.2.|Posadzki
6./Wyposazenie

7.|Scianki dzialowe

8.|Stolarka drzwiowa

9.|Tynki oblozZenie $cian i malowanie

10.|Zabudowa instalacyjna
11./Dach
11.1.|Dach nad wykuszem

11.2.{Dach nad rozbudowa
12.|Slusarka
13.|Fasada strukturalna stupowo-ryglowa

14.|Elewacja
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Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkoét Ponadgimnazjalnych nrl im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul.
Koscierska 11

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

1. Roboty rozbiérkowe

1 la Kalkulacja indywidualna Rozebranie $cianek portierni
(1,97+5,97)*3,15=25,011m2

drzwi  -1,10%2,05 =-2,255m2

okno -0,8*2,0 =-1,600m2

21,156 m2
2 la Kalkulacja indywidualna Rozbidrka konstrukcji z zadaszeniem wejscia do
piwnicy
1,000 kpl
3 la Kalkulacja indywidualna Rozbidrka schodow zelbetowych
1,000 kpl
4 la Kalkulacja indywidualna Wywoz i utylizacja gruzu
1,000 kpl
2. Roboty ziemne
5 2 KNR 2-01 0206/03 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane

koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km

(11.86%12.60)*(1.83+2.69)/2 = 337,725m3

337,725 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1361
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 0,0385
Samochod samowytadowezy 5-10t m-g 0,0954
6 2 KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde

dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosei transportu gruntu kategorii III-IV
samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po
drogach utwardzonych

(Krotno$é=18)

337,725 m3
Sprzet
Samochod samowytadowezy 5-10t m-g 0,0107

7 2 Kalkulacja indywidualna Dostawa pospotki do zasypania fundamentéw
337.725 =337,725m3

podktad -10.35=-10,350m3

fawy -(1.43+4.48+9.96) = -15,870m3

stopy  -(6.26+0.62) = -6,880m3

sc opor -5,283+12,896 = 7,613m3

$ciany fund -36.788 =-36,788m3

275,450 m3
8 2 KNR 2-01 0504/04 Zasypywanie z zaggszczeniem w gruncie kat.I-I11
ubijakami mechanicznymi
275,450 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,0246
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,106
9 2 Kalkulacja indywidualna Badanie zageszczenia gruntu
1,000 kpl

3. Roboty murowe

3.1. Roboty murowe piwnica+obudowa

10 la KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych
o powierzchni do 2m2

z klatki zew do piwnicy 1 = 1,000szt
piwnica 5 =5,000szt
okno do zamurowania 1= 1,000szt

7,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,58
11 la KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem
bruzd dla belek

z klatki zew do piwnicy 0.52%1.8*%0.12 =0,112m3

piw do kl. sch.-1,4  0,24*1,5%0,12 = 0,043m3
0,155 m3

Robocizna

Murarze gr.Il r-g 7,84
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Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkoét Ponadgimnazjalnych nrl im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul.
Koscierska 11

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Ciesle gr.ll r-g 0,87
Robotnicy gr.I r-g 12,59
Materialy
Drewno na stemple budowlane m3 0,081
Bale iglaste obrzynane k1.III gr.50mm m3 0,056
Woda m3 0,14
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3,48
12 la KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach

z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej

z klatki zew do piwnicy 0.34*2.10*%0.52 = 0,371m3
piw do kl. sch.-1,4  0,4*2,10*%0,24 = 0,202m3

0,573 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63

13 3 KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych z betonu
sprezonego szer.12cm

1.8%4 =7,200m
1,5%¥2 =3,000m
1.3 =1,300m

11,500 m
Robocizna
Murarze gr.Ill r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,09

Materialy
Nadproza prefabrykowane sprezone m 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5

14 la KNR 4-01 0349/02 Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet
na zaprawie cementowo-wapiennej

piwnica (3.76%2+12.89)*2.9%0.24 = 14,205m3

14,205 m3
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 7,1
15 3 KNR 4-01 0304/01 Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworow w

$cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
okno 1.19*1.16*0.4 = 0,552m3

0,552 m3

Robocizna

Murarze gr.Il r-g 6,89
Ciesle gr.ll r-g 0,25
Robotnicy gr.I r-g 8,23
Materialy

Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 372
Cement portlandzki 35 kg 61,8
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5
Piasek do zapraw m3 0,322
Woda m3 0,152
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11

16 7b Kalkulacja indywidualna Uzupetnienie docieplenia $ciany z wykonaniem

wyprawy
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Koscierska 11

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
1,000 kpl
17 3 KNR 2-02u2 0136/02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowe;j
zamurowanie kanatu tech  (1,72+0,5+1,28)*1,5%0,25 = 1,313m3
1,313 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,57
Materialy
Bloczki $cienne betonowe 38x24x14cm szt 63,78
Zaprawa cementowa M-5 m3 0,180
Materialy pomocnicze % 1,5
18 12 KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno z roztworu gruntujacego
zamurowanie kanatu tech  (1,72+0,5+1,28)*1,5 = 5,250m2
5,250 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11
Materialy
Bitumiczna powloka gruntujaca (0,15 I/m2) dm3 0,15
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011
19 12 KNR 2-02w 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno pierwsza warstwa
5,250 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966
Materialy
Bitumiczna powloka cienkowarstwowa (0,5 /m2) dm3 0,5
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005
20 12 KNR 2-02w 0603/02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno kazda nastgpna warstwa ponad jedna
5,250 m2
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,082
Materialty M=2
Bitumiczna powloka cienkowarstwowa (0,5 /m2) dm3 0,5
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet S=2
Srodek transportowy m-g 0,0004
21 7a KNR 0-41 0115/02 Analogia.Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi
15cm klejonymi catopowierzchniowo
5,250 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,1833
Robotnicy gr.I r-g 0,0677
Materialy
Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm dm3 3
Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.15cm m2 1,05
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01079
22 4 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stupoéw z ksztattownika
120x120x5
2,9%4%17,22 =199,752kg
blachy 5=5,000kg
204,752 kg
23 4 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz podciagéw IPE 200
(3,348+2,63+3,89+3,25)*22,4 = 293,843kg
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

293,843 kg

24 10c KNR-W 2-02 2004/01 Obudowa jednowarstwowa 50-01 stupéw plytami
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych

stupy piwnica  0,2%¥4%2,9%4 = 9,280m2

9,280 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,84
Materialy

Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,05
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kolki do wstrzeliwania szt 4,06
Blachowkrety szt 13,88
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32
Tasma m 2,264
Woda m3 0,00086
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,0205
Srodek transportowy m-g 0,016

25 10c KNR-W 2-02 2004/07 Obudowa jednowarstwowa 50-01 belek i podciggéw

plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
(3,348+2,63+3,89+3,25)*(0,22+0.24*2) = 9,183m2

9,183 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,14
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,05
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kolki do wstrzeliwania szt 4,06
Blachowkrety szt 13,88
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32
Tasma m 2,264
Woda m3 0,00086
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0205
Srodek transportowy m-g 0,016
3.2. Roboty murowe parter
26 la KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad
2m2
25,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,84
27 la KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2m2

okno 3.0%1.62 =4,860m2
okna przy pom.12  2,35%1,68%3 = 11,844m2
holasala 2,16%1,68 =3,629m2

20,333 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52
28 la KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni
do 2m2

pomigdzy klasa a pom. 18 1 =1,000szt
sklepik 2 =2,000szt
18 2 =2,000szt
14 1=1,000szt

6,000 szt
Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,16
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Koscierska 11

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
29 la KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych i

stalowych

3.0%¥2 =6,000m

2,35%3*2 =14,100m
2,16%2 =4,320m

24,420 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,68
30 3 KNR 4-01 0304/01 Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworow w

$cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
zwezenie otworu  0.82*1.62*%0.45 = 0,598m3
pomigdzy klasa a pom. 18 0,9%2,10%0,38 = 0,718m3
13 (1,72+0,5+1,28)*3,15%0,25 = 2,756m3
-0,7*0,65 = -0,455m3

sklepik  2,34*1,3*0,12 = 0,365m3

3,982 m3

Robocizna

Murarze gr.Il r-g 6,89
Ciesle gr.Il r-g 0,25
Robotnicy gr.I r-g 8,23
Materialy

Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 372
Cement portlandzki 35 kg 61,8
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5
Piasek do zapraw m3 0,322
Woda m3 0,152
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11

31 3 KNR-W 2-02 0132/01 Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach

murowanych o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
13 142 =3,0000twor
pozostate 10 = 10,0000twor
13,000 otwor
Robocizna
Robotnicy r-g 1,55

32 3 KNR-W 2-02 0132/02 Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i
wrota w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkoéw i pustakow

13 1=1,0000twor

1,000 otwor
Robocizna
Robotnicy r-g 2,14
33 3 KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem
bruzd dla belek

13 do whazu kanatu  1,2*0,43*0,12 = 0,062m3
13 wyjscie na hol  2,4*%0,43*%0,12 = 0,124m3
sklepik  2,4*0,12*0,12 = 0,035m3

holasala 2,4*0,45*0,12 =0,130m3

sala 14-sala 1,20*0,24*0,12 = 0,035m3
18-sala 1,50%0,24*0,12 = 0,043m3
18-korytarz istn  2,10%0,40*0,12 =0,101m3
hol-14 2.4*0.43*0.12 =0,124m3

wneka 11 2,95%0,24*0,12 = 0,085m3
0,9*0,14*0,12 = 0,015m3

0,754 m3
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 7,84
Ciesle gr.Il r-g 0,87
Robotnicy gr.I r-g 12,59

Materialy
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Drewno na stemple budowlane m3 0,081
Bale iglaste obrzynane k1.III gr.50mm m3 0,056
Woda m3 0,14
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3,48
34 la KNR 4-01 0329/02 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach

z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej

sklepik  2,25%2,10 =4,725m2

4,725 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,08
35 la KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach

z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej

okna przy pom.12  2,35%0,9%0,43*3 =2,728m3
13 dla wtau 0,9*0,8*0,43 = 0,310m3
13 wyjsciena hol  2,16*2,06%0,43 = 1,913m3
holasala 2,16%0,9*0,45 = 0,875m3
2,16%0,9*0,45 = 0,875m3
sala 14-sala  1,03*2,10*0,24 = 0,519m3
18-sala 1,02*2,10*0,24 = 0,514m3
18-korytarz istn  1,68*2,10%0,4 = 1,411m3
hol-14  2.16*2.10*0.43 = 1,950m3

11,095 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63

36 la Kalkulacja indywidualna Rozbidrka docieplenia
(12,23+8,4+3,01+3,36+8.9)*3,6 = 129,240m2
45=45,000m2

174,240 m2

37 12 NNRNKB 5 0618/01 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy
zgrzewalnej taw fundamentowych

6.08%0.5 = 3,040m2

3,040 m2

Robocizna

Dekarze gr.Il r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,01

Materialy

Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z widkniny szklanej m2 1,15

podktadowa gr. 4mm

Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,1

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Srodek transportowy (1) m-g 0,003
38 3 KNR K-02 0104/12 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z

bloczkoéw silikatowych gr.24cm w budynkach - dodatkowe naktady na
murowanie pierwszej warstwy

(1.28+1.97+2.83) = 6,080m

6,080 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,114
Materialy
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5 m3 0,0026
Materialy pomocnicze % 2
39 3 KNR K-02 0104/07 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z

bloczkoéw silikatowych gr.24cm
(1.28+1.97+2.83)*3.4 = 20,672m2

20,672 m2
Robocizna
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy r-g 1,02
Materialy
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 3,59
Bloki $cienne silikatowe gr.24cm 34x24x19cm szt 15,3
Materialy pomocnicze % 1,5
40 la KNR 4-01 0330/06 Wykucie wngk o glebokosci do 1/2 cegly w $cianach z

cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
11 0,54*1,15=10,621m2

0,621 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 5,46
41 la KNR 4-01 0330/07 Wykucie wngk o glgbokosci do 1 cegly w $cianach z

cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
11 2.65%1.15 =3,048m2

3,048 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,97

42 3 KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych z betonu
sprezonego szer.12cm

1,2*¥3 =3,600m
13 1,2*%3=3,600m
2,4*3 =7,200m
sklepik 2,4 =2,400m
holasala 2,4*3=7,200m
sala 14-sala 1,20*2 =2,400m
18-sala  1,5*2 =3,000m
18-korytarz  2,10*3 = 6,300m
hol-14 2.4*3 =7200m
wneka 11 2,95%2 = 5,900m
0,9 =0,900m
49,700 m
Robocizna
Murarze gr.Ill r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,09

Materialy
Nadproza prefabrykowane sprezone m 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5

43 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz kanatéw wentylacji
grawitacyjnej z obudowa

1,000 kpl

4. Roboty Zelbetowe

4.1. Lawy+$cianki oporowe

44 11 KNR-W 2-02 0608/08 Dylatacja z ptyt styropianowych
(2,0*2+0,8*3)*0,4 = 2,560m2

2,560 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,296
Materialy

Plyty styropianowe EPS 50-042 gr.5cm m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,0075
Srodek transportowy m-g 0,0122

45 8 KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym

L5 0,3*0,1*%5,0 =0,15m3
L5.1 0,5%0,1%¥3,2=0,16m3
L6 0,25%0,1%6,7=0,17m3

L1 0,8%0,4*%14,0 = 4,48m3
Sfl  2,0¥2,0%0,1*2 = 0,80m3
Sf2.1  1,2*%1,2%0,1 =0,14m3
S22 1,2*%1,2%0,1*¥2 = 0,29m3
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Koscierska 11

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Bpl 0,1*1,0¥8,3 =0,83m3
Sf4.1  1,0%1,0%0,1*3 = 0,30m3
Sf4.2  0,6*%1,0%0,1*2+1,37*0,25*0,1 = 0,15m3
Sf3 2,0%7,82*%0,1 = 1,56m3
opl 1,2*%8,0%0,1 =0,96m3
op2 0.8%2.0%0.1 =0,16m3
op3  1,03*%1,95%0,1 = 0,20m3
10,35 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I r-g 2,79
Robotnicy gr.I r-g 2,47
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03
Materialy pomocnicze % 1,5
46 4 KNR-W 2-02 0202/01 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o
szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
L5 0,3*0,3*%5,0 = 0,45m3
L5.1 0,5%0,3*3,2 =0,48m3
L6 0,25%0,3*%6,7 = 0,50m3
1,43 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 7,41-2,71
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015
Drewno na stemple budowlane m3 0,004
Deski iglaste obrzynane k1L.III 19-25mm szalunkowe m3 0,007
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm szalunkowe m3 0,005
Gwozdzie budowlane gote kg 0,53
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08
47 4 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz kotew wklejanych $r.12mm
L=50cm
L5.1 6,32/0,2%2 = 63,200kpl
63,200 kpl
48 4 KNR-W 2-02 0202/02 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o
szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
L1 0,8%0,4*%14,0 = 4,48m3
4,48 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,41-2,71
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015
Drewno na stemple m3 0,003
Deski iglaste obrzynane k1L.III 19-25mm szalunkowe m3 0,005
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm szalunkowe m3 0,004
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,42
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08
49 4 KNR-W 2-02 0204/02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o

objetosci do 1,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
Sfl 2,0%2,0%0,4*2 = 3,20m3

Sf2.1  1,2*1,2*0,4 = 0,58m3

S22 1,2*%1,2*0,4*2 =1,15m3

Bpl 0,4%1,0%8,3 =3,32m3

Sf4.1  1,0%1,0%0,4*3 = 1,20m3

Sf4.2  0,6*%1,0%0,4*2+1,37*0,25*0,1 = 0,51m3
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Koscierska 11

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
9,96 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 6,51-2,71
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015
Drewno na stemple budowlane m3 0,003
Deski iglaste obrzynane k1L.III 19-25mm szalunkowe m3 0,004
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm szalunkowe m3 0,004
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,16
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,07
50 4 KNR-W 2-02 0204/04 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o
objetosci ponad 2,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
Sf3 2,0%7,82*%0,4 = 6,26m3
6,26 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,38-2,71
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015
Drewno na stemple m3 0,001
Deski iglaste obrzynane k1L.III 19-25mm szalunkowe m3 0,002
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm szalunkowe m3 0,002
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,09
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,07
51 4 KNR-W 2-02 0208/03 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy
monolityczne) o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 12m/m?2 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
startery  0,4*0,4*0,6*2 = 0,19m3
0,24*0,4*0,5 = 0,05m3
0,24%0,4*2,0%2 = 0,38m3
0,62 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 19,8-3,88
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 0,059
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe m3 0,051
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 2,35x0,47
Srodek transportowy m-g 0,13
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,09
52 4 KNR-W 2-02 0228/01 Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za
pomoca pompy - czg§¢ pozioma prostokatna o stopie ptaskiej
opl 1,2*%8,0%0,4 = 3,840m3
op2 0.8%2.0%0.4 = 0,640m3
op3  1,03*%1,95%0,4 = 0,803m3
5,283 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 11,3-4,61
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02
Deski iglaste obrzynane k1L.III 19-25mm szalunkowe m3 0,005
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm szalunkowe m3 0,003
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,1
53 4 KNR-W 2-02 0229/05 Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za

pomoca pompy - cz¢§¢ pionowa o wysokosci do 3m o przekroju
prostokatnym grubosci do 30cm

opl 2,84*8,0%0,38 = 8,634m3
op2 2,84*%2,0%0,38 =2,158m3
op3  2,84*%1,95%0,38 =2,104m3

12,896 m3

Robocizna
Robotnicy r-g 41,7-23,7
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02
Drewno na stemple m3 0,025
Deski iglaste obrzynane k1L.III 19-25mm szalunkowe m3 0,034
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm szalunkowe m3 0,049
Krawedziaki iglaste k1.1 m3 0,005
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,8
Klamry ciesielskie kg 1
Sruby podktadki i nakretki kg 1,1
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,13
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,12
4.2. Izolacja fundamentéw

54 12¢ KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne

pionowe wykonywane na zimno z roztworu gruntujacego
L5 0,3*5,0%2 =3,00m2

L5.1 0,3*3,2%2=1,92m2

L6  0,3%6,7*2 =4,02m2

L1 0,4*%14,0%2 =11,20m2

Sfl 2,0%4*0,4*2 = 6,40m2
Sf2.1  1,2*%4*0,4=1,92m2
Sf2.2 1,2*%4%0,4%2 = 3,84m2
Bpl 1,0%8,3*2 =16,60m2
Sf4.1  1,0%4*0,4*3 = 4,80m2
Sf4.2  1,0%2%0,4%2+1,37%0,1*%2 = 1,87m2
Sf3 (2,0+7,82)*2%0,4 = 7,86m2
startery  0,4%4*0,6*2 = 1,92m2
(0,24+0,4)*2*0,5 = 0,64m2
(0,24+0,4)*2*2,0%2 = 5,12m2
opl 8,0%0,4*2 = 6,40m2

op2 2.0%0.4*2 =1,60m2

op3 1,95%0,4*2 =1,56m2

opl 2,84%8,0%2 =45,44m2

op2 2,84%2,0*2=11,36m2

op3 2,84*%1,95%2=11,08m2

148,55 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,11
Materialy

Bitumiczna powloka gruntujaca (0,15 I/m2) dm3 0,15
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0011

55 12¢ KNR 2-02w 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne

pionowe wykonywane na zimno pierwsza warstwa
148,55 m2
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966
Materialy
Bitumiczna powloka cienkowarstwowa (0,5 /m2) dm3 0,5
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005
56 12¢ KNR 2-02w 0603/02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno kazda nastgpna warstwa ponad jedng
148,55 m2
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,082
Materialty M=2
Bitumiczna powloka cienkowarstwowa (0,5 /m2) dm3 0,5
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet S=2
Srodek transportowy m-g 0,0004
57 12¢ KNR-W 2-02 0602/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne

poziome wykonywane na zimno z roztworu gruntujacego
z pow. ch. betonu  10,35/0,1 = 103,500m2

103,500 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0733
Materialy
Bitumiczna powloka gruntujaca (0,15 I/m2) dm3 0,15
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0009

58 12¢ KNR-W 2-02 0602/01 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne

poziome wykonywane na zimno - pierwsza warstwa

103,500 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635
Materialy
Bitumiczna powloka cienkowarstwowa (0,5 /m2) dm3 0,5
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004

59 12¢ KNR-W 2-02 0602/02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne

poziome wykonywane na zimno - kazda nast¢pna warstwa ponad jedna

103,500 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0587
Materialy
Bitumiczna powloka cienkowarstwowa (0,5 /m2) dm3 0,5
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004

4.3. Sciany fundamentowe +izolacja

60 11 KNR-W 2-02 0608/08 Dylatacja z ptyt styropianowych
kl.sch  2,84%2%0,38 =2,158m2

zew  2,9%0,38%2 =2,204m2

pod schody 0,6%2*%0,25 = 0,300m2

pozostae 10 =10,000m2

14,662 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,296
Materialy
Plyty styropianowe EPS 50-042 gr.5cm m2 1,05

Materialy pomocnicze % 1,5
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

Sprzet
Wyciag m-g 0,0075
Srodek transportowy m-g 0,0122

61 3 KNR 2-02u2 0136/02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej

kl.sch (1,77+8,15+1,55)*2,84*0,38 = 12,378 m3

ZeW
(2,9*3,0140,35*3,0140,56*2,61+1,6*2,21+2,53*1,81+1,6%1,41+1,24*1,01
+1,15%0,61)*0,38 = 8,956m3

pod schody 0,6*%1,17*%0,25 = 0,176m3

wykusz wejscia  1,0%6,32*%0,25 = 1,580m3

23,090 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,57
Materialy
Bloczki $cienne betonowe 38x24x14cm szt 63,78
Zaprawa cementowa M-5 m3 0,180
Materialy pomocnicze % 1,5
62 3 KNR-W 2-02 0126/09 Scianki dzialowe z cegiet - dodatek za zbrojenie

$cianek pelnych
kl.sch (1,77+8,15+1,55)*2,84 = 32,575m2

32,575 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,16
Materialy
Prety zbrojeniowe gladkie 12mm t (1,2)
Materialy pomocnicze % 1,5
63 12 KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne

pionowe wykonywane na zimno z roztworu gruntujacego

kl.sch (1,77+8,15+1,55)*2,84*2 = 65,150m2

ZeW
(2,9*3,0140,35*3,0140,56*2,61+1,6*2,21+2,53*1,81+1,6%1,41+1,24*1,01
+1,15%0,61)*2 = 47,139m2

pod schody 0,6%1,17*%2 = 1,404m2

wykusz wejscia  1,0%6,32*2 = 12,640m2

126,333 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11
Materialy
Bitumiczna powloka gruntujaca (0,15 I/m2) dm3 0,15
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011

64 12 KNR 2-02w 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne

pionowe wykonywane na zimno pierwsza warstwa

126,333 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966
Materialy
Bitumiczna powloka cienkowarstwowa (0,5 /m2) dm3 0,5
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005

65 12 KNR 2-02w 0603/02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne

pionowe wykonywane na zimno kazda nastgpna warstwa ponad jedng

126,333 m2
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,082
Materialty M=2
Bitumiczna powloka cienkowarstwowa (0,5 /m2) dm3 0,5

Materialy pomocnicze % 1,5
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

Sprzet S=2
Srodek transportowy m-g 0,0004

66 7a KNR 0-41 0115/02 Analogia.Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi
15cm klejonymi catopowierzchniowo

126,333 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g 0,1833
Robotnicy gr.I r-g 0,0677

Materialy
Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm dm3 3
Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.15cm m2 1,05

Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01079

4.4. Schody

67 4 KNR-W 2-02 0219/02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z
uktadaniem betonu za pomoca pompy

gr.18cm

schl  5,68%1,57 =8,918m2
gr.16cm

schl.2  2,15%1,65 = 3,548m2
sch2.1  2,49%1,42 =3,536m2
sch2.2  2,49%1,42 =3,536m2
sch3.1 3,39%8,35 =28,307m2

47,845 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 4,89-0,55
Materialy

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,163
Drewno na stemple budowlane m3 0,001
Deski iglaste obrzynane k1L.III 19-25mm szalunkowe m3 0,013
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm szalunkowe m3 0,004
Gwozdzie budowlane gote kg 0,5
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,02
Pompa do betonu m-g 0,03

68 4 KNR-W 2-02 0219/06 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca

pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty schodowej
(Krotno$é=10)

gr.18cm

schl  5,68%1,57 =8,918m2

8,918 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,09-0,04
Materialy

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,012
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Pompa do betonu m-g 0,002

69 4 KNR-W 2-02 0219/06 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca

pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty schodowej
(Krotno$é= 8)
gr.16cm
schl.2  2,15%1,65 = 3,548m2
sch2.1  2,49%1,42 =3,536m2
sch2.2  2,49%1,42 =3,536m2
sch3.1 3,39%8,35 =28,307m2
38,927 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,09-0,04
Materialy
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,012
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pompa do betonu m-g 0,002

4.5. Podciagi i nadproza

70 la KNR 4-01 0346/05 Wykucie gniazd o gigbokosci 1 cegly dla belek
stalowych w $cianach na zaprawie cementowe;j

dla podciagow 0.1, 0.2 2*2 =4,000gniazdo
4,000 gniazdo

Robocizna

Ciesle gr.ll r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,93
71 4 KNR 2-02 0210/02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci

deskowanego obwodu do przekroju do 10
0.1 0,25%0,3*3,21 =0,24m3

0.2 0,25%0,25*3,21 =0,20m3

1.1 0,25%0,45%6,75 = 0,76m3

1.2 0,4%0,6%12,17 =2,92m3

1.3 0,4%0,6%12,17 =2,92m3

1.4 0,4%0,4%9,13 = 1,46m3

1.5 0,4%0,4*%5,68 =0,91m3

9,41 m3

Robocizna

Betoniarze gr.I r-g 0,7
Ciesle gr.ll r-g 9,19
Robotnicy gr.I r-g 10,52
Materialy

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02
Drewno na stemple budowlane m3 0,017
Deski iglaste obrzynane k1L.III 25mm szalunkowe m3 0,063
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe m3 0,066
Gwozdzie budowlane kg 3,5
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,15
4.6. Shupy

72 4 KNR-W 2-02 0208/03 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy

monolityczne) o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 12m/m?2 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy

s.1.1  0,4%0,4*3,04*2 = 0,97m3
R1 0,24*%0,4*3,37*2 = 0,65m3

1,62 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 19,8-3,88
Materialy

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 0,059
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe m3 0,051
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 2,35x0,47
Srodek transportowy m-g 0,13
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,09

73 4 KNR-W 2-02 0209/02 Stupy zelbetowe okragte i owalne (pod stropy

monolityczne) o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 1,5m z uktadaniem
betonu z zastosowaniem pompy

S1.1  3,14*%0,20%0,2*3,42*2 = 0,859m3
S1.2 3,14%0,2%0,2*3,42*%2 = 0,859m3
1,718 m3
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grubosci ptyty z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
gr.16cm
0.1 1.67%2.83 =4,726m2
4,726 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Materialy pomocnicze

g

m3
%

(4,99-4,04)/100

0,0102
1,5

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Robotnicy r-g 35,3-3,69
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 0,139
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe m3 0,169
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,5
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 2,77x0,47
Srodek transportowy m-g 0,16
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,09
4.7. Stropy
74 11 KNR-W 2-02 0608/08 Dylatacja z ptyt styropianowych
10,000 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,296
Materialy
Plyty styropianowe EPS 50-042 gr.3cm m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0075
Srodek transportowy m-g 0,0122
75 4 KNR-W 2-02 0217/02 Ptyty zelbetowe stropowe plaskie grubosci 15¢cm z
uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
gr.16cm
0.1 1.67%2.83 =4,726m2
gr.20cm
0.2 1.55%6.8 =10,540m2
0.3 2.0¥3.0 =6,000m2
1.1 3.92%1.56 =6,115m2
1.2 3.92%7.21 =28,263m2
1.3 5.68%1.56 =8,861m2
1.4 5.68%7.21 =40,953m2
1.5 5.68%2.69 =15,279m2
120,737 m2
Robocizna
Robotnicy r-g (257-55)/100
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,153
Drewno na stemple m3 0,00332
Deski iglaste obrzynane k1L.III 19-25mm szalunkowe m3 0,00472
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm szalunkowe m3 0,00106
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,406
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,212
Srodek transportowy m-g 0,0168
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,014
76 4 KNR-W 2-02 0217/05 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm rdznicy w




Rodos 6.8.23.2 [10730]

PRZEDMIAR Strona 25/41

Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkoét Ponadgimnazjalnych nrl im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul.
Koscierska 11

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Wyciag m-g 0,0153
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001

77 4 KNR-W 2-02 0217/05 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm rdznicy w

grubosci ptyty z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
(Krotno$é= 5)

gr.20cm

0.2 1.55%6.8 =10,540m2

0.3 2.0¥3.0 =6,000m2

1.1 3.92%1.56 =6,115m2

1.2 3.92%7.21 =28,263m2

1.3 5.68%1.56 =8,861m2

1.4 5.68%7.21 =40,953m2

1.5 5.68%2.69 =15,279m2

116,011 m2

Robocizna

Robotnicy r-g (4,99-4,04)/100
Materialy

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0102
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,0153
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001

4.8. Zbrojenie konstrukeji

78 4a KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej
elementow budynkow i budowli 6mm

fawy 70,55/1000 = 0,07t
plyty 184,0/1000 = 0,18t
podciagi  27,98/1000 = 0,03t
stupy  53,2/1000 = 0,05t

0,33t

Robocizna

Robotnicy r-g 35,7
Materialy

Prety zbrojeniowe gladkie 6mm t 1,002
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Pro$ciarka do pretow automatyczna m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3

79 4a KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej

elementow budynkow i budowli Smm
podciagi  113,03/1000 = 0,11t
schody 56,74/1000 = 0,06t

0,17 t

Robocizna

Robotnicy r-g 35,7
Materialy

Prety zbrojeniowe gladkie 8 mm t 1,002
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Pro$ciarka do pretow automatyczna m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72

Srodek transportowy m-g 1,3
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

80 4a KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej
elementow budynkow i budowli 10mm

schody 106,87/1000 = 0,11t

0,11 t

Robocizna

Robotnicy r-g 35,7
Materialy

Prety zbrojeniowe gladkie 10mm t 1,002
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Pro$ciarka do pretow automatyczna m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3

81 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali

zebrowanej elementow budynkow i budowli 10mm
schody 106,87/1000 = 0,11t

0,11 t

Robocizna

Robotnicy r-g 42,9
Materialy

Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Pro$ciarka do pretow automatyczna m-g 4,3
Nozyce do pretow m-g 5.8
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6

82 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali

zebrowanej elementow budynkow i budowli 12mm
fawy 731,42/1000 = 0,73t

$cianki oporowe 1232,0/1000 = 1,23t

plyty 1054/1000 = 1,05t

podciagi  34,92/1000 = 0,03t

stupy  239,16/1000 = 0,24t

schody 183,64/1000 = 0,18t

3,46 t

Robocizna

Robotnicy r-g 42,9
Materialy

Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Pro$ciarka do pretow automatyczna m-g 4,3
Nozyce do pretow m-g 5.8
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6

83 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali

zebrowanej elementow budynkow i budowli 16mm
podciagi  536,47/1000 = 0,54t
schody 113,3/1000=0,11t

0,65 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 16mm t 1,02

Materialy pomocnicze % 1,5
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budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos$ci publicznej z transportem i
uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu

piwnica

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Pro$ciarka do pretow automatyczna m-g 4,3
Nozyce do pretow m-g 5.8
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
84 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkow i budowli 20mm
schody 392,74/1000 = 0,39t
0,39 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 20mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pro$ciarka do pretow automatyczna m-g 4,3
Nozyce do pretow m-g 5.8
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
85 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkow i budowli 25mm
podciagi  103,11/1000 = 0,10t
0,10 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 25mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pro$ciarka do pretow automatyczna m-g 4,3
Nozyce do pretow m-g 5.8
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
5. Podloza pod posadzki i posadzki
5.1. Podloza pod posadzki
86 2 KNR 2-01 0504/04 Zasypywanie z zaggszczeniem w gruncie kat.I-I11
ubijakami mechanicznymi do Id 1,0
piwnica
-1,1 4,41%1,57%0,15 = 1,039m3
kl. sch przy -1,3  2,84*5,66%0,15 =2,411m3
-1,3 2,9%0,15=0,435m3
kanat 6,5%0,15=0,975m3
parter  106,0%0,15 = 15,900m3
wykusz  0.25%5.62*%0.15=0,211m3
20,971 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,0246
Materialy
Piasek m3 1,08
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,106
87 2 Kalkulacja indywidualna Badanie zageszczenia gruntu
1,000 kpl
88 8 KNR-W 2-02 1101/03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

-1,1 4,41%1,57%0,08 = 0,554m3
kl. sch przy -1,3  2,84*5,66%0,08 = 1,286m3
-1,3 2,9%0,08 = 0,232m3
kanat 6,5%0,10 = 0,650m3
parter 106,0 =106,000m3
wykusz 0.25%5.62 = 1,405m3
110,127 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
Materialy pomocnicze

Sprzet
Pompa do betonu

g

m3
%

2,9

1,03
1,5

0,1

89

KNR-W 2-02 1101/03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w
budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos$ci publicznej z transportem i
uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu

schody
4,46*1,57 = 7,002m3
1,06%1,65 = 1,749m3
(0,72+2,18)*8,35 = 24,215m3
32,966 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
Materialy pomocnicze

Sprzet
Pompa do betonu

g

m3
%

2,9

1,03
1,5

0,1

90

12

KNR-W 2-02 0504/01 Izolacja papa termozgrzewalng jednowarstwowa
piwnica
-1,2° 99,12 =99,12m2
-1,1 4,41%1,57 = 6,92m2
kl. sch przy -1,3  2,84*5,66 = 16,07m2
-1,32,9=2,90m2
schody
4,46*1,57 = 7,00m2
1,06%1,65 =1,75m2
(0,72+2,18)*8,35 = 24,22m2
kanat 6,5 =6,50m2
Parter 106.0 = 106,00m2
wykusz 0.25%5.62 = 1,41m2
271,89 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z widkniny szklanej
podktadowa gr. 4mm

Gaz propan, butan
Bitumiczna powloka gruntujaca (0,15 I/m2)
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
m2
kg

dm3
%

m-g
m-g

0,23
0,3
1,5

0,0048
0,0122

91

11

KNR 2-02 0609/03 Izolacje z ptyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukeji na sucho, jednowarstwowa 15cm

piwnica

-1,2° 99,12 =99,120m2

-1,1 4,41*%1,57 = 6,924m2

kl. sch przy -1,3  2,84*5,66 = 16,074m2
-1,3 2,9=2,900m2

kanat 6,5 =6,500m2
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

Parter 106.0 = 106,000m2
wykusz 0.25%5.62 = 1,405m2

238,923 m2

Robocizna

Dekarze gr.Il r-g 0,0819
Robotnicy gr.I r-g 0,0072
Materialy

Plyty styropianowe EPS 100-038 (dach-podtoga) gr.15cm m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0047

92 11 KNR 2-02 0609/03 Izolacje z ptyt styropianowych poziome na wierzchu

konstrukeji na sucho, jednowarstwowa 17cm
-1,2 99,12 =99,120m2

99,120 m2

Robocizna

Dekarze gr.Il r-g 0,0819
Robotnicy gr.I r-g 0,0072
Materialy

Plyty styropianowe EPS 100-038 (dach-podtoga) gr.15cm m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0047

93 8 KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapr.cementowej

gr.20mm zatarte na ostro

piwnica

-1,2° 99,12 =99,120m2

-1,1 4,41*%1,57 = 6,924m2

kl. sch przy -1,3  2,84*5,66 = 16,074m2
-1,32,9=2,900m2

kanat 6,5 =6,500m2

Parter 106.0 = 106,000m2

wykusz 0.25%5.62 = 1,405m2

238,923 m2
Robocizna
Betoniarze gr.I r-g 0,2714
Robotnicy gr.I r-g 0,085
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0206
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003

94 8 KNR 2-02 1102/03 Dodatek lub potracenie za zmiang gr. o l0mm

(Krotno$é= 4)

238,923 m2
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,0284
Robotnicy gr.I r-g 0,0432
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0105
Materialy pomocnicze % 1,5

95 9 KNR 2-02w 1116/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za

zbrojenie posadzki siatkg stalowa

238,92 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074
Materialy

Siatka zbrojeniowa do posadzek z preta 4,5mm oczko 15x15¢cm m2 1,02
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0017

5.2. Posadzki

96 la KNR 4-01 0807/04 Zerwanie posadzek lub okladzin z masy lastrykowe;j
17 180,60 = 180,600m2
180,600 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,84

97 la KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowej

korytarz istniejacy taczacy z audytorium 12.07*2.87 = 34,641m2

34,641 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92
98 la Kalkulacja indywidualna Wywoz i utylizacja gruzu
180,6*0,05 = 9,030m3
34.641%0.03 = 1,039m3
10,069 m3
99 9b NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
poziomych
215,24 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
100 9 KNR 2-02s 1118/01 Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowanie
podtoza

17 180,60 = 180,600m2

korytarz istniejacy  12.07*%2.87 = 34,641m2
215,241 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.Il r-g 0,1644

Robotnicy gr.I r-g 0,0548

Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
Wyciag m-g 0,0093
Srodek transportowy m-g 0,0001

101 9 Kalkulacja indywidualna Wymiana posadzek z podtozami i izolacjami na
gres z cokolikami

14 45,10 =45,100m2
13 6,7=6,700m2
51,800 m2

102 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o
wym.60x60cm antyposlizgowe uktadane metoda kombinowana

17 180,60 = 180,60m2

korytarz istniejacy 12.07*2.87 = 34,64m2
piwnica

podest -167  1,57*1,65 =2,59m2

podest -94,5 1,57*2,84 = 4,46m2

podest pom. 12 0,8*8,35 = 6,68m2

-1,2° 99,12 =99,12m2

-1,1 4,41%1,57=6,92m2

kl. sch przy -1,3  2,84*5,66 = 16,07m2
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

-1,32,9=2,90m2
Parter 106.0 = 106,00m2
wykusz 0.8%5.62 =4,50m2
18 8.6 =8,60m2
473,08 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

Plytki podtogowe GRES 60x60cm kalibrowane antyposlizgowe
Zaprawa klejaca do gresu wysokoelastyczna

Zaprawa spoinujaca do ptytek

Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

m2
kg
kg
%

0,876
0,1904

1,02
52
0,4
1,5

0,027

103

KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych 60x60 cigtych
uktadane metoda kombinowang cokolik 8cm

korytarz istniejacy (12.07+2.87)*2 =29,88m
17 (33.54+12.42)*2=91,92m
piwnica
podest -167  1,57+1,65=3,22m
podest -94,5 1,57*2+2,84 =5,98m
podest pom.12  0,8*2*1,1 = 1,76m
-1.2 (17.28+5.54)*2 = 45,64m
-1.1 (4.40+1.57)*2=11,94m
kl.sch przy -1.3  (1.42+1.84)*2 = 6,52m
parter (11,48+10,24)*2 = 43,44m
wykusz 0.4*2 = 0,80m
18 (1.92+2.73)*2=9,30m
250,40 m
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Ptytka cokolikowa z ptytek 60x60 cigta h=8cm
Zaprawa klejaca do gresu wysokoelastyczna
Zaprawa spoinujaca do ptytek
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

kg
kg
%

0,5296

1,01
0,52
0,12

1,5

0,002

104

Kalkulacja indywidualna Przebudowa posadzki oraz utozenie ptytek typu
gres antyposlizgowe

ist. korytarz w strong kl. nr 18  2,7*%1,88 = 5,076m2
5,076 m2

105

KNR K-32 0206/04 Oktadziny schodow z ptytek gres 60X60
piwnica
-399 do -167 (0,166+0,289)*14*1,55 = 9,874m2
-167-90 (0,155+0,311)*2*1,65 = 1,538m2
-94,5  (0,169+0,828)*9*1,42*2 = 25,483m2
pom. 12 (0,15+0,32)*6*8,35 = 23,547m2
60,442 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Ptytki podtogowe gresowe 60x60cm kalibrowane schodowe
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna
Zaprawa spoinujaca epoksydowa
Woda
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

g

m2
kg
kg
m3
%

1,05
6,00
0,30
0,002
1,5

0,03

106

KNR K-32 0206/07 Cokoliki przy schodach z ptytek gres
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
-399 do -167 (0,166+0,289)*14*2*1,10 = 14,014m
-167-90 (0,155+0,311)*5*2*1,1 = 5,126m
pom. 12 (0,15+0,32)*6*2*1,1 = 6,204m
25,344 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,4
Materialy
Ptytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 0,155
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 0,65
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,08
Woda m3 0,001
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
6. Wyposazenie
107 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wieszakow stojacych 24 miejsc
7,000 kpl
108 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wieszakow stojacych 28 miejsc
15,000 kpl
109 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wieszakow wiszacych 33 miejsc
1,000 kpl
110 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wieszakow wiszacych 12 miejsc
1,000 kpl
111 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz biurka
portiernia 1 = 1,000kpl
1,000 kpl
112 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa krzesta
portiernia 1 = 1,000kpl
1,000 kpl
113 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy w zabudowie 103*200cm
1,000 kpl
7. Scianki dzialowe
114 3 KNR K-02 0105/10 Scianki dzialowe z bloczkéw silikatowych gr.12cm na
zaprawie tradycyjnej i cienkospoinowej (klejowej) - dodatlowe naktady na
murowanie pierwszej warstwy
-1.4  (4,05+1,3)=5,350m
5,350 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,092
Materialy
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5 m3 0,0012
Materialy pomocnicze % 2
115 3 KNR K-02 0105/06 Scianki dziatowe z bloczkow silikatowych gr.12cm o
wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowe;j (klejowej)
-1.4  (4,05+1,3)*2,89 = 15,462m2
D6 -1,0%2,05 =-2,050m2
13,412 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,83
Materialy
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2,2
Bloki $cienne silikatowe gr.12cm 34x12x19cm szt 15,3
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,13
116 10c Kalkulacja indywidualna Montaz profilu wzmocnionego szer.70mm oraz
zabudowa z plyt g/k
D3p 2,16%1,3 =2,808m2
2,808 m2
8. Stolarka drzwiowa
117 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi aluminiowych

dwuskrzydtowych EI60
D4 1,4%2,10 =2,940m2
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rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01
obnizenie sufitu -1,2 dla centrali (0,58+1,3+3,86)*0,5 = 2,870m2
2,870 m2

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
D8 1,3*%2,05=2,665m2
5,605 m2
118 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi z aluminium zimnego w
kolorze ciemny braz z tulejami wentylacyjnymi wypehienie ze szkta
bezpiecznego mlecznego, samozamykacze dobrej jakosci
D6 1,06%2,10 =2,226m2
2,226 m2
119 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydowych z
aluminium cieptego U=0,9 szklone refleks hartowane+srodkowa hartowana
+szklo P4 od wewnatrz
D1 2,32%2,23 =5,174m2
5,174 m2
120 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi z aluminium zimnego ze
$cianka boczng i oknem przesuwnym gora-dot wraz z ladg kamienna
kompletnie wyposazona
D2 portiernia  2,21*2,10 = 4,641m2
D5 sklepik  2,25%2,10 = 4,725m2
9,366 m2
121 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydtowych z
aluminium zimnego szklo bezpieczne z samozamykaczami i okuciami dobrej
jakosci
D3 2,16%2,10*%3 =13,608m2
13,608 m2
122 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wlazu do kanatu
0,86%0,73*2 = 1,256m2
1,256 m2
123 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowych z
aluminium zimnego w kolorze biatym szkto bezpieczne samozamykacze i
okucia dobrej jakosci
D7 1,06%2,08 =2,205m2
2,205 m2
124 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowych z
aluminium zimnego w kolorze braz szkto bezpieczne samozamykacze i
okucia dobrej jakosci
D15 1,20%2,08 = 2,496m2
2,496 m2
125 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowych z
aluminium zimnego w kolorze biatym szkto bezpieczne samozamykacze i
okucia dobrej jakosci
D16 1,10%2,10=2,310m2
2,310 m2
9. Tynki obloZenie $cian i malowanie
10. Zabudowa instalacyjna
126 10c KNR-W 2-02 2004/07 Obudowa jednowarstwowa 50-01 belek i podciggéw
plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
piwnica korytarz  (0,2+0,35)*17,28 = 9,504m2
9,504 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,14
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,05
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kolki do wstrzeliwania szt 4,06
Blachowkrety szt 13,88
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32
Tasma m 2,264
Woda m3 0,00086
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0205
Srodek transportowy m-g 0,016
127 10c KNR-W 2-02 2003/07 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na
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wykonywane recznie
-1.1 12.6 =12,600m2
-1.3 2.9=2,900m2
-1.410.3=10,300m2

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Robotnicy r-g 1,54
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,03
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kofki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 13,88
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098
Tasma m 1,813
Woda m3 0,00064
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0205
Srodek transportowy m-g 0,015
128 10c KNR-W 2-02 2006/01 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na
stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym
-1,2 dla centrali 9,90 = 9,900m2
9,900 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,81
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,05
Profil nosny 60/27 m 1,9
Profil przyscienny 28/27 m 0,4
Laczniki wzdhuzne lw 60/110 szt 0,38
Wieszak w 60/100 szt 1,52
Blachowkrety 212/25 szt 18,5
Gips budowlany szpachlowy kg 0,504
Tas$ma m 1
Prety mocujace szt 1,52
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,01
129 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wtazu rewizyjnego centrali
went. 125x84cm
1,000 kpl
130 7 KNR-W 2-02 0803/03 Tynki zwykte kategorii Il §cian i stupow
wykonywane recznie
piwnica
-11 (1.24%241.57%2+43.76*2+2.59*2)*2.65 = 48,548m2
-1.3 (1.3+2.21)*2*%0.6 = 4,212m2
-1.4  (1.42+5.66)*2%2.7 = 38,232m2
parter
(11.47+12.22)*2%3.38 = 160,144m2
251,136 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,681
Materialy
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0206
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0021
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0449
131 7 KNR-W 2-02 0803/06 Tynki zwykte kategorii Il stropéw i podciagow
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

11 11.47%12.22 = 140,163m2
schody 50 =50,000m2

215,963 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,822
Materialy

Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0173
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,004
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,0436

132 10a KNR-W 2-02 0840/07 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o
wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej

-1.30 (1.3+2.21)*2%2.10 = 14,74m2

14,74 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,668
Materialy

Plytki $cienne 30x60cm biate matowe kalibrowane m2 1,05
Zaprawa klejaca do ptytek $ciennych wysokoelastyczna kg 2,84
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,188
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,0435
Srodek transportowy m-g 0,0369

133 7 KNR 0-28 2630/03 Tynki cienkowarstwowe zywiczne z kruszywem

barwionym

-1.1 (1.24%2+1.57%243.76%2+2.59%2)*2.10 = 38,472m2
-1.2 (17.28+5.54)*2*2.10 = 95,844m2
11 (11.47+12.22)*2.10 = 49,749m2

184,065 m2

Robocizna

Tynkarze gr.I1I r-g 0,5977
Robotnicy r-g 0,0736
Materialy

Srodki gruntujgce zwickszajace przyczepnosé kg 0,2
Masa tynkarska zywiczna z kruszywem barwionym kg 4,2
Srodki uszczelniajace do tynkéw zywicznych mozaikowych kg 0,3
Sprzet

Zuraw okienny m-g 0,0095
Srodek transportowy m-g 0,0136

134 7 KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngetrzne z mas

mineralnych wyk.recznie gr.3mm $cian na tynku

-1 (1.24%2+1.57%2+3.76%2+2.59%2)*0.6 = 10,992m2
-1.2 (17.53+5.53+2.08)*2%2.7 = 135,756m2

11 (11.47+12.22)*2%1.28 = 60,646m2

S1  3,14*0,4*2,6%4 = 13,062m2

220,456 m2

Robocizna

Tynkarze gr.I1I r-g 0,1213
Robotnicy gr.I r-g 0,1213
Materialy

Gtadz tynkarska mineralna cem-wapienna kg | 0,00327x1000
Woda m3 0,00213
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Mieszarka do zapraw m-g 0,004
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Srodek transportowy m-g 0,0032
135 7 KNR 2-02 2009/04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngetrzne z mas

mineralnych wyk.rgcznie gr.3mm stropow na tynku
-1.2° 99.10 =99,100m2

99,100 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IlI r-g 0,1366
Robotnicy gr.I r-g 0,1366

Materialy
Gtadz tynkarska mineralna cem-wapienna kg | 0,00336x1000
Woda m3 0,00218
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Srodek transportowy m-g 0,0033

136 7 Kalkulacja indywidualna Uzupetnienie tynkow po zamurowaniach i
przebiciach z malowaniem i wykonaniem lamperii z tynku zywicznego

150,000 m2

137 7 KNR 2-02 1505/03 Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podtozy z
gruntowaniem - dwukrotne

sciany 220,456 =220,456m2
stropy 99,10 =99,100m2

319,556 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1083
Robotnicy gr.I r-g 0,0673

Materialy
Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,276
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003

138 10d Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz sufitu 60x60cm z welny
kamiennej prasowanej gr.2cm na ruszcie podwieszonym cze$ciowo
demontowalnym

18 2.84*5.74 =16,30m2

16,30 m2

11. Dach

11.1. Dach nad wykuszem

139 6a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz rynny oraz 2 szt. rur
spustowych z blachy stalowej powlekanej z uzupelieniem obrobek
blacharskich, pokrycia i docieplenia

1,000 kpl

11.2. Dach nad rozbudowa

140 6 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz pokrycia z papy zgrzewalnej
dwuwarstwowej NRO z ociepleniem welng mineralng w klinach 25-50cm

5.35%3.0%1,2 = 19,260m2
8.73*9.10%1,2 = 95,332m2
114,592 m2

141 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukc;ji attyki z obrobkami i
pokryciem
9.61+3.10 = 12,710mb

12,710 mb

142 6 Kalkulacja indywidualna Przebudowa rur spustowych
1,000 kpl

143 6 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wpustow dachowych
podgrzewanych elektrycznie o $r. odptywu 110mm

2=2,000kpl
2,000 kpl

12. Slusarka

144 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz balustrady stalowej h=110cm
ocynkowanej i malowanej proszkowo
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

0,96+0,5+1,38+3,13+2,82%2+1,52 = 13,130m
13,130 m

145

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz balustrady stalowej h=320cm
ocynkowanej i malowanej proszkowo

2,55+1,07+0,8 = 4,420m
4,420 m

146

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz pochwytéw stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo

4,48%2+3,1342,82+1,53*1,5%2 = 19,500m
19,500 m

147

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wycieraczek z profili
aluminiowych z wktadem gumowo-szczotkowym

1,0¥2,50 =2,500m2
2,500 m2

148

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz $wietlika szklanego na
konstrukeji aluminiowej szklenie 3 szyby zespolone hartowane dolna
bezpieczna wraz z konstrukcja wsporcza systemowa oraz obrobkami i
ociepleniem
2.27*%12,20 = 27,694m2

27,694 m2

149

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz zadaszenia nad wejsciem ze
szkta bezpiecznego z konstrukcja wsporcza

1,5%7,0 = 10,500m2
10,500 m2

150

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz tablicy informacyjnej
"Portiernia"

1,000 kpl

151

15

Kalkulacja indywidualna Wykonanie dylatacji +listwy dylatacyjne pionowe
i poziome z aluminium

50,000 m

152

7b

Kalkulacja indywidualna Obudowa kanatéw wentylacji z piwnicy z
wykonaniem konstrukcji i wyprawg elewacyjna

(0,30%2+0,7)*5,9*2 = 15,340m2
15,340 m2

13. Fasada strukturalna stupowo-ryglowa

153

14

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz fasady strukturalnej
stupowo-ryglowej szklone 3szyby (refleks-hartowane-bezpieczne) na
poziomie parteru P4

wykusz  (5,77+0,55%2)*3,05 = 20,954m2
od strony wejscia  5.94*3.19 = 18,949m2
-2.32%2.23 =-5,174m2

34,729 m2

154

14

Kalkulacja indywidualna Potaczenie fasady z zadaszeniem z wykonanie
docieplenia z konstrukcja

1,000 kpl

14. Elewacja

155

7b

Kalkulacja indywidualna Elewacja wentylowana z ptyt
cementowo-wtoknowych gr.1cm klejona do konstrukcji systemowe;j
aluminiowej z pustka powietrzng i wetna mineralna fasadowa (0,035)
gr.22cm z welonem klejona i mocowana mechanicznie 9szt/m2
(3.08+9.61)*4.45 = 56,47m2

fasada strukturalna -5.94*3.19 =-18,93m2

37,54 m2

Razem
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Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarze gr.I r-g 127,449
2 [Ciesle gr.ll r-g 91,497
3 |Dekarze gr.Il r-g 27,959
4 |Malarze gr.Il r-g 34,608
5 Murarze gr.Il r-g 38,366
6  |Murarze gr.Ill I-g 6,732
7  |Posadzkarze gr.Il r-g 449,804
8  |Robocizna razem r-g 868,671
9  [Robotnicy gr.I r-g 962,154
10 |Robotnicy gr.Il r-g 24,119
11 |Robotnicy r-g 2.352,984
12 |Tynkarze gr.Ill r-g 150,294

Razem

5.134,636
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Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Bale iglaste obrzynane k1.III gr.50mm m3 0,051
2 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 33,955
3 [Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 106,640
4 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 124,091
5 Bitumiczna powloka cienkowarstwowa (0,5 /m2) dm3 523,700
6  [Bitumiczna powloka gruntujaca (0,15 I/m2) dm3 139,112
7  |Blachowkrety 212/25 szt 183,150
8  |Blachowkrety szt 428,018
9 Bloczki $cienne betonowe 38x24x14cm szt 1.556,423
10  |Bloki $cienne silikatowe gr.12cm 34x12x19cm szt 205,204
11 |Bloki $cienne silikatowe gr.24cm 34x24x19cm szt 316,282
12 |Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 1.686,648
13 |Cement portlandzki 35 kg 280,201
14 |Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm szalunkowe m3 1,742
15  |Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm szalunkowe m3 0,964
16  |Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm szalunkowe m3 1,045
17  |Deski iglaste obrzynane kI.III 38mm szalunkowe m3 1,026
18  |Drewno na stemple budowlane m3 0,317
19  |Drewno na stemple m3 0,743

20 |Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 88,197

21  |Gaz propan, butan kg 62,535

22 |Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,304

23 |Gips budowlany szpachlowy kg 41,906

24 |Gips budowlany szpachlowy t 0,003

25 |Gtadz tynkarska mineralna cem-wapienna kg 1.053,867

26  |Gwozdzie budowlane gote kg 24,680

27 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 73,052

28  |Gwozdzie budowlane kg 32,935

29  |Klamry ciesielskie kg 12,896

30 |Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 11,652

31 |Kofki do wstrzeliwania szt 113,546

32 |Krawedziaki iglaste k1.II m3 0,064

33 |Ksztattowniki stalowe profil C m 63,216

34 |Ksztattowniki stalowe profil U m 23,436

35  |Laczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 3,762

36 |Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm dm3 394,749

37 |Masa tynkarska zywiczna z kruszywem barwionym kg 773,073

38 |Nadproza prefabrykowane sprezone m 62,424

39  |Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z witokniny szklanej podktadowa gr. 4mm m2 316,170

40  |Piasek do zapraw m3 1,460

41  |Piasek m3 22,649

42  |Plytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 3,928

43  |Plytka cokolikowa z ptytek 60x60 cigta h=8cm m 252,904

44 |Plytki podtogowe GRES 60x60cm kalibrowane antyposlizgowe m2 482,542

45  |Plytki podlogowe gresowe 60x60cm kalibrowane schodowe m2 63,464

46  |Plytki Scienne 30x60cm biate matowe kalibrowane m2 15,477

47  |Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 42,716

48  |Plyty styropianowe EPS 100-038 (dach-podtoga) gr.15cm m2 354,945

49  |Plyty styropianowe EPS 50-042 gr.3cm m2 10,500
50 |Ptyty styropianowe EPS 50-042 gr.5cm m2 18,083
51  |Ptyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.15cm m2 138,162
52 |Preparat gruntujacy wzmacniajacy podtoze dm3 45,201
53 |Prety mocujace szt 15,048
54  |Prety zbrojeniowe gladkie 6mm t 0,331
55  |Prety zbrojeniowe gtadkie 10mm t 0,110
56  |Prety zbrojeniowe gtadkie 12mm t 1,200
57  |Prety zbrojeniowe gladkie 8 mm t 0,170
58  |Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm t 0,112
59  |Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 3,529

60 |Prety zbrojeniowe zebrowane 16mm t 0,663

61 |Prety zbrojeniowe zebrowane 20mm t 0,398

62  |Prety zbrojeniowe zebrowane 25mm t 0,102

63  |Profil no$ny 60/27 m 18,810

64 |Profil przyscienny 28/27 m 3,960

65  |Siatka zbrojeniowa do posadzek z preta 4,5mm oczko 15x15cm m2 243,701
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Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkoét Ponadgimnazjalnych nrl im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul.
Koscierska 11

Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
66  |Srodki gruntujace zwigkszajace przyczepnosé kg 36,813
67 |Srodki uszczelniajgce do tynkow zywicznych mozaikowych kg 55,219
68  |Sruby podktadki i nakretki kg 14,186
69 |Tasma m 78,421
70  |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 156,423
71  |Wieszak w 60/100 szt 15,048
72 |Woda m3 1,674
73 |Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5 m3 0,022
74  |Zaprawa cementowa M-5 m3 4,393
75 |Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 8,910
76  |Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1,391
77 |Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 103,719
78 |Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 379,126
79  |Zaprawa klejaca do gresu wysokoelastyczna kg 2.590,224
80 |Zaprawa klejaca do ptytek sciennych wysokoelastyczna kg 41,862
81 |Zaprawa klejaca kg 1.022,395
82 |Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 219,280
83  |Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 22,931
84 |Zaprawa wapienna M-0,6 m3 1,261

Razem
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Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,458
2 |Gigtarka do pretéw mechaniczna m-g 25,066
3 |[Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 13,002
4 |Mieszarka do zapraw m-g 1,278
5 [Nozyce do pretow m-g 30,215
6  [Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 6,315
7  |Pompa do betonu m-g 16,546
8  |Prosciarka do pretow automatyczna m-g 22,449
9  [Samochodd samowytadowcezy 5-10t m-g 97,265
10 |Srodek transportowy (1) m-g 0,009
11 |Srodek transportowy m-g 42,279
12 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 31,421
13 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 12,730
14 |Wyciag m-g 73,673
15 |Zuraw okienny m-g 1,749

Razem 376,456




