Obiekt

Kod CPV

Inwestor

Biuro kosztorysowe

Przedmiar robot
Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych nrl im.Tajnej
Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. Koscierska 11

45214220-8 - Roboty budowlane w zakresie szkot srednich

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Powiat Chojnicki
ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ZDZISLAW KUFEL
89-600 UL.SUKIENNIKOW 6

Sporzadzit  Andrzej Tyborski

Chojnice 07.03.2018



Rodos 6.8.38.2 [11653]
Zalacznik Strona 2/67

Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych nrl im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul.
Koscierska 11

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU DLA ETAPU I
do projektu budowlanego - architektury : Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf
Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. Koscierska 11

1.3. Podziat na inwestycji na etapy :

ETAPIL:

Rozbudowa budynku szkoly o czgs¢ audytoryjna wraz z salami lekcyjnymi, we, pomieszczeniami — obstugujacymi oraz komunikacja i winda.
Przebudowa budynku szkoty w zakresie potaczenia z rozbudowa wraz z wegztem CO.

Zagospodarowanie terenu obejmujace obszar oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako etap 1.

ETAPII:

Obudowanie klatek schodowych, rozbidrka $ciany w sali na pigtrze, wykonanie klapy
dymowej,

wymiana stolarki na stolarke EI60 w oznaczonych miejscach, wymiana styropianu na wetng
mineralng w miejscu oznaczonym na rzucie parteru, montaz hydrantow.

ETAP III:

Rozbudowa budynku szkoty o hol wejsciowy wraz z przebudowa w postaci potaczenia holu z komunikacja szkoty na parterze, przebudowa przestrzeni pod
schodami na portierni¢, rozbiorke przybuddéwki wraz z schodami oraz wykonanie nowych schodow na poziom -1, przebudowa istniejacej portierni na
komunikacj¢ oraz likwidacja wejscia gtownego wraz z schodami.

Remont posadzki komunikacji parteru.

Zagospodarowanie terenu obejmujace obszar oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako etap II1.

ETAPIV:
Przebudowa wc na parterze, I i II pigtrze

1. Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanego obiektu.
1.1 Projektowany obiekt ma petni¢ funkcje :
dydaktyczne z zapleczami, salg audytoryjna oraz w. c., potaczenie komunikacyjne za pomoca windy

1.2 Program uzytkowy: zestawienie nazw pomieszczen, rodzaju posadzek, wielkosci powierzchniowe znajduja si¢ na rzutach kondygnacji .

1.3 Dane liczbowe okreslajace budynek
Powierzchnia zabudowy

przed rozbudows i przebudowa 2 259,70 m2
po rozbudowie i przebudowie 2 607,70 m2
wtym rozbudowy 348,00 m2

Powierzchnia uzytkowa

przed rozbudowa i przebudowa 4029,7 m2
w tym przeznaczona do przebudowy 94,35 m2
po rozbudowie i przebudowie 4 964,10 m2
wtym rozbudowy 860,40 m2
przebudowy 74,00 m2
Powierzchnia catkowita:
przed rozbudowa i przebudowa 4 473,00 m2
po rozbudowie i przebudowie 5499,06 m2
wtym rozbudowy 1 026,06 m2
Kubatura:
przed rozbudows i przebudowa 21 396,94 m3
po rozbudowie i przebudowie 25399,43 m3
wtym rozbudowy 4 002,49 m3

2. Forma architektoniczna: istniejacy budynek szkoty w zabudowie wolnostojacej majacy 3 kondygnacje nadziemne, czgSciowo podpiwniczony, z dachami
ptaskimi jedno- i dwu- i wielospadowymi. Istniejacy budynek szkoty przeznacza si¢ do przebudowy i rozbudowy.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego cz. rozbudowy

3.1.1. Zastosowano schematy konstrukcyjne: Stateczno$¢ gwarantuje szkieletowy ustrdj konstrukeyjny: stupy utwierdzone oraz rygle wspotpracujace ze
sztywna tarcza w postaci stropu. Sciany murowane, konstrukcja szkieletowa zelbetowa

3.1.2. Zatozenia przyjete do obliczen: wg badan geotechnicznych opracowanych przez ~GEODOM” 80-287 Gdansk, ul. Bulonska 8c/11 w
pazdzierniku 2017 r.
Obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.
W badanym terenie wystgpuje woda gruntowa jako saczenie. W projektowanej rozbudowie budynku nalezy wykona¢ izolacj¢ p.wodna pozioma i pionowa.

Glebokosé przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0m ppt.

Gruntami zdolnymi do przejgcia obciazen bezposrednich od obiektu sa wszystkie grunty mineralne wystepujace w badanym terenie za wyjatkiem glin
piaszczystych migkkoplastycznych. Jezeli w poziomie posadowienia obiektu zalega¢ bgda grunty stabonosne, nalezy dokonaé czgsciowej wymiany gruntu
usuwajac w/w grunty na glgbokos¢ min. 0,5 m a ubytki uzupetiajac podsypka zwirowa zageszczona do uzyskania min [s>0,95.
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W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawiazaniu do warunkow przyjetych do projektowania.

3.2 Opis elementéw konstrukcyjnych

3.2.1. Lawy istopy fundamentowe zelbetowe , zbrojone, wylewane w szalunkach z betonu C16/20. Pod tawy fundamentowe nalezy wykona¢ podktad z
betonu C8/10 na grubo$¢ 10cm. Lawy nalezy wykona¢ w/grzutu taw fundamentowych czgéci konstrukcyjnej.

3.2.2. Sciany fundamentowe
3.2.2.1 zewngtrzne nalezy wykonac¢ jako dwuwarstwowe o uktadzie liczac od  zewnatrz :
15cm styropian ekstrudowany klejony za pomoca masy bitumicznej
24 cm bloczki betonowe beton C12/15 na zaprawie cementowej marki 5 (MPa).
3.2.2.2 wewngtrzne nalezy wykona¢ jako jednowarstwowe
24 cm z bloczkdéw betonowych beton C12/15 na zaprawie cementowej marki 5 (MPa)

3.2.3. Sci;my zewngtrzne dla kondygnacji nadziemnych murowane z bloczkéw silikatowych kl.15 na zaprawie klejowej systemowej do wyrobow
silikatowych. Sciany zewngtrzne docieplone ptytami z welny mineralnej 1=0,035 gr.22cm z welonem ( stanowiace czg$¢ obudowy elewacyjnej wentylowanej z
ptyt wtokno cementowych (RAL 1013) klejonych do konstrukeji aluminiowe;.

3.2.4. Sciany wewnetrzne dla kondygnacji nadziemnych
no$ne: nalezy wykonaé:
z bloczkow silikatowych k.15 na zaprawie klejowej systemowej do wyrobow silikatowych ;
dziatowe
z bloczkow silikatowych kl.15 na zaprawie klejowej systemowej
z ptyt g/k gr. 12,5mm na ruszcie stalowym ocynkowanym

niektore Scianki rozdzielajace we wykona¢ w konstrukcji lekkiej z ptyt z laminatu wysokocisnieniowego gr. 20mm. Ptyta laminowana przez caty przekroj,
okucia ze stali nierdzewnej

3.2.5. Kominy:
kanaty wentylacyjne grawitacyjne wykonane z pustakow z keramzytobetonu o przekroju kanatu 12x17cm
kanaty wentylacji mechanicznej wykonaé¢ wg. projektu instalacji wentylacji

3.2.6. Nadproza prefabrykowane spr¢zone zelbetowe 12x12cm oraz wylewane na budowie wg. rysunkow czgsci konstrukeyjnej.
3.2.7. Stropy zelbetowe wylewane na budowie wg. rysunkow czgsci konstrukeyjne;j.
3.2.8. Wience zelbetowe beton C16/20 , stal AIIl i A-0 wg rysunkow czgsci konstrukeyjnej.

3.2.9. Stropodach niewentylowany wyprofilowany za pomoca keramzytu o gr. warstwy 0-46cm ze szlichta cementowa gr.4cm, plyty ze styropapy 1=0,036
o gr. 25cm mocowanych mechanicznie.

3.3 Stolarka

Okna z PCV w kolorze RAL 7012 szkto termo - float wypehione argonem (U=0,9 W/m2K dla catego okna) w pomieszczeniach sanitarnych szyba matowa,
okna 3-szybowe hartowane, profil 6-komorowy, okucia dobrej jakosci.

Okna state z aluminium zimnego w kolorze RAL 7012 szkto klejone hartowane 2x4mm

fasada strukturalna stupowo-ryglowa systemowa szkto refleks+float 3 szybowa (Srodkowa hartowana) U=0,9 na poziomie parteru szkto p4. Okna od wewnatrz
nalezy wyposazy¢ w rolety pionowe tkaninowe zacieniajace sterowane elektrycznie

Drzwi zewngtrzne rozwierne o konstrukcji aluminiowej cieptej, 3-szybowe liczac od zewnatrz P4, hartowana, bezpieczna, $lusarka w kolorze RAL 7012 ,
U=1,3W/m2K dla catych drzwi

Drzwi zewng¢trzne przesuwane automatycznie ze Sciankami bocznymi o konstrukcji aluminiowe;j cieptej, 3-szybowe liczac od zewnatrz P4, hartowana, bezpieczna,
$lusarka w kolorze RAL 7012, U=1,9W/m2K dla catych drzwi

Drzwi wewngtrzne przesuwane automatycznie ze §ciankami bocznymi o konstrukeji aluminiowej zimnej, szkto bezpieczne, §lusarka w kolorze RAL 7012
Drzwi aluminiowe wewngtrzne wykonane z aluminium zimnego, szklone szktem bezpiecznym, w kolorze RAL 7012

drzwi dymoszczelne ‘Sm z aluminium w kolorze RAL 7012 od strony rozbudowy i brazowe od strony istniejacego korytarza przebudowy.
drzwi E1 60 systemowe z ptyty wiorowej w kolorze RAL 7012

Pozostate drzwi wzmocnione z ptyty widrowej otworowej okleinowane okleing CPL w kolorze RAL 7012

Uwaga:

Drzwi w korytarzach nalezy otwierac na $ciang ( przy drzwiach cokoliki wpuszczane w $ciang pozwalajacy otwieranie drzwi).
Nalezy zastosowac¢ klamki o zaokraglonych koncowkach oraz zamki patentowe.

Drzwi nalezy zabezpieczy¢ w kotki odbojowe

Drzwi do pomieszczen sanitarnych z podcigciem nawiewnym

Nalezy zastosowa¢ okucia umozliwiajace dostgpnosé dla osob niepetnosprawnych.

3.4 Wykonczenie zewngtrzne

3.4.1. Sciany obudowane ptytami wiokno cementowymi prasowanymi barwionymi w masie na ruszcie aluminiowym systemowym. Projektuje si¢ obudowe
elewacyjng wentylowana o nastgpujacych warstwach liczac od zewnatrz:

ptyty wtokno cementowe gr.1cm prasowane barwione w masie RAL 1013 klejone w uktadzie poziomym do konstrukeji rusztu aluminiowego systemowego
pustka wentylacyjna 2cm

warstwa termoizolacji z ptyt welny mineralnej fasadowej 1=0,035 gr.22cm z welonem klejona oraz mocowana mechanicznie kotkami w ilo$ci 9 szt/m2
3.4.2. Na czgsci Scian wejscia od tytu na wysokos$¢ 250cm nalezy zlikwidowaé przerwy poziome za pomoca pior z blachy aluminiowej gr.2mm

3.4.3. Pokrycie dachu.
Pokrycie wykonane z papy zgrzewalnej dwuwarstwowe systemowe spelniajace wymagania klasy odpornosci ogniowej NRO zgodnie z opisem p.poz.
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3.4.4. Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy cynkowo — tytanowej gr.0,7mm.

3.4.5. Przy budynku nalezy wykona¢ opaske z kostki brukowej betonowej w obramowaniu z obrzezy na podbudowie piasku 10 cm o spadku 1 % od
budynku .

3.4.6. Parapety zewng¢trzne z blachy AL powlekanej o gr. 1 mm w kolorze jak przylegta stolarka.

3.4.7. Szyb windy nalezy wymurowac z bloczkéw betonowych na zaprawie cem MS. Roboty murowe i zelbetowe nalezy koordynowa¢ wg zalecen i
wskazdwek producenta windy.

3.4.8. Rury spustowe umieszczone w przestrzeni docieplenia wg projektu instalacyjnego. Wpusty dachowe podgrzewane .

3.5 Wykonczenie wewngtrzne:

Sciany i sufity (gdzie nie wystepuja stropy podwieszone i obudowy $cian) nalezy wykonczyé tynkiem cem-wap. kategorii Il oraz gtadzig cementowo-wapienng
w tazienkach, szatniach, przedsionkach nalezy $ciany po otynkowaniu wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi kalibrowanymi 60x30x1 do wysokosci gory osciezy
ok. 2,10 m. W pom. we nad umywalka wklei¢ lustro gr.5mm o wym. 60x90cm. W pozostatych pomieszczeniach nad umywalkami i zlewami nalezy wykona¢
fartuchy o wym.160x180cm

W pom. gospodarczych nalezy wykona¢ lamperie z farb zmywalnych do wysokosci otworéow drzwiowych od posadzki w kolorze $ciany.

Sciany komunikacji wykonczone lamperig tatwozmywalng z tynku zywicznego drobnoziarnistego z barwionym kruszywem kwarcowym gr. ziarna 2mm do
wysokosci drzwi.

Pozostate $ciany nalezy malowaé farbami akrylowymi.
Sufity podwieszone :
kasetonowe 60x60 z profilem ukrytym aluminiowym z ptyty welny mineralnej
prasowanej gr.2cm cm w plytach o nastgpujacych parametrach:
Akustyczny sufit podwieszony z ptyt wypehiajacych z prasowanej welny kamiennej bez dodatkow organicznych; kolor biaty w module 600x600mm,

Pozostate pomieszczenia zgodnie z rysunkami wykonczone :

sufitem z ptyt g/k gr. 12,5mm na ruszcie stalowym systemowym ocynkowanym
w przedsionku wejscia gtownego zastosowac ptyty wiokno-gipsowe gr.1,25mm
tynkiem c-w z gladzig cem-wap

3.5.1. Slusarka
balustrady wewngtrzne i zewngtrzne ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze szarym RAL 7012
Wytaz systemowy na podstawie prostej z blachy stalowej ocynkowanej
wyposazony w drabing stalowg stata
3.5.2. Podlogi nalezy wykonczy¢ w/g zestawienia na rzutach.
Podloga w audytorium wyktadzina PCV z cokolikiem wywinigtym na $cian¢ o minimalnych parametrach :

bezkierunkowa wyktadzina homogeniczna gr.2mm wzmocniona poliuretanowa warstwa ochronna , klejona i zgrzewana. Pod wyktadzing nalezy wykonaé
wylewke samopoziomujaca lub szpachlowanie.

Trudno zapalna Klasa Bfl-S1, antyposlizgowa (klasa DS, R9), klasa $cieralnosci P, produkt nie gromadzacy tadunkéw elektrostatycznych powyzej 2kV,
bakteriostatyczna.

Narozniki wypukte schodéw wykonczone listwami naroznikowymi

Posadzki na holach, salach lekcyjnych z ptytek gres o klasie Scieralnosci V, wymiary 60x60x1cm z pot potyskiem kalibrowane fuga epoksydowa (o ton jasniejsza
od ptytek) 1,5mm. Wybdr ptytek i fug winien by¢ zatwierdzony przez Projektanta. Plytki klejone na klej wysoko elastyczny. Na stopniach schodowych
zastosowac plytki schodowe ryflowane 30x60x1cm bez noskow. Cokoliki wys.8cm cigte z ptytek klejone do surowego tynku. W pomieszczeniach we ptytki
antyposlizgowe

Zaplecza przy salach lekcyjnych, wezet oraz w pom. gospodarczych ptytki gres 30x30 w kolorze szarym z cokolikiem

3.5.3. Izolacje
3.5.3.1 Przeciwwilgociowa
na $cianach fundamentowych izolacja cienkowarstwowa bitumiczna
pod posadzka w pom. mokrych z wywinigciem na $ciany folia budowlana PCV gr.lmm zgrzewalna
w pozostatych stropach stropodachu paroizolacja z folii paroizolacyjnej 0,2mm
3.5.3.2 Termoizolacja
w $cianach zewngtrznych cokotowych i podziemnych styropian ekstrudowany gr.20cm
plyty styropapy dwustronnie laminowanej 100-036 gr.25cm mocowanej mechanicznie
wetna mineralna fasadowa w plytach o gr. 22cm jako docieplenie $cian 1=0,035 wg rysunkow rzutow.
styropian podposadzkowy EPS 100-038
warstwa spadkowa z keramzytu
4. Sposob zapewnienia osobom niepetnosprawnym dostepnos¢ kondygnacji uzytkowych za pomoca dojscia z poziomu terenu oraz windy. Projektowana
inwestycja zapewnia niezb¢dne warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne, a w szczegdlnosci poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.
Projektuje si¢ windg osobowa o nastgpujacych parametrach:
dzwig osobowy przygotowany do obstugi 0sob niepelnosprawnych spetniajacych wymagania normy PN-EN 81/70
Usytuowanie w szybie o konstrukcji betonowej,
Udzwig znamionowy 630 kg / 8 osob
Predkos¢ jazdy 1,0 m/s
Ilo$¢ przystankow 3 ,
Ilos¢ drzwi kabinowych 1 , kabina nieprzelotowa
Tlo$¢ drzwi szybowych 3,
Wysokosé¢ podnoszenia ok. 7,09 m
Sterowanie catkowicie elektroniczny system sterowania z regulatorem
zbiorczo$¢ jazdy ,,gora-dot”, wyposazony w :

sterownik jazd awaryjnych i rewizyjnych,
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system jazdy pozarowej ( po otrzymaniu sygnatu z czujki lub centrali pozarowej, dzwig zjedzie do wytypowanego przystanku i pozostanie tam z otwartymi
drzwiami do odwotania alarmu),

automatyczny system dojazdu do najblizszego przystanku w przypadku zaniku napigcia zasilajacego,

system zdalnego monitorowania pracy windy ( system diagnostyczno — komunikacyjny ). System pozwala na zbieranie informacji i analiz¢ pracy dzwigu
24h/dobg 365 dni w roku bezposrednio przez inzynierow dedykowanych tylko i wytacznie do pracy z tym systemem. W przypadku usterek zwigzanych z praca
sterownikow w dzwigu usterki s usuwane zdalnie, natomiast w przypadku usterek mechanicznych konserwator jadac na dzwig z gory wie jaki element nalezy
naprawi¢ lub wymieni¢. System umozliwia 24h tacznos¢ glosowa pomiedzy pasazerem uwigzionym w kabinie a systemem komunikacji. Do prawidtowego
dziatania systemu potrzebna jest analogowa linia telefoniczna lub bramka GSM,

przycisk otwierania drzwi,

przycisk zamykania drzwi,

sterownik jazd serwisowych i specjalnych ( funkcja zataczana kluczykiem w panelu ,

wylacznik przecigzeniowy

Naped elektryczny, bezreduktorowy, regeneracyjny, wyposazony w modut ptynnej regulacji predkoscei jazdy oraz zaawansowany system odzyskiwania energii

elektrycznej. System prowadzi do znacznego zmniejszenia kosztow eksploatacji urzadzenia poprzez redukcj¢ zuzycia i odzysk energii elektrycznej a dodatkowo
zapewnia niski poziom zaktocen harmonicznych oraz ograniczenie zaktocen radiowych,

Przeniesienie napedu za pomoca ptaskich pasow nosnych wykonanych z pokrytych poliuretanem cienkich linek stalowych. Dzigki ich budowie mozliwe jest
zastosowanie mniejszych gabarytowo zespotéw napgdowych a tym samym uzyskanie mniejszej wysokos$ci nadszybia. Grubos¢ paséw wynosi tylko 3 mm ale sa
niezmiernie wytrzymate ich trwatos¢ jest ok. 3 razy dluzsza od konwencjonalnych lin stalowych,

Klasa efektywnosci energetycznej ,,A” zgodnie z klasyfikacja (norma) VDI4707,

Wymiary kabiny 1100 x 1400 x 2100 mm (szer. x gh. X wys.),

Wyposazenie kabiny o$wietlenie podstawowe i awaryjne, panel sterowania , porgcz, lustro, system gtosno-moéwiacy, tacznos¢ awaryjna,
Drzwi kabinowe otwierane automatycznie, teleskopowe - dwupanelowe, wyposazone w system kontroli wejscia w postaci kurtyny $wietlnej,
Drzwi szybowe otwierane automatycznie, teleskopowe - dwupanelowe, na wszystkich kondygnacjach bez klasy odpornosci pozarowej,
Wymiary drzwi  szeroko$¢ 900 mm, wysokos¢ 2000 mm,

Fasada drzwi szybowych, fasada o szerokosci 2 cm dookota drzwi,

Sygnalizacja na przystankach na wszystkich przystankach kasety wezwan, na przystanku podstawowym cyfrowy pietrowskazywacz, strzatki kierunku jazdy
mocowane do oécieznicy drzwi kabinowych przemieszczaja si¢ wraz z kabing

Wymiary szybu w $wietle szerokos¢ 1650 mm, gigbokos¢ 1930 mm podszybie 1000 mm, nadszybie 3420 mm
Potozenie maszynowni w obrebie szybu , dzwig bez maszynowni,
Przylacze sieciowe 400/230V, 50Hz
Wykonanie kabiny
Sciany kabiny wykonane ze stali powlekanej tworzywem PCV,
Sufit wykonany ze stali powlekanej tworzywem PCV w kolorze biatym,
Podloga wytozona wyktadzing antyposlizgowa
Fasada drzwi kabinowych wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej o fakturze 220,
Skrzydta drzwi kabinowych wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej o fakturze 220,
Lustro $rodkowy panel $ciany bocznej na cata wysokos¢ kabiny,
Panel dyspozycji umieszczony na $cianie bocznej, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej o szlifie 220, wyposazony w :
cyfrowy pigtrowskazywacz ,
przyciski dyspozycji,
przyciski otwierania i zamykania drzwi,
przycisk alarm (faczno$¢ awaryjna),
przetacznik kluczykowy,
Oswietlenie gorne sufitowe, oswietlenie wykonane w technologii LED,
Por¢ez wykonana ze stali chromowanej (satyna) umieszczona na $cianie bocznej,
Fasada drzwi szybowych wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej o fakturze 220,
Skrzydta drzwi szybowych wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej o fakturze 220,
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Koscierska 11

Nr

Opis robot

1.

Roboty ziemne

2.

Roboty zelbetowe

2.1.

Lawy

2.2.

Plyty fundamentowe posadzki audytorium

2.3.

Stropy

2.4.

Schody

2.5.

Podciagi i nadproza

2.6.

Stupy

2.7.

Zbrojenie konstrukeji

2.8.

Izolacja fundamentow

.| Sciany fundamentowe +izolacja

.| Roboty murowe

.| Scianki dzialowe

.| Zabudowa instalacyjna

.| Roboty z cz. przebudowy

.| Piwnica

. | Parter

.| Potaczenie z komunikacjg parter, pigtro, II pigtro

.| Dach

.| Konstrukcja attyki z obudowa

.| Warstwy pokrycia

.| Obroébki komindw, wyrzutni

.| Konstrukcja wejscia od frontu

.| Obudowa wejscia od frontu z pokryciem i obrobkami

.| Zadaszenie wejscia od tytu

.| Stolarka

.| Stolarka okienna

.| Stolarka drzwiowa

.| Fasada strukturalna supowo-ryglowa

.| Tynki oblozenie §cian i malowanie

.| Sufity podwieszane ze $ciankami pionowymi

. | Podloza i posadzki

12.1.

Podloza

12.2.

Posadzki

12.3.

Posadzki wewngtrzne

12.4.

Posadzki zewngetrzne

13.

Elewacja

.| Slusarka

15.

Wyposazenie

15.1.

Wyposazenie wc i szatni

15.2.

Wyposazenie audytorium

15.3.

Wyposazenie czgsci dydaktycznej

16.

Winda
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

1. Roboty ziemne

1 2 KNR 2-01 0126/01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o
grubosci do 15¢m za pomocg spycharki

450 =450,000m2

450,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0053
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0025
2 2 KNR 2-01 0126/02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za

pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci
humusu (ponad 15cm)

(Krotnosé= 3)

450,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0018
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0008
3 2 KNR 2-01 0213/03 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-I1I

wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemnosci chwytaka
0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach

450%0,3 = 135,000m3

135,000 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0462
Sprzet

Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,0632
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0298
Samochdd samowytadowcezy 5-10t m-g 0,1238

4 2 KNR 2-01 0301/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii I1I z

transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km

w obrebie kabla TVK  20,10%(1,52+2,39)/2*2,0 = 78,591m3

78,591 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,569
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,34
5 KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie

kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do
1,5m ze ztozeniem urobku na odktad

pod chudy beton 17,74/0,1*0,2 = 35,480m3

35,480 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016
6 2 KNR 2-01 0206/03 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-I1

wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
5-10t na odlegtos¢ do 1,0km

20,0%22,0%(2.2+1.3+3.4)/3 = 1 012,000m3
reczny -78,591 =-78,591m3

933,409 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1361
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 0,0385
Samochdd samowytadowcezy 5-10t m-g 0,0954
7 2 KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213

za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtoéci transportu gruntu
kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na
odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych

(Krotnosé= 18)

933,409 m3
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5-10t m-g 0,0107

8 2 Kalkulacja indywidualna Dostawa pospotki do zasypania
fundamentoéw
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

933,409 = 933,409m3

reczny 78,591 =78,591m3

podklad ~(17.74+23.51) = -41,250m3

fawy -(23.17+8.16+12.54) = -43,870m3

stopy -47.99 = -47,990m3

ciany fund -36.788 =-36,788m3

zanizenie audytorium -21,22*10,18 =-216,020m3
626,082 m3

9 2 KNR 2-01 0504/04 Zasypywanie z zaggszczeniem w gruncie
kat.I-III ubijakami mechanicznymi

626,082 m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,0246
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,106
10 2 Kalkulacja indywidualna Badanie zageszczenia gruntu
1,000 kpl

2. Roboty zelbetowe
2.1. Lawy
11 11 KNR-W 2-02 0608/08 Dylatacja z ptyt styropianowych
Bfl 0,25*%13,0 = 3,250m2
3,250 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,296
Materialy
Plyty styropianowe EPS 50-042 gr.3cm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
Wyciag m-g 0,0075
Srodek transportowy m-g 0,0122

12 8 KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym

12 0,6%50,5=30,3
13 0,4%32,7=13,08
L5 0,5%2,7=1,35
Bfl 0,67*%13,0=28,71
Bf2 0,3*21,4=06,42
14 0,8%20,4=16,32
L1 1,2%20,9 =25,08
Sfl 1,5%2,0%4 =12
Sf2 2,2*%1,8*%8 =31,68
Sf3 3,0%2,5*%2=15
Sf4  1,45*%1,5=2,18
Sf5 1,45%2,0%2=5,8
Sfo 0,95%1,0%2=1,9
opl 1,5%3,05=4,58
op2 1,2*%0,84=1,01
op3 1,0%0,8=0,8
op4 0,8%0,8 =0,64
op5S 0,6%0,91=0,55
suma = 177,4
177.4%0.1 = 17,74m3
17,74 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 2,79
Robotnicy gr.I r-g 2,47

Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03
Materiaty pomocnicze % 1,5

13 4 KNR-W 2-02 0202/01 Lawy fundamentowe zelbetowe
prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy

12 0,6%0,4*50,5 =12,12m3
L3 0,4%0,4¥32,7=5,23m3
L5 0,5%0,3*5,5=0,83m3
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Bfl (0,4*0,25+0,67%0,25)*13,0 = 3,48m3
b2 0,3%0,3*21,4 =1,93m3
23,59 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 7,41-2,71
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015
Drewno na stemple budowlane m3 0,004
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,007
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,005
Gwozdzie budowlane gote kg 0,53
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08
14 4 KNR-W 2-02 0202/02 Lawy fundamentowe zelbetowe
prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
14 0,8*0,5*20,4 = 8,16m3
8,16 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,41-2,71
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015
Drewno na stemple m3 0,003
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,005
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,004
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,42
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08
15 4 KNR-W 2-02 0202/03 Lawy fundamentowe zelbetowe
prostokatne o szerokosci do 1,3m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
£l 1,2%0,5%20,9 = 12,54m3
12,54 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,71-2,71
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015
Drewno na stemple budowlane m3 0,002
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,003
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,003
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,24
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08
16 4 KNR-W 2-02 0204/02 Stopy fundamentowe Zelbetowe
prostokatne o objetosci do 1,5m3 z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
Sfl 1,5%2,0%0,7*4 = 8,40m3
Sf2 2,2*1,8*%0,7*8 =22,18m3
Sf3 3,0%2,5%0,7*2 = 10,50m3
Sf4 1,45%1,5%0,7 = 1,52m3
Sf5 1,45%2,0%0,7*2 = 4,06m3
Sf6 0,95*%1,0%0,7*2 = 1,33m3
sf7 0,8*0,4*0,4 = 0,13m3
48,12 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 6,51-2,71

Materialy
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015
Drewno na stemple budowlane m3 0,003
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,004
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,004
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,16
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,07
17 4 KNR-W 2-02 0228/01 Sciany oporowe Zelbetowe z uktadaniem
betonu za pomocg pompy - cz¢$¢ pozioma prostokatna o stopie
ptaskiej

opl 1,5%3,05%0,3=1,373m3
op2 1,2%0,84*0,3 =0,302m3
op3 1,0%0,8%0,3 = 0,240m3
op4 0,8%0,8%0,3 =0,192m3
op5 0,6%0,91*%0,3 =0,164m3

2271 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 11,3-4,61
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,005
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,003
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,1
18 4 KNR-W 2-02 0245/01 Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10

cm w deskowaniu PERI

opl 3,05*%2,44 =7,442m2
op2 0,84*2,44 =2,050m2
op3 0,8*%1,84=1,472m2
op4 0,8*%1,54=1,232m2
op5 0,6%1,54 =0,924m2

13,120 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,27
Materialy

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 25/30 (B-30) m3 0,102
Sklejka wodoodporna m3 0,003
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Deskowanie PERI m-g 0,59
Srodek transportowy m-g 0,0768

19 4 KNR-W 2-02 0245/03 Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 10

cm w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny lcm
grubosci $ciany ponad 10cm

(Krotnosé= 15)

13,120 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,004
Materialy

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 25/30 (B-30) m3 0,0102
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Deskowanie PERI m-g 0,0007
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001

2.2. Plyty fundamentowe posadzki audytorium
20 11 KNR-W 2-02 0608/08 Dylatacja z ptyt styropianowych
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
0.1 ((0,24+1,9+0,24)*2+10,22)*0,16 = 2,397m2
0.2 (0,24+2,74+0,24)*2*0,16 = 1,030m2
0.3 (0,24+0,66*0,24)*2*12*0,16 = 1,530m2
0.4 ((0,24+1,76+0,24)¥2+10,22)%0,16 = 2,352m2
7,309 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,296
Materialy
Plyty styropianowe EPS 50-042 gr.lcm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0075
Srodek transportowy m-g 0,0122
21 8 KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
2,3*10,22 =23,51m3
23,51 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 2,79
Robotnicy gr.I r-g 2,47
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03
Materiaty pomocnicze % 1,5
22 12 KNR-W 2-02 0504/02 Analogia.lzolacja papg termozgrzewalna
dwuwarstwowe
20,86*%10,22 =213,19m2
213,19 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,389
Materialy
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wiokniny m2 2,3
szklanej podktadowa gr. 4mm
Gaz propan, butan kg 0,434
Bitumiczna powtoka gruntujgca (0,15 1/m2) dm3 0,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,021
23 11 KNR 2-02 0609/03 1zolacje z ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukeji na sucho, jednowarstwowa 15cm
3,1¥10,22 = 31,682m2
31,682 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0819
Robotnicy gr.I r-g 0,0072
Materialy
Plyty styropianowe EPS 100-038 (dach-podtoga) gr.15cm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0047
24 4 KNR-W 2-02 0205/01 Ptyty fundamentowe Zelbetowe z
uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0.1 (0,24+1,9+0,24)*10,22*0,16 = 3,892m3
0.2 (0,24+2,74+0,24)*10,22*0,16 = 5,265m3
0.3 (0,24+0,66*0,24)*10,22*12*0,16 = 7,818m3
04 (0,24+1,76+0,24)*10,22*%0,16 = 3,663m3
20,638 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,68-2,23
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,002
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,001
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,02
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Koscierska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,06
2.3. Stropy
25 11 KNR-W 2-02 0608/08 Dylatacja z ptyt styropianowych
15,5%0,16*3 = 7,440m2
7,440 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,296
Materialy
Plyty styropianowe EPS 50-042 gr.3cm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0075
Srodek transportowy m-g 0,0122
26 3 KNR 4-01 0336/07 Wykucie bruzd poziomych o giebokosci 1 i

szerokoscei 1 cegty w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej

5,58+2,75%2 = 11,080m

11,080 m
Robocizna
Ciesle gr.I r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 2,1
27 4 KNR-W 2-02 0217/02 Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie grubosci

15cm z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
1.1 (0,4+2,68+0,4)*11,3 = 39,324m2

1.2 (0,4+2,6+0,4)*10,26*4 = 139,536m2

1.3 (0,4+2,6+0,4)*7,28*2 = 49,504m2

1.4 (0,4+2,68+0,4)*4,74 = 16,495m2

1.6 (0,24+3,26+0,24)%(5,60+0.27) = 21,954m2
1.8 (0,24+2,68+0,4)*10,22 = 33,930m2

1.9 (0,24+0,79+0,4)*2,17 =3,103m2

2.1 (0,4+2,68+0,4)*11,3 = 39,324m2

2.2 (0,4+2,6+0,4)*10,26*%4 = 139,536m2

2.3 (0,4+2,6+0,4)*7.28%2 = 49,504m2

24 (0,4+2,68+0,4)*4,74 = 16,495m2

2.6 (0,24+3,26+0,24)%(5,6+0.27) = 21,954m2
2.8 (0,24+2,68+0,4)*10,22 = 33,930m2

2.9 (0,24+0,79+0,4)*2,17 =3,103m2

3.1 (0,4+2,68+0,4)*11,3 = 39,324m2

32 (0,4+2,6+0,4)%10,26*4 = 139,536m2

3.3 (0,4+2,6+0,4)*7,28*2 = 49,504m2

34 (0,4+2,68+0,4)*4,74 = 16,495m2

3.5 (0,24+3,4+0,24)*5,6 = 21,728m2

3.6 (0,24+3,26+0,24)%(5,6+0,27) = 21,954m2
3.7 2,05%2,33=4,777Tm2

3.8 (0,24+2,68+0,4)*10,22 = 33,930m2

3.9 (0,24+0,79+0,4)*2,17 =3,103m2

nad weztem (nw)  5,58*2,75 =15,345m2

953,388 m2

Robocizna

Robotnicy r-g (257-55)/100
Materialy

Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,153
Drewno na stemple m3 0,00332
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,00472
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,00106
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,406
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,212

Srodek transportowy m-g 0,0168
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Koscierska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,014
28 4 KNR-W 2-02 0217/05 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm

réznicy w grubosci plyty z uktadaniem betonu z zastosowaniem

pompy

953,388 m2

Robocizna

Robotnicy r-g |(4,99-4,04)/100

Materialy

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0102

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,0153

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001
29 4 KNR-W 2-02 0217/05 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm

réznicy w grubosci plyty z uktadaniem betonu z zastosowaniem

pompy

(Krotnos¢=9)

nad weztem (nw)  5,58%2,75 =15,345m2

15,345 m2

Robocizna

Robotnicy r-g |(4,99-4,04)/100

Materialy

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0102

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,0153

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001
30 4 KNR 2-02w 0212/11 Wience monolityczne

3.1 0,24*0,24%68,9 = 3,97m3

32 0,24%0,24*8,2=0,47m3

2.1 0,24%0,24%61,1 = 3,52m3

22 0,16%0,24*8,2=0,31m3

1.1 0,24*%0,24*64,1 = 3,69m3

1.2 0,16%0,24*8,2=0,31m3

0.1 0,24*0,24*16,9 = 0,97m3

13,24 m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 7,5

Materialy

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02

Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,034

Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,016

Gwozdzie budowlane gote kg 2,9

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,09

2.4. Schody
31 8 KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym

sch.Z 4,0*2,80*0,1 =1,12m3

1,12 m3

Robocizna

Betoniarze gr.I1 r-g 2,79

Robotnicy gr.I r-g 2,47

Materialy

Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03

Materiaty pomocnicze % 1,5
32 4 KNR-W 2-02 0219/02 Schody zelbetowe proste na ptycie

grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
sch.0 1,4*%1,3=1,820m2
sch.Z 3,5%2,64 =9,240m2

sch.wl 3,4%1,35=4,590m2
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

sch.l  4,12%1,65 = 6,798m2
sch.2  2,82%1,65 =4,653m2
sch.3  2,79*1,65 = 4,604m2
sch4 2,82%1,65=4,653m2
sch.5  2,79*1,65 = 4,604m2
40,962 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Drewno na stemple budowlane
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe
Gwozdzie budowlane gote
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy
Pompa do betonu

r-g

m3
m3
m3
m3
kg
%

m-g
m-g

4,89-0,55

0,163
0,001
0,013
0,004
0,5
1,5

0,02
0,03

33

KNR-W 2-02 0219/06 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za
pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci ptyty
schodowej

(Krotnos$é=7)
sch.Z 3,5%2,64 =9,240m2
9,240 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Materialy pomocnicze

Sprzet
Pompa do betonu

r-g

m3
%

m-g

0,09-0,04

0,012
1,5

0,002

34

KNR-W 2-02 0219/06 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za
pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci plyty
schodowej

(Krotnosé= 8)
sch.0 1,4*1,3=1,820m2
sch.wl 3,4%1,35=4,590m2
6,410 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Materialy pomocnicze

Sprzet
Pompa do betonu

r-g

m3
%

0,09-0,04

0,012
1,5

0,002

35

KNR-W 2-02 0219/06 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za
pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci ptyty
schodowej

(Krotnos$é= 10)
sch.l  4,12%1,65 = 6,798m2
sch.2  2,82%1,65 =4,653m2
sch.3  2,79*1,65 = 4,604m2
sch4 2,82%1,65=4,653m2
sch.5  2,79*1,65 = 4,604m2
25,312 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Pompa do betonu

r-g

m3
%

m-g

0,09-0,04

0,012
1,5

0,002

2.5. Podciagi i nadproza
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
36 4 KNR 2-02 0210/02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku

dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 10

belki

3.1 0,4%0,6%17,85*3 = 12,85m3
32 0,4*0,6%10,70*%2 = 5,14m3
33 0,4%0,8%6,4 =2,05m3

3.4 0,24*0,3*9,24 = 0,67m3
3.5 0,24%0,4*1,82=0,17m3
2.1 0,4%0,6%17,85*3 = 12,85m3
22 0,4%0,6%10,7*2 = 5,14m3
2.3 0,4%0,8%6,4 =2,05m3

2.4 0,24*0,3*9,24 = 0,67m3
2.5 0,24*%0,4*1,82 =0,17m3
2.6 0,3*0,4*3,88 =0,47m3
2.7 0,25%0,4*3,88 = 0,39m3
1.1 0,4%0,6%17,85*3 = 12,85m3
1.2. 0,4*0,6%10,7*2 = 5,14m3
1.3 0,4%0,8%6,4 =2,05m3

1.4 0,24%0,3*9,24 = 0,67m3
1.5 0,24*0,3*1,82=0,13m3
1.6 0,3%0,4*3,88 = 0,47m3
1.7 0,3%0,4*3,88 = 0,47m3
Nadproza

3.1 0,24%0,3*16,88 =1,22m3
32 0,24%0,4*5,13 = 0,49m3
3.3 0,24%0,3*3,4=0,24m3

2.1 0,24*%0,3*16,88 = 1,22m3
22 0,24%0,4*5,13 = 0,49m3
2.3 0,24%0,3*3,4=0,24m3

1.1 0,24*0,3*16,88 = 1,22m3
1.2 0,24%0,4*5,13 = 0,49m3
1.3 0,24%0,3*3,4 =0,24m3
1.4 0,24*%0,24%*1,93 =0,11m3
1.5 0,24%0,24*1,77 = 0,10m3
1.6 0,18%0,24*1,38 = 0,06m3

70,52 m3

Robocizna

Betoniarze gr.I1 r-g 0,7
Ciesle gr.Il r-g 9,19
Robotnicy gr.I r-g 10,52
Materialy

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02
Drewno na stemple budowlane m3 0,017
Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm szalunkowe m3 0,063
Deski iglaste obrzynane k1LIII 38mm szalunkowe m3 0,066
Gwozdzie budowlane kg 35
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,15
2.6. Shupy

37 4 KNR-W 2-02 0208/03 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy

monolityczne) o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 12m/m2 z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy

1.3 0,24*%0,4*3,52*%6 = 2,03m3
2.3 0,4%0,4%3,52*%11 = 6,20m3
1.2 0,24%0,4*3,54*%6 = 2,04m3
22 0,4%0,4%3,52*%11 = 6,20m3
1.1a 0,24*%0,4*5,95*2 = 1,14m3
1.1b  0,24%0,4%6,25*%2 = 1,20m3
2.1 0,4%0,4%6,06%2 = 1,94m3
3.1 0,4%0,4%5,97%2 =1,91m3
4.1 0,4%0,4*5,87*2 =1,88m3
5.1 0,4%0,4*%5,17*2 =1,65m3
6.1 0,4%0,4%4,47%2 = 1,43m3
7.1 0,24%0,4%4,39%2 = 0,84m3
8.1 0,24%0,4*5,04 = 0,48m3
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
9.1 0,4%0,4*5,02%2 =1,61m3
10.1 0,24*0,24*4,5*%2 = 0,52m3
31,07 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 19,8-3,88
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 0,059
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe m3 0,051
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,4
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 2,35x0,47
Srodek transportowy m-g 0,13
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,09
2.7. Zbrojenie konstrukcji
38 4a KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
gladkiej elementéw budynkow i budowli 6mm
ptyty (588,0+65+128,5)/1000 = 0,78t
1648,0/1000 = 1,65t
belki (45,48+14,17)/1000 = 0,06t
nadproza 82,32/1000 = 0,08t
rdzenie (378,97+45)/1000 = 0,42t
stopy  (27,99+0,75)/1000 = 0,03t
fawy (175+20+14+3,5)/1000 = 0,21t
wiefice 171/1000 = 0,17t
3,40 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materialy
Prety zbrojeniowe gtadkie 6mm t 1,002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3
39 4a KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
gladkiej elementéw budynkow i budowli 8mm
belki (890,52+14,17%2+13,14)/1000 = 0,93t
0,93 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materialy
Prety zbrojeniowe gtadkie 8 mm t 1,002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3
40 4a KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
gtadkiej elementéw budynkow i budowli 10mm
Oporowe 168,07/1000 = 0,17t
0,17 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materialy
Prety zbrojeniowe gtadkie 10mm t 1,002
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3
41 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkow i budowli 8mm
schody 30,53/1000 = 0,03t
0,03 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 8mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
42 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkow i budowli 10mm
plyty (1043+35)/1000 = 1,08t
4870/1000 = 4,37t
belki 176,13/1000 = 0,18t
schody 121,99/1000 = 0,12t
6,25 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
43 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkow i budowli 12mm
plyty 173,0/1000 = 0,17t
belki (21,84+11,9+49,93)/1000 = 0,08t
nadproza 347,5/1000 = 0,35t
rdzenie (1876,08+80)/1000 = 1,96t
stopy (1175,27+11,9)/1000 = 1,19t
fawy (585,5+80+77)/1000 = 0,74t
oporowe 429,59/1000 = 0,43t
wiefice 841/1000 = 0,84t
schody 165,64/1000 = 0,17t
593 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
44 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkow i budowli 16mm
belki (512,01+49,93*3)/1000 = 0,66t
schody 504,79/1000 = 0,50t
1,16 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 16mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
45 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkow i budowli 20mm
belki 3993,78/1000 = 3,99t
3,99 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 20mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
46 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkow i budowli 25mm
belki 2234,82/1000 = 2,23t
2,23 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 25mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
2.8. Izolacja fundamentéw
47 12¢ KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe

bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu
gruntujacego

12 0,4*%50,5*%2 = 40,40m2

13 0,4%32,7%2=26,16m2

L5 0,3*5,5%2=330m2

Bfl 0,5%13,0*%2 = 13,00m2

Bf2 0,3*%2*%21,4=12,84m2

14 0,5%20,4%2 =20,40m2

L1 0,5%20,9*%2 =20,90m2

Sfl  (1,5+2,0)*2*0,7*4 = 19,60m2
SR (2,2+1,8)*2%0,7*8 = 44,80m2
S (3,0+2,5)%2%0,7*2 = 15,40m2
Sf4  (1,45+1,5)%2%0,7 = 4,13m2
Sf5 (1,45+2,0)*2%0,7*2 = 9,66m2
Sf6  (0,95+1,0)%2%0,7*2 = 5,46m2
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

sf7  0,8%0,4*4 =1,28m2
opl 3,05%2,74*2 = 16,71m2
op2 0,84*2,74*2 = 4,60m2
op3  0,8%2,14*2 = 3.42m2
opd  0,8%1,84*2 =2,94m2
op5 0,91%1,84*%2 =335m2
268,35 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujgca (0,15 1/m2)
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

dm3
%

m-g

0,11

0,15
1,5

0,0011

48

12¢

KNR 2-02w 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno pierwsza warstwa

268,35 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2)
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

dm3
%

0,0966

0,5
1,5

0,0005

49

12¢

KNR 2-02w 0603/02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno kazda nastgpna
warstwa ponad jedng

268,35 m2
Robocizna R=2
Robotnicy
Materialy M=2
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2)
Materiaty pomocnicze

Sprzet S=2
Srodek transportowy

dm3
%

m-g

0,082

0,5
1,5

0,0004

50

12¢

KNR-W 2-02 0602/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu
gruntujacego
12 0,6*50,5=30,300m2
13 0,4*32,7=13,080m2
L5 0,5%5,5=2,750m2
Bfl 0,67*13,0 = 8,710m2
Bf2 0,3*21,4=6,420m2
14 0,8*20,4=16,320m2
£l 1,2%20,9 =25,080m2
Sfl 1,5%2,0*4 = 12,000m2
Sf2 2,2*1,8*8 = 31,680m2
Sf3 3,0%2,5*2 =15,000m2
Sf4 1,45%1,5=2,175m2
Sf5 1,45%2,0*2 = 5,800m2
Sf6 0,95%1,0*2 = 1,900m2
sf7 0,8*0,8 = 0,640m2
opl 1,5%3,05=4,575m2
op2 1,2*%0,84 =1,008m2
op3 1,0%0,8 =0,800m2
op4 0,8%0,8 = 0,640m2
op5 0,6%0,91 =0,546m2
stupy 40 =40,000m2
219,424 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujgca (0,15 1/m2)
Materialy pomocnicze

Sprzet

r-g

dm3
%

0,0733

0,15
1,5
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Koscierska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

Srodek transportowy m-g 0,0009
51 12¢ KNR-W 2-02 0602/01 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe

bitumiczne poziome wykonywane na zimno - pierwsza warstwa

219,424 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635

Materialy

Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2) dm3 0,5

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0004
52 12¢ KNR-W 2-02 0602/02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe

bitumiczne poziome wykonywane na zimno - kazda nastgpna
warstwa ponad jedng
219,424 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0587
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2) dm3 0,5
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004
3. Sciany fundamentowe +izolacja

53 3 KNR 2-02u2 0136/02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej

szyb
(1?/65*0,91+0,83*0,91+0,86*1 ,49+0,72*1,79+1,89*1,79)*0,24
=1,970m3
przy wejsciu z tyhu
(2,17+2,34+0,44*2,19+0,4*1,79+2,01*1,39)*0,24 = 2,156m3
pod schody zew 2,64*1,17*0,24 = 0,741m3
pozostate
(2,84*2,83+11,54*2,3+0,63*2,27+2,04*2,65+0,7*2,61+1,18*2,
83+0,72*2,53+0,68%2,53+1,22*2,73+0,7*2,43+1,9*2,03+0,7*1,
73+1,9%1,33+0,7*%1,03+2,07*1,01+0,63*0,75+1,2*0,63+8,3*0,2
+0,8*0,63+4,5%0,69+0,83*1,04+1,69%1,35+0,72*1,66+0,34*1,7
9)%0,24 = 18,482m3
(1,47*2,61+1,95*%0,39+0,71*2,61+1,66*2,22+1,45%2,03)*0,24
=3,139m3
-1,88%*2,05%0,24 = -0,925m3
wejscie od frontu  ((0,20+1,58+0,24)*2+3,9)*0,69%0,24 =
1,315m3
wewn
(0,63*0,75+2,05*1,05+1,8*1,05+1,8*1,35+1,05%1,75+1,55*2,0
54+0,78%2,45+1,12*2,75+0,78*2,55+1,07*2,55+0,83*2,85+2,68
*0,8+1,08*0,8)*0,24 = 6,490m3
-1,04%2,05 = -2,132m3
wewn24+10
(2,2340,24+0,87+0,24+1,55+0,24+4,16)*2,22*%0,24 = 5,078m3
przy szatni  2,82*0,7*%0,24 = 0,474m3

36,788 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,57
Materialy
Bloczek betonowy o wym. 38x24x14 cm szt 63,78
Zaprawa cementowa M-5 m3 0,180
Materiaty pomocnicze % 1,5

54 12 KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu
gruntujacego

szyb
(1,65%0,91+0,83*0,91+0,86*1,49+0,72*1,79+1,89*1,79)*2 =
16,420m2

przy wejsciu z tyhu
(2,17+2,34+0,44*2,19+0,4*1,79+2,01*1,39)*2 = 17,96 7m2
pod schody zew 2,64*1,17*%2 = 6,178m2
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Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nrl im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul.
Koscierska 11

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

pozostate
(2,84*2,83+11,54*2,3+0,63*2,27+2,04*2,65+0,7*2,61+1,18*2,
83+0,72%2,53+0,68%2,53+1,22*2,73+0,7%2,43+1,9*2,03+0,7*1,
73+1,9*1,33+0,7*1,03+2,07*1,01+0,63*0,75+1,2*0,63+8,3*0,2
+0,8*0,63+4,5*0,69+0,83*1,04+1,69*1,35+0,72*1,66+0,34*1,7
9)*2 =154,016m2
(1,47*%2,61+1,95*%0,39+0,71*2,61+1,66%2,22+1,45%2,03)*2 =
26,158m2
wejécie od frontu  ((0,20+1,58+0,24)*2+3,9)*0,69*2 =
10,957m2
wewn
(0,63*0,75+2,05*1,05+1,8*1,05+1,8*1,35+1,05%1,75+1,55*2,0
5+0,78*2,45+1,12*2,75+0,78*2,55+1,07*2,55+0,83*2,85+2,68
*0,8+1,08*0,8)*2 = 54,084m2
wewn24+10  (2,23+0,24+0,87+0,24+1,55+0,24+4,16)%2,22%2
=42313m2
przy szatni  2,82%0,7*%2 = 3,948m2
cokot (18.37*%2+18.74)*0.3 = 16,644m2

348,685 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujgca (0,15 1/m2)
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

dm3
%

m-g

0,11

0,15
1,5

0,0011

55

12¢

KNR 0-41 0107/02 Analogia. Uszczelnienie powierzchni
pionowych poprzez szpachlowanie bitumiczng powtoka
grubowarstwowa gr.3mm (izolacja wymaga przeprowadzenie
pomiaréw grubosci warstwy po jej wyschnigciu)

348,685 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy
Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm
Siatka z wtdkna szklanego

Sprzet
Srodek transportowy

g
r-g

dm3
m2

0,168
0,0394

4
1,05

0,00347

56

7a

KNR 0-41 0115/02 Analogia.Docieplenie $cian ptytami
polistyrenowymi 10cm klejonymi catopowierzchniowo

wewn24+10 (2,23+0,24+0,87+0,24+1,55+0,24+4,16)*2,22 =

21,157m2

(0,63*0,75+2,05*1,05+1,8*1,05+1,8*1,35+1,05%1,75+1,55*2,0

5+0,78%2,45+1,12*2,75+0,78%2,55+1,07*2,55) = 21,669m2
42,826 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I1

Robotnicy gr.I

Materialy
Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm
Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.10cm

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
r-g

dm3
m2

m-g

0,1833
0,0677

3
1,05

0,01079

57

7a

KNR 0-41 0115/02 Analogia.Docieplenie $cian ptytami
polistyrenowymi 20cm klejonymi catopowierzchniowo

szyb
(1,65*0,91+0,83*0,91+0,86*1,49+0,72*1,79+1,89*1,79)*2 =
16,420m2

przy wejsciu z tyhu
(2,17+2,34+0,44*2,19+0,4*1,79+2,01*1,39)*2 = 17,96 7m2

pod schody zew 2,64*1,17 = 3,089m2

pozostate
(2,84*2,83+11,54*2,3+0,63*2,27+2,04*2,65+0,7*2,61+1,18*2,
83+0,72%2,53+0,68%2,53+1,22*2,73+0,7%2,43+1,9*2,03+0,7*1,
73+1,9*1,33+0,7*1,03+2,07*1,01+0,63*0,75+1,2*0,63+8,3*0,2
+0,8*0,63+4,5*0,69+0,83*1,04+1,69*1,35+0,72*1,66+0,34*1,7
9)=77,008m2
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Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nrl im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul.
Koscierska 11

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

(1,47*2,61+1,95*%0,39+0,71*2,61+1,66*2,22+1,45%2,03) =
13,079m2
wejscie od frontu  ((0,20+1,58+0,24)*2+3,9)*0,69 = 5,479m2
wewn
(0,63*0,75+2,05*1,05+1,8*1,05+1,8*1,35+1,05*1,75+1,55*2,0
54+0,78%2,45+1,12*2,75+0,78*2,55+1,07*2,55+0,83*2,85+2,68
*0,8+1,08%0,8) = 27,042m2
wewn24+10 (2,23+0,24+0,87+0,24+1,55+0,24+4,16)*2,22 =
21,157m2
przy szatni  2,82*%0,7 = 1,974m2
30 cm ponad teren  (18.37*2+18.74)*0.3 = 16,644m2

199,859 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy
Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm
Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.20cm

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
r-g

dm3
m2

m-g

0,1833
0,0677

3
1,05

0,01079

58

12¢

KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu
gruntujacego
16,644 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujgca (0,15 1/m2)
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

dm3
%

0,11

0,15
1,5

0,0011

59

12¢

KNR 0-41 0107/02 Analogia. Uszczelnienie powierzchni
pionowych poprzez szpachlowanie bitumiczng powtoka
grubowarstwowa gr.3mm (izolacja wymaga przeprowadzenie
pomiaréw grubosci warstwy po jej wyschnigciu)

16,644 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy
Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm
Siatka z wtdkna szklanego

Sprzet
Srodek transportowy

g

dm3
m2

m-g

0,168
0,0394

4
1,05

0,00347

4. Roboty murowe

60

KNR-W 2-02 0608/08 Dylatacja z ptyt styropianowych
3,3%4%0,24 = 3,168m2
3,168 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Plyty styropianowe EPS 50-042 gr.3cm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

m2
%

m-g
m-g

0,296

1,05
1,5

0,0075
0,0122

61

KNR 2-02u2 0136/02 Sciany z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej szyb windy

szyb windy (2,41+1,65)*2*10,60*0,24 = 20,657m3
otwory -1,02%2,16%3*0,24 = -1,586m3
19,071 m3
Robocizna
Robocizna razem

g
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Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nrl im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul.
Koscierska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy
Bloczek betonowy o wym. 38x24x14 cm szt 63,78
Zaprawa cementowa M-5 m3 0,180
Materiaty pomocnicze % 1,5
62 3 KNR K-02 0104/12 Sciany na zaprawie cienkospoinowej

(klejowej) z bloczkow silikatowych gr.24cm w budynkach -
dodatkowe naktady na murowanie pierwszej warstwy

parter

zew (0,68+9,9+2,41+0,68+9,9+0,84+0,24+2,84+6,34) =
33,830m

wew
2,68*5,34+2,6%4*3,27+2,68%3,27+1,08*5,34+4,4*3,5+(0,34+1,
54)=80,130m

pigtro

zew (0,68%2+9,9+11,38+3,08+6,34) = 32,060m

wew  (4,45+0,84+2,6+1,46+2,6+2,68+3,79) = 18,420m
1I pigtro

zew (0,68%2+9,9+11,38+3,08+6,34) = 32,060m

wew  (4,45+0,84+2,6+1,46+2,6+2,68+3,79) = 18,420m

214,920 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,114

Materialy

Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5 m3 0,0026

Materialy pomocnicze % 2
63 3 KNR K-02 0104/07 Sciany na zaprawie cienkospoinowej

(klejowej) z bloczkow silikatowych gr.24cm

parter

zew (0,68+9,9+2,41+0,68+9,9+0,84+0,24+2,84+6,34)*3,19 =

107,918m2

wneki  -2,5%1,2*2 = -6,000m2

-1,88%1,64 =-3,083m2

-1,35%1,04 = -1,404m2

wew

2,68*%5,34+2,6%4*3 27+2,68*3,27+1,08*5,34+4,4*3 5+(0,34+1,
54)*3,5 = 84,830m2

-1,02%2,05 =-2,091m2

-2,14%2,05 = -4,387m2

pigtro

zew (0,68*2+9,9+11,38+3,08+6,34)*3,38 = 108,363m2
-1,35%1,04 = -1,404m2

-1,88%1,64 =-3,083m2

wew  (4,45+0,8442,6+1,46+2,6+2,68+3,79)*3,38 = 62,260m2
1I pigtro

zew (0,68*2+9,9+11,38+3,08+6,34)*3,36 = 107,722m2
-1,35%1,04 = -1,404m2

wew  (4,45+0,8442,6+1,46+2,6+2,68+3,79)*3,36 = 61,89 1m2
-1,35%1,04 = -1,404m2

-1,88%1,64 =-3,083m2

505,641 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,02
Materialy
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 3,59
Bloki $cienne silikatowe gr.24cm 34x24x19cm szt 15,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
64 3 KNR K-02 0105/10 Scianki dziatowe z bloczkow silikatowych

gr.12cm na zaprawie tradycyjnej i cienkospoinowej (klejowe;j) -
dodatlowe naktady na murowanie pierwszej warstwy

2,5*2 =5,000m
5,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,092
Materialy
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5 m3 0,0012

Materialy pomocnicze % 2
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Koscierska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

65 3 KNR K-02 0105/06 Scianki dziatowe z bloczkow silikatowych
gr.12cm o wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej)
wneki  2,5%1,2*2 = 6,000m2

6,000 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,83
Materialy
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2,2
Bloki $cienne silikatowe gr.12cm 34x12x19cm szt 15,3
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
Wyciag m-g 0,13
66 3 KNR 2-02 0126/03 Otwory w $cianach murowanych grub.1,5¢ i
2¢ na okna i otw wentyl

okna 2 =2,000szt

otw. went  6+6+2 = 14,000szt

16,000 szt
Robocizna
Murarze gr.I11 r-g 2,21
Robotnicy gr.I r-g 0,29
Materiaty pomocnicze % 1,5
67 3 KNR 2-02 0126/02 Otwory w $cianach murowanych grubosci do

1¢, z cegiet pojedynczych, bloczkdw i pustakow na drzwi, drzwi
balkonowe i wrota

3+3+1+1 = 8,000szt

8,000 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,14
Materiaty pomocnicze % 1,5
68 3 KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych z

betonu sprezonego szer.12cm
rozdzielnie 1,2*2*3 =7,200m
HP 12%*2%(4+3) = 16,800m

otw. wentyl 1,2*¥2*2%2 =9,600m
wneki grzej  3,0¥2+1,7%2%2+1,2*%2 = 15,200m
stelaze we  1,2*3 = 3,600m
otwory Il p 2,1*4 =8,400m
1,2*2 =2,400m

Ip 1,2%2=2,400m

2,10%4 = 8,400m

parter 1,2*2=2,400m

2,1*4 =8,400m
84,800 m

Robocizna

Murarze gr.Il1 r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,09
Materialy

Nadproza prefabrykowane sprezone m 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5

69 3 KNR K-03 0501/01 Kanaty wentylacyjne z pustakow

pojedynczych 12/17

12,54+2,84 = 15,380m

dla przejscia przewodow klimatyzatorow  0,99*2 = 1,980m
17,360 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,4

Materialy

Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanatow szt 3,02
1x12/17

Zaprawa montazowa do przewodow wentylacyjnych z kg 3,56
keramzytobetonu

Materialy pomocnicze % 2

Sprzet
Wyciag m-g 0,03
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Koscierska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Samochdd dostawczy m-g 0,02
70 3 KNR K-03 0501/03 Kanaty wentylacyjne z pustakow o

wymiarach 2x17/12
3,66+3,55+4,8 =12,010m

12,010 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,6
Materialy

Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanatow szt 3,02
2x12/17 klasa odpornosci ogniowej 60min

Zaprawa montazowa do przewodow wentylacyjnych z kg 6,15
keramzytobetonu

Materialy pomocnicze % 2

Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,03

71 3 KNR K-03 0501/04 Kanaty wentylacyjne z pustakow o
wymiarach 3x17/12

4,84 = 4,840m

4,840 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,8
Materialy

Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanatow szt 3,02
3x12/17 klasa odpornosci ogniowej 60min

Zaprawa montazowa do przewodow wentylacyjnych z kg 8,74
keramzytobetonu

Materialy pomocnicze % 2

Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,04
72 3 KNR K-03 0501/05 Kanaty wentylacyjne z pustakow o
wymiarach 4x17/12

3,5543,68+4,8 = 12,030m

12,030 m

Robocizna

Robotnicy r-g 1,1

Materialy

Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanatow szt 3,02

4x12/17 klasa odpornosci ogniowej 60min

Zaprawa montazowa do przewodow wentylacyjnych z kg 11,33

keramzytobetonu

Materialy pomocnicze % 2

Sprzet

Wyciag m-g 0,06

Samochdd dostawczy m-g 0,05
73 3 KNR-W 2-02 0128/02 Kominy w budynkach wolnostojace

jednoprzewodowe z cegiet o przekroju 1x1 cegly
0,51*%0,51*1,32 =0,343m3

0,343 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 12,6
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 374
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5 m3 0,254
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 1,53

74 3 Kalkulacja indywidualna Nadbudowa ogniomuru do wys 30cm

ponad potaé istniejaca z nowa blacharka i uzupetieniem
opierzenia.

15,660 m

5. Scianki dzialowe

75 3 KNR K-02 0104/11 Sciany na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej) z bloczkow silikatowych gr.18cm w budynkach -
dodatkowe naktady na murowanie pierwszej warstwy
parter 2,68 =2,680m
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Koscierska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
2,680 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,106
Materialy
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5 m3 0,002
Materialy pomocnicze % 2
76 3 KNR K-02 0104/05 Sciany na zaprawie cienkospoinowej

(klejowej) z bloczkow silikatowych gr.18cm w budynkach
1-kondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4,5m

parter 2,68*5,35=14,338m2

-1,02%2,05 = -2,091m2

12,247 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,03
Materialy
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 33
Bloki $cienne silikatowe gr.18cm 34x18x19cm szt 15,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
77 3 KNR K-02 0105/09 Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych

gr8cm na zaprawie tradycyjnej i cienkospoinowej (klejowej) -
dodatlowe naktady na murowanie pierwszej warstwy
parter 2,0*2 =4,000m

4,000 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,084

Materialy

Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5 m3 0,0008

Materialy pomocnicze % 2
78 3 KNR K-02 0105/02 Scianki dziatowe z bloczkow silikatowych

gr8cm o wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej

(klejowej)

parter 2,0*2*3.24 =12,960m2
-1,02%2,05*2 = 4,182m2

pigtro  2,0%2*3,38 = 13,520m2
-1,02%2,05*2 = 4,182m2

1T pigtro  2,0%¥2*3,36 = 13,440m2
-1,02%2,05*2 = 4,182m2

27,374 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,75
Materialy

Bloki $cienne silikatowe gr.8cm 34x8x19cm szt 15,3
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 1,47
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,12

79 3 KNR K-02 0105/10 Scianki dziatowe z bloczkow silikatowych

gr.12cm na zaprawie tradycyjnej i cienkospoinowej (klejowe;j) -
dodatlowe naktady na murowanie pierwszej warstwy

parter
(0,27+0,91+0,29+2,78*2+2,86+1,21+0,27*6+1,59+0,6+3,77+4,
03)=22,710m

pietro
(2,74+1,66+3,47+1,21+1,54+1,77+0,29+9,01+0,89+0,92+4,2+
0,91+0,27%4+1,66+0,91+1,56+3,09) = 36,910m

1I pietro
(2,74+1,66+3,47+1,21+1,54+1,77+0,29+9,01+0,89+0,92+4,2+
0,91+0,27%4+1,66+0,91+1,56+3,09) = 36,910m

96,530 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,092
Materialy
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5 m3 0,0012

Materialy pomocnicze % 2
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Koscierska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
80 3 KNR K-02 0105/06 Scianki dziatowe z bloczkow silikatowych

gr.12cm o wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej

(klejowej)

parter

(0,27+0,91+0,29+2,78*2+2,86+1,21+0,27%6+1,59+0,6+3,77+4,
03)*3,42 =77,668m2

-1,02%2,05%2 = -4,182m2

-1,6%2,30%2 = -7,360m2

pietro
(2,74+1,66+3,47+1,21+1,54+1,77+0,29+9,01+0,89+0,92+4,2+
0,91+0,27*4+1,66+0,91+1,56+3,09)*3.38 = 124,756m2
-1.0*%2.05%4 = -8,200m2

1I pietro
(2,74+1,66+3,47+1,21+1,54+1,77+0,29+9,01+0,89+0,92+4,2+
0,91+0,27*4+1,66+0,91+1,56+3,09)*3.36 = 124,018m2
-1.0*%2.05%4 = -8,200m2

298,500 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,83
Materialy

Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2,2
Bloki $cienne silikatowe gr.12cm 34x12x19cm szt 15,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,13

81 3 KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych z

betonu sprezonego szer.12cm
parter 1.2*4 =4,800m
1.8*2 = 3,600m

pietro 1,2*7 =8,400m

Il pietro  1,2*7 = 8,400m

25,200 m
Robocizna
Murarze gr.Il1 r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,09
Materialy
Nadproza prefabrykowane sprezone m 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
82 10c KNR-W 2-02 2003/03 Scianki dzialowe GR z plyt

gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym 100-01

pietro  (4,86+1,72+0,99+2,12+1,32+4,87)*3,38 = 53,674m2
2,16%2,05*2 = -8,856m2

I pietro  (4,86+1,72+0,99+2,12+1,32+4,87)*3,36 = 53,357m2
2,16%2,05%2 = -8,856m2

89,319 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,27
Materialy

Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 2,06
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 27,76
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196
Plyty z welny mineralnej 10cm dla wypelnienia $cian GK m2 1,03
Tasma m 3,626
Woda m3 0,00127
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,04
Srodek transportowy m-g 0,0288

6. Zabudowa instalacyjna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
83 10c KNR-W 2-02 2003/07 Scianki dziatowe GR z plyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
jednostronnym jednowarstwowym 50-01

1.1 (1,22+0,28+0,52+0,44)*2,52 = 6,199m2
12 (0,28+2,21)*2,52 = 6,275m2

13 1,61%2,52 =4,057m2

14 (0,28+1,22+1,0%2,52 = 6,300m2

1.10  (1,16+0,12)*2,6 = 3,328m2

2.1 (3,14+0,52+1,13)%2,52 = 12,071m2

22 (0,28+2,21)*2,52 = 6,275m2

23 1,62%2,52 = 4,082m2

24 (0,85+0,52+0,28+0,29+0,28+2,03)*2,52 = 10,710m2
2.7 (0,13+0,20)%2,52 = 0,832m2

2.9 (1,16+0,12)*2,6 = 3,328m2

63,457 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,54
Materialy

Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 1,03
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 13,88
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098
Tasma m 1,813
Woda m3 0,00064
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,0205
Srodek transportowy m-g 0,015

84 10c KNR-W 2-02 2004/07 Obudowa jednowarstwowa 50-01 belek i

podciagow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych

kanaly wenty pierto+II pigtro  (0,16+0,32+0,04)%6,96*8 =
28,954m2

rolety

1. (0,35+0,10)%(2,0%2+2,6%4) = 6,480m2

1.2 (0,35+0,10)*(2,0+2,6*2) = 3,240m2

1.3 (0,35+0,10)*(2,0+2,6*2) = 3,240m2

22 (0,14+0,10)*2,0%2,6*2 = 2,496m2

2.3 (0,14+0,10)*2,0%2,6*2 = 2,496m2

46,906 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,14
Materialy

Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,05
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kotki do wstrzeliwania szt 4,06
Blachowkrety szt 13,88
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32
Tasma m 2,264
Woda m3 0,00086
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,0205
Srodek transportowy m-g 0,016

85 7 Kalkulacja indywidualna Uzupetnienie pustej przestrzeni bruzd

pionéw instalacyjnych pianka pu w aerozolu z przyklejeniem
ptyty g/k gr. 9,5mm
pietro  (0,25*3+0,15*8+0,13*3)*3,26 = 7,628 m2
I pietro  (0,25%3+0,15%8+0,13*3)*3 26 = 7,628m2
15,256 m2

86 10c KNR-W 2-02 2004/06 Obudowa dwuwarstwowa 100-02
zabudowy instalacyjnej ptytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych
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Koscierska 11

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

pigtro 1.8  1,05%2%3,26 = 6,846m2

1 pigtro 2.7 1,05%2*3,26 = 6,846m2
13,692 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Plyty wiokno-gipsowe gr.10 mm

Ksztattowniki stalowe profil U

Ksztaltowniki stalowe profil C wzmocnione

Kotki do wstrzeliwania

Blachowkrety

Gips budowlany szpachlowy

Ta$ma

Woda

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

g

m2

szt
szt
kg
mb
m3
%

m-g
m-g

2,57

2,1
0,76
2,05
4,06
22,01
2,09
2,264
0,00136

1,5

0,04
0,0303

87

KNR 0-28 2621/07 Przyklejenie jednej warstwy siatki na
polaczeniu ze §ciang
0,3*3,264*2 = 1,958m2
1,958 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1
Tynkarze gr.Il
Robotnicy

Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki
Siatka z wtdkna szklanego

Sprzet
Zuraw okienny
Srodek transportowy

r-g
r-g

kg
m2

m-g

0,6219
0,6219
0,1382

1,643

0,007
0,0052

7. Roboty z cz. przebudowy

7.1. Piwnica

88

KNR 4-01 0804/07 Zerwanie posadzki cementowe;j
25,4+18,4 = 43,800m2
43,800 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

0,74

89

KNR 4-01 0348/03 Rozebranie $cianek grubosei 1/2 cegly z
cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej

(2,75+2,75+3,82+0,45+1,62+2,75)*2.33*0.17 = 5,60 1m2
-0.9*2.0*0.17*3 = -0,918m2
4,683 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

0,95

90

KNR 4-01 0212/02 Rozbioérka elementow konstrukeji
betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15¢cm

$cianki schodéw

(1,10+4,15)*0,3*2,5 = 3,938m3
3,938 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I

rg

16,18

91

KNR 4-01 0212/03 Rozbioérka elementow konstrukeji
betonowych zbrojonych

schody 1,10%4,0%0,3 = 1,320m3

strop  5.5*2.75%0.4 = 6,050m3
7,370 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I

rg

24,76

92

Kalkulacja indywidualna Wywoz i utylizacja gruzu
43,8%0,08 = 3,504m3

4,683%0,14 = 0,656m3

3,938 =3,938m3
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
7,37 =17,370m3
15,468 m3
93 la Kalkulacja indywidualna Demontaz drzwi zew
1,000 kpl
94 la Kalkulacja indywidualna Rozbidrka zadaszenia
1,000 kpl
95 3 KNR 2-02u2 0136/02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na

zaprawie cementowej

zamurowanie otworu  1,0*2,10*0,42 = 0,882m3
stupki  0,38%0,38%2,3*2 = 0,664m3

scianki 2,75*2*2,35 =12,925m3

14,471 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,57
Materialy
Bloczek betonowy o wym. 38x24x14 cm szt 63,78
Zaprawa cementowa M-5 m3 0,180
Materiaty pomocnicze % 1,5
96 7 KNR 4-01 0728/06 Uzupetnienie tynkéw zewngetrznych

cementowych kategorii III o powierzchni uzupetnianej w jednym
miejscu do Sm2 $cian, loggii, balkonéw o podtozach z betonéw
zwirowych, bloczkow

1,5%2,20 = 3,300m2

3,300 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 1,68
Robotnicy gr.IT r-g 0,1
Robotnicy gr.I r-g 0,11
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,009
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0018
Piasek do zapraw m3 0,0342
Woda m3 0,0097
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04
97 12¢ KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu
gruntujacego
1,5%2,20 = 3,30m2
3,30 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujaca (0,15 /m2) dm3 0,15
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011
98 12¢ KNR 2-02w 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno pierwsza warstwa
3,30 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2) dm3 0,5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005
99 12¢ KNR 2-02w 0603/02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe

bitumiczne pionowe wykonywane na zimno kazda nastgpna
warstwa ponad jedng
3,30 m2

Robocizna R=2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy r-g 0,082
Materialy M=2
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2) dm3 0,5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=2
Srodek transportowy m-g 0,0004
100 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji stalowe;j
ocynkowanej i malowanej proszkowo
[200 2,4*2%25,3%],02*1,08 = 133,778kg
2,3*2*25,3%1,02*1,08 = 128,204kg
blacha 8mm
((0,22%0,17%2)+(0,24%0,24*2)+(0,24%0,21%2))*62,8 = 18,262kg
HEB 200 5,4*%61,3*1,02*1,08 = 364,652kg
644,896 kg
101 7 Kalkulacja indywidualna Naprawa tynkow wew na $cianach i
stropach
25,000 m2
102 7 KNR-W 2-02 0803/03 Tynki zwykte kategorii III $cian i supow
wykonywane recznie
2,75%2%2%2,35 = 25,850m2
0,38*4%2,35%2 =7,144m2
32,994 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,681
Materialy
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0206
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0021
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0449
103 7 KNR-W 2-02 0803/06 Tynki zwykte kategorii III stropow i
podciagéw wykonywane recznie
5.58%2.75=15,345m2
15,345 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,822
Materialy
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0173
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,004
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0436
104 12¢ KNR-W 2-02 0602/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu
gruntujacego
43,800 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0733
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujaca (0,15 /m2) dm3 0,15
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0009
105 12¢ NNRNKB 5 0618/03 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z
papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad S5m2
18.4+25.4 = 43,800m2
43,800 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,12
Robotnicy gr.I r-g 0,01
Materialy
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wiokniny m2 1,15

poliestrowej podktadowa
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Gaz propan, butan kg 0,1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003
106 9 KNR-W 2-02 1104/02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubo$ci 20mm, zatarte na gtadko
43,800 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,659
Materialy
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206
Cement portlandzki 35 t 0,0003
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0313
Srodek transportowy m-g 0,007
107 9 KNR-W 2-02 1104/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci
0o 10mm

(Krotnosé= 3)

43,800 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0716
Materialy

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,0158

108 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki

o wym.30x30cm uktadane metoda kombinowana
25,4+18,4 = 43,800m2
0,00 0,82*1,35=1,107m2

44,907 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.I r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
Materialy

Ptytki podtogowe GRES 30x30cm m2 1,02
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 5,2
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,4
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,027

109 9 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych

uktadane metoda kombinowana cokolik 10cm
(5,4+8,46)*2+3,0 = 30,720m
0,82*%2 = 1,640m

32,360 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy
Plytka cokolikowa h=10cm cigta z ptytek 30x30 m 1,01
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 0,52
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,12
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002

110 9 KNR K-32 0206/04 Oktadziny schodow z ptytek gres 30x30

(0,196+0,233)*10*1,35 = 5,792m2

5,792 m2
Robocizna

Robotnicy r-g 1,35
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Koscierska 11

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Materialy

Plytki podtogowe gresowe 30x30cm schodowe
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna

Zaprawa spoinujaca epoksydowa

Woda

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

m2
kg
kg
m3
%

1,05
6,00
0,30
0,002
1,5

0,03

111

KNR K-32 0206/07 Cokoliki przy schodach z ptytek gres
3,30*2 = 6,600m
6,600 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Ptytka cokolikowa h=10cm cigta z ptytek 30x30
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna
Zaprawa spoinujaca epoksydowa
Woda
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

m-g

0,4

0,155
0,65
0,08

0,001

1,5

0,01

112

KNR-W 2-02 1510/01 Malowanie dwukrotne wewnetrznych
tynkéw gladkich bez gruntowania

sufity 25,4+18,4 = 43,800m2

Sciany  (5,58+5,79)*2%2,3 = 52,302m2

(5,58+3,13)*2*1,75 = 30,485m2
126,587 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Farba akrylowa nawierzchniowa

Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

dm3
%

m-g

0,139

0,2891
1,5

0,0003

7.2. Parter

113

KNR 4-01 0348/03 Rozebranie $cianek grubosei 1/2 cegly z
cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej

(2,08+1,43)*2,7 = 9,477m2
(2,92+1,8)*2,56 = 12,083m2

21,560 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

0,95

114

Kalkulacja indywidualna Rozbioka schodow
0,7*0,88*0,7 = 0,431m3
0,431 m3

115

KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych
w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej

2,7*3,0*0,35 = 2,835m3

2,835 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

8,63

116

Kalkulacja indywidualna Wywoz i utylizacja gruzu
21,56*0,14 = 3,018m3
0,431=0,431m3
2,835=2,835m3
6,284 m3

117

Kalkulacja indywidualna Demontaz drzwi wew
5,000 kpl

118

Kalkulacja indywidualna Demontaz okien
1,000 kpl

119

KNR K-02 0105/10 Scianki dziatowe z bloczkow silikatowych
gr.12cm na zaprawie tradycyjnej i cienkospoinowej (klejowe;j) -
dodatlowe naktady na murowanie pierwszej warstwy
(2,29+2,8) = 5,090m

5,090 m
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Koscierska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Robotnicy r-g 0,092
Materialy
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5 m3 0,0012
Materiaty pomocnicze % 2
120 3 KNR 4-01 0304/01 Uzupehienie $cianek lub zamurowan
otworéw w Scianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
1,0*2,10%2*0,12 = 0,504m3
0,504 m3
Robocizna
Murarze gr.IT r-g 6,89
Ciesle gr.I r-g 0,25
Robotnicy gr.I r-g 8,23
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 372
Cement portlandzki 35 kg 61,8
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5
Piasek do zapraw m3 0,322
Woda m3 0,152
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11
121 3 KNR K-02 0105/06 Scianki dziatowe z bloczkow silikatowych
gr.12cm o wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej)
(2,29+2,8)*2,6 = 13,234m2
13,234 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,83
Materialy
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2,2
Bloki $cienne silikatowe gr.12cm 34x12x19cm szt 15,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,13
122 3 KNR 4-01 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
IPE 140
IPE 140 3,0*2 =6,000m
6,000 m
Robocizna
Murarze gr.IT r-g 1,18
Ciesle gr.I r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,27
Materialy
Dwuteownik IPE 140mm (12,9 kg/m) kg 13,55
Materiaty pomocnicze % 1,5
123 3 KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z
wykuciem bruzd dla belek
pomig¢dzy pomieszczeniami  1,3*0,12*0,12 = 0,019m3
0,019 m3
Robocizna
Murarze gr.IT r-g 7,84
Ciesle gr.I r-g 0,87
Robotnicy gr.I r-g 12,59
Materiaty pomocnicze % 1,5
124 3 KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych z
betonu sprezonego szer.12cm
1,2 =1,200m
1,200 m
Robocizna




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar Strona 35/67

Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nrl im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul.
Koscierska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Murarze gr.Il1 r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,09
Materialy
Nadproza prefabrykowane sprezone m 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
125 3 KNR 4-01 0329/02 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych

w $cianach z cegly o gruboscei 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapienne;j

1,0%2,10 =2,100m2

2,100 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,08
126 7 KNR-W 2-02 0803/03 Tynki zwykte kategorii III $cian i supow

wykonywane recznie
(2,29+2,8)*2,6*2 = 26,468m2

26,468 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,681
Materialy

Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0206
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0021
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,0449

127 7 KNR 4-01 0711/02 Uzupelnienie tynkow wewngtrznych

zwyktych kategorii I1I z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach ptaskich i
stupach prostokatnych na podtozach z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu

30,000 m2

Robocizna

Tynkarze gr.I1I r-g 0,73
Robotnicy gr.I1 r-g 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,47
Materialy

Cement portlandzki 35 t 0,0052
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066
Piasek do zapraw m3 0,0266
Woda m3 0,0067
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04

128 7 KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne

z mas mineralnych wyk.rgcznie gr.3mm $cian na tynku
26,468+30 = 56,468m2

56,468 m2

Robocizna

Tynkarze gr.I1I r-g 0,1213
Robotnicy gr.I r-g 0,1213
Materialy

Gtadz tynkarska mineralna cem-wapienna kg 0,00327x1000
Woda m3 0,00213
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Srodek transportowy m-g 0,0032

129 8 KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z

zapr.cementowej gr.20mm zatarte na ostro
2.87*%7.25 =20,808m2
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Koscierska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
20,808 m2
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 0,2714
Robotnicy gr.I r-g 0,085
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0206
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003
130 9.1 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki

0 wym.60x60cm antyposlizgowe uktadane metodg kombinowana
2.87%7.25=20,81m2

20,81 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.I r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
Materialy

Plytki podtogowe GRES 60x60cm kalibrowane antyposlizgowe m2 1,02
Zaprawa klejgca do gresu wysokoelastyczna kg 5,2
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,027

131 9 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych

uktadane metoda kombinowana cokolik 8cm
7.25%2 = 14,500m

14,500 m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy

Plytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 1,01
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 0,52
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,12
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,002

132 7 KNR-W 2-02 1510/01 Malowanie dwukrotne wewnetrznych

tynkow gladkich bez gruntowania
(2.63+6.0)*2%2.6 = 44,876m2
(2.81+4.27)*2%2.6 = 36,816m2
(2.87+7.25)*2*3,25 = 65,780m2
147,472 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,139
Materialy
Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,2891
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003

7.3. Polaczenie z komunikacja parter, pietro, II pietro
133 la Kalkulacja indywidualna Demontaz okien
3,000 kpl
134 la Kalkulacja indywidualna Demontaz parapetow wew i zew
3,000 kpl
135 3 KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworow w $cianach z cegiet z
wykuciem bruzd dla belek
parter 0,13*0,4*1,3 = 0,068m3
0,13*0,4*1,65 = 0,086m3
0,13*0,4*2,55 =0,133m3
pigtro  0,13*0,4*2,55=0,133m3
I pigtro  0,13*0,4*2,55=10,133m3
dlaD13 1,25%0,25*%0,12 = 0,038m3
0,591 m3
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Koscierska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Murarze gr.IT r-g 7,84
Ciesle gr.Il r-g 0,87
Robotnicy gr.I r-g 12,59
Materialy pomocnicze % 1,5
136 3 KNR 4-01 0304/01 Uzupehienie $cianek lub zamurowan

otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
1,0*2,10%2*0,12 = 0,504m3
0,15*2%2,10*3*0,35 = 0,662m3

1,166 m3

Robocizna

Murarze gr.IT r-g 6,89
Ciesle gr.I r-g 0,25
Robotnicy gr.I r-g 8,23
Materialy

Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 372
Cement portlandzki 35 kg 61,8
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5
Piasek do zapraw m3 0,322
Woda m3 0,152
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11

137 3 KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych

w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej

2,7*3,0%0,35%3 = 8,505m3
1,0¥2,10%0,4 = 0,840m3
1,42%2,10%0,40 = 1,193m3

10,538 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63
138 la Kalkulacja indywidualna Wywoz i utylizacja gruzu
0,591 =0,591m3
10,538 =10,538m3
11,129 m3
139 3 KNR 4-01 0330/03 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 cegly w

$cianach z cegiel na zaprawie wapiennej
0,8*1,05*3 = 2,520m2

2,520 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,93
140 3 KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych z

betonu sprezonego szer.12cm
parter 1,2*3 =3,600m
1,4*2 =2,800m

1,65 =1,650m

2,5*3 =7,500m

pigtro  2,5*3 =7,500m

1I pigtro  2,5*3 = 7,500m
dlaD13 1,20*2=2,400m
hp 1,2%2%3 = 7200m

40,150 m
Robocizna
Murarze gr.I11 r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,09
Materialy
Nadproza prefabrykowane sprezone m 1,02

Materiaty pomocnicze % 1,5
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Koscierska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
141 7 KNR 4-01 0711/02 Uzupelnienie tynkow wewngtrznych
zwyktych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach ptaskich i
stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
60,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,73
Robotnicy gr.I1 r-g 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,47
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,0052
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066
Piasek do zapraw m3 0,0266
Woda m3 0,0067
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04
142 7 KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne
z mas mineralnych wyk.rgcznie gr.3mm $cian na tynku
60,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1 r-g 0,1213
Robotnicy gr.I r-g 0,1213
Materialy
Gtadz tynkarska mineralna cem-wapienna kg 0,00327x1000
Woda m3 0,00213
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Srodek transportowy m-g 0,0032
143 7 KNR 0-28 2630/03 Tynki cienkowarstwowe zywiczne z
kruszywem barwionym
7,0%2,10*2*3 = 88,200m2
88,200 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,5977
Robotnicy r-g 0,0736
Materialy
Srodki gruntujace zwigkszajace przyczepno$é kg 0,2
Masa tynkarska zywiczna z kruszywem barwionym kg 4,2
Srodki uszczelniajace do tynkéw zywicznych mozaikowych kg 0,3
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0095
Srodek transportowy m-g 0,0136
144 la KNR 4-01 0816/06 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew
lub cokotdéw-parkiet
II pigttro  2,75%6,8 = 18,700m2
18,700 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,75
145 9.1 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki
0 wym.60x60cm antyposlizgowe uktadane metoda kombinowana
parter 2.87*7.25=120,81m2
1 pietro  2,87*7,0 = 20,09m2
40,90 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
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Koscierska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy
Plytki podtogowe GRES 60x60cm kalibrowane antyposlizgowe m2 1,02
Zaprawa klejgca do gresu wysokoelastyczna kg 5,2
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027
146 9 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych

uktadane metoda kombinowana cokolik 8cm
7.25%2+7,0%2 = 28,500m

28,500 m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296

Materialy

Plytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 1,01

Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 0,52

Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,12

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,002
147 7 KNR-W 2-02 1510/01 Malowanie dwukrotne wewnetrznych

tynkow gladkich bez gruntowania

250,000 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,139

Materialy

Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,2891

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0003
148 3 Kalkulacja indywidualna Demontaz i ponowny montaz drzwi z

wykonczeniem osciezy

3,000 kpl

8. Dach

8.1. Konstrukcja attyki z obudowa
149 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji stalowej

ocynkowanej stupki attyki
stupki attyki 2,29*8 = 18,320kg
2,89*%97 =280,330kg

298,650 kg

150 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz plyty
wiokono-cementowej gr.15mm za pomoca blachowketow 5,5mm
co 20cm

(4,7+2,81+11,03+18,8+12,31+3,07+6,12)*0,52*2 = 61,194m
61,194 m

151 10c Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz tat 10x10cm
impregnowanych mocowanych do ptyty widkno-cementowych
15mm za pomoca wkr¢tow ocynkowanych 5/60

4,7+2,81+11,03+18,8+12,31+3,07+6,12 = 58,840m
58,840 m

152 6 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz ptyty OSB gr.22mm
mocowanej na kotki nierdzewne i klej oraz obrobka z blachy tytan
cynk 0,7mm
attyka2  4,7%(0,33+0,06%2) = 2,115m2
attyka nrl
(2,81+11,03+18,8+12,31+3,07+6,12)*(0,39+0,06*2) =
27,611m2
elem pion  0,25%(0,39+0,06*2) = 0,128 m2
wejscie od frontu  0,3*5,61+0,75%3,53*2 = 6,978m2

36,832 m2

8.2. Warstwy pokrycia

153 3 KNR K-02 0105/06 Scianki dziatowe z bloczkow silikatowych
gr.12cm o wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej)

11,6%0,13/2 =0,754m2

18,05%0,42/2 = 3,791m2

18,4%0,12/2 = 1,104m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
7,45%0,34*2 = 5,066m2

4,59%0,25 =1,148m2
(4,44+5,95)*(0,41*0,25)/2 = 0,532m2

12,395 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,83
Materialy
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2,2
Bloki $cienne silikatowe gr.12cm 34x12x19cm szt 15,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,13
154 12 KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej
312,200 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36
Materialy
Folia polietylenowa izolacyjna gr.0,2mm m2 1,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112
Srodek transportowy m-g 0,0068
155 11 KNR 2-22 0802/03 Izolacja pozioma warstwg keramzytu

grubosci 10cm
12,6+8,6+8,6+7,0+129,9+118,9+10,3+10,3+3,0+3,0 =
312,200m2
312,200 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,3371
Materialy
Keramzyt izolacyjny L m3 0,11
Materiaty pomocnicze % 1,5

156 11 KNR 2-22 0802/04 1zolacja pozioma z keramzytu - dodatek
(potracenie) za kazdy 1cm roznicy od 10cm grubosci warstwy
kermazytu

312,200 m2
Robocizna R=36/2
Robotnicy gr.I r-g 0,0327
Materialy M=36/2
Keramzyt izolacyjny L m3 0,011
Materiaty pomocnicze % 1,5

157 9 KNR-W 2-02 1104/02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gtadko

312,200 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,659
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0206
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
Wyciag m-g 0,0313
Srodek transportowy m-g 0,007

158 9 KNR-W 2-02 1104/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci
0 10mm

(Krotnosé=2)

312,200 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0716
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0105
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Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,0158
159 9 KNR-W 2-02 1116/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami -

doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa

312,200 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,074

Materialy

Siatka zbrojeniowa do posadzek z preta 4,5mm oczko 15x15¢cm m2 1,2

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,0011

Srodek transportowy m-g 0,0017
160 11 KNR-W 2-02 0608/01 Izolacje poziome z styropapy na kleju

uktadane na wierzchu konstrukcji

312,200 m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,226

Materialy

Bitumiczna powtoka gruntujaca (0,15 /m2) dm3 0.15

Plyty styropapy EPS 100-036 laminowanej dwustronnie gr.25cm | m2 1,05

Klej bitumiczny do przyklejania styropapy kg 2

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,0073

Srodek transportowy m-g 0,0116
161 6 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz klinéw z styropianu

10x10cm

sciany

9,02+11,6+3,08+0,34+6,12+5,95+4 44+4,95+2 81+4,64+5 35+
5,62+9,03 = 72,950m

kominy (0,71+1,14)¥2*2 = 7,400m

0,9*4 = 3,600m

(1,28+0,45)%2 = 3,460m

(0,72+0,45)%2 = 2,340m

0,51%4 = 2,040m

(0,4+0,45)%2 = 1,700m

93,490 m
162 6 KNR-W 2-02 0504/02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna
dwuwarstwowe
dach 312,20 =312,200m2
312,200 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,389
Materialy
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wiokniny m2 1,15

poliestrowej podktadowa gr. 4mm mocowana mechanicznie z
kotkami mocujacymi

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana m2 1,25
SBS na wiokninie poliestrowej

Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,434
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,0076
Srodek transportowy m-g 0,021

163 6 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz przelewow z blachy

tytancynk gr.0,7mm
0,2*4*0.45%5 = 1,800m2
1,800 m2

164 6 KNR 0-22 0529/01 Obrobki kalenicy przy zastosowaniu papy
termozgrzewalnej

3.44+1.82+3.11+18.15 =26,520m
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26,520 m
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,131
Robotnicy gr.I r-g 0,078
Materialy
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.Smm modyfikowana m2 0,525
SBS na wiokninie poliestrowej
Gaz propan, butan kg 0,078
Sprzet
Wyciag m-g 0,001
Srodek transportowy m-g 0,002
165 6 KNR 0-22 0529/02 Obrobki kosza przy zastosowaniu papy
termozgrzewalnej
6.33*2+3.71*2+5.7*2+8.67 = 40,150m
40,150 m
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,138
Robotnicy gr.I r-g 0,085
Materialy
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.Smm modyfikowana m2 0,42
SBS na wiokninie poliestrowej
Gaz propan, butan kg 0,063
Sprzet
Wyciag m-g 0,0008
Srodek transportowy m-g 0,0015
166 6 KNR 0-22 0529/04 Obrobki muréw ogniowych pasem papy

termozgrzewalnej o szeroko$ci 30cm
attyka (4,7+2,81+11,03+18,8+12,31+3,07+6,12)*(0,52+0,39)

=53,544m
53,544 m

Robocizna

Dekarze gr.Il r-g 0,144

Robotnicy gr.I r-g 0,109

Materialy

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.Smm modyfikowana m2 0,322

SBS na wiokninie poliestrowej

Gaz propan, butan kg 0,047

Sprzet

Wyciag m-g 0,0006

Srodek transportowy m-g 0,0011
167 6 KNR 0-22 0529/05 Obrobki muréw ogniowych pasem papy

termozgrzewalnej o szeroko$ci 30cm - dodatek za kazde dalsze
Scm szerokosci

(Krotnos$é= 10)
attyka (4,7+2,81+11,03+18,8+12,31+3,07+6,12)*(0,52+0,39)

=53,544m

53,544 m
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,024
Robotnicy gr.I r-g 0,009
Materialy
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana m2 0,054
SBS na wiokninie poliestrowej
Gaz propan, butan kg 0,079
Sprzet
Wyciag m-g 0,0001

Srodek transportowy m-g 0,0002
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168 6 KNR 0-22 0529/06 Obrobki komindw przy zastosowaniu papy
termozgrzewalnej

kominy (0,71+1,14)*2*2 = 7,400m obwodu

0,9*4 = 3,600m obwodu

(1,28+0,45)*2 = 3,460m obwodu

(0,72+0,45)*2 = 2,340m obwodu

0,51*4 = 2,040m obwodu

(0,4+0,45)*2 = 1,700m obwodu

attyka w czesci istn  15.8*0.5 = 7,900m obwodu
28,440 m obwodu

Robocizna

Dekarze gr.Il r-g 0,177

Robotnicy gr.I r-g 0,068

Materialy

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana m2 0,346

SBS na widkninie poliestrowej

Gaz propan, butan kg 0,048

Sprzet

Wyciag m-g 0,0006

Srodek transportowy m-g 0,0011
169 6 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wpustow dachowych

podgrzewanych elektrycznie o ér. odptywu 110mm
2+2 = 4,000kpl
4,000 kpl
170 6 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wpustow dachowych
podgrxewanych elektrycznie o $r. odptywu 160mm
1,000 kpl
171 6 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz kominka
wentylacyjnego pokrycia
3+2 =5,000szt

5,000 szt

172 6 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz rur ostonowych PCV
dla przewodow klimatyzacji

7,0+2,0 =9,000m

9,000 m
173 4 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz podstaw zelbetowych
pod klimatyzatory z betonu C25/30 zbrojoonego siatkg 4,5mm
oczko 7x7 em
0,7*1,2*(0,135+0,08)/2 = 0,090m3
0,45*0,77*0,10+0,08)/2 = 0,031m3
0,121 m3
8.3. Obrébki kominéw, wyrzutni
174 15 Kalkulacja indywidualna Wykonczenie wyrzytni z konstrukcja
wsporcza z katownika 60x60x6 oblozonego ptyta widkno-cem,
styropianem gr.10cm i wyprawa, czapki z obrobkami i pokryciem
2,000 kpl
175 3 Kalkulacja indywidualna Wykonczenie kominow wentylacyjnych
z oblozeniem styropianem gr.10cm+wyprawa, czapka, obrokami i
pokryciem

4,000 kpl
8.4. Konstrukcja wejscia od frontu

176 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji stalowe;j
ocynkowanej i malowanej proszkowo

kszt 100*100*5  3,05*2*14,41 = 87,901kg

IPE 180 (4,85+1,847*2)*18,8 = 160,627kg

6,022%2*17,55=211,372kg

blacha gr.10mm 0,18*0,18*2%78,5 = 5,087kg
464,987 kg

177 5 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz elementow z drewna
klejonego GL24 scalone za pomoca ztgczy ciesielskich

1 3,38%0,69%0,05*2 = 0,233m3

2 3,38%0,68%0,10%2 = 0,460m3

3 3,38%0,05%0,05%2 = 0,017m3

3a 1,85%0,03%0,03*2 = 0,003m3
4 0,35%0,68%0,05% = 0,048m3

5 3,38%0,25%0,08*4 = 0,270m3

6 5,43%0,69*0,05 =0,187m3

1,218 m3
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8.5. Obudowa wejscia od frontu z pokryciem i obrébkami
178 12 KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej
13,942 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36
Materialy
Folia polietylenowa izolacyjna gr.0,2mm m2 1,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112
Srodek transportowy m-g 0,0068
179 5 KNR-W 2-02 0410/01 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy
nasyconej
od spodu 3,14*4,44 =13,942m2
13,942 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,31
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone kLIII 19-25mm m3 0,028
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,08
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,03
180 11 KNR-W 2-02 0612/03 Izolacje poziome cieplne i

przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z jednej warstwy plyt
uktadanych na sucho

13,942 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0907
Materialy
Plyty z welny mineralnej do izolacji poddaszy gr.25cm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077
Srodek transportowy m-g 0,0089
181 5 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz ptyty OSB gr.22mm
13,942 m2
182 11 KNR-W 2-02 0608/01 Izolacje poziome z styropapy na kleju

uktadane na wierzchu konstrukcji
3,14*4,44 = 13,942m2

13,942 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,226
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujaca (0,15 /m2) dm3 0.15
Plyty styropapy EPS 100-038 laminowanej dwustronnie w m2 1,05
klinach o §r. grubosci 0-15¢cm
Klej bitumiczny do przyklejania styropapy kg
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0073
Srodek transportowy m-g 0,0116

183 6 KNR-W 2-02 0504/02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng

dwuwarstwowe

3,14%4.44 = 13,942m2
pod obrobkami  0,3*5,61+0,75%3,53%2 = 6,978m2
20,920 m2

Robocizna
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Robocizna razem
Materialy

Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wiokniny
poliestrowej podktadowa gr. 4mm mocowana mechanicznie z
kotkami mocujacymi

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana
SBS na wiokninie poliestrowej

Gaz propanowo-butanowy ptynny
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

g

m2

m2
kg
%

m-g
m-g

0,389

1,15

1,25

0,434
1,5

0,0076
0,021

184

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wpustow dachowych
podgrzewanych elektrycznie o ér. odptywu 75mm

1 =1,000kpl
1,000 kpl

185

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz klinéw z styropianu
10x10cm

(3,14+4,44)%2 = 15,160m
15,160 m

186

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz kominka
wentylacyjnego pokrycia
2 =2,000szt

2,000 szt

187

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz ptyty OSB gr.22mm
mocowanej na kotki nierdzewne i klej oraz obrobka z blachy tytan
cynk 0,7mm
wejscie od frontu  0,3*5,61+0,75%3,53*2 = 6,978m2

6,978 m2

188

KNR 0-22 0529/02 Obrobki kosza przy zastosowaniu papy
termozgrzewalnej

5,25=5,250m
5,250 m
Robocizna
Dekarze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana
SBS na wiokninie poliestrowej

Gaz propan, butan

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

g
r-g

m2

kg

m-g
m-g

0,138
0,085

0,42

0,063

0,0008
0,0015

189

KNR 0-22 0529/04 Obrobki muréw ogniowych pasem papy
termozgrzewalnej o szeroko$ci 30cm

attyka (3,14+4,44)*2 = 15,160m
15,160 m

Robocizna

Dekarze gr.Il

Robotnicy gr.I

Materialy

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana
SBS na wiokninie poliestrowej

Gaz propan, butan

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
g

m2

kg

m-g
m-g

0,144
0,109

0,322

0,047

0,0006
0,0011

190

KNR 0-22 0529/05 Obrobki muréw ogniowych pasem papy
termozgrzewalnej o szeroko$ci 30cm - dodatek za kazde dalsze
Scm szerokosci

(Krotnosé= 4)
15,160 m
Robocizna
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Dekarze gr.Il r-g 0,024
Robotnicy gr.I r-g 0,009
Materialy
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana m2 0,054
SBS na wiokninie poliestrowej
Gaz propan, butan kg 0,079
Sprzet
Wyciag m-g 0,0001
Srodek transportowy m-g 0,0002

8.6. Zadaszenie wej$cia od tylu

191 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji stalowej
ocynkowanej i malowanej proszkowo

kszt 120*%120*5 4,852*17,55 = 85,153kg

4,652*17,55 = 81,643kg

3,252*%17,55=57,073kg

2,378%*3*17,55 = 125,202kg

6,022%2*17,55=211,372kg

60*60*8  3,199*5*12,6 = 201,537kg

blacha gr.10mm 0,2*0,2*6*78,5 = 18,840kg
780,820 kg

192 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz zadaszenia ze szkta
hartowanego klejonego 2x6mm mocowanego do konstrukcji

6,02*3,22 = 19,384m2

19,384 m2

193 6a NNRNKB 6 0541/01 Obrobki blacharskie z blachy al. gr. 2mm
powlekanej o szeroko$ci w rozwinieciu do 25cm

(6,02+3,22)*0,20 = 1,848m2
pas nadrynnowy  6,02%0,20 = 1,204m2

3,052 m2

Robocizna

Blacharze gr.I1 r-g 1,01
Robotnicy gr.I r-g 1,14
Materialy

Blacha aluminiowa ptaska gr.2mm powlekana m2 1,23
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 27,5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,008

194 6a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz rynny $r.10cm z

blachy al. powlekanej gr.2mm
6,02*0,4 = 2,408m2
2,408 m2

195 6a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz rury spustowej
gr.8cm z al. powlekanej gr. 2mm

2,800 m

9. Stolarka
9.1. Stolarka okienna
196 13 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz okien z PCV
6-komorowego w kolorze RAL 7012 szklenie 3-szybowe
($rodkowa hartowana) Uw-0,9
O1 1,88%1,64*2=6,166m2

6,166 m2
197 13 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz okien z PCV
6-komorowego w kolorze RAL 7012 szklenie 3-szybowe
($rodkowa hartowana) Uw-0,9 szyba wewn.matowa
02 1,35%1,04*2 =2,808m2

2,808 m2
198 13 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz okna statego z
aluminium zimnego w kolorze RAL 7012 szklenie szklem
hartowanym 2x4mm
03 1,10%2,24*4 =9 856m2

9,856 m2
199 13 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz parapetow wew z
plyty widrowej lakierowanej
1,88%2+1,35*2 = 6,460m
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

6,460 m

9.2. Stolarka drzwiowa

200

14

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi przesuwnych
automatycznie ze $ciankami bocznymi i naswietlem z aluminium
cieptego w kolorze RAL 7012 U=1,3 antywlamaniowe RC 2
szklenie 3-szybowe (od zewnatrz P4 przyciemniane srodkowa
hartowana od wewnatrz bezpieczna)
D1 4,37*2,79=12,192m2

12,192 m2

201

14

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi przesuwnych
automatycznie ze $ciankami bocznymi z aluminium zimnego w
kolorze RAL 7012 szklenie szktem bezpiecznym
D2 4,37*2,24=9,789m2

9,789 m2

202

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz rolety z aluminium
zimnego w kolorze RAL 7012 sterowanej automatycznie za
pomoca pilota
10 1,6%2,3*2=7,360m2

7,360 m2

203

14

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi
dwuskrzydtowych z aluminium zimnego w kolorze RAL
7012-petne akustyczne 42 dB + samozamykacze
D3 2,14*2,10 = 4,494m2

4,494 m2

204

14

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi
jednokrzydtowych z aluminium zimnego w kolorze RAL
7012-petne akustyczne 42 dB

D4 1,04*2,10=2,184m2
2,184 m2

205

14

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi
dwuskrzydtowych z aluminium cieptego w kolorze RAL 7012
U=1,3 antywlamaniowe RC 2 szklenie 3-szybowe (od zewnatrz
P4 $rodkowa hartowana od wewnatrz bezpieczna) akustyczne 32
dB+ samozamykacze
D5 1,88*2,10 =3,948m2

3,948 m2

206

14

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych
petnych z ptyty wiorowej otworowej okleina CPL w kolorze RAL
7012 okucia dobrej jako$ci-o$cieznica z drewna klejonego
regulowana na calg szeroko$¢ $ciany z opaskami okleina CPL w
kolorze skrzydet
D6 0,98*2,06 =2,019m2

2,019 m2

207

14

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych
petnych z podcigciem wentylacyjnym z ptyty widrowej otworowej
okleina CPL w kolorze RAL 7012 okucia dobrej
jakosci-oscieznica z drewna klejonego regulowana na cata
szerokos¢ §ciany z opaskami okleina CPL w kolorze skrzydet

D7 0,98%2,06%6 = 12,113m2
D7 0,98%2,06%6 = 12,113m2
D8 0,88*2,06%2 = 3,626m2
27,852 m2

208

14

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych
jednoskrzydtowych EI160 z ptyty widrowej otworowej okleina
CPL w kolorze RAL 7012 okucia dobrej jakos$ci-o$cieznica z
drewna klejonego regulowana na calg szeroko$¢ $ciany z
opaskami okleina CPL w kolorze skrzydet + samozamykacze
D9-EI-60 0,98%2,06*2 = 4,038m2

4,038 m2

209

14

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi
dwuskrzydtowych z aluminium zimnego w kolorze RAL 7012 od
strony rozbudowy i braz od strony przebudowy szklenie szktem
bezpiecznym- dymoszczelne Sm drzwi z samozamykaczami i
elektrozaczepy magnetyczne z k.wsporcza mocowane do $ciany
D10 Sm 2,16*2,10*3 = 13,608m2

13,608 m2

210

14

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych
dwuskrzydtowych petnych z ptyty widrowej otworowej okleina
CPL w kolorze RAL 7012 okucia dobrej jakos$ci-o$cieznica z
drewna klejonego regulowana na calg szeroko$¢ $ciany z
opaskami okleina CPL w kolorze skrzydet
D11 2,08*2,06%4 =17,139m2

17,139 m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

211 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi
jednoskrzydtowych z aluminium zimnego w kolorze RAL 7012
szklenie szyba bezpieczng akustyczne 42 dB
D12 1,04*2,10*4 =8,736m2

8,736 m2
212 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi
jednoskrzydtowych z aluminium zimnego w kolorze RAL 7012
szklenie szyba bezpieczna
D13 1,04*2,10*1 =2,184m2

2,184 m2
213 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz $cianek dziatlowych z
drzwiami z laminatu wysokoci$nieniowego
1,54%1,85%3 = 8,547m2

8,547 m2
214 14 KI Montaz odbojoéw
36,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5
Materialy
0Odboj drzwiowy szt 1
Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 1,02

9.3. Fasada strukturalna supowo-ryglowa

215 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz fasady strukturalnej
stupowo-ryglowej szklone 3szyby liczac od zewnatrz refleks
hartowana $rodkowa hartowana i wewngtrzna P4 U=0,9

nrl  16,4*%10,01 = 164,164m2
nr2  4,64%7,86 =36,470m2
nr3  3,04%(1,7+0,4)*2 = 12,768m2
213,402 m2
216 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz parapetow wew z
plyty widrowej lakierowane;j
2,0%2+2,6*%4 = 14,400m

14,400 m
10. Tynki oblozenie §cian i malowanie

217 7 KNR-W 2-02 0803/03 Tynki zwykte kategorii III $cian i supow
wykonywane recznie

pioziom -1

(3.4+5.27)*2*2,32 = 40,229m2

Parter

1 10,22*2,9 =29,638m2

10,22*4,7 = 48,034m2

17,74%(3,06+2,11/2)*2 = 146,000m2

la (2,84+0,84)*2*3,02 = 22,227m2

243 (14,68+7,45)*2*3,15 = 139,419m2
S5szyb (1,65+1,95)*2*11,53 = 83,016m2

6 (4,07+1,83)*2%3,27 = 38,586m2

7 (2,78+1,54)*2*2,52 =21,773m2

8 (3,66+2,86)*2*2,7 = 35,208m2

9 (2,4+2,0)*¥2%*2,52 =22,176m2

10 (0,61+4,07)*2%2,72 = 25,459m2

Pigtro

1.1 (0,55+5,95)*2,52 = 16,380m2

1.2 (8,68+6,9+9,01+2,57)*3,02 = 82,023m2
1.3 (9,01+1,54+1,05+8,96+6,96)*3,02 = 83,110m2
1.4 (3,0+1,22+2,68+4,22)*2,52 = 28,022m2
1.5+1.6 (14,92+8,61)*2*3,02 = 142,121m2
1.7 (4,07+2,59)*2*2,52 = 33,566m2

1.8 (1,73+1,54)*2*2,52 = 16,481m2
(1,42+1,05)*2*2,52 = 12,449m2

1.9 (2,4+2,0)*2%2,52 =22,176m2

1.10  (3,66+2,86)*2%2,62 = 34,165m2

1I pigtro

2.1 (0,88+5,68)*2,52 =16,531m2

2.2 (6,95+8,68+9,01+2,58)*3,02 = 82,204m2
23 (9,01+8,96+6,96+1,54+1,05)*3,02 = 83,110m2
24 (2,69+1,21+2,25+2,84)*2,52 = 22,655m2
2.5 (14,92+8,63)*2%*3,02 = 142,242m2

2.6 (2,03+4,07)*2*3,24 =39,528m2

2.7 (1,73+1,54)*2*2,52 = 16,48 1m2
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

(1,42+1,05)*2*2,52 = 12,449m2

2.8 (2,4+2,0)*2%2,52 =22,176m2

2.9 (3,66+2,86)*2%2,62 = 34,165m2

pod oktadziny z ptytek -242,32 =-242,320m2
1351,479 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Zaprawa wapienna M-0,6

Zaprawa cementowo-wapienna M 2

Zaprawa cementowo-wapienna M 7

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

r-g

m3
m3
m3

%

m-g

0,681

0,0027
0,0206
0,0021

1,5

0,0449

218

KNR-W 2-02 0803/06 Tynki zwykte kategorii III stropow i
podciagdéw wykonywane recznie
stropy
6 6,9=6,900m2
2.6 8.0=28,000m2
podciagi
1 10,22%(0,06*2+0,4)*5 = 26,572m2
3 (0,29%2+0,4)+(4,74*2+5,85) = 16,310m2
1.2+1.3  6,96%0,28*2 = 3,898m2
2.5 (0,2%2+0,4)%(4,74%2+5,85) = 12,264m2
2.6 (0,22%2+0,4)%(4,74%2+5,85) = 12,877m2
kl.sch (2,26+3,27+3,08+2,98+3,35)*1,6 = 23,904m2
belki 3,4*%(0,25+0,30%2)*4 = 11,560m2
podesty 3,4*1,3*2 = 8,840m2

131,125 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa wapienna M-0,6
Zaprawa cementowo-wapienna M 2
Zaprawa cementowo-wapienna M 7
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

r-g

m3
m3
m3

%

m-g

0,822

0,0027
0,0173
0,004
1,5

0,0436

219

10a

KNR-W 2-02 0840/07 Licowanie $cian ptytkami z kamieni
sztucznych o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej

Parter

la 1,6%2%2 =6,40m2

7 (2,78+1,54)*2*2,10 = 18,14m2

8 (3,66+2,86)%2%2,10 = 27,38m2

9 (2,4+2,0)%2%2,10 = 18,48m2

Pigtro

1.1 1,6%2,0%2 = 6,40m2

14 1,6%2,0%2 = 6,40m2

1.7 1,6%2,0=3,20m2

1.8 (1,73+1,54)*2*2,10 = 13,73m2

(1,42+1,05)*2*2,10 = 10,37m2

1.9 (2,4+2,0)%2%2,10 = 18,48m2

1.10  (3,66+2,86)*2*2,10 =27,38m2

1I pigtro

2.1 1,6%2,0%2 = 6,40m2

24 1,6%2,0%2 = 6,40m2

2.6 1,6%2,0=3,20m2

2.7 (1,73+1,54)*2*2,10 = 13,73m2

(1,42+1,05)*2*2,10 = 10,37m2

2.8 (2,4+2,00%2%2,10 = 18,48m2

2.9 (3,66+2,86)%2%2,10 = 27,38m2
242,32 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Plytki $cienne 30x60cm biate matowe kalibrowane

m2

0,668

1,05
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Koscierska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Zaprawa klejaca do ptytek $ciennych wysokoelastyczna kg 2,84
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,188
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0435
Srodek transportowy m-g 0,0369

220 7 Kalkulacja indywidualna Osiatkowanie bruzd pionéw
46,91*2 =93,820m2

93,820 m2

221 7 KNR 0-28 2630/03 Tynki cienkowarstwowe zywiczne z
kruszywem barwionym
pioziom -1
(3.4+5.27)*%2%2,10 = 36,414m2
Parter
2+3  (14,68+7,45)*2*2,10 = 92,946m2
Pigtro
1.5+1.6  (14,92+8,61)*2*2,10 = 98,826m2
1I pigtro
2.5 (14,92+8,63)%2%2,10 = 98,910m2

327,096 m2

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,5977
Robotnicy r-g 0,0736
Materialy

Srodki gruntujace zwigkszajace przyczepnosé kg 0,2
Masa tynkarska zywiczna z kruszywem barwionym kg 4,2
Srodki uszczelniajace do tynkéw zywicznych mozaikowych kg 0,3
Sprzet

Zuraw okienny m-g 0,0095
Srodek transportowy m-g 0,0136

222 7 KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne
z mas mineralnych wyk.recznie gr.3mm $cian na tynku
tynki  1351,479 =1 351,479m2
lamperia  -327,096 = -327,096m2

1 024,383 m2

Robocizna

Tynkarze gr.I1 r-g 0,1213
Robotnicy gr.I r-g 0,1213
Materialy

Gtadz tynkarska mineralna cem-wapienna kg 0,00327x1000
Woda m3 0,00213
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Srodek transportowy m-g 0,0032

223 7 KNR 2-02 2009/04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne

z mas mineralnych wyk.recznie gr.3mm stropow na tynku

131,125 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,1366
Robotnicy gr.I r-g 0,1366
Materialy
Gtadz tynkarska mineralna cem-wapienna kg 0,00336x1000
Woda m3 0,00218
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Srodek transportowy m-g 0,0033
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
224 7 KNR 2-02 1505/03 Malowanie farbami emulsyjnymi wew.

podtozy z gruntowaniem - dwukrotne-lamperie zmywalne

Parter

1 1022%2,1%2 = 42,924m2

17,74*2,10 = 37,254m2

6 (4,07+1,83)*2%2,10 = 24,780m2

Pigtro

1.7 (4,0742,59)*2*2,10 =27,972m2

1I pigtro

2.6 (2,03+4,07)*2*2,10 = 25,620m2
158,550 m2

Robocizna

Malarze gr.I1 r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,0673

Materialy
Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,276
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003

225 7 KNR 2-02 1505/03 Malowanie farbami emulsyjnymi wew.
podtozy z gruntowaniem - dwukrotne

Sciany 1351,479=1351,479m2
lamperie  +(327,096+158,55) = -485,646m2
sufity 131,125=131,125m2

996,958 m2
Robocizna
Malarze gr.I1 r-g 0,1083
Robotnicy gr.I r-g 0,0673
Materialy
Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,276
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003
226 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz luster gr. Smm
wklejanych
0,6%0,9*3*3 = 4,86m2
4,86 m2
227 7 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz kratek
wentylacyjnych
4,000 kpl
11. Sufity podwieszane ze $ciankami pionowymi
228 10d Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz sufitu 60x60cm z

welny kamiennej prasowanej gr.2cm na ruszcie podwieszonym
1 10,22%(2,68+2,6%4)+10,06*2,68 = 160,64m2
3 2,68*%4,74+2,6%4,71+7,42*2,6+2,0%¥1,39+1,2*3,4 = 51,10m2
1.1 17,6 =17,60m2
1.2 6,96*2,25+2,6%6,96+2,17%6,96 = 48,86m2
1.3 6,96%(2,25+2,6+2,17) = 48,86m2
1.4 20,10=20,10m2
1.6 4,73%(2,6+2,6)+(0,7%0,7/2)+2,6%7,42+2,0%1,39+3,4*1 2 =
50,99m2
2.1 16,5=16,50m2
22 6,96%(2,25+2,6+2,16) = 48,79m2
23 6,96%(2,16+2,0+2,24) = 44,54m2
24 192=19,20m2
2.5 4,74%2,68+2,6)+7,42*2,6+0,7*0,7/2+2,0%1,4+3,39*5,6 =
66,35m2
593,53 m2

229 10c KNR-W 2-02 2006/01 Oktadziny gipsowo-kartonowe,
pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym
podwieszonym ptyty wiokno-gipsowe

4 7,9=7,900m2

7,900 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,81
Materialy
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Plyty wiokno-gipsowe 12,5mm m2 1,05
Profil no$ny 60/27 m 1,9
Profil przyscienny 28/27 m 0,4
Laczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 0,38
Wieszak w 60/100 szt 1,52
Blachowkrety 212/25 szt 18,5
Gips budowlany szpachlowy kg 0,504
Ta$ma m 1
Prety mocujace szt 1,52
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,01

230 10c KNR-W 2-02 2006/01 Oktadziny gipsowo-kartonowe,
pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym
podwieszonym
la 3,0=3,000m2
8 7,9=7,900m2
9 4,8=4,800m2
7 4,1 =4,100m2
10 2,5=2,500m2
1.2 5.9=5,900m2
1.3 8.4=28,400m2
1.6 1.17*%4.15=4,856m2
1.7 8.1=8,100m2
1.8 4.1=4,100m2
1.9 4.8=4,800m2
1.10  7.9=7,900m2
22 5.9=5,900m2
23 7.6=7,600m2
2.5 1.16%4.14 =4,802m2
2.9 7.6=7,600m2
2.7 4.10=4,100m2
2.8 4.8=4,800m2

101,158 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,81
Materialy

Plyty wiokno-gipsowe 12,5mm m2 1,05
Profil no$ny 60/27 m 1,9
Profil przyscienny 28/27 m 0,4
Laczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 0,38
Wieszak w 60/100 szt 1,52
Blachowkrety 212/25 szt 18,5
Gips budowlany szpachlowy kg 0,504
Ta$ma m 1
Prety mocujace szt 1,52
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,01

231 10c KNR-W 2-02 2003/07 Scianki dzialowe GR z plyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
jednostronnym jednowarstwowym 50-01
dla obnizenia stropdw
1.2 3.53*%0.52=1,836m2
1.3 4.14*%0.52=2,153m2
2.2 3.54*%0.52=1,841m2
2.3 3.88%0.52=2,018m2

7,848 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,54
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 1,03
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 13,88
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098
Tasma m 1,813
Woda m3 0,00064
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0205
Srodek transportowy m-g 0,015

12. Podloza i posadzki

12.1. Podloza

232 2 KNR 2-01 0504/04 Zasypywanie z zaggszczeniem w gruncie
kat.I-I1I ubijakami mechanicznymi do Id 1,0
(16,1+5,8+3,9+2,4+52,2+2,1+3,8+7,9+183,9+3,0)*0,15 =
42,165m3

42,165 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,0246
Materialy
Piasek m3 1,08
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,106
233 2 Kalkulacja indywidualna Badanie zageszczenia gruntu
1,000 kpl
234 8 KNR-W 2-02 1101/03 Podktady betonowe na podtozu
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci

publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy
do betonu

poziom-1 16,50*0,1 = 1,650m3
parter

la 3,0*0,1 =0,300m3

3 56,2*%0,1 =5,620m3

4 7,9*0,1 =0,790m3
6 6,9%0,1 =0,690m3
7 4,1*0,1 =0,410m3
8
9
1

7,9%0,1 =0,790m3
4,8%0,1 = 0,480m3
0 2,5%0,1=0,250m3

10,980 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 2,9
Materialy

Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Pompa do betonu m-g 0,1

235 12¢ NNRNKB 5 0618/03 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z

papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad S5m2
audytorium 20,86%10,22 =213,189m2

poziom-1 16,5=16,500m2

parter reszta 93,9 = 93,900m2

323,589 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,12
Robotnicy gr.I r-g 0,01
Materialy
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wiokniny m2 1,15
poliestrowej podktadowa
Gaz propan, butan kg 0,1
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,003
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Koscierska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
236 11 KNR 2-02 0609/03 1zolacje z ptyt styropianowych poziome na

wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa 15cm

323,589 m2

Robocizna

Dekarze gr.Il r-g 0,0819

Robotnicy gr.I r-g 0,0072

Materialy

Plyty styropianowe EPS 100-038 (dach-podtoga) gr.15cm m2 1,05

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0047
237 11 KNR 2-02 0609/03 1zolacje z ptyt styropianowych poziome na

wierzchu konstrukeji na sucho, jednowarstwowa 4cm
pigtro 282,50 =282,500m2

1.5 -14,6 =-14,600m2

Il pigtro 264,90 = 264,900m2

532,800 m2

Robocizna

Dekarze gr.Il r-g 0,0819
Robotnicy gr.I r-g 0,0072
Materialy

Plyty styropianowe EPS 100-042 (dach-podtoga) gr.4cm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0047

238 8 KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z

zapr.cementowej gr.20mm zatarte na ostro
poziom-1 16,50 =16,500m2
parter

la 3,0=3,000m2

3 56,2=56,200m2

7,9 =7,900m2

6,9 = 6,900m2

4,1 =4,100m2

7,9 =7,900m2

9 4,8=4_800m2

10 2,5=2,500m2

pietro 282,50 =282,500m2
-1,5 -14,6 =-14,600m2

1I pigtro 264,90 = 264,900m2

[ BN e N

642,600 m2
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 0,2714
Robotnicy gr.I r-g 0,085
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0206
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003

239 8 KNR 2-02 1102/03 Dodatek lub potracenie za zmiang gr. o

10mm
(Krotnosé= 4)

642,600 m2
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 0,0284
Robotnicy gr.I r-g 0,0432
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0105

Materiaty pomocnicze % 1,5
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
240 9 KNR 2-02w 1116/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami -

doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa

642,60 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,074

Materialy

Siatka zbrojeniowa do posadzek z preta 4,5mm oczko 10x10cm m2 1,02

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0017
241 9 KNR-W 2-02 0219/01 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za

pomoca pompy - stopnie betonowe zewngtrzne i wewnetrzne na
gotowym podtozu

Nadlewki w audytorium

0,38%0,12%(1,55+1,37) = 0,133m3

0,39*0,118*(1,55+1,37) = 0,134m3

0,40*%0,113*(1,55+1,37) = 0,132m3

0,41*0,108%(1,55+1,37) = 0,129m3

0,42*0,103%(1,55+1,37) = 0,126m3

0,43*0,095%(1,55+1,37) = 0,119m3

0,44*0,093*(1,55+1,37) = 0,119m3

0,892 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 23,1-4,29
Materialy

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,02
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,069
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,08
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 0,2

12.2. Posadzki

12.3. Posadzki wewng¢trzne

242 9b KNR-W 2-02 1130/01 Srodek gruntujacy
642,600 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,103
Materialy
Srodek do utwardzania i wzmacniania posadzek dm3 0,125
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0022
243 9b NNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z
zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm

20,86*%10,22 =213,189m2

213,189 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.IT r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,03
Materialy

Zaprawa samopoziomujaca - sucha mieszanka kg 7,8
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,01

244 9b NNRNKB 7 1130/03 Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z

zaprawy samopoziomujgcej - dodatek za zmiang grubosci o Imm
(Krotno$é= 15)
20,86*%10,22 =213,189m2

213,189 m2

Robocizna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Posadzkarze gr.I r-g 0,0021
Robotnicy gr.I r-g 0,006
Materialy
Zaprawa samopoziomujaca - sucha mieszanka kg 1,56
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,002
245 9b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wyktadziny
homogenicznej gr.2mm z cokolikiem w audytorium i listwami
schodowymi
zaktada si¢ min 4m2 wyktadziny z odpadow dla przekazania
inwestorowi
213,189*1,3 =277,146m2
277,146 m2
246 9.1 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki

0 wym.60x60cm antyposlizgowe uktadane metodg kombinowana
poziom -1 16,50 =16,50m2
parter 296,80 =296,80m2

1 -183,9=-183,90m2

la -3,0=-3,00m2

2 -16,4=-16,40m2

5 -3,2=-3220m2

6 -6,9=-6,90m2

pigtro 282,50 =282,50m2
1.1 -17,6 =-17,60m2

1.5 14,6 =14,60m2

1.4 -20,1=-20,10m2

1,7 -8,1=-8,10m2

1I pigtro 264,90 = 264,90m2
2,1 -16,5=-16,50m2

2,4 -19,2=-19,20m2

2,6 -8,0=-8,00m2
PODESTY

+186 3,4*1,6 =5,44m2
+5,24  3,4*%1,6=5,44m2

583,28 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.I r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
Materialy

Plytki podtogowe GRES 60x60cm kalibrowane antyposlizgowe m2 1,02
Zaprawa klejgca do gresu wysokoelastyczna kg 5,2
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,027

247 9 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych

uktadane metoda kombinowana cokolik 8cm
poziom -1 (3.4+5.27)*2 = 17,340m
Parter

3 (14,68+7,45)*2 = 44,260m

10 (0,61+4,07)*2 =9,360m

Pigtro

1.2 (8.68+9.49)*2 =36,340m

1.3 (8.96+9.82)*2 =37,560m

1.6 (14,92+8,61)*2 =47,060m

1I pigtro

2.2 (8.68+9.49)*2 = 36,340m

2.3 (8.96+9.82)*2 =37,560m

2.5 (14,92+8,63)*2 = 47,100m
PODESTY

+186 3,4+1,6*2 = 6,600m

+524  3,4+1,6%2 = 6,600m
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
326,120 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy
Ptytka cokolikowa h=8cm cieta z ptytek 60x60x1 m 1,01
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 0,52
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,12
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002
248 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki
0 wym.30x30cm uktadane metodg kombinowang
parter

la 3,0=3,000m2

5 3,2=3,200m2

6 6,9=6,900m2
pigtro

1.1 17,6 =17,600m2
1.4 20,1 =20,100m2
1,7 8,1 =28,100m2

1I pigtro

2,1 16,5=16,500m2
2,4 19,2=19,200m2
2,6 8,0=28,000m2

102,600 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.I r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materialy

Ptytki podtogowe GRES 30x30cm m2 1,02

Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,4

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,027
249 9 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych

uktadane metodg kombinowang cokolik 10cm

Parter

5szyb (1,65+1,95)*2 =7,200m
6 (4,07+1,83)*2=11,800m
Pigtro

1.1 (5.95+3.14)*2 =18,180m
1.4 (4.22+5.67)*2=19,780m
1.7 (4,07+2,59)*2 =13,320m
1I pigtro

2.1 (5.96+3.14)*2 =18,200m
24 (5.07+4.22)*2 =18,580m
2.6 (2,03+4,07)*2 =12,200m

119,260 m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy

Plytka cokolikowa h=10cm cigta z ptytek 30x30 m 1,01
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 0,52
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,12
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,002

250 9 KNR K-32 0206/04 Oktadziny schodow z ptytek gres 60X60

(0.17140.278)*13*1.6 = 9,339m2
(0.169+0.282)*11%1.6 = 7,938m2
(0.16+0.282)*10*1.6 = 7,072m2

(0.169+0.282)*10*1.6 = 7,216m2
(0.168+0.282)*11%1.6 = 7,920m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
39,485 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,35
Materialy
Plytki podtogowe gresowe 60x60cm kalibrowane schodowe m2 1,05
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 6,00
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,30
Woda m3 0,002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
251 9 KNR K-32 0206/07 Cokoliki przy schodach z ptytek gres
4,3+3,63+3,5+3,05+3,75 = 18,230m
18,230 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,4
Materialy
Plytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 0,155
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 0,65
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,08
Woda m3 0,001
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
252 9 KNR K-32 0206/04 Oktadziny schodow z ptytek gres 30x30
6 (0.175+0.251)*4*1.29 = 2,198m2
2,198 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,35
Materialy
Plytki podtogowe gresowe 30x30cm schodowe m2 1,05
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 6,00
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,30
Woda m3 0,002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
253 9 KNR K-32 0206/07 Cokoliki przy schodach z ptytek gres
6 1.6%2=3,200m
3,200 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,4
Materialy
Plytka cokolikowa h=10cm cigta z ptytek 30x30 m 0,155
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 0,65
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,08
Woda m3 0,001
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
12.4. Posadzki zewngtrzne
254 21 KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsaczajaca grubosci po
zageszezeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi
zageszezana mechanicznie-zaniechano
2,07*2,78 = 5,75m2
5,75 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0826
Materialy
Piasek m3 0,123
Materiaty pomocnicze % 0,5
255 21 KNR-W 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem r¢gcznym
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
2,07*2,78%0,05 = 0,288m3
0,288 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 5,26

Materialy

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 m3 1,03

Materiaty pomocnicze % 1,5

256 |D-05.03.23a | KNR 2-31 0501/01 Chodniki z klinkieru na ptask na podsypce
piaskowej, z wypehieniem spoin piaskiem-czerwony po zmianie

5,75 m2
Robocizna
Brukarze gr.I1 r-g 0,3937
Robotnicy gr.I1 r-g 0,4536
Materialy
Klinkier drogowy 200x100x45mm czerwony szt 48
Piasek m3 0,0672
Materiaty pomocnicze % 0,5
257 KNR-W 2-02 2113/01 Analogia.Stopnie zewngtrzne oktadzinowe

proste, stopnice grubos$ci 5cm szerokosci do 0,5m z ptyt
granitowych

10%2,78 =27,800m

27,300 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,38
Materialy
Zaprawa cementowa M12 m3 0,024
Plyta granitowa w kolorze szarym mioteczkowana 30x278x5cm m2 (8,34)
Materiaty pomocnicze % 20
258 KNR-W 2-02 2113/03 Analogia.Stopnie zewngtrzne oktadzinowe

proste, podstopnice grubosci 5cm szerokosci do 0,15m z ptyt
granitowych

10*%0,15%2,78 = 4,170m

4,170 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,8
Materialy
Zaprawa cementowa M12 m3 0,006
Plyta granitowa w kolorze szarym mioteczkowana 15x278x5cm m2 (4,17)
Materiaty pomocnicze % 20

259 KNR-W 2-02 2101/09 Analogia.Cokoliki

0,1*%(0,15+0,3)*10*2 = 0,900m2

0,900 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 5,51
Materialy
Zaprawa cementowa M12 m3 0,048
Plyta granitowa w kolorze szarym mioteczkowana 2cm m2 1,04
Materiaty pomocnicze % 21

13. Elewacja

260 3 Kalkulacja indywidualna Obrobka murka z ksztattki
klinkierowej

4,760 m

261 7 KNR 2-02 1611/08 Rusztowania ramowe warszawskie
wielokolumnowe o wys. do 10m

498,48 = 498,480m2
16,4*%10,01 = 164,164m2

662,644 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 0,1996
Robotnicy gr.I r-g 0,1238
Materialy

Plyty pomostowe dugie m2 0,0064
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Plyty pomostowe krotkie m2 0,0002
Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1L.II gr.50mm szalunkowe m3 0,00031
Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm rusztowaniowe m3 SE-5
Haki do muru kg 0,012
Drut stalowy d=3,0mm kg 0,009
Gwozdzie budowlane kg 0,0047
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Rusztowanie "Warszawa" m-g 0,0916

262 7b Kalkulacja indywidualna Elewacja wentylowana z ptyt

cementowo-wioknowych gr.1cm klejona do konstrukeji
systemowej aluminiowej z pustkg powietrzng i wetna mineralna
fasadowa (0,035) gr.22cm z welonem klejona i mocowana
mechanicznie 9szt/m2

11,01#11,52 = 126,84m2
2,85%11,52+1,25%11,52+16,35%(1,72+0,53)+1,25*11,76 =
98,72m2
12,31%12,0 = 147,72m2
3,07%13,55 = 41,60m2
6,17%13,55 = 83,60m2

498,48 m2

263 7b Kalkulacja indywidualna Wykonanie potaczen ptyt elewacyjnych
na piodra z blachy al gr.2mm w czgsci wejscia od tylu
(3,07+6,17)*2,5 = 23,100m2

23,100 m2

264 7b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz ptyt
cementowo-wioknowych gr.1cm klejona do konstrukcji
systemowej aluminiowej

wejscie od frontu 0,44*3,53%2 = 3,106m2
0,78%(0,84%2+3,53%2) = 6,817m2
5,61*%1,55 = 8,696m2

18,619 m2

265 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz baneru reklamowego
z aluminium szklenie poliweglan podswietlony LED

wejscie gtowne  3,95%0,76 = 3,002m2

3,002 m2
14. Slusarka
266 15 KNR-W 2-02 1213/01 Drabiny stalowe wewngtrzne pionowe
4,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,39
Materialy
Drabiny stalowe malowane proszkowo m 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0058
267 15 KNR K-05r02 0209/07 Montaz wytazu dachowego
1,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,4
Materialy
Wytaz dachowy w $wietle przejscia 120x90cm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,1
Samochdd dostawczy m-g 0,15
268 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz balustrady stalowej

ocynkowanej i malowanej proszkowo
4,24+0,9+3,92+3,8+3,8+3,8+1,8 = 22,260m
22,260 m

269 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz pochwytow
stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo

4,0+3,8+4,1443,6+3,4+3,7+3,65+3,4%2+1,8*2 = 36,690m
36,690 m
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

270

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wewngtrznych rolet o
konstrukeji aluminiowej z tkaning zaciemniajaca w kolorze RAL
7042 sterowanych elektrycznie

2,0%2,87%2+2,68*2,87%4 = 42,246m2

2,0%2,91%2+2,68%2,91%4 = 42,835m2

2,0%2,59%2+2,68%2,59%4 = 38,125m2
123,206 m2

271

15

Kalkulacja indywidualna Wykonanie dylatacji +listwy
dylatacyjne pionowe i poziome z aluminium

parter (2,6+3,27)*2=11,740m
3,27*4 =13,080m
1,2*2 =2,400m
pigtro  3,5*%2 =7,000m
(2,6+3,27)%2 = 11,740m
1I pigtro  3,5*%2 = 7,000m
(2,6+3,27)%2 = 11,740m

64,700 m

272

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wycieraczek 120x80
z osadnikiem bez odptywu z kompozytu, ruszt kratowy
ocynkowany.

1,000 kpl

273

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wycieraczek z profili
aluminiowych z wktadem gumowo-szczotkowym

1,0¥2,0%2 = 4,000m2
4,000 m2

274

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz progdw z profili
aluminiowych w drzwiach przesuwnych

4,36%2 =8,720m
8,720 m

15. Wyposazenie

15.1. Wyposazenie wc i szatni

275

23b

KI Montaz akcesorii dla 0sob niepetnosprawnych-wc
4,000 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Akcesoria dla niepelnosprawnych-uchwyt staty przy umywalce

Akcesoria dla niepetnosprawnych-uchwyt ruchomy przy
umywalce

Akcesoria dla niepelnosprawnych-uchwyt staty przy we
Akcesoria dla niepetnosprawnych-uchwyt ruchomy przy we

r-g

kpl
kpl

kpl
kpl

0,6

(€]
(€]

(€]
(€]

276

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz dozownikow mydta
dobrej jakosci
11,000 kpl

277

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz suszarek do rak
dobrej jakosci
6,000 kpl

278

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz uchwytow na papier
toaletowy dobrej jakosci

6,000 kpl

279

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szczotek wc dobrej
jakosci
6,000 kpl

280

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz uchwytow na
reczniki papierowe dobrej jakoscei
5,000 kpl

281

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wieszakow
odziezowych dwurzedowych po 28 wieszakow dobrej jakosci

2,000 kpl

282

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafek odziezowych
dwudzielnych 3x30cm gt.45¢cm i wys 180cm kpl 3 x6= 18 miejsc
dobre;j jakosci

6,000 kpl

15.2. Wyposazenie audytorium

283

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz frontowego panelu z
potka (I rzad)
13,000 kpl

284

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz fotela audytoryjnego
z pulpitem kasetonowym

13*13 = 169,000kpl
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

169,000 kpl

285

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz tablicy przesuwanej
w pionie (system kolumnowy 250x120cm suchoscieralna)

2,000 kpl

286

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz telewizora 80"
1,000 kpl

287

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz ekranu
projekcyjnego 300x300xcm rozwijanego elektrycznie

1,000 kpl

288

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa mownicy pod laptop
1,000 kpl

289

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa biurka wyktadowcy z
przystawka
1,000 kpl

290

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa wodzka pod laptop
1,000 kpl

291

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa fotela na kotkach
1,000 kpl

292

23B

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz projektora Full Hd,
w kolorze jasnym, min 3000h w trybie normal, lan

1,000 kpl

15.3. Wyposazenie czeSci dydaktycznej

293

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa fotela na kotkach
4,000 kpl

294

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa biurka nauczyciela
120x80x70

4,000 kpl

295

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa krzesta uczniowskiego 45x50
96,000 kpl

296

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa biurka uczniowskiego
120x60x70

48,000 kpl

297

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz tablic lekcyjnych
250x120cm w kolorze zielonym kredowych suchoscieralnych
wieszanych na $cianie

4,000 kpl

298

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz tablic lekcyjnych
250x120cm w kolorze biatym ceramicznych wieszanych na
$cianie

4,000 kpl

299

23B

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz projektora Full Hd,
w kolorze jasnym, min 3000h w trybie normal, wifi

1,000 kpl

16. Winda

300

16

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz windy elektrycznej
1,000 kpl

301

26

Kalkulacja indywidualna Koszty rejestracji urzadzenia
1,000 kpl

Razem
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarze gr.I1 r-g 420,625
2 Blacharze gr.I1 r-g 3,083
3 Brukarze gr.I1 r-g 2,264
4 Ciesle gr.I r-g 651,931
5 Dekarze gr.Il r-g 155,792
6 Malarze gr.Il r-g 125,142
7 Monterzy gr.I1 r-g 132,264
8 Murarze gr.IT r-g 23,369
9 Murarze gr.I11 r-g 52,009
10 | Posadzkarze gr.I r-g 724,394
11 Robocizna razem r-g 2 340,642
12 | Robotnicy gr.I r-g 2 844,730
13 | Robotnicy gr.Il r-g 116,898
14 | Robotnicy r-g 7 934,948
15 | Tynkarze gr.Il r-g 1,218
16 | Tynkarze gr.II r-g 476,981

Razem

16 006,285
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1 Akcesoria dla niepetnosprawnych-uchwyt ruchomy przy umywalce kpl 1,000
2 Akcesoria dla niepetnosprawnych-uchwyt ruchomy przy wc kpl 1,000
3 Akcesoria dla niepelnosprawnych-uchwyt staty przy umywalce kpl 1,000
4 Akcesoria dla niepelnosprawnych-uchwyt staty przy we kpl 1,000
5 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kL.II gr.50mm szalunkowe m3 0,205
6 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 25/30 (B-30) m3 3,346
7 Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,910
8 Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 455,937
9 Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 54,951
10 | Bitumiczna powloka cienkowarstwowa (0,5 1/m2) dm3 626,899
11 Bitumiczna powtoka gruntujaca (0,15 /m2) dm3 247,909
12 |Blacha aluminiowa ptaska gr.2mm powlekana m2 3,754
13 | Blachowkrety 212/25 szt 2017,573
14 | Blachowkrety szt 4421,625
15 | Bloczek betonowy o wym. 38x24x14 cm szt 4 485,647
16 | Bloki $cienne silikatowe gr.12cm 34x12x19cm szt 5050,974
17 | Bloki $cienne silikatowe gr.18cm 34x18x19cm szt 187,379
18 | Bloki $cienne silikatowe gr.24cm 34x24x19cm szt 7 736,307
19 | Bloki $cienne silikatowe gr.8cm 34x8x19cm szt 418,822

20 | Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 749,522

21 Cement portlandzki 35 kg 103,206

22 | Cement portlandzki 35 t 0,511

23 | Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm rusztowaniowe m3 0,033

24 | Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm szalunkowe m3 6,033

25 | Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 6,276

26 | Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm szalunkowe m3 1,794

27 | Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe m3 6,239

28 | Deski iglaste obrzynane nasycone kLIII 19-25mm m3 0,390

29 | Drabiny stalowe malowane proszkowo m 4,000

30 Drewno na stemple budowlane m3 1,504

31 Drewno na stemple m3 3,190

32 Drut stalowy d=3,0mm kg 5,964

33 | Dwuteownik IPE 140mm (12,9 kg/m) kg 81,300

34 | Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 470,426

35 | Folia polietylenowa izolacyjna gr.0,2mm m2 391,370

36 | Gaz propan, butan kg 185,877

37 | Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 144,574

38 | Gips budowlany szpachlowy kg 145,497

39 | Gips budowlany szpachlowy t 0,245

40 | Gladz tynkarska mineralna cem-wapienna kg 4171,163

41 Gwozdzie budowlane gote kg 71,380

42 | Gwozdzie budowlane okragte gote kg 447,357

43 Gwozdzie budowlane kg 249,934

44 | Haki do muru kg 7,952

45 | Keramzyt izolacyjny L m3 96,158

46 | Klej bitumiczny do przyklejania styropapy kg 652,284

47 | Klinkier drogowy 200x100x45mm czerwony szt 276,000

48 | Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 652,133

49 Kotki do wstrzeliwania szt 246,028

50 | Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 36,720

51 Ksztattowniki stalowe profil C wzmocnione m 28,069

52 | Ksztattowniki stalowe profil C m 425,437

53 | Ksztaltowniki stalowe profil U m 168,129

54 | Laczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 41,442

55 | Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm dm3 2 189,371

56 | Masa tynkarska zywiczna z kruszywem barwionym kg 1744,243

57 | Nadproza prefabrykowane sprezone m 154,377

58 | Odboj drzwiowy szt 36,000

59 | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej podktadowa | m2 383,088

gr. 4mm mocowana mechanicznie z kotkami mocujacymi

60 | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej podktadowa | m2 422,497

61 Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wiokniny szklanej podktadowa gr. m2 490,337

4mm

62 | Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na widkninie m2 513,542

poliestrowej

63 | Piasek do zapraw m3 3,045

64 | Piasek m3 46,632

65 | Plyta granitowa w kolorze szarym mtoteczkowana 15x278x5cm m2 4,170

66 | Plyta granitowa w kolorze szarym mtoteczkowana 2cm m2 0,936
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67 | Plyta granitowa w kolorze szarym mtoteczkowana 30x278x5cm m2 8,340
68 | Plytka cokolikowa h=10cm cigta z ptytek 30x30 m 154,655
69 | Plytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 375,637
70 | Ptytki podtogowe GRES 30x30cm m2 150,457
71 Plytki podtogowe GRES 60x60cm kalibrowane antyposlizgowe m2 657,890
72 | Ptytki podtogowe gresowe 30x30cm schodowe m2 8,390
73 | Plytki podtogowe gresowe 60x60cm kalibrowane schodowe m2 41,459
74 Ptytki $cienne 30x60cm biate matowe kalibrowane m2 254,436
75 | Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 257,441
76 | Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 49,251
77 | Ptyty pomostowe dtugie m2 4,241
78 | Plyty pomostowe krotkie m2 0,133
79 | Ptyty styropapy EPS 100-036 laminowanej dwustronnie gr.25cm m2 327,810
80 | Ptyty styropapy EPS 100-038 laminowanej dwustronnie w klinach o $r. grubosci m2 14,639
0-15cm
81 Plyty styropianowe EPS 100-038 (dach-podtoga) gr.15cm m2 373,035
82 | Plyty styropianowe EPS 100-042 (dach-podtoga) gr.4cm m2 559,440
83 | Plyty styropianowe EPS 50-042 gr.lcm m2 7,674
84 | Plyty styropianowe EPS 50-042 gr.3cm m2 14,551
85 | Ptyty widkno-gipsowe 12,5mm m2 114,511
86 | Ptyty wtokno-gipsowe gr.10 mm m2 28,753
87 | Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.10cm m2 44,967
88 | Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.20cm m2 209,852
89 | Plyty z welny mineralnej 10cm dla wypetnienia $cian GK m2 91,999
90 | Plyty z welny mineralnej do izolacji poddaszy gr.25cm m2 14,639
91 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 m3 0,297
92 | Prety mocujace szt 165,768
93 | Prety zbrojeniowe gladkie 6mm t 3,407
94 | Prety zbrojeniowe gladkie 10mm t 0,170
95 | Prety zbrojeniowe gladkie 8 mm t 0,932
96 | Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm t 6,375
97 | Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 6,049
98 | Prety zbrojeniowe zebrowane 16mm t 1,183
99 | Prety zbrojeniowe zebrowane 20mm t 4,070
100 | Prety zbrojeniowe zebrowane 25mm t 2,275
101 | Prety zbrojeniowe Zzebrowane 8mm t 0,031
102 | Profil nosny 60/27 m 207,210
103 | Profil przyscienny 28/27 m 43,623
104 | Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanatow 1x12/17 szt 52,427
105 | Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanatow 2x12/17 klasa szt 36,270
odpornosci ogniowej 60min
106 | Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanatow 3x12/17 klasa szt 14,617
odpornos$ci ogniowej 60min
107 | Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanatow 4x12/17 klasa szt 36,331
odpornosci ogniowej 60min
108 | Siatka z widkna szklanego m2 386,812
109 | Siatka zbrojeniowa do posadzek z preta 4,5mm oczko 10x10cm m2 655,452
110 | Siatka zbrojeniowa do posadzek z preta 4,5mm oczko 15x15¢cm m2 374,640
111 | Sklejka wodoodporna m3 0,039
112 | Srodek do utwardzania i wzmacniania posadzek dm3 80,325
113 | Srodki gruntujgce zwickszajace przyczepnosé kg 83,059
114 | Srodki uszczelniajgce do tynkéw zywicznych mozaikowych kg 124,589
115 | Taséma m 668,400
116 |Ta$ma mb 30,999
117 | Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,006
118 | Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 57,615
119 | Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,594
120 | Wieszak w 60/100 szt 165,768
121 | Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 83,930
122 | Woda m3 3,946
123 | Wylaz dachowy w $wietle przejscia 120x90cm szt 1,000
124 | Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5 m3 0,782
125 | Zaprawa cementowa M-5 m3 12,659
126 | Zaprawa cementowa M12 m3 3,017
127 | Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 31,599
128 | Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 3,549
129 | Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2 622,190
130 | Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 1 340,891
131 | Zaprawa klejaca do gresu wysokoelastyczna kg 3353,948
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132 | Zaprawa klejaca do ptytek Sciennych wysokoelastyczna kg 688,189
133 | Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 7,832
134 | Zaprawa montazowa do przewodow wentylacyjnych z keramzytobetonu kg 314,265
135 | Zaprawa samopoziomujgca - sucha mieszanka kg 6 651,497
136 | Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 257,996
137 | Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 183,533
138 | Zaprawa wapienna M-0,6 m3 4,205

Razem
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1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 4,484
2 Deskowanie PERI m-g 7,879
3 Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 112,167
4 Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 8,532
5 Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 35,936
6 Mieszarka do zapraw m-g 5,088
7 Nozyce do pretow m-g 134,997
8 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 0,178
9 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 25,809
10 Pompa do betonu m-g 3,065
11 Prosciarka do pretow automatyczna m-g 100,437
12 Rusztowanie "Warszawa" m-g 60,698
13 Samochdd dostawczy m-g 1,653
14 | Samochod samowytadowczy 5t m-g 26,721
15 Samochdd samowytadowcezy 5-10t m-g 285,535
16 | Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 4,023
17 | Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 2,205
18 | Srodek transportowy (1) m-g 0,039
19 | Srodek transportowy m-g 165,303

20 | Ubijak spalinowy 200kg m-g 70,834

21 Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 8,156

22 | Wyciag m-g 455,202

23 | Zuraw okienny m-g 3,959

Razem

1522,900




