
Przedmiar robót
Zagospodarowanie terenu etap III

Obiekt Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 im.Tajnej 
Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. Kościerska 11

Kod CPV 45214220-8 - Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń
45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Budowa Chojnice dz.4277 ul.Kościerska 11
Inwestor Powiat Chojnicki

 ul. 31 Stycznia 56
 89-600 Chojnice

Biuro kosztorysowe PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ZDZISŁAW KUFEL
89-600 UL.SUKIENNIKÓW 6

Sporządził Andrzej Tyborski

Chojnice
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 do projektu zagospodarowania terenu dla : 
Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. 
Kościerska 11

 1.  Lokalizacja- Chojnice dz. nr 4277
 2.  Istniejący stan zagospodarowania terenu  :
 2.1.  Istniejąca budynki - Budynek szkoły ZSP nr1 z salą sportową
  - budynek zaplecza boiska sportowego wielofunkcyjnego
  - kontener sprzętu 
 2.2.  Istniejące ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych z bramą i furtką
 2.3.  Istniejące utwardzenia terenu  - betonowe oraz z kostki brukowej betonowej   
 2.4.  Istniejąca zieleń: zagospodarowana
 2.5.  Instalacje istniejące   : 
 2.5.1.  Linie kablowe  nN
 2.5.2.  Ciepłociąg
 2.5.3.  Instalacja  kanalizacji sanitarnej
 2.5.4.  Instalacja  kanalizacji deszczowej
 2.5.5.  Instalacja wody
 2.5.6.  Instalacja teletechniczna
 2.5.7.  Instalacja gazu
 3.  Projektowane zagospodarowanie terenu 
 3.1.  Projektowana zabudowa:
 ETAP I:
Rozbudowa budynku szkoły o część audytoryjną wraz z salami lekcyjnymi, wc, pomieszczeniami     obsługującymi oraz komunikacją i windą.
Przebudowa budynku szkoły w zakresie połączenia z rozbudową wraz z węzłem CO.
Zagospodarowanie terenu obejmujące obszar oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako etap I.

ETAP II:
Obudowanie klatek schodowych, rozbiórka ściany w sali na piętrze, wykonanie klapy 
 dymowej,  
wymiana stolarki na stolarkę EI60 w oznaczonych miejscach, wymiana styropianu na wełnę mineralną w miejscu oznaczonym na rzucie parteru, montaż hydrantów.

ETAP III:
Rozbudowa budynku szkoły o hol wejściowy wraz z przebudową w postaci połączenia holu z komunikacją szkoły na parterze, przebudową przestrzeni pod schodami 
na portiernię, rozbiórkę przybudówki wraz z schodami oraz wykonanie nowych schodów na poziom -1, przebudową istniejącej portierni na komunikację oraz 
likwidacja wejścia głównego wraz z schodami. 
Remont posadzki komunikacji parteru.
Zagospodarowanie terenu obejmujące obszar oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako etap III.

ETAP IV:
Przebudowa wc na parterze, I i II piętrze

 3.2.  Projektowane elementy małej architektury realizowane w etapie I i etapie II
ławki drewniano żeliwne
brama przesuwna automatyczna
pojemniki na śmieci
stojaki na rowery
siłownia terenowa o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej dla wody o warstwach od góry :

 -nawierzchnia syntetyczna wykonana z poliuretanu typu 2S barwionego w masie EPDM   przepuszczalnej dla wody, gr. 7+7 mm, odpornej na ścieranie; kolor ciemna 
zieleń.
 
 Wymagane dokumenty na etapie wykonawstwa , dotyczące nawierzchni :

Atest Higieniczny PZH  lub instytucji równoważnej z krajów UE
Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne zgodnie z zalecaną przez Instytut Technologii Budowlanej normą niemiecką DIN-6:2014-12
Badania potwierdzające zgodność parametrów oferowanej nawierzchni z wymogami 
PN EN 14877:2014-02  
Karta techniczna  potwierdzająca parametry oferowanej nawierzchni  z wymogami Zamawiającego, POTWIERDZONA PRZEZ PRODUCENTA
Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji . Autoryzacja 
musi być załączona w oryginale. 
Aktualne badania na normę EN PN 13501 określające  wymaganą klasyfikację ogniową.
Próbka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.
Wyniki badań potwierdzające trwałość wyrobu na działanie mrozu (mrozoodporność)

Parametry nawierzchni syntetycznej mieszczącej się w przedziałach dostosowane do warunków klimatycznych
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Wytrzymałość na rozciąganie                                

?0.5 N/mm2

Wydłużenie przy  zerwaniu                             

 ?40%

Odporność na obuwie z kolcami 
- wytrzymałość na rozciąganie  
- wydłużenie przy  zerwaniu

Nie więcej niż 20% od wartości wyjściowych
Tarcie
- nawierzchnia sucha (min. - max.)
- nawierzchnia mokra (min. – max.)

80 - 110 
>0,5

Odporność na ścieranie 

? 4 g

Odkształcenie pionowe  w temp. 23oC

0.6  -  2,5 mm
Tłumienie energii w temp. 23oC
35 – 50 %
Dodatkowe wymagania gwarantujące bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni

parametr
wartości  w mg/l
DOC - po 48 godzinach
<  6
ołów (Pb)
< 0,005
kadm (Cd)
< 0,0005
chrom (Cr)
< 0,005
rtęć (Hg)
< 0,0005
cynk (Zn)
< 0,85
cyna (Sn)
< 0,005
Stosowane do budowy nawierzchnie syntetyczne powinny posiadać aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny lub instytucji równoważnej z krajów UE

Powyższe dokumenty należy przedłożyć inspektorowi nadzoru przed wykonywaniem prac.

- warstwa stabilizująca 3,5 cm jako samonośna warstwa podkładowa z mieszanki granulatu gumowego ze żwirem płukanym sklejona poliuretanem
nawierzchnia oraz warstwa stabilizująca powinny być produkowane przez jednego producenta
- warstwa wyrównawcza gr. 5 cm kruszywo frakcji  0-6 mm
- warstwa nośna gr. 15 cm kruszywo łamane frakcji 5-40mm
- podbudowa z pospółki zagęszczonej należy zastosować grubość wynikającą z różnicy między projektowaną rzędną a istniejącą rzędną terenu, ok. 30 cm poniżej 
istniejącego poziomu gruntu,  Is?0,97
- geowłóknina 200g/m2
- istniejący grunt zagęszczony
Siłownia wyposażona w :
a- krzesełko do wyciskania
 b-biegacz
 c-rowerek+wioślarz
 d-krzesełko do podnoszenia masy ciała
 e-wyciąg górny
 f-drążki gimnastyczne
 g-drabinka i podciągnik nóg
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 3.3.  Projektowane założenia dotyczące obsługi komunikacyjnej realizowane w etapie I i etapie III
 3.3.1.  Obsługa komunikacyjna istniejąca z drogi publicznej w ul. Kościerskiej
 3.3.2.  Rozebranie istniejących  nawierzchni utwardzonych
 3.3.3.  Droga pożarowa  o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8cm w kolorze szarym układanych na warstwie mieszanki piask-cem 1:4 gr.5cm. Jako 
podbudowę należy zastosować tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych o  gr.23cm z zagęszczeniem do Is=0,98. Pod podbudowę należy wykonać warstwę 
podsypkową gr. min.10cm z piasku. droga o nośności 100kN na oś .  Uzupełnienie mas ziemnych  pod podbudowę należy wykonać z pospółki.
 3.3.4.  Pieszojezdnie o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8cm w kolorze czarnym układanych na warstwie mieszanki piask-cem 1:4 gr.5cm. Jako 
podbudowę należy zastosować tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych o  gr.23cm z zagęszczeniem do Is=0,98. Pod podbudowę należy wykonać warstwę 
podsypkową gr. min.10cm z piasku.  Uzupełnienie mas ziemnych  pod podbudowę należy wykonać z pospółki.
 3.3.5.  Ciągi piesze o nawierzchni 
z kostki brukowej betonowej gr.6cm w kolorze szarym układanej na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr.5cm. Jako podbudowę zastosować zagęszczony piasek 
gr.10cm. Do uzupełnienia mas gruntowych w celu ukształtowania spadków należy zastosować pospółkę.
 3.3.6.  Ogrodzenie terenu oraz brama :
fragment istniejącego ogrodzenia  przy sali przeznacza się do rozbiórki.
uzupełnienie fragmentu ogrodzenia na wzór istniejącego od strony ul. Kościerskiej
rozbiórka fragmentu ogrodzenia dla bramy przesuwnej
brama główna h=165cmo szer. w świetle 850cm  przesuwana  automatycznie o konstrukcji stalowej
 3.4.  Projektowane urządzenia infrastruktury technicznej :
 3.4.1.  Elektroenergetyczne linie kablowe w kanalizacji kablowej wg proj. instalacyjnego
 3.4.2.  Oprawy LED na słupie wg proj. instalacyjnego
 3.4.3.  Złącze pomiarowe wg odr. opracowania
 3.4.4.  Studnia kablowa SK60x60x100cm z pokrywą pełną  wg proj. instalacyjnego
 3.4.5.  Rura ochronna dwudzielna 110 mm na istniejących przewodach
 3.4.6.  Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wg projektu instalacyjnego.
 3.4.7.  Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej wg projektu instalacyjnego
 3.4.8.  Przyłącze kanalizacji deszczowej wg odr. opracowania
 3.4.9.  Odwodnienie liniowe  wg projektu instalacyjnego
 3.4.10.  Likwidacja istniejącego przyłącza gazu wg projektu instalacyjnego
 3.4.11.  Zewnętrzna instalacja wody wg projektu instalacyjnego
 3.4.12.  Odcinek zewnętrznej instalacji wody do demontażu wg projektu instalacyjnego.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu umieszczono na rysunkach pt: „Projekt zagospodarowania terenu ”



Rodos 6.8.38.2 [11653]

Spis działów przedmiaru robót Strona 5/16
Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. Kościerska
11

Nr Opis robót
1. Etap III

1.1. Roboty rozbiórkowe
1.2. Ciągi piesze, pieszojezdnia, droga pożarowa, siłownia

1.2.1. Korytowanie z plantowaniem
1.2.2. Obramowanie
1.2.3. Nawierzchnia drogi pożarowej
1.2.4. Opaska
1.2.5. Ciągi piesze+stan na rowery
1.2.6. Schody terenowe
1.2.7. Ławki żeliwno drewniane 5 kpl
1.2.8. Pojemniki na śmieci
1.2.9. Stojak na rowery

1.2.10. Siłownia terenowa
1.3. Podbudowa
1.4. Nawierzchnia
1.5. Wyposażenie siłowni terenowej
1.6. Tablica regulaminowa
1.7. Zieleń
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
1.  Etap III
1.1.  Roboty rozbiórkowe

1 D-01.02.04 KNR 2-31 0814/02  Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na 
podsypce piaskowej
7,01+1,47+2,24+2,91+21,1+23,45+3,96+10,96+3,16+8,4+12,03+1,9*
2+8,95 = 109,44m

109,44  m
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0795

2 D-01.02.04 KNR 2-31 0801/03  Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o 
grubości 12cm
110,40+262,2 = 372,60m2

372,60  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,6625
Sprzęt
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 0,3

3 D-01.02.04 KNR 2-31 0801/04  Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej  - za
każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm
 (Krotność= 8)
372,60 = 372,60m2

372,60  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0601
Sprzęt
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 0,028

4 D-01.02.04 KNR 2-31 0810/01  Analogia.Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej na podsypce
polbruk    (33,6+73,3+(10,96+3,16+8,4+12,03+1,9*2+8,95))*0,5 = 
77,10m2

77,10  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2089

5 Kalkulacja indywidualna  Rozebranie ogrodzenia wraz z fundamentem
10,71 = 10,71m

10,71  m
6 D-01.02.04 Kalkulacja indywidualna  Załadunek i przewóz gruzu do kruszenia

obrzeża    0,08*0,3*109,44 = 2,63m3
beton    372,60*0,2 = 74,52m3

77,15  m3
7 D-01.02.04 Kalkulacja indywidualna  Załadunek i przewóz kostki brukowej 

betonowej
polbruk    77,10*0,06 = 4,63m3

4,63  m3
1.2.  Ciągi piesze, pieszojezdnia, droga pożarowa, siłownia
1.2.1.  Korytowanie z plantowaniem

8 D-04.01.01 KNR 2-31 0101/01  Koryta o głębokości 20 cm wykonywane 
mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii 
I-IV
pieszojezdna    368,10 = 368,10m2
piesze    506,70 = 506,70m2
stan na rowery    31,8 = 31,80m2
droga pożarowa    528,8 = 528,80m2
siłownia    142,60 = 142,60m2

1.578,00  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0376
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 0,0035
Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,0086

9 D-04.01.01 KNR 2-31 0101/02  Koryta wykonywane mechanicznie na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 
5cm ponad 20cm
 (Krotność= 5,2)
pieszojezdna    368,10 = 368,10m2
piesze    506,70 = 506,70m2
stan na rowery    31,8 = 31,80m2
droga pożarowa    528,8 = 528,80m2
siłownia    142,60 = 142,60m2



Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar Strona 7/16
Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. Kościerska
11

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
1.578,00  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0005
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0009

10 Kalkulacja indywidualna  Dostawa pospółki dla uzupełnienia mas 
ziemnych
1578,0*0,5 = 789,00m3

789,00  m3
11 D-04.01.01 KNR 2-31 0103/04  Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża 

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
1.578,000  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0028
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,0043
Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 0,0039

1.2.2.  Obramowanie
12 D-08.01.01 KNR 2-31 0401/04  Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 

30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe
prosty    10,47+28,5+40,73+21,91 = 101,61m
łuk    17,5+7,23+5,89 = 30,62m

132,23  m
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,3346

13 D-08.01.01 KNR 2-31 0402/04  Ława betonowa z oporem pod krawężniki
prosty    (10,47+28,5+40,73+21,91)*(0,15*0,25+0,2*0,1) = 5,84m3
łuk    (17,5+7,23+5,89)*(0,15*0,25+0,2*0,1) = 1,76m3

7,60  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 9,02
Materiały
Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,04
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm szalunkowe m3 0,04
Piasek m3 0,27
Materiały pomocnicze % 0,5

14 D-08.01.01 KNR 2-31 0402/05  Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy  
betonowej na łukach o promieniu do 40m
łuk    (17,5+7,23+5,89)*(0,15*0,25+0,2*0,1) = 1,76m3

1,76  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,36

15 D-08.01.01 KNR 2-31 0403/03  Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm 
wystające na podsypce cementowo-piaskowej
prosty    10,47+28,5+40,73+21,91 = 101,61m
łuk    17,5+7,23+5,89 = 30,62m

132,23  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,429
Materiały
Krawężnik drogowy betonowy ścięty 100x30x15cm m 1,02
Piasek m3 0,0127
Cement portlandzki 35 t 0,0039
Materiały pomocnicze % 0,5

16 D-08.01.01 KNR 2-31 0403/07  Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie 
krawężników na łukach o promieniu do 10m
łuk    (17,5+7,23+5,89)*(0,15*0,25+0,2*0,1) = 1,76m

1,76  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,357

17 D-08.03.01 KNR 2-31 0402/04  Ława betonowa z oporem pod obrzeża
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
prosty    
(0,81+17,4+0,89+0,72+0,43+3,87+4,88+3,25+1,0*4+5,33*2+25,6+2,3
6+3,51+21,63+2,8+0,57+0,6+4,2+1,03+3,04+1,01+0,28+0,63+8,0+9,
98+0,63+3,22+11,22+41,8+4,17+4,86+2,33*2+20,49+3,24+2,46*2+3,
24+2,55+5,73+0,42+4,19+16,79+1,04+17,25+14,85+3,22+11,12)*((0,
10+0,08+0,1)*0,1+0,1*0,1) = 11,847m3
łuk    
(1,58+1,58+5,06+4,78+10,33+2,4+0,65+0,79+0,79*2+1,6+0,78+0,78
+0,79+0,78+1,57+0,78+0,74+1,86+11,4+2,4+7,02+1,92+2,36+5,25+1
,86*2+1,86+4,47+4,1+8,73+8,85)*(0,1+0,1*0,1) = 11,056m3

22,903  m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 4,28
Robotnicy gr.II r-g 4,28
Robotnicy gr.I r-g 0,46

Materiały
Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,04
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm szalunkowe m3 0,04
Piasek m3 0,27
Materiały pomocnicze % 0,5

18 D-08.03.01 KNR 2-31 0402/05  Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy  
betonowej na łukach o promieniu do 40m
łuk    
(1,58+1,58+5,06+4,78+10,33+2,4+0,65+0,79+0,79*2+1,6+0,78+0,78
+0,79+0,78+1,57+0,78+0,74+1,86+11,4+2,4+7,02+1,92+2,36+5,25+1
,86*2+1,86+4,47+4,1+8,73+8,85)*(0,1+0,1*0,1) = 11,056m3

11,056  m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,18
Robotnicy gr.II r-g 0,18

19 D-08.03.01 KNR 2-31 0407/05  Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na 
podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową
prosty    
0,81+17,4+0,89+0,72+0,43+3,87+4,88+3,25+1,0*4+5,33*2+25,6+2,3
6+3,51+21,63+2,8+0,57+0,6+4,2+1,03+3,04+1,01+0,28+0,63+8,0+9,
98+0,63+3,22+11,22+41,8+4,17+4,86+2,33*2+20,49+3,24+2,46*2+3,
24+2,55+5,73+0,42+4,19+16,79+1,04+17,25+14,85+3,22+11,12 = 
311,76m
łuk    
1,58+1,58+5,06+4,78+10,33+2,4+0,65+0,79+0,79*2+1,6+0,78+0,78+
0,79+0,78+1,57+0,78+0,74+1,86+11,4+2,4+7,02+1,92+2,36+5,25+1,8
6*2+1,86+4,47+4,1+8,73+8,85 = 100,51m

412,27  m
Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1202
Robotnicy gr.I r-g 0,1569

Materiały
Obrzeża betonowe 8x30 szare m 1,02
Piasek m3 0,0055
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0016
Materiały pomocnicze % 0,5

20 D-08.03.01 KNR 2-31 0407/06  Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży 
na łukach o promieniu 10m
łuk    
1,58+1,58+5,06+4,78+10,33+2,4+0,65+0,79+0,79*2+1,6+0,78+0,78+
0,79+0,78+1,57+0,78+0,74+1,86+11,4+2,4+7,02+1,92+2,36+5,25+1,8
6*2+1,86+4,47+4,1+8,73+8,85 = 100,51m

100,51  m
Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1333
1.2.3.  Nawierzchnia drogi pożarowej

21 D-04.04.01 KNR 2-31 0105/03  Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane 
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm

528,80  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0345
Robotnicy gr.I r-g 0,0133
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały
Piasek płukany 2-8mm m3 0,037
Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t (1) m-g 0,0014

22 D-04.04.01 KNR 2-31 0105/04  Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane 
mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm
 (Krotność= 7)

528,80  m2
Robocizna  R=3
Robotnicy gr.II r-g 0,0068
Materiały  M=3
Piasek płukany 2-8mm m3 0,0123
Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt  S=3
Walec statyczny samojezdny  4-6t (1) m-g 0,0005

23 D-04.04.01 KNR 2-31 0114/01  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego 
o grubości po zagęszczeniu 20cm

528,800  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0021
Robotnicy gr.I r-g 0,0147

Materiały
Mieszanka piaskowo-tłuczniowa granitowa do nawierzchni drogowych t 0,2455
Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0026
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0182

24 D-04.04.01 KNR 2-31 0114/02  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego 
o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm
 (Krotność= 3)

528,800  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0004
Robotnicy gr.I r-g 0,0001

Materiały
Mieszanka piaskowo-tłuczniowa granitowa do nawierzchni drogowych t 0,0123
Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0001
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0004

25 D-05.03.23a KNR 2-31 0511/03  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 
8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej

528,80  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,3032
Materiały
Kostka brukowa betonowa 8cm czerwona m2 1,025
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 m3 0,051
Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Wibrator powierzchniowy elektryczny do 225kg m-g 0,13
Piła do cięcia płytek m-g 0,025

1.2.4.  Opaska
26 D-04.04.01 KNR 2-31 0105/03  Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane 

mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
10,20  m2

Robocizna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Robotnicy gr.II r-g 0,0345
Robotnicy gr.I r-g 0,0133

Materiały
Piasek płukany 2-8mm m3 0,037
Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t (1) m-g 0,0014

27 D-04.04.01 KNR 2-31 0105/04  Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane 
mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm
 (Krotność= 7)

10,20  m2
Robocizna  R=3
Robotnicy gr.II r-g 0,0068
Materiały  M=3
Piasek płukany 2-8mm m3 0,0123
Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt  S=3
Walec statyczny samojezdny  4-6t (1) m-g 0,0005

28 D-05.03.23a KNR 2-31 0511/01  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 
6cm szarej, układane na podyspce piaskowej

10,20  m2
Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,4356
Robotnicy gr.II r-g 0,6535

Materiały
Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 1,025
Piasek m3 0,0763
Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Piła do cięcia płytek m-g 0,025

1.2.5.  Ciągi piesze+stan na rowery
29 D-04.04.01 KNR 2-31 0105/03  Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane 

mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
piesze    506,7 = 506,70m2
stan  na rowery    31,8 = 31,80m2

538,50  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0345
Robotnicy gr.I r-g 0,0133

Materiały
Piasek m3 0,037
Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t (1) m-g 0,0014

30 D-04.04.01 KNR 2-31 0105/04  Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane 
mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm
 (Krotność= 7)

538,50  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0068
Materiały
Piasek m3 0,0123
Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t (1) m-g 0,0005

31 D-05.03.23a KNR 2-31 0511/02  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 
6cm kolorowej, układane na podyspce cementowo-piaskowej

538,50  m2
Robocizna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Brukarze gr.III r-g 0,4937
Robotnicy gr.II r-g 0,7405

Materiały
Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 1,025
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 m3 0,0525
Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Piła do cięcia płytek m-g 0,025

32 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż wycieraczek wpuszczanych
0,6*1,5 = 0,90m2

0,90  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5
Materiały
Wycieraczka z gumy profilowanej w oprawie aluminiowej m2 1
1.2.6.  Schody terenowe

33 D-05.03.23a KNR 2-21 0604/03  Stopnie schodów wykonywane ze stopnicami z 
1-warstwy kostki brukowej oraz podstopnicami z obrzeży trawnikowych
2.0*4 = 8,00m

8,00  m
Robocizna
Ogrodnicy gr.II r-g 1,17
Ogrodnicy gr.II r-g 0,24

Materiały
Obrzeża betonowe 8x30 szare m 1,05
Beton zwykły C12/15 (B-15) suchy m3 0,09
Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 0,28
Beton zwykły C12/15 (B-15) suchy m3 0,0278

34 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż balustrad ze stali 
nierdzewnej
1,87*2 = 3,74m

3,74  m
1.2.7.  Ławki żeliwno drewniane 5 kpl

35 16 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż ławek żeliwno drewnianych 
z fundamentami ( 2 krawężniki)

11,00  kpl
1.2.8.  Pojemniki na śmieci

36 16 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż pojemnika na śmieci z 
fundamentem

3,00  kpl
1.2.9.  Stojak na rowery

37 16 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż stojaka na rowery z 
fundamentem

18,00  kpl
1.2.10.  Siłownia terenowa
1.3.  Podbudowa

38 21 KNNR-W 10 2111/02  Umacnianie geowłokniną
142,60*1,5 = 213,900m2

213,900  m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,289
Materiały
Geowłóknina 200g/m2 m2 1,2

39 D-04.04.01 KNR 2-31 0114/05  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości po zagęszczeniu 15cm

142,600  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002
Robotnicy gr.I r-g 0,0313

Materiały
Tłuczeń kamienny granitowy łamany 5-40mm t 0,3182
Materiały pomocnicze % 0,5
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387

40 D-04.04.01 KNR 2-31 0114/03  Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego 
o grubości po zagęszczeniu 8cm

142,600  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0019
Robotnicy gr.I r-g 0,0103

Materiały
Kruszywo kamienne granitowe 0-6mm t 0,0982
Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0023
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0127

41 D-04.04.01 KNR 2-31 0114/04  Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego 
o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
 (Krotność= -3)

142,600  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0001
Robotnicy gr.I r-g 0,0001

Materiały
Kruszywo kamienne granitowe 0-6mm t 0,0123
Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0001
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0002

1.4.  Nawierzchnia
42 30b Kalkulacja indywidualna  Wykonanie nawierzchni poliuretanowej 

wodoprzepuszczalnej 2S EPDM gr.7+7mm na systemowej warstwie 
stabilizującej gr.35mm
nawierzchnia    142,60 = 142,600m2

142,600  m2
1.5.  Wyposażenie siłowni terenowej

43 16 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż krzesełka do wyciskania z 
fundamentem

1,000  kpl
44 16 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż  urządzenia typu "biegacz" z

fundamentem
1,000  kpl

45 16 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drążków gimnastycznych z 
fundamentem

1,000  kpl
46 16 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż krzesełka do podnoszenia 

masy ciała z fundamentem
1,000  kpl

47 16 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drabiny i podciągnika nóg z 
fundamentem

1,000  kpl
48 16 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż wyciągnika górnego z 

fundamentem
1,000  kpl

49 16 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż rowerek wioslarz z 
fundamentem

1,000  kpl
1.6.  Tablica regulaminowa

50 16 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż tablic informacyjno- 
regulaminowych z fundamentem

1,000  kpl
1.7.  Zieleń

51 Kalkulacja indywidualna  Dostawa ziemi urodzajnej
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
zieleń    351,04*0,4 = 140,42m3
skarpy    287,90*0,4 = 115,16m3

255,58  m3
52 D-09.01.01 KNR 2-21 0218/01  Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem

255,58 = 255,58m3
255,58  m3

Robocizna
Ogrodnicy gr.I r-g 1,0123

53 D-09.01.01 KNR 2-21 0401/02  Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem 
bez nawożenia w gruncie kategorii  III
zieleń    327,90 = 327,90m2

327,90  m2
Robocizna
Ogrodnicy gr.II r-g 0,0086
Ogrodnicy gr.I r-g 0,2139

Materiały
Nasiona traw kg 0,02

54 D-09.01.01 KNR 2-21 0402/05  Wykonanie trawników dywanowych siewem na 
skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii III
skarpy    287,90 = 287,90m2

287,90  m2
Robocizna
Ogrodnicy gr.II r-g 0,0122
Ogrodnicy gr.I r-g 0,4775

Materiały
Nasiona traw kg 0,04
Azofoska t 0,00005

Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarze gr.II r-g 100,015
2 Brukarze gr.II r-g 62,953
3 Brukarze gr.III r-g 270,300
4 Ogrodnicy gr.I r-g 466,334
5 Ogrodnicy gr.II r-g 17,612
6 Robocizna razem r-g 879,424
7 Robocizna r-g 61,817
8 Robotnicy gr.I r-g 103,372
9 Robotnicy gr.II r-g 1.146,622

10 Robotnicy r-g 0,450
Razem 3.108,899
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Azofoska t 0,014
2 Beton zwykły C12/15 (B-15) suchy m3 0,942
3 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 31,723
4 Cement portlandzki 35 t 0,516
5 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,660
6 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm szalunkowe m3 1,220
7 Geowłóknina 200g/m2 m2 256,680
8 Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 564,657
9 Kostka brukowa betonowa 8cm czerwona m2 542,020

10 Krawężnik drogowy betonowy ścięty 100x30x15cm m 134,875
11 Kruszywo kamienne granitowe 0-6mm t 8,741
12 Mieszanka piaskowo-tłuczniowa granitowa do nawierzchni drogowych t 149,333
13 Nasiona traw kg 18,074
14 Obrzeża betonowe 8x30 szare m 428,915
15 Piasek płukany 2-8mm m3 159,167
16 Piasek m3 79,250
17 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 m3 55,240
18 Tłuczeń kamienny granitowy łamany 5-40mm t 45,375
19 Wycieraczka z gumy profilowanej w oprawie aluminiowej m2 0,900

Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Piła do cięcia płytek m-g 26,938
2 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 2,204
3 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 195,242
4 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 7,385
5 Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 11,677
6 Walec statyczny samojezdny  4-6t (1) m-g 9,052
7 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 17,503
8 Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 20,356
9 Wibrator powierzchniowy elektryczny do 225kg m-g 68,744

10 Wibrator powierzchniowy m-g 71,331
Razem 430,432


