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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU DLA ETAPU I
do projektu budowlanego - architektury : Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf 
Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. Kościerska 11

1.3. Podział na inwestycji na etapy :

ETAP I:
Rozbudowa budynku szkoły o część audytoryjną wraz z salami lekcyjnymi, wc, pomieszczeniami     obsługującymi oraz komunikacją i windą.
Przebudowa budynku szkoły w zakresie połączenia z rozbudową wraz z węzłem CO.
Zagospodarowanie terenu obejmujące obszar oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako etap I.

ETAP II:
Obudowanie klatek schodowych, rozbiórka ściany w sali na piętrze, wykonanie klapy  
    dymowej,  
    wymiana stolarki na stolarkę EI60 w oznaczonych miejscach, wymiana styropianu na wełnę
    mineralną w miejscu oznaczonym na rzucie parteru, montaż hydrantów.

ETAP III:
Rozbudowa budynku szkoły o hol wejściowy wraz z przebudową w postaci połączenia holu z komunikacją szkoły na parterze, przebudową przestrzeni pod 
schodami na portiernię, rozbiórkę przybudówki wraz z schodami oraz wykonanie nowych schodów na poziom -1, przebudową istniejącej portierni na 
komunikację oraz likwidacja wejścia głównego wraz z schodami. 
Remont posadzki komunikacji parteru.
Zagospodarowanie terenu obejmujące obszar oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako etap III.

ETAP IV:
Przebudowa wc na parterze, I i II piętrze

 1.   Przeznaczenie i program użytkowy projektowanego obiektu.
   1.1  Projektowany obiekt ma pełnić funkcje :
dydaktyczne z zapleczami, salą audytoryjną oraz w. c., połączenie komunikacyjne za pomocą windy

   1.2  Program użytkowy: zestawienie nazw pomieszczeń, rodzaju  posadzek, wielkości powierzchniowe znajdują się na rzutach kondygnacji . 

   1.3  Dane liczbowe określające budynek 
  Powierzchnia zabudowy 
   przed rozbudową i przebudową               2 259,70 m2 
   po rozbudowie i przebudowie              2 607,70 m2 
  w tym    rozbudowy          348,00 m2 
  Powierzchnia użytkowa  
   przed rozbudową i przebudową                4 029,7 m2
               w tym przeznaczona do przebudowy           94,35 m2
   po rozbudowie i przebudowie              4 964,10 m2 
            w tym    rozbudowy            860,40 m2 
     przebudowy              74,00 m2 
 Powierzchnia całkowita:         
   przed rozbudową i przebudową                4 473,00 m2   
   po rozbudowie i przebudowie               5 499,06 m2 
  w tym    rozbudowy        1 026,06 m2 
 Kubatura:                  
   przed rozbudową i przebudową               21 396,94 m3
   po rozbudowie i przebudowie              25 399,43 m3 
   w tym    rozbudowy                   4 002,49 m3

 2.   Forma architektoniczna: istniejący budynek szkoły w zabudowie wolnostojącej mający    3 kondygnacje nadziemne, częściowo podpiwniczony, z dachami 
płaskimi jedno- i  dwu- i wielospadowymi. Istniejący budynek szkoły przeznacza się do przebudowy i  rozbudowy.

 3.   Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego cz. rozbudowy
       3.1.1.   Zastosowano schematy konstrukcyjne: Stateczność gwarantuje szkieletowy ustrój konstrukcyjny: słupy utwierdzone oraz rygle współpracujące ze 
sztywną tarczą w postaci stropu. Ściany murowane, konstrukcja szkieletowa żelbetowa 
       3.1.2.   Założenia przyjęte do obliczeń:  wg badań  geotechnicznych opracowanych przez            „GEODOM” 80-287 Gdańsk, ul. Bulońska 8c/11 w 
październiku 2017 r.
Obiekt zaliczono  do II kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.
W badanym terenie występuje woda gruntowa jako sączenie. W projektowanej rozbudowie  budynku należy wykonać izolację p.wodną poziomą i pionową.
Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0m ppt.
Gruntami zdolnymi do przejęcia obciążeń bezpośrednich od obiektu są wszystkie grunty mineralne występujące w badanym terenie za wyjątkiem glin 
piaszczystych miękkoplastycznych. Jeżeli w poziomie posadowienia obiektu zalegać będą grunty słabonośne, należy dokonać częściowej wymiany gruntu 
usuwając w/w grunty na głębokość  min. 0,5 m a ubytki uzupełniając podsypką żwirową zagęszczoną do uzyskania min Is>0,95.
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W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do warunków przyjętych do projektowania.

   3.2  Opis elementów konstrukcyjnych
       3.2.1.   Ławy  i stopy  fundamentowe żelbetowe , zbrojone,  wylewane w szalunkach z  betonu  C16/20. Pod ławy  fundamentowe należy wykonać podkład z 
betonu C8/10  na  grubość  10cm. Ławy  należy   wykonać  w/g rzutu  ław fundamentowych części  konstrukcyjnej.  
       3.2.2.   Ściany fundamentowe
              3.2.2.1  zewnętrzne należy wykonać jako dwuwarstwowe o  układzie licząc od     zewnątrz :
15cm styropian ekstrudowany klejony za pomocą masy bitumicznej
24 cm bloczki betonowe  beton C12/15 na zaprawie  cementowej marki 5 (MPa).
              3.2.2.2  wewnętrzne należy wykonać jako jednowarstwowe
24 cm z bloczków betonowych  beton C12/15 na zaprawie  cementowej marki 5 (MPa)     
       3.2.3.   Ściany zewnętrzne dla kondygnacji nadziemnych  murowane  z bloczków  silikatowych kl.15 na zaprawie klejowej systemowej do wyrobów 
silikatowych.  Ściany zewnętrzne docieplone płytami z wełny mineralnej l=0,035  gr.22cm z  welonem ( stanowiące część obudowy elewacyjnej wentylowanej z 
płyt włókno  cementowych (RAL 1013) klejonych do konstrukcji aluminiowej.
       3.2.4.   Ściany wewnętrzne dla kondygnacji nadziemnych
nośne: należy wykonać:  
z bloczków silikatowych kl.15 na zaprawie klejowej systemowej do wyrobów silikatowych ;
działowe 
 z bloczków silikatowych kl.15 na zaprawie klejowej systemowej
z płyt g/k gr. 12,5mm na ruszcie stalowym ocynkowanym
niektóre ścianki   rozdzielające  wc  wykonać  w  konstrukcji  lekkiej z  płyt z laminatu  wysokociśnieniowego  gr. 20mm. Płyta laminowana przez cały przekrój, 
okucia ze stali nierdzewnej
       3.2.5.   Kominy:
kanały wentylacyjne grawitacyjne wykonane z pustaków z keramzytobetonu o przekroju kanału 12x17cm 
kanały wentylacji  mechanicznej wykonać wg. projektu instalacji wentylacji

       3.2.6.   Nadproża  prefabrykowane  sprężone żelbetowe 12x12cm oraz wylewane na   budowie wg. rysunków części konstrukcyjnej.
       3.2.7.   Stropy żelbetowe wylewane na budowie wg. rysunków części konstrukcyjnej.
       3.2.8.   Wieńce żelbetowe beton C16/20 , stal A III i A-0  wg  rysunków części konstrukcyjnej.
       3.2.9.   Stropodach niewentylowany wyprofilowany za pomocą keramzytu o gr. warstwy  0-46cm ze szlichtą cementową gr.4cm, płyty ze styropapy  l=0,036 
o gr. 25cm   mocowanych mechanicznie.

   3.3  Stolarka
Okna z PCV w kolorze RAL 7012 szkło termo - float wypełnione argonem (U=0,9 W/m2K  dla całego okna) w pomieszczeniach sanitarnych szyba matowa,  
okna 3-szybowe hartowane, profil 6-komorowy, okucia dobrej jakości.
Okna stałe z aluminium zimnego w kolorze RAL 7012 szkło klejone hartowane 2x4mm
fasada strukturalna słupowo-ryglowa systemowa szkło refleks+float 3 szybowa (środkowa hartowana) U=0,9 na poziomie parteru szkło p4. Okna od wewnątrz 
należy wyposażyć w rolety pionowe tkaninowe zacieniające  sterowane elektrycznie 
 
Drzwi  zewnętrzne rozwierne o konstrukcji aluminiowej ciepłej, 3-szybowe licząc od zewnątrz P4, hartowana, bezpieczna, ślusarka w kolorze RAL 7012 , 
U=1,3W/m2K  dla całych drzwi
Drzwi zewnętrzne przesuwane automatycznie ze ściankami bocznymi o konstrukcji aluminiowej ciepłej, 3-szybowe licząc od zewnątrz P4, hartowana, bezpieczna,
ślusarka w kolorze RAL 7012 , U=1,9W/m2K  dla całych drzwi

Drzwi wewnętrzne przesuwane automatycznie ze ściankami bocznymi o konstrukcji aluminiowej zimnej, szkło bezpieczne, ślusarka w kolorze RAL 7012

Drzwi aluminiowe wewnętrzne wykonane z aluminium zimnego, szklone szkłem bezpiecznym, w kolorze RAL 7012 

drzwi dymoszczelne `Sm z aluminium w kolorze RAL 7012 od strony rozbudowy i brązowe od strony istniejącego korytarza przebudowy.
drzwi EI 60  systemowe z płyty  wiórowej w kolorze RAL 7012

Pozostałe drzwi wzmocnione z płyty wiórowej otworowej okleinowane okleiną CPL  w kolorze RAL 7012

Uwaga:
Drzwi w korytarzach należy otwierać na ścianę ( przy drzwiach cokoliki wpuszczane w ścianę pozwalający otwieranie drzwi).
Należy zastosować klamki o zaokrąglonych końcówkach  oraz zamki patentowe.
Drzwi należy zabezpieczyć w kołki odbojowe
Drzwi do pomieszczeń sanitarnych z podcięciem nawiewnym
Należy zastosować okucia umożliwiające  dostępność dla osób  niepełnosprawnych.

   3.4  Wykończenie zewnętrzne
       3.4.1.   Ściany obudowane płytami włókno cementowymi prasowanymi barwionymi w masie na ruszcie aluminiowym systemowym. Projektuje się obudowę 
elewacyjną wentylowaną o następujących warstwach licząc od zewnątrz:
płyty włókno cementowe gr.1cm prasowane barwione w masie RAL 1013 klejone w układzie poziomym do konstrukcji rusztu aluminiowego systemowego
pustka wentylacyjna 2cm
warstwa termoizolacji z płyt wełny mineralnej fasadowej l=0,035  gr.22cm z welonem klejona oraz  mocowana mechanicznie kołkami  w ilości 9 szt/m2
       3.4.2.   Na części ścian wejścia od tyłu na  wysokość 250cm należy zlikwidować  przerwy poziome za pomocą piór z blachy aluminiowej gr.2mm

       3.4.3.   Pokrycie dachu.
 Pokrycie  wykonane z papy zgrzewalnej dwuwarstwowe systemowe spełniające  wymagania klasy odporności ogniowej NRO zgodnie z opisem p.poż. 
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       3.4.4.   Obróbki blacharskie należy wykonać z  blachy cynkowo – tytanowej gr.0,7mm.
       3.4.5.    Przy budynku należy wykonać opaskę z kostki brukowej betonowej w  obramowaniu z obrzeży na podbudowie piasku  10 cm o spadku 1 % od 
budynku .
       3.4.6.   Parapety zewnętrzne z blachy AL powlekanej o gr. 1 mm w kolorze jak przyległa        stolarka.
       3.4.7.   Szyb windy należy wymurować z bloczków betonowych na zaprawie cem M5.  Roboty murowe i żelbetowe należy koordynować wg zaleceń i 
wskazówek producenta  windy.
       3.4.8.   Rury spustowe  umieszczone w przestrzeni docieplenia  wg projektu          instalacyjnego. Wpusty dachowe podgrzewane .

   3.5  Wykończenie wewnętrzne:
Ściany i sufity (gdzie nie występują stropy podwieszone i obudowy ścian)  należy wykończyć tynkiem cem-wap. kategorii III oraz  gładzią cementowo-wapienną 
w łazienkach, szatniach, przedsionkach  należy ściany po otynkowaniu wykończyć płytkami ceramicznymi kalibrowanymi 60x30x1  do  wysokości góry ościeży 
ok. 2,10 m. W pom. wc nad umywalką wkleić lustro gr.5mm o wym. 60x90cm. W pozostałych pomieszczeniach nad umywalkami i zlewami należy wykonać 
fartuchy o wym.160x180cm
W pom. gospodarczych należy wykonać lamperie z farb zmywalnych do  wysokości  otworów drzwiowych od posadzki w kolorze ściany.
Ściany komunikacji wykończone lamperią  łatwozmywalną z tynku żywicznego drobnoziarnistego z barwionym kruszywem kwarcowym gr. ziarna 2mm do 
wysokości drzwi.
Pozostałe ściany należy malować farbami akrylowymi.  
Sufity podwieszone :
   kasetonowe 60x60 z profilem ukrytym aluminiowym z płyty wełny mineralnej
  prasowanej  gr.2cm cm w płytach  o następujących parametrach:
        Akustyczny sufit podwieszony z płyt wypełniających z prasowanej wełny   kamiennej bez dodatków organicznych; kolor biały w module 600x600mm,     
Pozostałe pomieszczenia  zgodnie z rysunkami wykończone :
 sufitem z płyt g/k gr. 12,5mm  na ruszcie stalowym systemowym ocynkowanym
w przedsionku wejścia głównego zastosować płyty włókno-gipsowe gr.1,25mm
tynkiem c-w z gładzią cem-wap

       3.5.1.   Ślusarka 
balustrady wewnętrzne i zewnętrzne ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze szarym RAL 7012
Wyłaz systemowy na podstawie prostej z blachy stalowej ocynkowanej
wyposażony w drabinę stalową stałą
       3.5.2.   Podłogi należy wykończyć w/g zestawienia na rzutach. 
Podłoga w audytorium wykładzina PCV z cokolikiem wywiniętym na ścianę o  minimalnych parametrach :
bezkierunkowa wykładzina homogeniczna gr.2mm wzmocniona poliuretanową warstwą ochronną , klejona i zgrzewana. Pod wykładzinę należy wykonać 
wylewkę samopoziomującą lub szpachlowanie.
Trudno zapalna Klasa Bfl-S1, antypoślizgowa (klasa DS, R9), klasa ścieralności P, produkt nie gromadzący ładunków elektrostatycznych powyżej 2kV, 
bakteriostatyczna.
Narożniki wypukłe schodów wykończone listwami narożnikowymi
 Posadzki na holach, salach lekcyjnych z płytek gres o klasie ścieralności V, wymiary 60x60x1cm z pół połyskiem kalibrowane fuga epoksydowa (o ton jaśniejsza 
od płytek)  1,5mm. Wybór płytek i fug winien być zatwierdzony przez Projektanta. Płytki klejone na klej wysoko elastyczny. Na stopniach schodowych 
zastosować płytki schodowe ryflowane 30x60x1cm bez nosków. Cokoliki  wys.8cm cięte z płytek klejone do surowego tynku. W pomieszczeniach wc płytki 
antypoślizgowe
Zaplecza przy salach lekcyjnych, węzeł oraz w pom. gospodarczych płytki gres 30x30 w kolorze szarym z cokolikiem

       3.5.3.   Izolacje
              3.5.3.1  Przeciwwilgociowa
na ścianach fundamentowych izolacja cienkowarstwowa bitumiczna
pod posadzką w pom. mokrych z wywinięciem na ściany folia budowlana PCV gr.1mm zgrzewalna
w pozostałych stropach stropodachu paroizolacja z folii paroizolacyjnej 0,2mm
              3.5.3.2  Termoizolacja
w ścianach zewnętrznych cokołowych i podziemnych styropian ekstrudowany gr.20cm 
płyty styropapy dwustronnie laminowanej 100-036 gr.25cm mocowanej mechanicznie
wełna mineralna fasadowa w płytach o gr. 22cm jako docieplenie ścian l=0,035 wg rysunków rzutów.
styropian podposadzkowy EPS 100-038  
warstwa spadkowa z keramzytu
 4.   Sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępność  kondygnacji  użytkowych za pomocą dojścia z poziomu terenu oraz windy. Projektowana  
inwestycja  zapewnia  niezbędne warunki do korzystania przez osoby  niepełnosprawne, a w szczególności poruszających się  na wózkach inwalidzkich.
            Projektuje się windę osobową o następujących parametrach:
dźwig  osobowy przygotowany do obsługi osób niepełnosprawnych spełniających wymagania normy PN-EN 81/70
Usytuowanie  w  szybie o konstrukcji betonowej, 
Udźwig znamionowy    630 kg / 8 osób 
Prędkość jazdy   1,0  m/s  
Ilość przystanków  3 , 
Ilość drzwi kabinowych 1 , kabina nieprzelotowa
Ilość drzwi szybowych   3,    
Wysokość podnoszenia ok. 7,09 m 
Sterowanie całkowicie elektroniczny system sterowania z regulatorem 
   zbiorczość jazdy „góra-dół“, wyposażony w :
sterownik jazd awaryjnych i rewizyjnych,
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system jazdy pożarowej ( po otrzymaniu sygnału z czujki lub centrali pożarowej, dźwig zjedzie do wytypowanego przystanku i pozostanie tam z otwartymi 
drzwiami do odwołania alarmu), 
automatyczny system dojazdu do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia zasilającego, 
system zdalnego monitorowania pracy windy ( system diagnostyczno – komunikacyjny ). System pozwala na zbieranie informacji i analizę pracy dźwigu 
24h/dobę 365 dni w roku bezpośrednio przez inżynierów dedykowanych tylko i wyłącznie do pracy z tym systemem. W przypadku usterek związanych z pracą 
sterowników w dźwigu usterki są usuwane zdalnie, natomiast w przypadku usterek mechanicznych konserwator jadąc na dźwig z góry wie jaki element należy 
naprawić lub wymienić. System  umożliwia 24h łączność  głosową pomiędzy pasażerem uwięzionym w kabinie a systemem komunikacji. Do prawidłowego 
działania systemu potrzebna jest analogowa linia telefoniczna lub bramka GSM, 
przycisk otwierania drzwi,
 przycisk zamykania drzwi,
sterownik jazd serwisowych i specjalnych ( funkcja załączana kluczykiem w panelu , 
wyłącznik przeciążeniowy
Napęd  elektryczny,  bezreduktorowy, regeneracyjny, wyposażony w moduł płynnej regulacji prędkości jazdy oraz zaawansowany system odzyskiwania energii 
elektrycznej. System prowadzi do znacznego zmniejszenia kosztów eksploatacji urządzenia poprzez redukcję zużycia i odzysk energii elektrycznej a dodatkowo 
zapewnia niski poziom zakłóceń harmonicznych oraz ograniczenie zakłóceń radiowych, 
Przeniesienie napędu za pomocą płaskich pasów nośnych wykonanych z pokrytych poliuretanem cienkich linek stalowych. Dzięki ich budowie możliwe jest 
zastosowanie mniejszych gabarytowo zespołów napędowych a tym samym uzyskanie mniejszej wysokości nadszybia. Grubość pasów wynosi tylko 3 mm ale są 
niezmiernie wytrzymałe ich trwałość jest ok. 3 razy dłuższa od konwencjonalnych lin stalowych, 
Klasa efektywności energetycznej „A” zgodnie z  klasyfikacją (normą) VDI4707,
Wymiary kabiny    1100 x 1400 x 2100 mm (szer. x gł. x wys.), 
Wyposażenie kabiny   oświetlenie podstawowe i awaryjne, panel sterowania , poręcz,   lustro, system głośno-mówiący, łączność awaryjna,  
Drzwi kabinowe otwierane  automatycznie,  teleskopowe -  dwupanelowe, wyposażone w  system kontroli wejścia w postaci kurtyny świetlnej, 
Drzwi szybowe otwierane automatycznie, teleskopowe - dwupanelowe, na wszystkich kondygnacjach bez klasy odporności pożarowej,  
Wymiary drzwi   szerokość  900 mm, wysokość  2000 mm,
 Fasada drzwi szybowych, fasada o szerokości 2 cm dookoła drzwi,
  Sygnalizacja na przystankach na wszystkich przystankach kasety wezwań, na przystanku podstawowym cyfrowy piętrowskazywacz, strzałki kierunku jazdy 
mocowane do ościeżnicy drzwi kabinowych przemieszczają się wraz z kabiną
Wymiary szybu w świetle  szerokość  1650 mm, głębokość  1930 mm podszybie  1000 mm,  nadszybie  3420 mm 
Położenie maszynowni  w obrębie szybu , dźwig bez maszynowni,
 Przyłącze sieciowe   400/230V, 50Hz 
  Wykonanie kabiny 
 Ściany kabiny wykonane ze stali powlekanej tworzywem PCV, 
Sufit    wykonany  ze  stali  powlekanej  tworzywem  PCV  w  kolorze  białym, 
Podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową  
Fasada drzwi kabinowych wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej o fakturze 220, 
 Skrzydła drzwi kabinowych wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej o fakturze 220, 
Lustro    środkowy panel ściany bocznej na całą wysokość kabiny, 
Panel dyspozycji umieszczony  na  ścianie  bocznej,  wykonany  ze stali nierdzewnej szczotkowanej o szlifie 220,  wyposażony w : 
cyfrowy  piętrowskazywacz , 
przyciski  dyspozycji,  
 przyciski otwierania i zamykania  drzwi, 
 przycisk alarm (łączność awaryjna),  
 przełącznik kluczykowy,  
Oświetlenie   górne  sufitowe, oświetlenie  wykonane  w  technologii LED,
Poręcz wykonana   ze   stali   chromowanej  (satyna)  umieszczona na ścianie bocznej,
Fasada drzwi szybowych wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej o fakturze 220,
Skrzydła drzwi szybowych wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej o fakturze 220,
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Kościerska 11

Nr Opis robót
1. Roboty ziemne
2. Roboty żelbetowe

2.1. Ławy
2.2. Płyty fundamentowe posadzki audytorium
2.3. Stropy
2.4. Schody
2.5. Podciagi i nadproża
2.6. Słupy
2.7. Zbrojenie konstrukcji
2.8. Izolacja fundamentów

3. Ściany fundamentowe +izolacja
4. Roboty murowe
5. Ścianki działowe
6. Zabudowa instalacyjna
7. Roboty z cz. przebudowy

7.1. Piwnica
7.2. Parter
7.3. Połączenie z komunikacją  parter, piętro, II piętro

8. Dach
8.1. Konstrukcja attyki z obudową
8.2. Warstwy pokrycia
8.3. Obróbki kominów, wyrzutni
8.4. Konstrukcja wejścia od frontu
8.5. Obudowa wejścia od frontu z pokryciem i obróbkami
8.6. Zadaszenie wejścia od tyłu

9. Stolarka
9.1. Stolarka okienna
9.2. Stolarka drzwiowa
9.3. Fasada strukturalna supowo-ryglowa
10. Tynki obłożenie ścian i malowanie
11. Sufity podwieszane ze ściankami pionowymi
12. Podłoża i posadzki

12.1. Podłoża
12.2. Posadzki
12.3. Posadzki wewnętrzne
12.4. Posadzki zewnętrzne

13. Elewacja
14. Ślusarka
15. Wyposażenie

15.1. Wyposażenie wc i szatni
15.2. Wyposażenie audytorium
15.3. Wyposażenie części dydaktycznej

16. Winda
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
1.  Roboty ziemne

1 2 KNR 2-01 0126/01  Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o 
grubości do 15cm za pomocą spycharki
450 = 450,000m2

450,000  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0053
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0025

2 2 KNR 2-01 0126/02  Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za 
pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości 
humusu (ponad 15cm)
 (Krotność= 3)

450,000  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0018
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0008

3 2 KNR 2-01 0213/03  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III 
wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 
0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach
450*0,3 = 135,000m3

135,000  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0462
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0632
Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,0298
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,1238

4 2 KNR 2-01 0301/02  Roboty ziemne w gruncie kategorii III z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km
w obrębie kabla TVK    20,10*(1,52+2,39)/2*2,0 = 78,591m3

78,591  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,569
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,34

5 KNR 2-01 0310/02  Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie 
kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do
1,5m ze złożeniem urobku na odkład
pod chudy beton    17,74/0,1*0,2 = 35,480m3

35,480  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016

6 2 KNR 2-01 0206/03  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II 
wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
5-10t na odległość do 1,0km
20,0*22,0*(2.2+1.3+3.4)/3 = 1 012,000m3
ręczny    -78,591 = -78,591m3

933,409  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1361
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0385
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0954

7 2 KNR 2-01 0214/04  Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 
za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na 
odległość ponad 1km po drogach utwardzonych
 (Krotność= 18)

933,409  m3
Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0107

8 2 Kalkulacja indywidualna  Dostawa pospółki do zasypania 
fundamentów
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
933,409 = 933,409m3
ręczny    78,591 = 78,591m3
podkład    -(17.74+23.51) = -41,250m3
ławy    -(23.17+8.16+12.54) = -43,870m3
stopy    -47.99 = -47,990m3
ściany fund    -36.788 = -36,788m3
zaniżenie audytorium    -21,22*10,18 = -216,020m3

626,082  m3
9 2 KNR 2-01 0504/04  Zasypywanie z zagęszczeniem w gruncie 

kat.I-III ubijakami mechanicznymi
626,082  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,0246
Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,106

10 2 Kalkulacja indywidualna  Badanie zageszczenia gruntu
1,000  kpl

2.  Roboty żelbetowe
2.1.  Ławy

11 11 KNR-W 2-02 0608/08  Dylatacja  z płyt styropianowych
Bf1    0,25*13,0 = 3,250m2

3,250  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,296
Materiały
Płyty styropianowe  EPS 50-042  gr.3cm m2 1,05
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0075
Środek transportowy m-g 0,0122

12 8 KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

Ł2    0,6*50,5 = 30,3
Ł3    0,4*32,7 = 13,08
Ł5    0,5*2,7 = 1,35
Bf1    0,67*13,0 = 8,71
Bf2    0,3*21,4 = 6,42
Ł4    0,8*20,4 = 16,32
Ł1    1,2*20,9 = 25,08
Sf1    1,5*2,0*4 = 12
Sf2    2,2*1,8*8 = 31,68
Sf3    3,0*2,5*2 = 15
Sf4    1,45*1,5 = 2,18
Sf5    1,45*2,0*2 = 5,8
Sf6    0,95*1,0*2 = 1,9
op1    1,5*3,05 = 4,58
op2    1,2*0,84 = 1,01
op3    1,0*0,8 = 0,8
op4    0,8*0,8 = 0,64
op5    0,6*0,91 = 0,55
 suma = 177,4
177.4*0.1 = 17,74m3

17,74  m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79
Robotnicy gr.I r-g 2,47

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03
Materiały pomocnicze % 1,5

13 4 KNR-W 2-02 0202/01  Ławy fundamentowe żelbetowe 
prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy
Ł2    0,6*0,4*50,5 = 12,12m3
Ł3    0,4*0,4*32,7 = 5,23m3
Ł5    0,5*0,3*5,5 = 0,83m3
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Bf1    (0,4*0,25+0,67*0,25)*13,0 = 3,48m3
bf2    0,3*0,3*21,4 = 1,93m3

23,59  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 7,41-2,71
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015
Drewno na stemple budowlane m3 0,004
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,007
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,005
Gwoździe budowlane gołe kg 0,53
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,05
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08

14 4 KNR-W 2-02 0202/02  Ławy fundamentowe żelbetowe 
prostokątne o szerokości do 0,8m z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy
Ł4    0,8*0,5*20,4 = 8,16m3

8,16  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,41-2,71
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015
Drewno na stemple m3 0,003
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,005
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,004
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,42
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08

15 4 KNR-W 2-02 0202/03  Ławy fundamentowe żelbetowe 
prostokątne o szerokości do 1,3m z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy
Ł1    1,2*0,5*20,9 = 12,54m3

12,54  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,71-2,71
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015
Drewno na stemple budowlane m3 0,002
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,003
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,003
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,24
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08

16 4 KNR-W 2-02 0204/02  Stopy fundamentowe żelbetowe 
prostokątne o objętości do 1,5m3 z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy
Sf1    1,5*2,0*0,7*4 = 8,40m3
Sf2    2,2*1,8*0,7*8 = 22,18m3
Sf3    3,0*2,5*0,7*2 = 10,50m3
Sf4    1,45*1,5*0,7 = 1,52m3
Sf5    1,45*2,0*0,7*2 = 4,06m3
Sf6    0,95*1,0*0,7*2 = 1,33m3
sf7    0,8*0,4*0,4 = 0,13m3

48,12  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 6,51-2,71
Materiały
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015
Drewno na stemple budowlane m3 0,003
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,004
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,004
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,16
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,07

17 4 KNR-W 2-02 0228/01  Ściany oporowe żelbetowe z układaniem 
betonu za pomocą pompy - część pozioma prostokątna o stopie 
płaskiej
op1    1,5*3,05*0,3 = 1,373m3
op2    1,2*0,84*0,3 = 0,302m3
op3    1,0*0,8*0,3 = 0,240m3
op4    0,8*0,8*0,3 = 0,192m3
op5    0,6*0,91*0,3 = 0,164m3

2,271  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 11,3-4,61
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,005
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,003
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,1

18 4 KNR-W 2-02 0245/01  Ściany o wysokości do 4m i grubości 10 
cm w deskowaniu PERI
op1    3,05*2,44 = 7,442m2
op2    0,84*2,44 = 2,050m2
op3    0,8*1,84 = 1,472m2
op4    0,8*1,54 = 1,232m2
op5    0,6*1,54 = 0,924m2

13,120  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30 (B-30) m3 0,102
Sklejka wodoodporna m3 0,003
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Deskowanie PERI m-g 0,59
Środek transportowy m-g 0,0768

19 4 KNR-W 2-02 0245/03  Ściany o wysokości do 4m i grubości 10 
cm w deskowaniu PERI - dodatek za każdy następny 1cm 
grubości ściany ponad 10cm
 (Krotność= 15)

13,120  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,004
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30 (B-30) m3 0,0102
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Deskowanie PERI m-g 0,0007
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001

2.2.  Płyty fundamentowe posadzki audytorium
20 11 KNR-W 2-02 0608/08  Dylatacja  z płyt styropianowych
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
0.1    ((0,24+1,9+0,24)*2+10,22)*0,16 = 2,397m2
0.2    (0,24+2,74+0,24)*2*0,16 = 1,030m2
0.3    (0,24+0,66*0,24)*2*12*0,16 = 1,530m2
0.4    ((0,24+1,76+0,24)*2+10,22)*0,16 = 2,352m2

7,309  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,296
Materiały
Płyty styropianowe  EPS 50-042  gr.1cm m2 1,05
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0075
Środek transportowy m-g 0,0122

21 8 KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
2,3*10,22 = 23,51m3

23,51  m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79
Robotnicy gr.I r-g 2,47

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03
Materiały pomocnicze % 1,5

22 12 KNR-W 2-02 0504/02  Analogia.Izolacja papą termozgrzewalną 
dwuwarstwowe
20,86*10,22 = 213,19m2

213,19  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,389
Materiały
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny 
szklanej podkładowa gr. 4mm

m2 2,3

Gaz propan, butan kg 0,434
Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,3
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,021

23 11 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych poziome na 
wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa 15cm
3,1*10,22 = 31,682m2

31,682  m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0819
Robotnicy gr.I r-g 0,0072

Materiały
Płyty styropianowe  EPS 100-038 (dach-podłoga) gr.15cm m2 1,05
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0047

24 4 KNR-W 2-02 0205/01  Płyty fundamentowe żelbetowe z 
układaniem betonu z zastosowaniem pompy
0.1    (0,24+1,9+0,24)*10,22*0,16 = 3,892m3
0.2    (0,24+2,74+0,24)*10,22*0,16 = 5,265m3
0.3    (0,24+0,66*0,24)*10,22*12*0,16 = 7,818m3
0.4    (0,24+1,76+0,24)*10,22*0,16 = 3,663m3

20,638  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,68-2,23
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,002
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,001
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02
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Kościerska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,06

2.3.  Stropy
25 11 KNR-W 2-02 0608/08  Dylatacja  z płyt styropianowych

15,5*0,16*3 = 7,440m2
7,440  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,296
Materiały
Płyty styropianowe  EPS 50-042  gr.3cm m2 1,05
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0075
Środek transportowy m-g 0,0122

26 3 KNR 4-01 0336/07  Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i 
szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej
5,58+2,75*2 = 11,080m

11,080  m
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 2,1

27 4 KNR-W 2-02 0217/02  Płyty żelbetowe stropowe płaskie grubości
15cm z układaniem betonu z zastosowaniem pompy
1.1    (0,4+2,68+0,4)*11,3 = 39,324m2
1.2    (0,4+2,6+0,4)*10,26*4 = 139,536m2
1.3    (0,4+2,6+0,4)*7,28*2 = 49,504m2
1.4    (0,4+2,68+0,4)*4,74 = 16,495m2
1.6    (0,24+3,26+0,24)*(5,60+0.27) = 21,954m2
1.8    (0,24+2,68+0,4)*10,22 = 33,930m2
1.9    (0,24+0,79+0,4)*2,17 = 3,103m2
2.1    (0,4+2,68+0,4)*11,3 = 39,324m2
2.2    (0,4+2,6+0,4)*10,26*4 = 139,536m2
2.3    (0,4+2,6+0,4)*7.28*2 = 49,504m2
2.4    (0,4+2,68+0,4)*4,74 = 16,495m2
2.6    (0,24+3,26+0,24)*(5,6+0.27) = 21,954m2
2.8    (0,24+2,68+0,4)*10,22 = 33,930m2
2.9    (0,24+0,79+0,4)*2,17 = 3,103m2
3.1    (0,4+2,68+0,4)*11,3 = 39,324m2
3.2    (0,4+2,6+0,4)*10,26*4 = 139,536m2
3.3    (0,4+2,6+0,4)*7,28*2 = 49,504m2
3.4    (0,4+2,68+0,4)*4,74 = 16,495m2
3.5    (0,24+3,4+0,24)*5,6 = 21,728m2
3.6    (0,24+3,26+0,24)*(5,6+0,27) = 21,954m2
3.7    2,05*2,33 = 4,777m2
3.8    (0,24+2,68+0,4)*10,22 = 33,930m2
3.9    (0,24+0,79+0,4)*2,17 = 3,103m2
nad węzłem (nw)    5,58*2,75 = 15,345m2

953,388  m2
Robocizna
Robotnicy r-g (257-55)/100
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,153
Drewno na stemple m3 0,00332
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,00472
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,00106
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,406
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,212
Środek transportowy m-g 0,0168
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Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. 
Kościerska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,014

28 4 KNR-W 2-02 0217/05  Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm 
różnicy w grubości płyty z układaniem betonu z zastosowaniem 
pompy

953,388  m2
Robocizna
Robotnicy r-g (4,99-4,04)/100
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0102
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0153
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001

29 4 KNR-W 2-02 0217/05  Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm 
różnicy w grubości płyty z układaniem betonu z zastosowaniem 
pompy
 (Krotność= 9)
nad węzłem (nw)    5,58*2,75 = 15,345m2

15,345  m2
Robocizna
Robotnicy r-g (4,99-4,04)/100
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0102
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0153
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001

30 4 KNR 2-02w 0212/11  Wieńce monolityczne
3.1    0,24*0,24*68,9 = 3,97m3
3.2    0,24*0,24*8,2 = 0,47m3
2.1    0,24*0,24*61,1 = 3,52m3
2.2    0,16*0,24*8,2 = 0,31m3
1.1    0,24*0,24*64,1 = 3,69m3
1.2    0,16*0,24*8,2 = 0,31m3
0.1    0,24*0,24*16,9 = 0,97m3

13,24  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 7,5
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,034
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,016
Gwoździe budowlane gołe kg 2,9
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,09
2.4.  Schody

31 8 KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
sch.Z    4,0*2,80*0,1 = 1,12m3

1,12  m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79
Robotnicy gr.I r-g 2,47

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03
Materiały pomocnicze % 1,5

32 4 KNR-W 2-02 0219/02  Schody żelbetowe proste na płycie 
grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy
sch.0    1,4*1,3 = 1,820m2
sch.Z    3,5*2,64 = 9,240m2
sch.w1    3,4*1,35 = 4,590m2
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Kościerska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
sch.1    4,12*1,65 = 6,798m2
sch.2    2,82*1,65 = 4,653m2
sch.3    2,79*1,65 = 4,604m2
sch.4    2,82*1,65 = 4,653m2
sch.5    2,79*1,65 = 4,604m2

40,962  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,89-0,55
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,163
Drewno na stemple budowlane m3 0,001
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,013
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,004
Gwoździe budowlane gołe kg 0,5
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02
Pompa do betonu m-g 0,03

33 4 KNR-W 2-02 0219/06  Schody żelbetowe z układaniem betonu za
pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty 
schodowej
 (Krotność= 7)
sch.Z    3,5*2,64 = 9,240m2

9,240  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,09-0,04
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,012
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Pompa do betonu m-g 0,002

34 4 KNR-W 2-02 0219/06  Schody żelbetowe z układaniem betonu za
pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty 
schodowej
 (Krotność= 8)
sch.0    1,4*1,3 = 1,820m2
sch.w1    3,4*1,35 = 4,590m2

6,410  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,09-0,04
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,012
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Pompa do betonu m-g 0,002

35 4 KNR-W 2-02 0219/06  Schody żelbetowe z układaniem betonu za
pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty 
schodowej
 (Krotność= 10)
sch.1    4,12*1,65 = 6,798m2
sch.2    2,82*1,65 = 4,653m2
sch.3    2,79*1,65 = 4,604m2
sch.4    2,82*1,65 = 4,653m2
sch.5    2,79*1,65 = 4,604m2

25,312  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,09-0,04
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,012
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Pompa do betonu m-g 0,002
2.5.  Podciagi i nadproża
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Kościerska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
36 4 KNR 2-02 0210/02  Belki i podciągi żelbetowe o stosunku 

długości deskowanego obwodu do przekroju do 10
belki
3.1    0,4*0,6*17,85*3 = 12,85m3
3.2    0,4*0,6*10,70*2 = 5,14m3
3.3    0,4*0,8*6,4 = 2,05m3
3.4    0,24*0,3*9,24 = 0,67m3
3.5    0,24*0,4*1,82 = 0,17m3
2.1    0,4*0,6*17,85*3 = 12,85m3
2.2    0,4*0,6*10,7*2 = 5,14m3
2.3    0,4*0,8*6,4 = 2,05m3
2.4    0,24*0,3*9,24 = 0,67m3
2.5    0,24*0,4*1,82 = 0,17m3
2.6    0,3*0,4*3,88 = 0,47m3
2.7    0,25*0,4*3,88 = 0,39m3
1.1    0,4*0,6*17,85*3 = 12,85m3
1.2.    0,4*0,6*10,7*2 = 5,14m3
1.3    0,4*0,8*6,4 = 2,05m3
1.4    0,24*0,3*9,24 = 0,67m3
1.5    0,24*0,3*1,82 = 0,13m3
1.6    0,3*0,4*3,88 = 0,47m3
1.7    0,3*0,4*3,88 = 0,47m3
Nadproża
3.1    0,24*0,3*16,88 = 1,22m3
3.2    0,24*0,4*5,13 = 0,49m3
3.3    0,24*0,3*3,4 = 0,24m3
2.1    0,24*0,3*16,88 = 1,22m3
2.2    0,24*0,4*5,13 = 0,49m3
2.3    0,24*0,3*3,4 = 0,24m3
1.1    0,24*0,3*16,88 = 1,22m3
1.2    0,24*0,4*5,13 = 0,49m3
1.3    0,24*0,3*3,4 = 0,24m3
1.4    0,24*0,24*1,93 = 0,11m3
1.5    0,24*0,24*1,77 = 0,10m3
1.6    0,18*0,24*1,38 = 0,06m3

70,52  m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,7
Cieśle gr.II r-g 9,19
Robotnicy gr.I r-g 10,52

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02
Drewno na stemple budowlane m3 0,017
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm szalunkowe m3 0,063
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm szalunkowe m3 0,066
Gwoździe budowlane kg 3,5
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,15
2.6.  Słupy

37 4 KNR-W 2-02 0208/03  Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy 
monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego 
obwodu do przekroju do 12m/m2 z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy
1.3    0,24*0,4*3,52*6 = 2,03m3
2.3    0,4*0,4*3,52*11 = 6,20m3
1.2    0,24*0,4*3,54*6 = 2,04m3
2.2    0,4*0,4*3,52*11 = 6,20m3
1.1a    0,24*0,4*5,95*2 = 1,14m3
1.1b    0,24*0,4*6,25*2 = 1,20m3
2.1    0,4*0,4*6,06*2 = 1,94m3
3.1    0,4*0,4*5,97*2 = 1,91m3
4.1    0,4*0,4*5,87*2 = 1,88m3
5.1    0,4*0,4*5,17*2 = 1,65m3
6.1    0,4*0,4*4,47*2 = 1,43m3
7.1    0,24*0,4*4,39*2 = 0,84m3
8.1    0,24*0,4*5,04 = 0,48m3
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Kościerska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
9.1    0,4*0,4*5,02*2 = 1,61m3
10.1    0,24*0,24*4,5*2 = 0,52m3

31,07  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 19,8-3,88
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm szalunkowe m3 0,059
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm szalunkowe m3 0,051
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,4
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 2,35x0,47
Środek transportowy m-g 0,13
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,09

2.7.  Zbrojenie konstrukcji
38 4a KNR-W 2-02 0259/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 

gładkiej elementów budynków i budowli 6mm
płyty    (588,0+65+128,5)/1000 = 0,78t
1648,0/1000 = 1,65t
belki    (45,48+14,17)/1000 = 0,06t
nadproża    82,32/1000 = 0,08t
rdzenie    (378,97+45)/1000 = 0,42t
stopy    (27,99+0,75)/1000 = 0,03t
ławy    (175+20+14+3,5)/1000 = 0,21t
wieńce    171/1000 = 0,17t

3,40  t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materiały
Pręty zbrojeniowe gładkie  6mm t 1,002
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów automatyczna m-g 3,6
Nożyce do prętów m-g 4,75
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,03
Wyciąg m-g 0,72
Środek transportowy m-g 1,3

39 4a KNR-W 2-02 0259/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
gładkiej elementów budynków i budowli 8mm
belki    (890,52+14,17*2+13,14)/1000 = 0,93t

0,93  t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materiały
Pręty zbrojeniowe gładkie 8 mm t 1,002
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów automatyczna m-g 3,6
Nożyce do prętów m-g 4,75
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,03
Wyciąg m-g 0,72
Środek transportowy m-g 1,3

40 4a KNR-W 2-02 0259/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
gładkiej elementów budynków i budowli 10mm
Oporowe    168,07/1000 = 0,17t

0,17  t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materiały
Pręty zbrojeniowe gładkie 10mm t 1,002
Materiały pomocnicze % 1,5



Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar Strona 17/67
Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. 
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Sprzęt
Prościarka do prętów automatyczna m-g 3,6
Nożyce do prętów m-g 4,75
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,03
Wyciąg m-g 0,72
Środek transportowy m-g 1,3

41 4a KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej elementów budynków i budowli 8mm
schody    30,53/1000 = 0,03t

0,03  t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  8mm t 1,02
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3
Nożyce do prętów m-g 5,8
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8
Wyciąg m-g 0,8
Środek transportowy m-g 1,6

42 4a KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej elementów budynków i budowli 10mm
płyty    (1043+35)/1000 = 1,08t
4870/1000 = 4,87t
belki    176,13/1000 = 0,18t
schody    121,99/1000 = 0,12t

6,25  t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  10mm t 1,02
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3
Nożyce do prętów m-g 5,8
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8
Wyciąg m-g 0,8
Środek transportowy m-g 1,6

43 4a KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej elementów budynków i budowli 12mm
płyty    173,0/1000 = 0,17t
belki    (21,84+11,9+49,93)/1000 = 0,08t
nadproża    347,5/1000 = 0,35t
rdzenie    (1876,08+80)/1000 = 1,96t
stopy    (1175,27+11,9)/1000 = 1,19t
ławy    (585,5+80+77)/1000 = 0,74t
oporowe    429,59/1000 = 0,43t
wieńce    841/1000 = 0,84t
schody    165,64/1000 = 0,17t

5,93  t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  12mm t 1,02
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3
Nożyce do prętów m-g 5,8
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8
Wyciąg m-g 0,8
Środek transportowy m-g 1,6
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
44 4a KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 

żebrowanej elementów budynków i budowli 16mm
belki    (512,01+49,93*3)/1000 = 0,66t
schody    504,79/1000 = 0,50t

1,16  t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  16mm t 1,02
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3
Nożyce do prętów m-g 5,8
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8
Wyciąg m-g 0,8
Środek transportowy m-g 1,6

45 4a KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej elementów budynków i budowli 20mm
belki    3993,78/1000 = 3,99t

3,99  t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  20mm t 1,02
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3
Nożyce do prętów m-g 5,8
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8
Wyciąg m-g 0,8
Środek transportowy m-g 1,6

46 4a KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej elementów budynków i budowli 25mm
belki    2234,82/1000 = 2,23t

2,23  t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  25mm t 1,02
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3
Nożyce do prętów m-g 5,8
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8
Wyciąg m-g 0,8
Środek transportowy m-g 1,6

2.8.  Izolacja fundamentów
47 12c KNR 2-02w 0603/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 

bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu 
gruntującego
Ł2    0,4*50,5*2 = 40,40m2
Ł3    0,4*32,7*2 = 26,16m2
Ł5    0,3*5,5*2 = 3,30m2
Bf1    0,5*13,0*2 = 13,00m2
Bf2    0,3*2*21,4 = 12,84m2
Ł4    0,5*20,4*2 = 20,40m2
Ł1    0,5*20,9*2 = 20,90m2
Sf1    (1,5+2,0)*2*0,7*4 = 19,60m2
Sf2    (2,2+1,8)*2*0,7*8 = 44,80m2
Sf3    (3,0+2,5)*2*0,7*2 = 15,40m2
Sf4    (1,45+1,5)*2*0,7 = 4,13m2
Sf5    (1,45+2,0)*2*0,7*2 = 9,66m2
Sf6    (0,95+1,0)*2*0,7*2 = 5,46m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
sf7    0,8*0,4*4 = 1,28m2
op1    3,05*2,74*2 = 16,71m2
op2    0,84*2,74*2 = 4,60m2
op3    0,8*2,14*2 = 3,42m2
op4    0,8*1,84*2 = 2,94m2
op5    0,91*1,84*2 = 3,35m2

268,35  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11
Materiały
Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,15
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0011

48 12c KNR 2-02w 0603/01  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno  pierwsza warstwa

268,35  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966
Materiały
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 0,5
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005

49 12c KNR 2-02w 0603/02  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno  każda następna 
warstwa ponad jedną

268,35  m2
Robocizna  R=2
Robotnicy r-g 0,082
Materiały  M=2
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 0,5
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt  S=2
Środek transportowy m-g 0,0004

50 12c KNR-W 2-02 0602/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu 
gruntującego
Ł2    0,6*50,5 = 30,300m2
Ł3    0,4*32,7 = 13,080m2
Ł5    0,5*5,5 = 2,750m2
Bf1    0,67*13,0 = 8,710m2
Bf2    0,3*21,4 = 6,420m2
Ł4    0,8*20,4 = 16,320m2
Ł1    1,2*20,9 = 25,080m2
Sf1    1,5*2,0*4 = 12,000m2
Sf2    2,2*1,8*8 = 31,680m2
Sf3    3,0*2,5*2 = 15,000m2
Sf4    1,45*1,5 = 2,175m2
Sf5    1,45*2,0*2 = 5,800m2
Sf6    0,95*1,0*2 = 1,900m2
sf7    0,8*0,8 = 0,640m2
op1    1,5*3,05 = 4,575m2
op2    1,2*0,84 = 1,008m2
op3    1,0*0,8 = 0,800m2
op4    0,8*0,8 = 0,640m2
op5    0,6*0,91 = 0,546m2
słupy    40 = 40,000m2

219,424  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0733
Materiały
Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,15
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Środek transportowy m-g 0,0009

51 12c KNR-W 2-02 0602/01  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
bitumiczne poziome wykonywane na zimno - pierwsza warstwa

219,424  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635
Materiały
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 0,5
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004

52 12c KNR-W 2-02 0602/02  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
bitumiczne poziome wykonywane na zimno  - każda następna 
warstwa ponad jedną

219,424  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0587
Materiały
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 0,5
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004
3.  Ściany fundamentowe +izolacja

53 3 KNR 2-02u2 0136/02  Fundamenty z bloczków betonowych na 
zaprawie cementowej
szyb    
(1,65*0,91+0,83*0,91+0,86*1,49+0,72*1,79+1,89*1,79)*0,24 
= 1,970m3
przy wejściu z tyłu    
(2,17+2,34+0,44*2,19+0,4*1,79+2,01*1,39)*0,24 = 2,156m3
pod schody zew    2,64*1,17*0,24 = 0,741m3
pozostałe    
(2,84*2,83+11,54*2,3+0,63*2,27+2,04*2,65+0,7*2,61+1,18*2,
83+0,72*2,53+0,68*2,53+1,22*2,73+0,7*2,43+1,9*2,03+0,7*1,
73+1,9*1,33+0,7*1,03+2,07*1,01+0,63*0,75+1,2*0,63+8,3*0,2
+0,8*0,63+4,5*0,69+0,83*1,04+1,69*1,35+0,72*1,66+0,34*1,7
9)*0,24 = 18,482m3
(1,47*2,61+1,95*0,39+0,71*2,61+1,66*2,22+1,45*2,03)*0,24 
= 3,139m3
-1,88*2,05*0,24 = -0,925m3
wejście od frontu    ((0,20+1,58+0,24)*2+3,9)*0,69*0,24 = 
1,315m3
wewn    
(0,63*0,75+2,05*1,05+1,8*1,05+1,8*1,35+1,05*1,75+1,55*2,0
5+0,78*2,45+1,12*2,75+0,78*2,55+1,07*2,55+0,83*2,85+2,68
*0,8+1,08*0,8)*0,24 = 6,490m3
-1,04*2,05 = -2,132m3
wewn24+10    
(2,23+0,24+0,87+0,24+1,55+0,24+4,16)*2,22*0,24 = 5,078m3
przy szatni    2,82*0,7*0,24 = 0,474m3

36,788  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,57
Materiały
Bloczek betonowy o wym. 38x24x14 cm szt 63,78
Zaprawa cementowa  M-5 m3 0,180
Materiały pomocnicze % 1,5

54 12 KNR 2-02w 0603/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu 
gruntującego
szyb    
(1,65*0,91+0,83*0,91+0,86*1,49+0,72*1,79+1,89*1,79)*2 = 
16,420m2
przy wejściu z tyłu    
(2,17+2,34+0,44*2,19+0,4*1,79+2,01*1,39)*2 = 17,967m2
pod schody zew    2,64*1,17*2 = 6,178m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
pozostałe    
(2,84*2,83+11,54*2,3+0,63*2,27+2,04*2,65+0,7*2,61+1,18*2,
83+0,72*2,53+0,68*2,53+1,22*2,73+0,7*2,43+1,9*2,03+0,7*1,
73+1,9*1,33+0,7*1,03+2,07*1,01+0,63*0,75+1,2*0,63+8,3*0,2
+0,8*0,63+4,5*0,69+0,83*1,04+1,69*1,35+0,72*1,66+0,34*1,7
9)*2 = 154,016m2
(1,47*2,61+1,95*0,39+0,71*2,61+1,66*2,22+1,45*2,03)*2 = 
26,158m2
wejście od frontu    ((0,20+1,58+0,24)*2+3,9)*0,69*2 = 
10,957m2
wewn    
(0,63*0,75+2,05*1,05+1,8*1,05+1,8*1,35+1,05*1,75+1,55*2,0
5+0,78*2,45+1,12*2,75+0,78*2,55+1,07*2,55+0,83*2,85+2,68
*0,8+1,08*0,8)*2 = 54,084m2
wewn24+10    (2,23+0,24+0,87+0,24+1,55+0,24+4,16)*2,22*2 
= 42,313m2
przy szatni    2,82*0,7*2 = 3,948m2
cokół    (18.37*2+18.74)*0.3 = 16,644m2

348,685  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11
Materiały
Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,15
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0011

55 12c KNR 0-41 0107/02  Analogia. Uszczelnienie powierzchni 
pionowych poprzez szpachlowanie bitumiczną powłoką 
grubowarstwową gr.3mm (izolacja wymaga przeprowadzenie 
pomiarów grubości warstwy po jej wyschnięciu)

348,685  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,168
Robotnicy gr.I r-g 0,0394

Materiały
Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm dm3 4
Siatka z włókna szklanego m2 1,05

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00347

56 7a KNR 0-41 0115/02  Analogia.Docieplenie ścian płytami 
polistyrenowymi 10cm  klejonymi całopowierzchniowo
wewn24+10    (2,23+0,24+0,87+0,24+1,55+0,24+4,16)*2,22 = 
21,157m2
(0,63*0,75+2,05*1,05+1,8*1,05+1,8*1,35+1,05*1,75+1,55*2,0
5+0,78*2,45+1,12*2,75+0,78*2,55+1,07*2,55) = 21,669m2

42,826  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,1833
Robotnicy gr.I r-g 0,0677

Materiały
Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm dm3 3
Płyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.10cm m2 1,05

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01079

57 7a KNR 0-41 0115/02  Analogia.Docieplenie ścian płytami 
polistyrenowymi  20cm klejonymi całopowierzchniowo
szyb    
(1,65*0,91+0,83*0,91+0,86*1,49+0,72*1,79+1,89*1,79)*2 = 
16,420m2
przy wejściu z tyłu    
(2,17+2,34+0,44*2,19+0,4*1,79+2,01*1,39)*2 = 17,967m2
pod schody zew    2,64*1,17 = 3,089m2
pozostałe    
(2,84*2,83+11,54*2,3+0,63*2,27+2,04*2,65+0,7*2,61+1,18*2,
83+0,72*2,53+0,68*2,53+1,22*2,73+0,7*2,43+1,9*2,03+0,7*1,
73+1,9*1,33+0,7*1,03+2,07*1,01+0,63*0,75+1,2*0,63+8,3*0,2
+0,8*0,63+4,5*0,69+0,83*1,04+1,69*1,35+0,72*1,66+0,34*1,7
9) = 77,008m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
(1,47*2,61+1,95*0,39+0,71*2,61+1,66*2,22+1,45*2,03) = 
13,079m2
wejście od frontu    ((0,20+1,58+0,24)*2+3,9)*0,69 = 5,479m2
wewn    
(0,63*0,75+2,05*1,05+1,8*1,05+1,8*1,35+1,05*1,75+1,55*2,0
5+0,78*2,45+1,12*2,75+0,78*2,55+1,07*2,55+0,83*2,85+2,68
*0,8+1,08*0,8) = 27,042m2
wewn24+10    (2,23+0,24+0,87+0,24+1,55+0,24+4,16)*2,22 = 
21,157m2
przy szatni    2,82*0,7 = 1,974m2
30 cm ponad teren    (18.37*2+18.74)*0.3 = 16,644m2

199,859  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,1833
Robotnicy gr.I r-g 0,0677

Materiały
Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm dm3 3
Płyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.20cm m2 1,05

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01079

58 12c KNR 2-02w 0603/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu 
gruntującego

16,644  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11
Materiały
Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,15
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0011

59 12c KNR 0-41 0107/02  Analogia. Uszczelnienie powierzchni 
pionowych poprzez szpachlowanie bitumiczną powłoką 
grubowarstwową gr.3mm (izolacja wymaga przeprowadzenie 
pomiarów grubości warstwy po jej wyschnięciu)

16,644  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,168
Robotnicy gr.I r-g 0,0394

Materiały
Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm dm3 4
Siatka z włókna szklanego m2 1,05

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00347
4.  Roboty murowe

60 11 KNR-W 2-02 0608/08  Dylatacja  z płyt styropianowych
3,3*4*0,24 = 3,168m2

3,168  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,296
Materiały
Płyty styropianowe  EPS 50-042  gr.3cm m2 1,05
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0075
Środek transportowy m-g 0,0122

61 3 KNR 2-02u2 0136/02  Ściany z bloczków betonowych na 
zaprawie cementowej szyb windy
szyb windy    (2,41+1,65)*2*10,60*0,24 = 20,657m3
otwory    -1,02*2,16*3*0,24 = -1,586m3

19,071  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,57
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Materiały
Bloczek betonowy o wym. 38x24x14 cm szt 63,78
Zaprawa cementowa  M-5 m3 0,180
Materiały pomocnicze % 1,5

62 3 KNR K-02 0104/12  Ściany na zaprawie cienkospoinowej 
(klejowej) z bloczków silikatowych gr.24cm w budynkach - 
dodatkowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy
parter
zew    (0,68+9,9+2,41+0,68+9,9+0,84+0,24+2,84+6,34) = 
33,830m
wew    
2,68*5,34+2,6*4*3,27+2,68*3,27+1,08*5,34+4,4*3,5+(0,34+1,
54) = 80,130m
piętro
zew    (0,68*2+9,9+11,38+3,08+6,34) = 32,060m
wew    (4,45+0,84+2,6+1,46+2,6+2,68+3,79) = 18,420m
II piętro
zew    (0,68*2+9,9+11,38+3,08+6,34) = 32,060m
wew    (4,45+0,84+2,6+1,46+2,6+2,68+3,79) = 18,420m

214,920  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,114
Materiały
Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-5 m3 0,0026
Materiały pomocnicze % 2

63 3 KNR K-02 0104/07  Ściany na zaprawie cienkospoinowej 
(klejowej) z bloczków silikatowych gr.24cm
parter
zew    (0,68+9,9+2,41+0,68+9,9+0,84+0,24+2,84+6,34)*3,19 = 
107,918m2
wnęki    -2,5*1,2*2 = -6,000m2
-1,88*1,64 = -3,083m2
-1,35*1,04 = -1,404m2
wew    
2,68*5,34+2,6*4*3,27+2,68*3,27+1,08*5,34+4,4*3,5+(0,34+1,
54)*3,5 = 84,830m2
-1,02*2,05 = -2,091m2
-2,14*2,05 = -4,387m2
piętro
zew    (0,68*2+9,9+11,38+3,08+6,34)*3,38 = 108,363m2
-1,35*1,04 = -1,404m2
-1,88*1,64 = -3,083m2
wew    (4,45+0,84+2,6+1,46+2,6+2,68+3,79)*3,38 = 62,260m2
II piętro
zew    (0,68*2+9,9+11,38+3,08+6,34)*3,36 = 107,722m2
-1,35*1,04 = -1,404m2
wew    (4,45+0,84+2,6+1,46+2,6+2,68+3,79)*3,36 = 61,891m2
-1,35*1,04 = -1,404m2
-1,88*1,64 = -3,083m2

505,641  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,02
Materiały
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 3,59
Bloki ścienne silikatowe gr.24cm 34x24x19cm szt 15,3
Materiały pomocnicze % 1,5

64 3 KNR K-02 0105/10  Ścianki działowe z bloczków silikatowych 
gr.12cm na zaprawie tradycyjnej  i cienkospoinowej (klejowej) - 
dodatlowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy
2,5*2 = 5,000m

5,000  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,092
Materiały
Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-5 m3 0,0012
Materiały pomocnicze % 2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
65 3 KNR K-02 0105/06  Ścianki działowe z bloczków silikatowych 

gr.12cm o wysokości do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej 
(klejowej)
wnęki    2,5*1,2*2 = 6,000m2

6,000  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,83
Materiały
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2,2
Bloki ścienne silikatowe gr.12cm 34x12x19cm szt 15,3
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,13

66 3 KNR 2-02 0126/03  Otwory w ścianach murowanych grub.1,5c i 
2c na okna i otw wentyl
okna    2 = 2,000szt
otw. went    6+6+2 = 14,000szt

16,000  szt
Robocizna
Murarze gr.III r-g 2,21
Robotnicy gr.I r-g 0,29

Materiały pomocnicze % 1,5
67 3 KNR 2-02 0126/02  Otwory w ścianach murowanych grubości do

1c, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na drzwi, drzwi 
balkonowe i wrota
3+3+1+1 = 8,000szt

8,000  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,14
Materiały pomocnicze % 1,5

68 3 KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych z 
betonu sprężonego szer.12cm
rozdzielnie    1,2*2*3 = 7,200m
HP    1,2*2*(4+3) = 16,800m
otw. wentyl    1,2*2*2*2 = 9,600m
wnęki grzej    3,0*2+1,7*2*2+1,2*2 = 15,200m
stelaże wc    1,2*3 = 3,600m
otwory II p    2,1*4 = 8,400m
1,2*2 = 2,400m
Ip    1,2*2 = 2,400m
2,10*4 = 8,400m
parter    1,2*2 = 2,400m
2,1*4 = 8,400m

84,800  m
Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,09

Materiały
Nadproża prefabrykowane spreżone m 1,02
Materiały pomocnicze % 1,5

69 3 KNR K-03 0501/01  Kanały wentylacyjne z pustaków 
pojedynczych 12/17
12,54+2,84 = 15,380m
dla przejścia przewodów klimatyzatorów    0,99*2 = 1,980m

17,360  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,4
Materiały
Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanałów  
1x12/17

szt 3,02

Zaprawa montażowa do przewodów wentylacyjnych z 
keramzytobetonu

kg 3,56

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Samochód dostawczy m-g 0,02

70 3 KNR K-03 0501/03  Kanały wentylacyjne z pustaków o 
wymiarach 2x17/12
3,66+3,55+4,8 = 12,010m

12,010  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,6
Materiały
Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanałów  
2x12/17 klasa odporności ogniowej 60min

szt 3,02

Zaprawa montażowa do przewodów wentylacyjnych z 
keramzytobetonu

kg 6,15

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,03

71 3 KNR K-03 0501/04  Kanały wentylacyjne z pustaków  o 
wymiarach 3x17/12
4,84 = 4,840m

4,840  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,8
Materiały
Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanałów  
3x12/17 klasa odporności ogniowej 60min

szt 3,02

Zaprawa montażowa do przewodów wentylacyjnych z 
keramzytobetonu

kg 8,74

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,04

72 3 KNR K-03 0501/05  Kanały wentylacyjne z pustaków o 
wymiarach 4x17/12
3,55+3,68+4,8 = 12,030m

12,030  m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,1
Materiały
Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanałów  
4x12/17 klasa odporności ogniowej 60min

szt 3,02

Zaprawa montażowa do przewodów wentylacyjnych z 
keramzytobetonu

kg 11,33

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,06
Samochód dostawczy m-g 0,05

73 3 KNR-W 2-02 0128/02  Kominy w budynkach wolnostojące 
jednoprzewodowe z cegieł o przekroju 1x1 cegły
0,51*0,51*1,32 = 0,343m3

0,343  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 12,6
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 374
Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-5 m3 0,254
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 1,53

74 3 Kalkulacja indywidualna  Nadbudowa ogniomuru do wys 30cm 
ponad połać istniejącą z nową blacharką i uzupełnieniem 
opierzenia.

15,660  m
5.  Ścianki działowe

75 3 KNR K-02 0104/11  Ściany na zaprawie cienkospoinowej 
(klejowej) z bloczków silikatowych gr.18cm w budynkach - 
dodatkowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy
parter    2,68 = 2,680m



Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar Strona 26/67
Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. 
Kościerska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
2,680  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,106
Materiały
Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-5 m3 0,002
Materiały pomocnicze % 2

76 3 KNR K-02 0104/05  Ściany na zaprawie cienkospoinowej 
(klejowej) z bloczków silikatowych gr.18cm w budynkach 
1-kondygnacyjnych o wysokości powyżej 4,5m
parter    2,68*5,35 = 14,338m2
-1,02*2,05 = -2,091m2

12,247  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,03
Materiały
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 3,3
Bloki ścienne silikatowe gr.18cm  34x18x19cm szt 15,3
Materiały pomocnicze % 1,5

77 3 KNR K-02 0105/09  Ścianki działowe z bloczków silikatowych 
gr8cm na zaprawie tradycyjnej  i cienkospoinowej (klejowej) - 
dodatlowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy
parter    2,0*2 = 4,000m

4,000  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,084
Materiały
Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-5 m3 0,0008
Materiały pomocnicze % 2

78 3 KNR K-02 0105/02  Ścianki działowe z bloczków silikatowych 
gr8cm o wysokości do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej 
(klejowej)
parter    2,0*2*3,24 = 12,960m2
-1,02*2,05*2 = -4,182m2
piętro    2,0*2*3,38 = 13,520m2
-1,02*2,05*2 = -4,182m2
II piętro    2,0*2*3,36 = 13,440m2
-1,02*2,05*2 = -4,182m2

27,374  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,75
Materiały
Bloki ścienne silikatowe gr.8cm 34x8x19cm szt 15,3
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 1,47
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,12

79 3 KNR K-02 0105/10  Ścianki działowe z bloczków silikatowych 
gr.12cm na zaprawie tradycyjnej  i cienkospoinowej (klejowej) - 
dodatlowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy
parter    
(0,27+0,91+0,29+2,78*2+2,86+1,21+0,27*6+1,59+0,6+3,77+4,
03) = 22,710m
pietro    
(2,74+1,66+3,47+1,21+1,54+1,77+0,29+9,01+0,89+0,92+4,2+
0,91+0,27*4+1,66+0,91+1,56+3,09) = 36,910m
II pietro    
(2,74+1,66+3,47+1,21+1,54+1,77+0,29+9,01+0,89+0,92+4,2+
0,91+0,27*4+1,66+0,91+1,56+3,09) = 36,910m

96,530  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,092
Materiały
Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-5 m3 0,0012
Materiały pomocnicze % 2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
80 3 KNR K-02 0105/06  Ścianki działowe z bloczków silikatowych 

gr.12cm o wysokości do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej 
(klejowej)
parter    
(0,27+0,91+0,29+2,78*2+2,86+1,21+0,27*6+1,59+0,6+3,77+4,
03)*3,42 = 77,668m2
-1,02*2,05*2 = -4,182m2
-1,6*2,30*2 = -7,360m2
pietro    
(2,74+1,66+3,47+1,21+1,54+1,77+0,29+9,01+0,89+0,92+4,2+
0,91+0,27*4+1,66+0,91+1,56+3,09)*3.38 = 124,756m2
-1.0*2.05*4 = -8,200m2
II pietro    
(2,74+1,66+3,47+1,21+1,54+1,77+0,29+9,01+0,89+0,92+4,2+
0,91+0,27*4+1,66+0,91+1,56+3,09)*3.36 = 124,018m2
-1.0*2.05*4 = -8,200m2

298,500  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,83
Materiały
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2,2
Bloki ścienne silikatowe gr.12cm 34x12x19cm szt 15,3
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,13

81 3 KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych z 
betonu sprężonego szer.12cm
parter    1.2*4 = 4,800m
1.8*2 = 3,600m
pietro    1,2*7 = 8,400m
II pietro    1,2*7 = 8,400m

25,200  m
Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,09

Materiały
Nadproża prefabrykowane spreżone m 1,02
Materiały pomocnicze % 1,5

82 10c KNR-W 2-02 2003/03  Ścianki działowe GR z płyt 
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 
obustronnym jednowarstwowym 100-01
piętro    (4,86+1,72+0,99+2,12+1,32+4,87)*3,38 = 53,674m2
-2,16*2,05*2 = -8,856m2
II piętro    (4,86+1,72+0,99+2,12+1,32+4,87)*3,36 = 53,357m2
-2,16*2,05*2 = -8,856m2

89,319  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27
Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 2,06
Kształtowniki stalowe profil U m 0,76
Kształtowniki stalowe profil C m 2,05
Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkręty szt 27,76
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196
Płyty z wełny mineralnej 10cm dla wypełnienia ścian GK m2 1,03
Taśma m 3,626
Woda m3 0,00127
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04
Środek transportowy m-g 0,0288

6.  Zabudowa instalacyjna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
83 10c KNR-W 2-02 2003/07  Ścianki działowe GR z płyt 

gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 
jednostronnym jednowarstwowym 50-01
1.1    (1,22+0,28+0,52+0,44)*2,52 = 6,199m2
1.2    (0,28+2,21)*2,52 = 6,275m2
1.3    1,61*2,52 = 4,057m2
1.4    (0,28+1,22+1,0)*2,52 = 6,300m2
1.10    (1,16+0,12)*2,6 = 3,328m2
2.1    (3,14+0,52+1,13)*2,52 = 12,071m2
2.2    (0,28+2,21)*2,52 = 6,275m2
2.3    1,62*2,52 = 4,082m2
2.4    (0,85+0,52+0,28+0,29+0,28+2,03)*2,52 = 10,710m2
2.7    (0,13+0,20)*2,52 = 0,832m2
2.9    (1,16+0,12)*2,6 = 3,328m2

63,457  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,54
Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 1,03
Kształtowniki stalowe profil U m 0,76
Kształtowniki stalowe profil C m 2,05
Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkręty szt 13,88
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098
Taśma m 1,813
Woda m3 0,00064
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0205
Środek transportowy m-g 0,015

84 10c KNR-W 2-02 2004/07  Obudowa jednowarstwowa 50-01 belek i 
podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych pojedynczych
kanały wenty pięrto+II piętro    (0,16+0,32+0,04)*6,96*8 = 
28,954m2
rolety
1.    (0,35+0,10)*(2,0*2+2,6*4) = 6,480m2
1.2    (0,35+0,10)*(2,0+2,6*2) = 3,240m2
1.3    (0,35+0,10)*(2,0+2,6*2) = 3,240m2
2.2    (0,14+0,10)*2,0*2,6*2 = 2,496m2
2.3    (0,14+0,10)*2,0*2,6*2 = 2,496m2

46,906  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,14
Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,05
Kształtowniki stalowe profil U m 0,76
Kształtowniki stalowe profil C m 2,05
Kołki do wstrzeliwania szt 4,06
Blachowkręty szt 13,88
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32
Taśma m 2,264
Woda m3 0,00086
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0205
Środek transportowy m-g 0,016

85 7 Kalkulacja indywidualna  Uzupełnienie pustej przestrzeni bruzd 
pionów  instalacyjnych  pianką pu w aerozolu z przyklejeniem 
płyty g/k gr. 9,5mm
piętro    (0,25*3+0,15*8+0,13*3)*3,26 = 7,628m2
II piętro    (0,25*3+0,15*8+0,13*3)*3,26 = 7,628m2

15,256  m2
86 10c KNR-W 2-02 2004/06  Obudowa dwuwarstwowa 100-02  

zabudowy instalacyjnej płytami gipsowo-kartonowymi na 
rusztach metalowych pojedynczych
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
piętro 1.8    1,05*2*3,26 = 6,846m2
II piętro 2.7    1,05*2*3,26 = 6,846m2

13,692  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,57
Materiały
Płyty włókno-gipsowe gr.10 mm m2 2,1
Kształtowniki stalowe profil U m 0,76
Kształtowniki stalowe profil C wzmocnione m 2,05
Kołki do wstrzeliwania szt 4,06
Blachowkręty szt 22,01
Gips budowlany szpachlowy kg 2,09
Taśma mb 2,264
Woda m3 0,00136
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04
Środek transportowy m-g 0,0303

87 7 KNR 0-28 2621/07  Przyklejenie jednej warstwy siatki na 
połączeniu ze ścianą
0,3*3,264*2 = 1,958m2

1,958  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,6219
Tynkarze gr.II r-g 0,6219
Robotnicy r-g 0,1382

Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4
Siatka z włókna szklanego m2 1,643

Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0,007
Środek transportowy m-g 0,0052

7.  Roboty z cz. przebudowy
7.1.  Piwnica

88 1a KNR 4-01 0804/07  Zerwanie posadzki cementowej
25,4+18,4 = 43,800m2

43,800  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74

89 1a KNR 4-01 0348/03  Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
(2,75+2,75+3,82+0,45+1,62+2,75)*2.33*0.17 = 5,601m2
-0.9*2.0*0.17*3 = -0,918m2

4,683  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,95

90 1a KNR 4-01 0212/02  Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm
ścianki schodów
(1,10+4,15)*0,3*2,5 = 3,938m3

3,938  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 16,18

91 1a KNR 4-01 0212/03  Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych zbrojonych
schody    1,10*4,0*0,3 = 1,320m3
strop    5.5*2.75*0.4 = 6,050m3

7,370  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 24,76

92 1a Kalkulacja indywidualna  Wywóz i utylizacja gruzu
43,8*0,08 = 3,504m3
4,683*0,14 = 0,656m3
3,938 = 3,938m3
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
7,37 = 7,370m3

15,468  m3
93 1a Kalkulacja indywidualna  Demontaż drzwi zew

1,000  kpl
94 1a Kalkulacja indywidualna  Rozbiórka zadaszenia

1,000  kpl
95 3 KNR 2-02u2 0136/02  Fundamenty z bloczków betonowych na 

zaprawie cementowej
zamurowanie otworu    1,0*2,10*0,42 = 0,882m3
słupki    0,38*0,38*2,3*2 = 0,664m3
scianki    2,75*2*2,35 = 12,925m3

14,471  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,57
Materiały
Bloczek betonowy o wym. 38x24x14 cm szt 63,78
Zaprawa cementowa  M-5 m3 0,180
Materiały pomocnicze % 1,5

96 7 KNR 4-01 0728/06  Uzupełnienie tynków zewnętrznych 
cementowych kategorii III  o powierzchni uzupełnianej w jednym 
miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z betonów 
żwirowych, bloczków
1,5*2,20 = 3,300m2

3,300  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,68
Robotnicy gr.II r-g 0,1
Robotnicy gr.I r-g 0,11

Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,009
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0018
Piasek do zapraw m3 0,0342
Woda m3 0,0097
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04

97 12c KNR 2-02w 0603/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu 
gruntującego
1,5*2,20 = 3,30m2

3,30  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11
Materiały
Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,15
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0011

98 12c KNR 2-02w 0603/01  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno  pierwsza warstwa

3,30  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966
Materiały
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 0,5
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005

99 12c KNR 2-02w 0603/02  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno  każda następna 
warstwa ponad jedną

3,30  m2
Robocizna  R=2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Robotnicy r-g 0,082
Materiały  M=2
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 0,5
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt  S=2
Środek transportowy m-g 0,0004

100 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż konstrukcji stalowej 
ocynkowanej i malowanej proszkowo
[ 200    2,4*2*25,3*1,02*1,08 = 133,778kg
2,3*2*25,3*1,02*1,08 = 128,204kg
blacha 8mm    
((0,22*0,17*2)+(0,24*0,24*2)+(0,24*0,21*2))*62,8 = 18,262kg
HEB 200    5,4*61,3*1,02*1,08 = 364,652kg

644,896  kg
101 7 Kalkulacja indywidualna  Naprawa tynków wew na ścianach i 

stropach
25,000  m2

102 7 KNR-W 2-02 0803/03  Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów 
wykonywane ręcznie
2,75*2*2*2,35 = 25,850m2
0,38*4*2,35*2 = 7,144m2

32,994  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,681
Materiały
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0206
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0021
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0449

103 7 KNR-W 2-02 0803/06  Tynki zwykłe kategorii III stropów i 
podciągów wykonywane ręcznie
5.58*2.75 = 15,345m2

15,345  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,822
Materiały
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0173
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,004
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0436

104 12c KNR-W 2-02 0602/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu 
gruntującego

43,800  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0733
Materiały
Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,15
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0009

105 12c NNRNKB 5 0618/03  Izolacje przeciwwilgociowe poziome z 
papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2
18.4+25.4 = 43,800m2

43,800  m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,12
Robotnicy gr.I r-g 0,01

Materiały
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny 
poliestrowej podkładowa

m2 1,15
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Przedmiar Strona 32/67
Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. 
Kościerska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Gaz propan, butan kg 0,1
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003

106 9 KNR-W 2-02 1104/02  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z 
zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko

43,800  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,659
Materiały
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206
Cement portlandzki 35 t 0,0003
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0313
Środek transportowy m-g 0,007

107 9 KNR-W 2-02 1104/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z 
zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 
o 10mm
 (Krotność= 3)

43,800  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0716
Materiały
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0158

108 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki
o wym.30x30cm układane metodą kombinowaną
25,4+18,4 = 43,800m2
0,00    0,82*1,35 = 1,107m2

44,907  m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały
Płytki podłogowe GRES 30x30cm m2 1,02
Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 5,2
Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,4
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,027

109 9 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych 
układane metodą kombinowaną  cokolik 10cm
(5,4+8,46)*2+3,0 = 30,720m
0,82*2 = 1,640m

32,360  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materiały
Płytka cokolikowa h=10cm cięta z płytek 30x30 m 1,01
Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 0,52
Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,12
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,002

110 9 KNR K-32 0206/04  Okładziny schodów z płytek gres 30x30
(0,196+0,233)*10*1,35 = 5,792m2

5,792  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,35
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Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. 
Kościerska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Materiały
Płytki podłogowe gresowe 30x30cm schodowe m2 1,05
Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 6,00
Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,30
Woda m3 0,002
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03

111 9 KNR K-32 0206/07  Cokoliki przy schodach z płytek gres
3,30*2 = 6,600m

6,600  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,4
Materiały
Płytka cokolikowa h=10cm cięta z płytek 30x30 m 0,155
Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 0,65
Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,08
Woda m3 0,001
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01

112 7 KNR-W 2-02 1510/01  Malowanie dwukrotne wewnętrznych 
tynków gładkich bez gruntowania
sufity    25,4+18,4 = 43,800m2
ściany    (5,58+5,79)*2*2,3 = 52,302m2
(5,58+3,13)*2*1,75 = 30,485m2

126,587  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,139
Materiały
Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,2891
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003
7.2.  Parter

113 1a KNR 4-01 0348/03  Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
(2,08+1,43)*2,7 = 9,477m2
(2,92+1,8)*2,56 = 12,083m2

21,560  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,95

114 1a Kalkulacja indywidualna  Rozbióka schodów
0,7*0,88*0,7 = 0,431m3

0,431  m3
115 1a KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych 

w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej
2,7*3,0*0,35 = 2,835m3

2,835  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63

116 1a Kalkulacja indywidualna  Wywóz i utylizacja gruzu
21,56*0,14 = 3,018m3
0,431 = 0,431m3
2,835 = 2,835m3

6,284  m3
117 1a Kalkulacja indywidualna  Demontaż drzwi wew

5,000  kpl
118 1a Kalkulacja indywidualna  Demontaż okien

1,000  kpl
119 3 KNR K-02 0105/10  Ścianki działowe z bloczków silikatowych 

gr.12cm na zaprawie tradycyjnej  i cienkospoinowej (klejowej) - 
dodatlowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy
(2,29+2,8) = 5,090m

5,090  m
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Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. 
Kościerska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Robocizna
Robotnicy r-g 0,092
Materiały
Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-5 m3 0,0012
Materiały pomocnicze % 2

120 3 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań 
otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
1,0*2,10*2*0,12 = 0,504m3

0,504  m3
Robocizna
Murarze gr.II r-g 6,89
Cieśle gr.II r-g 0,25
Robotnicy gr.I r-g 8,23

Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 372
Cement portlandzki 35 kg 61,8
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5
Piasek do zapraw m3 0,322
Woda m3 0,152
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11

121 3 KNR K-02 0105/06  Ścianki działowe z bloczków silikatowych 
gr.12cm o wysokości do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej 
(klejowej)
(2,29+2,8)*2,6 = 13,234m2

13,234  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,83
Materiały
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2,2
Bloki ścienne silikatowe gr.12cm 34x12x19cm szt 15,3
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,13

122 3 KNR 4-01 0313/04  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 
IPE 140
IPE 140    3,0*2 = 6,000m

6,000  m
Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,18
Cieśle gr.II r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,27

Materiały
Dwuteownik IPE  140mm (12,9 kg/m) kg 13,55
Materiały pomocnicze % 1,5

123 3 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z
wykuciem bruzd dla belek
pomiędzy pomieszczeniami    1,3*0,12*0,12 = 0,019m3

0,019  m3
Robocizna
Murarze gr.II r-g 7,84
Cieśle gr.II r-g 0,87
Robotnicy gr.I r-g 12,59

Materiały pomocnicze % 1,5
124 3 KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych z 

betonu sprężonego szer.12cm
1,2 = 1,200m

1,200  m
Robocizna
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Przedmiar Strona 35/67
Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. 
Kościerska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Murarze gr.III r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,09

Materiały
Nadproża prefabrykowane spreżone m 1,02
Materiały pomocnicze % 1,5

125 3 KNR 4-01 0329/02  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych 
w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej 
lub cementowo-wapiennej
1,0*2,10 = 2,100m2

2,100  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,08

126 7 KNR-W 2-02 0803/03  Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów 
wykonywane ręcznie
(2,29+2,8)*2,6*2 = 26,468m2

26,468  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,681
Materiały
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0206
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0021
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0449

127 7 KNR 4-01 0711/02  Uzupełnienie tynków wewnętrznych 
zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o 
powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i 
słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu

30,000  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,73
Robotnicy gr.II r-g 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,47

Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,0052
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066
Piasek do zapraw m3 0,0266
Woda m3 0,0067
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04

128 7 KNR 2-02 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
z mas mineralnych wyk.ręcznie gr.3mm ścian na tynku
26,468+30 = 56,468m2

56,468  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1213
Robotnicy gr.I r-g 0,1213

Materiały
Gładź tynkarska mineralna cem-wapienna kg 0,00327x1000
Woda m3 0,00213
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Środek transportowy m-g 0,0032

129 8 KNR 2-02 1102/01  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z 
zapr.cementowej gr.20mm zatarte na ostro
2.87*7.25 = 20,808m2
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Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. 
Kościerska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
20,808  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,2714
Robotnicy gr.I r-g 0,085

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0206
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003

130 9.1 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki
o wym.60x60cm antypoślizgowe układane metodą kombinowaną
2.87*7.25 = 20,81m2

20,81  m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały
Płytki podłogowe GRES 60x60cm kalibrowane antypoślizgowe m2 1,02
Zaprawa klejąca do gresu wysokoelastyczna kg 5,2
Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,027

131 9 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych 
układane metodą kombinowaną  cokolik 8cm
7.25*2 = 14,500m

14,500  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materiały
Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 1,01
Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 0,52
Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,12
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,002

132 7 KNR-W 2-02 1510/01  Malowanie dwukrotne wewnętrznych 
tynków gładkich bez gruntowania
(2.63+6.0)*2*2.6 = 44,876m2
(2.81+4.27)*2*2.6 = 36,816m2
(2.87+7.25)*2*3,25 = 65,780m2

147,472  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,139
Materiały
Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,2891
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003
7.3.  Połączenie z komunikacją  parter, piętro, II piętro

133 1a Kalkulacja indywidualna  Demontaż okien
3,000  kpl

134 1a Kalkulacja indywidualna  Demontaż parapetów wew i zew
3,000  kpl

135 3 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z
wykuciem bruzd dla belek
parter    0,13*0,4*1,3 = 0,068m3
0,13*0,4*1,65 = 0,086m3
0,13*0,4*2,55 = 0,133m3
piętro    0,13*0,4*2,55 = 0,133m3
II piętro    0,13*0,4*2,55 = 0,133m3
dla D13    1,25*0,25*0,12 = 0,038m3

0,591  m3
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Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. 
Kościerska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Robocizna
Murarze gr.II r-g 7,84
Cieśle gr.II r-g 0,87
Robotnicy gr.I r-g 12,59

Materiały pomocnicze % 1,5
136 3 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań 

otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
1,0*2,10*2*0,12 = 0,504m3
0,15*2*2,10*3*0,35 = 0,662m3

1,166  m3
Robocizna
Murarze gr.II r-g 6,89
Cieśle gr.II r-g 0,25
Robotnicy gr.I r-g 8,23

Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 372
Cement portlandzki 35 kg 61,8
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5
Piasek do zapraw m3 0,322
Woda m3 0,152
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11

137 3 KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych 
w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej
2,7*3,0*0,35*3 = 8,505m3
1,0*2,10*0,4 = 0,840m3
1,42*2,10*0,40 = 1,193m3

10,538  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63

138 1a Kalkulacja indywidualna  Wywóz i utylizacja gruzu
0,591 = 0,591m3
10,538 = 10,538m3

11,129  m3
139 3 KNR 4-01 0330/03  Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w 

ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
0,8*1,05*3 = 2,520m2

2,520  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,93

140 3 KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych z 
betonu sprężonego szer.12cm
parter    1,2*3 = 3,600m
1,4*2 = 2,800m
1,65 = 1,650m
2,5*3 = 7,500m
piętro    2,5*3 = 7,500m
II piętro    2,5*3 = 7,500m
dla D13    1,20*2 = 2,400m
hp    1,2*2*3 = 7,200m

40,150  m
Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,09

Materiały
Nadproża prefabrykowane spreżone m 1,02
Materiały pomocnicze % 1,5
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Kościerska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
141 7 KNR 4-01 0711/02  Uzupełnienie tynków wewnętrznych 

zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o 
powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i 
słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu

60,000  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,73
Robotnicy gr.II r-g 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,47

Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,0052
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066
Piasek do zapraw m3 0,0266
Woda m3 0,0067
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04

142 7 KNR 2-02 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
z mas mineralnych wyk.ręcznie gr.3mm ścian na tynku

60,000  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1213
Robotnicy gr.I r-g 0,1213

Materiały
Gładź tynkarska mineralna cem-wapienna kg 0,00327x1000
Woda m3 0,00213
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Środek transportowy m-g 0,0032

143 7 KNR 0-28 2630/03  Tynki cienkowarstwowe żywiczne z 
kruszywem barwionym
7,0*2,10*2*3 = 88,200m2

88,200  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,5977
Robotnicy r-g 0,0736

Materiały
Środki gruntujące zwiększające przyczepność kg 0,2
Masa tynkarska żywiczna z kruszywem barwionym kg 4,2
Środki uszczelniające do tynków żywicznych mozaikowych kg 0,3

Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0,0095
Środek transportowy m-g 0,0136

144 1a KNR 4-01 0816/06  Rozebranie posadzek z oderwaniem listew 
lub cokołów-parkiet
II pięttro    2,75*6,8 = 18,700m2

18,700  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,75

145 9.1 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki
o wym.60x60cm antypoślizgowe układane metodą kombinowaną
parter    2.87*7.25 = 20,81m2
II piętro    2,87*7,0 = 20,09m2

40,90  m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
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Kościerska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały
Płytki podłogowe GRES 60x60cm kalibrowane antypoślizgowe m2 1,02
Zaprawa klejąca do gresu wysokoelastyczna kg 5,2
Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,027

146 9 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych 
układane metodą kombinowaną  cokolik 8cm
7.25*2+7,0*2 = 28,500m

28,500  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materiały
Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 1,01
Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 0,52
Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,12
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,002

147 7 KNR-W 2-02 1510/01  Malowanie dwukrotne wewnętrznych 
tynków gładkich bez gruntowania

250,000  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,139
Materiały
Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,2891
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003

148 3 Kalkulacja indywidualna  Demontaż i ponowny montaż drzwi z 
wykończeniem ościeży

3,000  kpl
8.  Dach
8.1.  Konstrukcja attyki z obudową

149 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż konstrukcji stalowej 
ocynkowanej słupki attyki
słupki attyki    2,29*8 = 18,320kg
2,89*97 = 280,330kg

298,650  kg
150 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż płyty 

włókono-cementowej gr.15mm za pomoca blachowkętów 5,5mm 
co 20cm
(4,7+2,81+11,03+18,8+12,31+3,07+6,12)*0,52*2 = 61,194m

61,194  m
151 10c Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż łat 10x10cm 

impregnowanych mocowanych do płyty włókno-cementowych 
15mm za pomoca wkrętów ocynkowanych 5/60
4,7+2,81+11,03+18,8+12,31+3,07+6,12 = 58,840m

58,840  m
152 6 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż płyty OSB gr.22mm 

mocowanej na kołki nierdzewne i klej oraz obróbką z blachy tytan
cynk 0,7mm
attyka 2    4,7*(0,33+0,06*2) = 2,115m2
attyka nr1    
(2,81+11,03+18,8+12,31+3,07+6,12)*(0,39+0,06*2) = 
27,611m2
elem pion    0,25*(0,39+0,06*2) = 0,128m2
wejście od frontu    0,3*5,61+0,75*3,53*2 = 6,978m2

36,832  m2
8.2.  Warstwy pokrycia

153 3 KNR K-02 0105/06  Ścianki działowe z bloczków silikatowych 
gr.12cm o wysokości do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej 
(klejowej)
11,6*0,13/2 = 0,754m2
18,05*0,42/2 = 3,791m2
18,4*0,12/2 = 1,104m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
7,45*0,34*2 = 5,066m2
4,59*0,25 = 1,148m2
(4,44+5,95)*(0,41*0,25)/2 = 0,532m2

12,395  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,83
Materiały
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2,2
Bloki ścienne silikatowe gr.12cm 34x12x19cm szt 15,3
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,13

154 12 KNR-W 2-02 0606/01  Izolacje poziome podposadzkowe 
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej

312,200  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36
Materiały
Folia polietylenowa izolacyjna gr.0,2mm m2 1,2
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112
Środek transportowy m-g 0,0068

155 11 KNR 2-22 0802/03  Izolacja pozioma warstwą keramzytu 
grubości 10cm
12,6+8,6+8,6+7,0+129,9+118,9+10,3+10,3+3,0+3,0 = 
312,200m2

312,200  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3371
Materiały
Keramzyt izolacyjny L m3 0,11
Materiały pomocnicze % 1,5

156 11 KNR 2-22 0802/04  Izolacja pozioma z keramzytu  - dodatek 
(potrącenie) za każdy 1cm różnicy od 10cm grubości warstwy 
kermazytu

312,200  m2
Robocizna  R=36/2
Robotnicy gr.I r-g 0,0327
Materiały  M=36/2
Keramzyt izolacyjny L m3 0,011
Materiały pomocnicze % 1,5

157 9 KNR-W 2-02 1104/02  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z 
zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko

312,200  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,659
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0206
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0313
Środek transportowy m-g 0,007

158 9 KNR-W 2-02 1104/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z 
zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 
o 10mm
 (Krotność= 2)

312,200  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0716
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0105
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0158

159 9 KNR-W 2-02 1116/07  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - 
dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

312,200  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074
Materiały
Siatka zbrojeniowa do posadzek z pręta 4,5mm oczko 15x15cm m2 1,2
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011
Środek transportowy m-g 0,0017

160 11 KNR-W 2-02 0608/01  Izolacje poziome z styropapy na kleju 
układane na wierzchu konstrukcji

312,200  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,226
Materiały
Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0.15
Płyty styropapy EPS 100-036  laminowanej dwustronnie gr.25cm m2 1,05
Klej bitumiczny do przyklejania styropapy kg 2
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0073
Środek transportowy m-g 0,0116

161 6 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż klinów z styropianu 
10x10cm
sciany    
9,02+11,6+3,08+0,34+6,12+5,95+4,44+4,95+2,81+4,64+5,35+
5,62+9,03 = 72,950m
kominy    (0,71+1,14)*2*2 = 7,400m
0,9*4 = 3,600m
(1,28+0,45)*2 = 3,460m
(0,72+0,45)*2 = 2,340m
0,51*4 = 2,040m
(0,4+0,45)*2 = 1,700m

93,490  m
162 6 KNR-W 2-02 0504/02  Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 

dwuwarstwowe
dach    312,20 = 312,200m2

312,200  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,389
Materiały
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny 
poliestrowej podkładowa gr. 4mm mocowana mechanicznie z 
kołkami mocującymi

m2 1,15

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana 
SBS na włókninie poliestrowej

m2 1,25

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,434
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0076
Środek transportowy m-g 0,021

163 6 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż przelewów z blachy 
tytancynk gr.0,7mm
0,2*4*0.45*5 = 1,800m2

1,800  m2
164 6 KNR 0-22 0529/01  Obróbki kalenicy przy zastosowaniu papy 

termozgrzewalnej
3.44+1.82+3.11+18.15 = 26,520m
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
26,520  m

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,131
Robotnicy gr.I r-g 0,078

Materiały
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana 
SBS na włókninie poliestrowej

m2 0,525

Gaz propan, butan kg 0,078

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,001
Środek transportowy m-g 0,002

165 6 KNR 0-22 0529/02  Obróbki kosza przy zastosowaniu papy 
termozgrzewalnej
6.33*2+3.71*2+5.7*2+8.67 = 40,150m

40,150  m
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,138
Robotnicy gr.I r-g 0,085

Materiały
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana 
SBS na włókninie poliestrowej

m2 0,42

Gaz propan, butan kg 0,063

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0008
Środek transportowy m-g 0,0015

166 6 KNR 0-22 0529/04  Obróbki murów ogniowych pasem papy  
termozgrzewalnej o szerokości 30cm
attyka    (4,7+2,81+11,03+18,8+12,31+3,07+6,12)*(0,52+0,39) 
= 53,544m

53,544  m
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,144
Robotnicy gr.I r-g 0,109

Materiały
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana 
SBS na włókninie poliestrowej

m2 0,322

Gaz propan, butan kg 0,047

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0006
Środek transportowy m-g 0,0011

167 6 KNR 0-22 0529/05  Obróbki murów ogniowych pasem papy  
termozgrzewalnej o szerokości 30cm - dodatek za każde dalsze 
5cm szerokości
 (Krotność= 10)
attyka    (4,7+2,81+11,03+18,8+12,31+3,07+6,12)*(0,52+0,39) 
= 53,544m

53,544  m
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,024
Robotnicy gr.I r-g 0,009

Materiały
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana 
SBS na włókninie poliestrowej

m2 0,054

Gaz propan, butan kg 0,079

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0001
Środek transportowy m-g 0,0002
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
168 6 KNR 0-22 0529/06  Obróbki kominów przy zastosowaniu papy 

termozgrzewalnej
kominy    (0,71+1,14)*2*2 = 7,400m obwodu
0,9*4 = 3,600m obwodu
(1,28+0,45)*2 = 3,460m obwodu
(0,72+0,45)*2 = 2,340m obwodu
0,51*4 = 2,040m obwodu
(0,4+0,45)*2 = 1,700m obwodu
attyka w cześci istn    15.8*0.5 = 7,900m obwodu

28,440  m obwodu
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,177
Robotnicy gr.I r-g 0,068

Materiały
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana 
SBS na włókninie poliestrowej

m2 0,346

Gaz propan, butan kg 0,048

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0006
Środek transportowy m-g 0,0011

169 6 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaz wpustów dachowych
podgrzewanych elektrycznie o śr. odpływu 110mm
2+2 = 4,000kpl

4,000  kpl
170 6 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaz wpustów dachowych

podgrxewanych elektrycznie o śr. odpływu 160mm
1,000  kpl

171 6 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż kominka 
wentylacyjnego pokrycia
3+2 = 5,000szt

5,000  szt
172 6 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż rur osłonowych PCV

dla przewodów klimatyzacji
7,0+2,0 = 9,000m

9,000  m
173 4 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż podstaw żelbetowych

pod klimatyzatory z betonu C25/30 zbrojoonego siatką 4,5mm 
oczko 7x7 cm
0,7*1,2*(0,135+0,08)/2 = 0,090m3
0,45*0,77*(0,10+0,08)/2 = 0,031m3

0,121  m3
8.3.  Obróbki kominów, wyrzutni

174 15 Kalkulacja indywidualna  Wykończenie wyrzytni z konstrukcją 
wsporczą z kątownika 60x60x6 obłożonego płytą włókno-cem, 
styropianem gr.10cm i wyprawą, czapki z obróbkami i pokryciem

2,000  kpl
175 3 Kalkulacja indywidualna  Wykończenie kominów wentylacyjnych

z obłozeniem styropianem  gr.10cm+wyprawa, czapką, obrókami i
pokryciem

4,000  kpl
8.4.  Konstrukcja wejścia od frontu

176 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż konstrukcji stalowej 
ocynkowanej i malowanej proszkowo
kszt 100*100*5    3,05*2*14,41 = 87,901kg
IPE 180    (4,85+1,847*2)*18,8 = 160,627kg
6,022*2*17,55 = 211,372kg
blacha gr.10mm    0,18*0,18*2*78,5 = 5,087kg

464,987  kg
177 5 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż elementów z drewna 

klejonego GL24 scalone za pomoca złączy ciesielskich
1    3,38*0,69*0,05*2 = 0,233m3
2    3,38*0,68*0,10*2 = 0,460m3
3    3,38*0,05*0,05*2 = 0,017m3
3a    1,85*0,03*0,03*2 = 0,003m3
4    0,35*0,68*0,05*4 = 0,048m3
5    3,38*0,25*0,08*4 = 0,270m3
6    5,43*0,69*0,05 = 0,187m3

1,218  m3
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
8.5.  Obudowa wejścia od frontu z pokryciem i obróbkami

178 12 KNR-W 2-02 0606/01  Izolacje poziome podposadzkowe 
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej

13,942  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36
Materiały
Folia polietylenowa izolacyjna gr.0,2mm m2 1,2
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112
Środek transportowy m-g 0,0068

179 5 KNR-W 2-02 0410/01  Deskowanie połaci dachowych z tarcicy 
nasyconej
od spodu    3,14*4,44 = 13,942m2

13,942  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,31
Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 19-25mm m3 0,028
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01
Środek transportowy m-g 0,03

180 11 KNR-W 2-02 0612/03  Izolacje poziome cieplne i 
przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt 
układanych na sucho

13,942  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0907
Materiały
Płyty z wełny mineralnej do izolacji poddaszy  gr.25cm m2 1,05
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077
Środek transportowy m-g 0,0089

181 5 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaz płyty OSB gr.22mm
13,942  m2

182 11 KNR-W 2-02 0608/01  Izolacje poziome z styropapy na kleju 
układane na wierzchu konstrukcji
3,14*4,44 = 13,942m2

13,942  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,226
Materiały
Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0.15
Płyty styropapy EPS 100-038  laminowanej dwustronnie w 
klinach o śr. grubości 0-15cm

m2 1,05

Klej bitumiczny do przyklejania styropapy kg 2
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0073
Środek transportowy m-g 0,0116

183 6 KNR-W 2-02 0504/02  Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 
dwuwarstwowe
3,14*4,44 = 13,942m2
pod obróbkami    0,3*5,61+0,75*3,53*2 = 6,978m2

20,920  m2
Robocizna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Robocizna razem r-g 0,389
Materiały
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny 
poliestrowej podkładowa gr. 4mm mocowana mechanicznie z 
kołkami mocującymi

m2 1,15

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana 
SBS na włókninie poliestrowej

m2 1,25

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,434
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0076
Środek transportowy m-g 0,021

184 6 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaz wpustów dachowych
podgrzewanych elektrycznie o śr. odpływu 75mm
1 = 1,000kpl

1,000  kpl
185 6 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż klinów z styropianu 

10x10cm
(3,14+4,44)*2 = 15,160m

15,160  m
186 6 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż kominka 

wentylacyjnego pokrycia
2 = 2,000szt

2,000  szt
187 6 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż płyty OSB gr.22mm 

mocowanej na kołki nierdzewne i klej oraz obróbką z blachy tytan
cynk 0,7mm
wejście od frontu    0,3*5,61+0,75*3,53*2 = 6,978m2

6,978  m2
188 6 KNR 0-22 0529/02  Obróbki kosza przy zastosowaniu papy 

termozgrzewalnej
5,25 = 5,250m

5,250  m
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,138
Robotnicy gr.I r-g 0,085

Materiały
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana 
SBS na włókninie poliestrowej

m2 0,42

Gaz propan, butan kg 0,063

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0008
Środek transportowy m-g 0,0015

189 6 KNR 0-22 0529/04  Obróbki murów ogniowych pasem papy  
termozgrzewalnej o szerokości 30cm
attyka    (3,14+4,44)*2 = 15,160m

15,160  m
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,144
Robotnicy gr.I r-g 0,109

Materiały
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana 
SBS na włókninie poliestrowej

m2 0,322

Gaz propan, butan kg 0,047

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0006
Środek transportowy m-g 0,0011

190 6 KNR 0-22 0529/05  Obróbki murów ogniowych pasem papy  
termozgrzewalnej o szerokości 30cm - dodatek za każde dalsze 
5cm szerokości
 (Krotność= 4)

15,160  m
Robocizna
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Dekarze gr.II r-g 0,024
Robotnicy gr.I r-g 0,009

Materiały
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana 
SBS na włókninie poliestrowej

m2 0,054

Gaz propan, butan kg 0,079

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0001
Środek transportowy m-g 0,0002

8.6.  Zadaszenie wejścia od tyłu
191 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż konstrukcji stalowej 

ocynkowanej i malowanej proszkowo
kszt 120*120*5    4,852*17,55 = 85,153kg
4,652*17,55 = 81,643kg
3,252*17,55 = 57,073kg
2,378*3*17,55 = 125,202kg
6,022*2*17,55 = 211,372kg
60*60*8    3,199*5*12,6 = 201,537kg
blacha gr.10mm    0,2*0,2*6*78,5 = 18,840kg

780,820  kg
192 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż zadaszenia ze szkła 

hartowanego klejonego 2x6mm mocowanego do konstrukcji
6,02*3,22 = 19,384m2

19,384  m2
193 6a NNRNKB 6 0541/01  Obróbki blacharskie z blachy al. gr. 2mm 

powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm
(6,02+3,22)*0,20 = 1,848m2
pas nadrynnowy    6,02*0,20 = 1,204m2

3,052  m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1,01
Robotnicy gr.I r-g 1,14

Materiały
Blacha aluminiowa płaska gr.2mm powlekana m2 1,23
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 27,5
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008

194 6a Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż rynny śr.10cm z 
blachy al. powlekanej gr.2mm
6,02*0,4 = 2,408m2

2,408  m2
195 6a Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż rury spustowej 

gr.8cm z al. powlekanej gr. 2mm
2,800  m

9.  Stolarka
9.1.  Stolarka okienna

196 13 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż okien z PCV 
6-komorowego w kolorze RAL 7012 szklenie 3-szybowe 
(środkowa hartowana) Uw-0,9
O1    1,88*1,64*2 = 6,166m2

6,166  m2
197 13 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż okien z PCV 

6-komorowego w kolorze RAL 7012 szklenie 3-szybowe 
(środkowa hartowana) Uw-0,9 szyba wewn.matowa
O2    1,35*1,04*2 = 2,808m2

2,808  m2
198 13 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż okna stałego z 

aluminium zimnego w kolorze RAL  7012 szklenie szkłem 
hartowanym 2x4mm
O3    1,10*2,24*4 = 9,856m2

9,856  m2
199 13 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż parapetów wew z 

płyty wiórowej lakierowanej
1,88*2+1,35*2 = 6,460m
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6,460  m

9.2.  Stolarka drzwiowa
200 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi przesuwnych 

automatycznie ze ściankami bocznymi i naświetlem z aluminium 
ciepłego w kolorze RAL 7012 U=1,3 antywłamaniowe RC 2 
szklenie 3-szybowe (od zewnątrz P4 przyciemniane środkowa 
hartowana od wewnątrz bezpieczna)
D1    4,37*2,79 = 12,192m2

12,192  m2
201 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi przesuwnych 

automatycznie ze ściankami bocznymi  z aluminium zimnego w 
kolorze RAL 7012 szklenie szkłem bezpiecznym
D2    4,37*2,24 = 9,789m2

9,789  m2
202 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż rolety z aluminium 

zimnego w kolorze RAL 7012 sterowanej automatycznie za 
pomocą pilota
10    1,6*2,3*2 = 7,360m2

7,360  m2
203 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi 

dwuskrzydłowych z aluminium zimnego w kolorze RAL 
7012-pełne akustyczne 42 dB + samozamykacze
D3    2,14*2,10 = 4,494m2

4,494  m2
204 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi 

jednokrzydłowych z aluminium zimnego w kolorze RAL 
7012-pełne akustyczne 42 dB
D4    1,04*2,10 = 2,184m2

2,184  m2
205 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi 

dwuskrzydłowych z aluminium ciepłego w kolorze RAL 7012 
U=1,3 antywłamaniowe RC 2 szklenie 3-szybowe (od zewnątrz 
P4 środkowa hartowana od wewnątrz bezpieczna) akustyczne 32 
dB+ samozamykacze
D5    1,88*2,10 = 3,948m2

3,948  m2
206 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych 

pełnych z płyty wiórowej otworowej okleina CPL w kolorze RAL 
7012 okucia dobrej jakości-ościeżnica z drewna klejonego 
regulowana na całą szerokość ściany z opaskami okleina CPL w 
kolorze skrzydeł
D6    0,98*2,06 = 2,019m2

2,019  m2
207 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych 

pełnych z podcięciem wentylacyjnym z płyty wiórowej otworowej 
okleina CPL w kolorze RAL 7012 okucia dobrej 
jakości-ościeżnica z drewna klejonego regulowana na całą 
szerokość ściany z opaskami okleina CPL w kolorze skrzydeł
D7    0,98*2,06*6 = 12,113m2
D7    0,98*2,06*6 = 12,113m2
D8    0,88*2,06*2 = 3,626m2

27,852  m2
208 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych 

jednoskrzydłowych EI60 z płyty wiórowej otworowej okleina 
CPL w kolorze RAL 7012 okucia dobrej jakości-ościeżnica z 
drewna klejonego regulowana na całą szerokość ściany z 
opaskami okleina CPL w kolorze skrzydeł + samozamykacze
D9-EI-60    0,98*2,06*2 = 4,038m2

4,038  m2
209 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi 

dwuskrzydłowych z aluminium zimnego w kolorze RAL 7012 od 
strony rozbudowy i brąz od strony przebudowy szklenie szkłem 
bezpiecznym- dymoszczelne Sm drzwi z samozamykaczami i 
elektrozaczepy magnetyczne z k.wsporczą mocowane do ściany
D10 Sm    2,16*2,10*3 = 13,608m2

13,608  m2
210 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych 

dwuskrzydłowych pełnych z płyty wiórowej otworowej okleina 
CPL w kolorze RAL 7012 okucia dobrej jakości-ościeżnica z 
drewna klejonego regulowana na całą szerokość ściany z 
opaskami okleina CPL w kolorze skrzydeł
D11    2,08*2,06*4 = 17,139m2

17,139  m2
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211 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi 

jednoskrzydłowych z aluminium zimnego w kolorze RAL 7012 
szklenie szyba bezpieczną akustyczne 42 dB
D12    1,04*2,10*4 = 8,736m2

8,736  m2
212 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi 

jednoskrzydłowych z aluminium zimnego w kolorze RAL 7012 
szklenie szyba bezpieczną
D13    1,04*2,10*1 = 2,184m2

2,184  m2
213 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż ścianek działowych z

drzwiami z laminatu wysokociśnieniowego
1,54*1,85*3 = 8,547m2

8,547  m2
214 14 KI  Montaż odbojów

36,00  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5
Materiały
Odbój  drzwiowy szt 1
Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 1,02

9.3.  Fasada strukturalna supowo-ryglowa
215 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż fasady strukturalnej 

słupowo-ryglowej szklone 3szyby licząc od zewnątrz refleks 
hartowana środkowa hartowana i wewnętrzna P4 U=0,9
nr1    16,4*10,01 = 164,164m2
nr2    4,64*7,86 = 36,470m2
nr3    3,04*(1,7+0,4)*2 = 12,768m2

213,402  m2
216 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż parapetów wew z 

płyty wiórowej lakierowanej
2,0*2+2,6*4 = 14,400m

14,400  m
10.  Tynki obłożenie ścian i malowanie

217 7 KNR-W 2-02 0803/03  Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów 
wykonywane ręcznie
pioziom -1
(3.4+5.27)*2*2,32 = 40,229m2
Parter
1    10,22*2,9 = 29,638m2
10,22*4,7 = 48,034m2
17,74*(3,06+2,11/2)*2 = 146,000m2
1a    (2,84+0,84)*2*3,02 = 22,227m2
2+3    (14,68+7,45)*2*3,15 = 139,419m2
5 szyb    (1,65+1,95)*2*11,53 = 83,016m2
6    (4,07+1,83)*2*3,27 = 38,586m2
7    (2,78+1,54)*2*2,52 = 21,773m2
8    (3,66+2,86)*2*2,7 = 35,208m2
9    (2,4+2,0)*2*2,52 = 22,176m2
10    (0,61+4,07)*2*2,72 = 25,459m2
Piętro
1.1    (0,55+5,95)*2,52 = 16,380m2
1.2    (8,68+6,9+9,01+2,57)*3,02 = 82,023m2
1.3    (9,01+1,54+1,05+8,96+6,96)*3,02 = 83,110m2
1.4    (3,0+1,22+2,68+4,22)*2,52 = 28,022m2
1.5+1.6    (14,92+8,61)*2*3,02 = 142,121m2
1.7    (4,07+2,59)*2*2,52 = 33,566m2
1.8    (1,73+1,54)*2*2,52 = 16,481m2
(1,42+1,05)*2*2,52 = 12,449m2
1.9    (2,4+2,0)*2*2,52 = 22,176m2
1.10    (3,66+2,86)*2*2,62 = 34,165m2
II piętro
2.1    (0,88+5,68)*2,52 = 16,531m2
2.2    (6,95+8,68+9,01+2,58)*3,02 = 82,204m2
2.3    (9,01+8,96+6,96+1,54+1,05)*3,02 = 83,110m2
2.4    (2,69+1,21+2,25+2,84)*2,52 = 22,655m2
2.5    (14,92+8,63)*2*3,02 = 142,242m2
2.6    (2,03+4,07)*2*3,24 = 39,528m2
2.7    (1,73+1,54)*2*2,52 = 16,481m2
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(1,42+1,05)*2*2,52 = 12,449m2
2.8    (2,4+2,0)*2*2,52 = 22,176m2
2.9    (3,66+2,86)*2*2,62 = 34,165m2
pod okładziny z płytek    -242,32 = -242,320m2

1 351,479  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,681
Materiały
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0206
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0021
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0449

218 7 KNR-W 2-02 0803/06  Tynki zwykłe kategorii III stropów i 
podciągów wykonywane ręcznie
stropy
6    6,9 = 6,900m2
2.6    8.0 = 8,000m2
podciagi
1    10,22*(0,06*2+0,4)*5 = 26,572m2
3    (0,29*2+0,4)+(4,74*2+5,85) = 16,310m2
1.2+1.3    6,96*0,28*2 = 3,898m2
2.5    (0,2*2+0,4)*(4,74*2+5,85) = 12,264m2
2.6    (0,22*2+0,4)*(4,74*2+5,85) = 12,877m2
kl.sch    (2,26+3,27+3,08+2,98+3,35)*1,6 = 23,904m2
belki    3,4*(0,25+0,30*2)*4 = 11,560m2
podesty    3,4*1,3*2 = 8,840m2

131,125  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,822
Materiały
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0173
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,004
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0436

219 10a KNR-W 2-02 0840/07  Licowanie ścian płytkami z kamieni 
sztucznych o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej
Parter
1a    1,6*2*2 = 6,40m2
7    (2,78+1,54)*2*2,10 = 18,14m2
8    (3,66+2,86)*2*2,10 = 27,38m2
9    (2,4+2,0)*2*2,10 = 18,48m2
Piętro
1.1    1,6*2,0*2 = 6,40m2
1.4    1,6*2,0*2 = 6,40m2
1.7    1,6*2,0 = 3,20m2
1.8    (1,73+1,54)*2*2,10 = 13,73m2
(1,42+1,05)*2*2,10 = 10,37m2
1.9    (2,4+2,0)*2*2,10 = 18,48m2
1.10    (3,66+2,86)*2*2,10 = 27,38m2
II piętro
2.1    1,6*2,0*2 = 6,40m2
2.4    1,6*2,0*2 = 6,40m2
2.6    1,6*2,0 = 3,20m2
2.7    (1,73+1,54)*2*2,10 = 13,73m2
(1,42+1,05)*2*2,10 = 10,37m2
2.8    (2,4+2,0)*2*2,10 = 18,48m2
2.9    (3,66+2,86)*2*2,10 = 27,38m2

242,32  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,668
Materiały
Płytki ścienne 30x60cm białe matowe kalibrowane m2 1,05
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Zaprawa klejąca do płytek ściennych wysokoelastyczna kg 2,84
Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,188
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0435
Środek transportowy m-g 0,0369

220 7 Kalkulacja indywidualna  Osiatkowanie bruzd pionów
46,91*2 = 93,820m2

93,820  m2
221 7 KNR 0-28 2630/03  Tynki cienkowarstwowe żywiczne z 

kruszywem barwionym
pioziom -1
(3.4+5.27)*2*2,10 = 36,414m2
Parter
2+3    (14,68+7,45)*2*2,10 = 92,946m2
Piętro
1.5+1.6    (14,92+8,61)*2*2,10 = 98,826m2
II piętro
2.5    (14,92+8,63)*2*2,10 = 98,910m2

327,096  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,5977
Robotnicy r-g 0,0736

Materiały
Środki gruntujące zwiększające przyczepność kg 0,2
Masa tynkarska żywiczna z kruszywem barwionym kg 4,2
Środki uszczelniające do tynków żywicznych mozaikowych kg 0,3

Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0,0095
Środek transportowy m-g 0,0136

222 7 KNR 2-02 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
z mas mineralnych wyk.ręcznie gr.3mm ścian na tynku
tynki    1351,479 = 1 351,479m2
lamperia    -327,096 = -327,096m2

1 024,383  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1213
Robotnicy gr.I r-g 0,1213

Materiały
Gładź tynkarska mineralna cem-wapienna kg 0,00327x1000
Woda m3 0,00213
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Środek transportowy m-g 0,0032

223 7 KNR 2-02 2009/04  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
z mas mineralnych wyk.ręcznie gr.3mm stropów na tynku

131,125  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1366
Robotnicy gr.I r-g 0,1366

Materiały
Gładź tynkarska mineralna cem-wapienna kg 0,00336x1000
Woda m3 0,00218
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Środek transportowy m-g 0,0033
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224 7 KNR 2-02 1505/03  Malowanie farbami emulsyjnymi wew. 

podłoży z gruntowaniem - dwukrotne-lamperie zmywalne
Parter
1    10,22*2,1*2 = 42,924m2
17,74*2,10 = 37,254m2
6    (4,07+1,83)*2*2,10 = 24,780m2
Piętro
1.7    (4,07+2,59)*2*2,10 = 27,972m2
II piętro
2.6    (2,03+4,07)*2*2,10 = 25,620m2

158,550  m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083
Robotnicy gr.I r-g 0,0673

Materiały
Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,276
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003

225 7 KNR 2-02 1505/03  Malowanie farbami emulsyjnymi wew. 
podłoży z gruntowaniem - dwukrotne
ściany    1351,479 = 1 351,479m2
lamperie    -(327,096+158,55) = -485,646m2
sufity    131,125 = 131,125m2

996,958  m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083
Robotnicy gr.I r-g 0,0673

Materiały
Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,276
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003

226 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż luster gr. 5mm 
wklejanych
0,6*0,9*3*3 = 4,86m2

4,86  m2
227 7 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż kratek 

wentylacyjnych
4,000  kpl

11.  Sufity podwieszane ze ściankami pionowymi
228 10d Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż sufitu 60x60cm z 

wełny kamiennej prasowanej gr.2cm na ruszcie podwieszonym
1    10,22*(2,68+2,6*4)+10,06*2,68 = 160,64m2
3    2,68*4,74+2,6*4,71+7,42*2,6+2,0*1,39+1,2*3,4 = 51,10m2
1.1    17,6 = 17,60m2
1.2    6,96*2,25+2,6*6,96+2,17*6,96 = 48,86m2
1.3    6,96*(2,25+2,6+2,17) = 48,86m2
1.4    20,10 = 20,10m2
1.6    4,73*(2,6+2,6)+(0,7*0,7/2)+2,6*7,42+2,0*1,39+3,4*1,2 = 
50,99m2
2.1    16,5 = 16,50m2
2.2    6,96*(2,25+2,6+2,16) = 48,79m2
2.3    6,96*(2,16+2,0+2,24) = 44,54m2
2.4    19,2 = 19,20m2
2.5    4,74*(2,68+2,6)+7,42*2,6+0,7*0,7/2+2,0*1,4+3,39*5,6 = 
66,35m2

593,53  m2
229 10c KNR-W 2-02 2006/01  Okładziny gipsowo-kartonowe, 

pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym 
podwieszonym płyty włókno-gipsowe
4    7,9 = 7,900m2

7,900  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,81
Materiały
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Kościerska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Płyty włókno-gipsowe 12,5mm m2 1,05
Profil nośny 60/27 m 1,9
Profil przyścienny 28/27 m 0,4
Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,38
Wieszak w 60/100 szt 1,52
Blachowkręty 212/25 szt 18,5
Gips budowlany szpachlowy kg 0,504
Taśma m 1
Pręty mocujące szt 1,52
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05
Środek transportowy m-g 0,01

230 10c KNR-W 2-02 2006/01  Okładziny gipsowo-kartonowe, 
pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym 
podwieszonym
1a    3,0 = 3,000m2
8    7,9 = 7,900m2
9    4,8 = 4,800m2
7    4,1 = 4,100m2
10    2,5 = 2,500m2
1.2    5.9 = 5,900m2
1.3    8.4 = 8,400m2
1.6    1.17*4.15 = 4,856m2
1.7    8.1 = 8,100m2
1.8    4.1 = 4,100m2
1.9    4.8 = 4,800m2
1.10    7.9 = 7,900m2
2.2    5.9 = 5,900m2
2.3    7.6 = 7,600m2
2.5    1.16*4.14 = 4,802m2
2.9    7.6 = 7,600m2
2.7    4.10 = 4,100m2
2.8    4.8 = 4,800m2

101,158  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,81
Materiały
Płyty włókno-gipsowe 12,5mm m2 1,05
Profil nośny 60/27 m 1,9
Profil przyścienny 28/27 m 0,4
Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,38
Wieszak w 60/100 szt 1,52
Blachowkręty 212/25 szt 18,5
Gips budowlany szpachlowy kg 0,504
Taśma m 1
Pręty mocujące szt 1,52
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05
Środek transportowy m-g 0,01

231 10c KNR-W 2-02 2003/07  Ścianki działowe GR z płyt 
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 
jednostronnym jednowarstwowym 50-01
dla obniżenia stropów
1.2    3.53*0.52 = 1,836m2
1.3    4.14*0.52 = 2,153m2
2.2    3.54*0.52 = 1,841m2
2.3    3.88*0.52 = 2,018m2

7,848  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,54
Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 1,03
Kształtowniki stalowe profil U m 0,76
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Kościerska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Kształtowniki stalowe profil C m 2,05
Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkręty szt 13,88
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098
Taśma m 1,813
Woda m3 0,00064
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0205
Środek transportowy m-g 0,015

12.  Podłoża i posadzki
12.1.  Podłoża

232 2 KNR 2-01 0504/04  Zasypywanie z zagęszczeniem w gruncie 
kat.I-III ubijakami mechanicznymi do Id 1,0
(16,1+5,8+3,9+2,4+52,2+2,1+3,8+7,9+183,9+3,0)*0,15 = 
42,165m3

42,165  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,0246
Materiały
Piasek m3 1,08
Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,106

233 2 Kalkulacja indywidualna  Badanie zageszczenia gruntu
1,000  kpl

234 8 KNR-W 2-02 1101/03  Podkłady betonowe na podłożu 
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności 
publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy 
do betonu
poziom -1    16,50*0,1 = 1,650m3
parter
1a    3,0*0,1 = 0,300m3
3    56,2*0,1 = 5,620m3
4    7,9*0,1 = 0,790m3
6    6,9*0,1 = 0,690m3
7    4,1*0,1 = 0,410m3
8    7,9*0,1 = 0,790m3
9    4,8*0,1 = 0,480m3
10    2,5*0,1 = 0,250m3

10,980  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,9
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Pompa do betonu m-g 0,1

235 12c NNRNKB 5 0618/03  Izolacje przeciwwilgociowe poziome z 
papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2
audytorium    20,86*10,22 = 213,189m2
poziom -1    16,5 = 16,500m2
parter reszta    93,9 = 93,900m2

323,589  m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,12
Robotnicy gr.I r-g 0,01

Materiały
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny 
poliestrowej podkładowa

m2 1,15

Gaz propan, butan kg 0,1
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003



Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar Strona 54/67
Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. 
Kościerska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
236 11 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych poziome na 

wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa 15cm
323,589  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0819
Robotnicy gr.I r-g 0,0072

Materiały
Płyty styropianowe  EPS 100-038 (dach-podłoga) gr.15cm m2 1,05
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0047

237 11 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych poziome na 
wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa 4cm
piętro    282,50 = 282,500m2
1.5    -14,6 = -14,600m2
II piętro    264,90 = 264,900m2

532,800  m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0819
Robotnicy gr.I r-g 0,0072

Materiały
Płyty styropianowe  EPS 100-042 (dach-podłoga) gr.4cm m2 1,05
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0047

238 8 KNR 2-02 1102/01  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z 
zapr.cementowej gr.20mm zatarte na ostro
poziom -1    16,50 = 16,500m2
parter
1a    3,0 = 3,000m2
3    56,2 = 56,200m2
4    7,9 = 7,900m2
6    6,9 = 6,900m2
7    4,1 = 4,100m2
8    7,9 = 7,900m2
9    4,8 = 4,800m2
10    2,5 = 2,500m2
pietro    282,50 = 282,500m2
-1,5    -14,6 = -14,600m2
II piętro    264,90 = 264,900m2

642,600  m2
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,2714
Robotnicy gr.I r-g 0,085

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0206
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003

239 8 KNR 2-02 1102/03  Dodatek lub potrącenie za zmianę gr. o 
10mm
 (Krotność= 4)

642,600  m2
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0284
Robotnicy gr.I r-g 0,0432

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0105
Materiały pomocnicze % 1,5
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
240 9 KNR 2-02w 1116/07  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - 

dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
642,60  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,074
Materiały
Siatka zbrojeniowa do posadzek z pręta 4,5mm oczko 10x10cm m2 1,02
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0017

241 9 KNR-W 2-02 0219/01  Schody żelbetowe z układaniem betonu za
pomocą pompy - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na 
gotowym podłożu
Nadlewki w audytorium
0,38*0,12*(1,55+1,37) = 0,133m3
0,39*0,118*(1,55+1,37) = 0,134m3
0,40*0,113*(1,55+1,37) = 0,132m3
0,41*0,108*(1,55+1,37) = 0,129m3
0,42*0,103*(1,55+1,37) = 0,126m3
0,43*0,095*(1,55+1,37) = 0,119m3
0,44*0,093*(1,55+1,37) = 0,119m3

0,892  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 23,1-4,29
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,02
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,069
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,08
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,2

12.2.  Posadzki
12.3.  Posadzki wewnętrzne

242 9b KNR-W 2-02 1130/01  Środek gruntujący
642,600  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,103
Materiały
Środek do utwardzania i wzmacniania posadzek dm3 0,125
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0022

243 9b NNRNKB 7 1130/02  Warstwy wyrównujące i wygładzające z 
zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm
20,86*10,22 = 213,189m2

213,189  m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,03

Materiały
Zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka kg 7,8
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01
Środek transportowy m-g 0,01

244 9b NNRNKB 7 1130/03  Warstwy wyrównujące i wygładzające z 
zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 1mm
 (Krotność= 15)
20,86*10,22 = 213,189m2

213,189  m2
Robocizna
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Kościerska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Posadzkarze gr.II r-g 0,0021
Robotnicy gr.I r-g 0,006

Materiały
Zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka kg 1,56
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002
Środek transportowy m-g 0,002

245 9b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż wykładziny 
homogenicznej gr.2mm  z cokolikiem  w  audytorium i listwami 
schodowymi
zakłada się min 4m2 wykładziny z odpadów dla przekazania 
inwestorowi
213,189*1,3 = 277,146m2

277,146  m2
246 9.1 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki

o wym.60x60cm antypoślizgowe układane metodą kombinowaną
poziom -1    16,50 = 16,50m2
parter    296,80 = 296,80m2
1    -183,9 = -183,90m2
1a    -3,0 = -3,00m2
2    -16,4 = -16,40m2
5    -3,2 = -3,20m2
6    -6,9 = -6,90m2
piętro    282,50 = 282,50m2
1.1    -17,6 = -17,60m2
1.5    14,6 = 14,60m2
1.4    -20,1 = -20,10m2
1,7    -8,1 = -8,10m2
II piętro    264,90 = 264,90m2
2,1    -16,5 = -16,50m2
2,4    -19,2 = -19,20m2
2,6    -8,0 = -8,00m2
PODESTY
+186    3,4*1,6 = 5,44m2
+5,24    3,4*1,6 = 5,44m2

583,28  m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały
Płytki podłogowe GRES 60x60cm kalibrowane antypoślizgowe m2 1,02
Zaprawa klejąca do gresu wysokoelastyczna kg 5,2
Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,027

247 9 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych 
układane metodą kombinowaną  cokolik 8cm
poziom -1    (3.4+5.27)*2 = 17,340m
Parter
3    (14,68+7,45)*2 = 44,260m
10    (0,61+4,07)*2 = 9,360m
Piętro
1.2    (8.68+9.49)*2 = 36,340m
1.3    (8.96+9.82)*2 = 37,560m
1.6    (14,92+8,61)*2 = 47,060m
II piętro
2.2    (8.68+9.49)*2 = 36,340m
2.3    (8.96+9.82)*2 = 37,560m
2.5    (14,92+8,63)*2 = 47,100m
PODESTY
+186    3,4+1,6*2 = 6,600m
+524    3,4+1,6*2 = 6,600m
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
326,120  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materiały
Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 1,01
Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 0,52
Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,12
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,002

248 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki
o wym.30x30cm układane metodą kombinowaną
parter    
1a    3,0 = 3,000m2
5    3,2 = 3,200m2
6    6,9 = 6,900m2
piętro    
1.1    17,6 = 17,600m2
1.4    20,1 = 20,100m2
1,7    8,1 = 8,100m2
II piętro    
2,1    16,5 = 16,500m2
2,4    19,2 = 19,200m2
2,6    8,0 = 8,000m2

102,600  m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały
Płytki podłogowe GRES 30x30cm m2 1,02
Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 5,2
Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,4
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,027

249 9 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych 
układane metodą kombinowaną  cokolik 10cm
Parter
5 szyb    (1,65+1,95)*2 = 7,200m
6    (4,07+1,83)*2 = 11,800m
Piętro
1.1    (5.95+3.14)*2 = 18,180m
1.4    (4.22+5.67)*2 = 19,780m
1.7    (4,07+2,59)*2 = 13,320m
II piętro
2.1    (5.96+3.14)*2 = 18,200m
2.4    (5.07+4.22)*2 = 18,580m
2.6    (2,03+4,07)*2 = 12,200m

119,260  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materiały
Płytka cokolikowa h=10cm cięta z płytek 30x30 m 1,01
Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 0,52
Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,12
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,002

250 9 KNR K-32 0206/04  Okładziny schodów z płytek gres 60X60
(0.171+0.278)*13*1.6 = 9,339m2
(0.169+0.282)*11*1.6 = 7,938m2
(0.16+0.282)*10*1.6 = 7,072m2
(0.169+0.282)*10*1.6 = 7,216m2
(0.168+0.282)*11*1.6 = 7,920m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
39,485  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,35
Materiały
Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane schodowe m2 1,05
Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 6,00
Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,30
Woda m3 0,002
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03

251 9 KNR K-32 0206/07  Cokoliki przy schodach z płytek gres
4,3+3,63+3,5+3,05+3,75 = 18,230m

18,230  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,4
Materiały
Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 0,155
Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 0,65
Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,08
Woda m3 0,001
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01

252 9 KNR K-32 0206/04  Okładziny schodów z płytek gres 30x30
6    (0.175+0.251)*4*1.29 = 2,198m2

2,198  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,35
Materiały
Płytki podłogowe gresowe 30x30cm schodowe m2 1,05
Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 6,00
Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,30
Woda m3 0,002
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03

253 9 KNR K-32 0206/07  Cokoliki przy schodach z płytek gres
6    1.6*2 = 3,200m

3,200  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,4
Materiały
Płytka cokolikowa h=10cm cięta z płytek 30x30 m 0,155
Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 0,65
Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,08
Woda m3 0,001
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01
12.4.  Posadzki zewnętrzne

254 21 KNR 2-31 0104/05  Warstwa odsączająca grubości po 
zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi 
zagęszczana mechanicznie-zaniechano
2,07*2,78 = 5,75m2

5,75  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0826
Materiały
Piasek m3 0,123
Materiały pomocnicze % 0,5

255 21 KNR-W 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu 
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności 
publicznej z transportem i układaniem ręcznym
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
2,07*2,78*0,05 = 0,288m3

0,288  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26
Materiały
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 m3 1,03
Materiały pomocnicze % 1,5

256 D-05.03.23a KNR 2-31 0501/01  Chodniki z klinkieru na płask na podsypce 
piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem-czerwony po zmianie

5,75  m2
Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,3937
Robotnicy gr.II r-g 0,4536

Materiały
Klinkier drogowy 200x100x45mm czerwony szt 48
Piasek m3 0,0672
Materiały pomocnicze % 0,5

257 KNR-W 2-02 2113/01  Analogia.Stopnie zewnętrzne okładzinowe
proste, stopnice grubości 5cm szerokości do 0,5m z płyt 
granitowych
10*2,78 = 27,800m

27,800  m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,38
Materiały
Zaprawa cementowa M12 m3 0,024
Płyta granitowa w kolorze szarym młoteczkowana 30x278x5cm m2 (8,34)
Materiały pomocnicze % 20

258 KNR-W 2-02 2113/03  Analogia.Stopnie zewnętrzne okładzinowe
proste, podstopnice grubości 5cm szerokości do 0,15m z płyt 
granitowych
10*0,15*2,78 = 4,170m

4,170  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,8
Materiały
Zaprawa cementowa M12 m3 0,006
Płyta granitowa w kolorze szarym młoteczkowana 15x278x5cm m2 (4,17)
Materiały pomocnicze % 20

259 KNR-W 2-02 2101/09  Analogia.Cokoliki
0,1*(0,15+0,3)*10*2 = 0,900m2

0,900  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 5,51
Materiały
Zaprawa cementowa M12 m3 0,048
Płyta granitowa w kolorze szarym młoteczkowana 2cm m2 1,04
Materiały pomocnicze % 21

13.  Elewacja
260 3 Kalkulacja indywidualna  Obróbka murka z kształtki 

klinkierowej
4,760  m

261 7 KNR 2-02 1611/08  Rusztowania ramowe warszawskie 
wielokolumnowe o wys. do 10m
498,48 = 498,480m2
16,4*10,01 = 164,164m2

662,644  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 0,1996
Robotnicy gr.I r-g 0,1238

Materiały
Płyty pomostowe długie m2 0,0064
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Płyty pomostowe krótkie m2 0,0002
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm szalunkowe m3 0,00031
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm rusztowaniowe m3 5E-5
Haki do muru kg 0,012
Drut stalowy d=3,0mm kg 0,009
Gwoździe budowlane kg 0,0047
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Rusztowanie "Warszawa" m-g 0,0916

262 7b Kalkulacja indywidualna  Elewacja wentylowana z płyt 
cementowo-włóknowych gr.1cm klejona do konstrukcji 
systemowej aluminiowej z pustką powietrzną i wełna mineralna 
fasadowa  (0,035) gr.22cm z welonem klejona i mocowana 
mechanicznie 9szt/m2
11,01*11,52 = 126,84m2
2,85*11,52+1,25*11,52+16,35*(1,72+0,53)+1,25*11,76 = 
98,72m2
12,31*12,0 = 147,72m2
3,07*13,55 = 41,60m2
6,17*13,55 = 83,60m2

498,48  m2
263 7b Kalkulacja indywidualna  Wykonanie połaczeń płyt elewacyjnych 

na pióra z blachy al gr.2mm w części wejścia od tyłu
(3,07+6,17)*2,5 = 23,100m2

23,100  m2
264 7b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż płyt 

cementowo-włóknowych gr.1cm klejona do konstrukcji 
systemowej aluminiowej
wejście  od frontu    0,44*3,53*2 = 3,106m2
0,78*(0,84*2+3,53*2) = 6,817m2
5,61*1,55 = 8,696m2

18,619  m2
265 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż baneru reklamowego

z aluminium szklenie poliwęglan podświetlony LED
wejście główne    3,95*0,76 = 3,002m2

3,002  m2
14.  Ślusarka

266 15 KNR-W 2-02 1213/01  Drabiny stalowe wewnętrzne pionowe
4,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 1,39
Materiały
Drabiny stalowe malowane proszkowo m 1
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0058

267 15 KNR K-05r02 0209/07  Montaż wyłazu dachowego
1,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 2,4
Materiały
Wyłaz dachowy w świetle przejścia 120x90cm szt 1
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,1
Samochód dostawczy m-g 0,15

268 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż balustrady stalowej 
ocynkowanej i malowanej proszkowo
4,24+0,9+3,92+3,8+3,8+3,8+1,8 = 22,260m

22,260  m
269 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż pochwytów 

stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo
4,0+3,8+4,14+3,6+3,4+3,7+3,65+3,4*2+1,8*2 = 36,690m

36,690  m
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
270 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż wewnętrznych rolet o

konstrukcji aluminiowej z tkaniną zaciemniającą w kolorze RAL 
7042 sterowanych elektrycznie
2,0*2,87*2+2,68*2,87*4 = 42,246m2
2,0*2,91*2+2,68*2,91*4 = 42,835m2
2,0*2,59*2+2,68*2,59*4 = 38,125m2

123,206  m2
271 15 Kalkulacja indywidualna  Wykonanie dylatacji +listwy 

dylatacyjne pionowe i poziome z aluminium
parter    (2,6+3,27)*2 = 11,740m
3,27*4 = 13,080m
1,2*2 = 2,400m
piętro    3,5*2 = 7,000m
(2,6+3,27)*2 = 11,740m
II piętro    3,5*2 = 7,000m
(2,6+3,27)*2 = 11,740m

64,700  m
272 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż wycieraczek 120x80

z osadnikiem bez odpływu z kompozytu, ruszt kratowy 
ocynkowany.

1,000  kpl
273 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż wycieraczek z profili

aluminiowych z wkładem gumowo-szczotkowym
1,0*2,0*2 = 4,000m2

4,000  m2
274 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż progów z profili 

aluminiowych w drzwiach przesuwnych
4,36*2 = 8,720m

8,720  m
15.  Wyposażenie
15.1.  Wyposażenie wc i szatni

275 23b KI  Montaż akcesorii dla osób niepełnosprawnych-wc
4,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,6
Materiały
Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt stały przy umywalce kpl (1)
Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt ruchomy przy 
umywalce

kpl (1)

Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt stały przy wc kpl (1)
Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt ruchomy przy wc kpl (1)

276 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż dozowników mydła 
dobrej jakości

11,000  kpl
277 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż suszarek do rąk 

dobrej jakości
6,000  kpl

278 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż uchwytów na papier 
toaletowy dobrej jakości

6,000  kpl
279 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż szczotek wc dobrej 

jakości
6,000  kpl

280 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż uchwytów na 
ręczniki papierowe dobrej jakości

5,000  kpl
281 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż wieszaków 

odzieżowych dwurzędowych po 28 wieszaków dobrej jakości
2,000  kpl

282 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż szafek odzieżowych 
dwudzielnych 3x30cm gł.45cm i wys 180cm kpl 3 x6= 18 miejsc 
dobrej jakości

6,000  kpl
15.2.  Wyposażenie audytorium

283 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż frontowego panelu z 
półką (I rząd)

13,000  kpl
284 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż fotela audytoryjnego 

z pulpitem kasetonowym
13*13 = 169,000kpl
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
169,000  kpl

285 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż tablicy przesuwanej 
w pionie (system kolumnowy 250x120cm suchościeralna)

2,000  kpl
286 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż telewizora 80"

1,000  kpl
287 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż ekranu 

projekcyjnego 300x300xcm rozwijanego elektrycznie
1,000  kpl

288 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa  mównicy pod laptop
1,000  kpl

289 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa  biurka wykładowcy z 
przystawką

1,000  kpl
290 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa  wózka pod laptop

1,000  kpl
291 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa fotela na kółkach

1,000  kpl
292 23B Kalkulacja indywidualna  Dostawa  i montaż projektora Full Hd, 

w kolorze jasnym, min 3000h w trybie normal, lan
1,000  kpl

15.3.  Wyposażenie części dydaktycznej
293 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa fotela na kółkach

4,000  kpl
294 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa biurka nauczyciela 

120x80x70
4,000  kpl

295 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa  krzesła uczniowskiego 45x50
96,000  kpl

296 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa biurka uczniowskiego 
120x60x70

48,000  kpl
297 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż tablic lekcyjnych 

250x120cm w kolorze zielonym kredowych suchościeralnych  
wieszanych na ścianie

4,000  kpl
298 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż tablic lekcyjnych 

250x120cm w kolorze białym ceramicznych  wieszanych na 
ścianie

4,000  kpl
299 23B Kalkulacja indywidualna  Dostawa  i montaż projektora Full Hd, 

w kolorze jasnym, min 3000h w trybie normal, wifi
1,000  kpl

16.  Winda
300 16 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż windy elektrycznej

1,000  kpl
301 26 Kalkulacja indywidualna  Koszty rejestracji urządzenia

1,000  kpl
Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarze gr.II r-g 420,625
2 Blacharze gr.II r-g 3,083
3 Brukarze gr.II r-g 2,264
4 Cieśle gr.II r-g 651,931
5 Dekarze gr.II r-g 155,792
6 Malarze gr.II r-g 125,142
7 Monterzy gr.II r-g 132,264
8 Murarze gr.II r-g 23,369
9 Murarze gr.III r-g 52,009
10 Posadzkarze gr.II r-g 724,394
11 Robocizna razem r-g 2 340,642
12 Robotnicy gr.I r-g 2 844,730
13 Robotnicy gr.II r-g 116,898
14 Robotnicy r-g 7 934,948
15 Tynkarze gr.II r-g 1,218
16 Tynkarze gr.III r-g 476,981

Razem 16 006,285
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt ruchomy przy umywalce kpl 1,000
2 Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt ruchomy przy wc kpl 1,000
3 Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt stały przy umywalce kpl 1,000
4 Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt stały przy wc kpl 1,000
5 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm szalunkowe m3 0,205
6 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30 (B-30) m3 3,346
7 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,910
8 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 455,937
9 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 54,951
10 Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 626,899
11 Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 247,909
12 Blacha aluminiowa płaska gr.2mm powlekana m2 3,754
13 Blachowkręty 212/25 szt 2 017,573
14 Blachowkręty szt 4 421,625
15 Bloczek betonowy o wym. 38x24x14 cm szt 4 485,647
16 Bloki ścienne silikatowe gr.12cm 34x12x19cm szt 5 050,974
17 Bloki ścienne silikatowe gr.18cm  34x18x19cm szt 187,379
18 Bloki ścienne silikatowe gr.24cm 34x24x19cm szt 7 736,307
19 Bloki ścienne silikatowe gr.8cm 34x8x19cm szt 418,822
20 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 749,522
21 Cement portlandzki 35 kg 103,206
22 Cement portlandzki 35 t 0,511
23 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm rusztowaniowe m3 0,033
24 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 6,033
25 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm szalunkowe m3 6,276
26 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 1,794
27 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm szalunkowe m3 6,239
28 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 19-25mm m3 0,390
29 Drabiny stalowe malowane proszkowo m 4,000
30 Drewno na stemple budowlane m3 1,504
31 Drewno na stemple m3 3,190
32 Drut stalowy d=3,0mm kg 5,964
33 Dwuteownik IPE  140mm (12,9 kg/m) kg 81,300
34 Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 470,426
35 Folia polietylenowa izolacyjna gr.0,2mm m2 391,370
36 Gaz propan, butan kg 185,877
37 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 144,574
38 Gips budowlany szpachlowy kg 145,497
39 Gips budowlany szpachlowy t 0,245
40 Gładź tynkarska mineralna cem-wapienna kg 4 171,163
41 Gwoździe budowlane gołe kg 71,380
42 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 447,357
43 Gwoździe budowlane kg 249,934
44 Haki do muru kg 7,952
45 Keramzyt izolacyjny L m3 96,158
46 Klej bitumiczny do przyklejania styropapy kg 652,284
47 Klinkier drogowy 200x100x45mm czerwony szt 276,000
48 Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 652,133
49 Kołki do wstrzeliwania szt 246,028
50 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 36,720
51 Kształtowniki stalowe profil C wzmocnione m 28,069
52 Kształtowniki stalowe profil C m 425,437
53 Kształtowniki stalowe profil U m 168,129
54 Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 41,442
55 Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm dm3 2 189,371
56 Masa tynkarska żywiczna z kruszywem barwionym kg 1 744,243
57 Nadproża prefabrykowane spreżone m 154,377
58 Odbój  drzwiowy szt 36,000
59 Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej podkładowa

gr. 4mm mocowana mechanicznie z kołkami mocującymi
m2 383,088

60 Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej podkładowa m2 422,497
61 Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny szklanej podkładowa gr. 

4mm
m2 490,337

62 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na włókninie 
poliestrowej

m2 513,542

63 Piasek do zapraw m3 3,045
64 Piasek m3 46,632
65 Płyta granitowa w kolorze szarym młoteczkowana 15x278x5cm m2 4,170
66 Płyta granitowa w kolorze szarym młoteczkowana 2cm m2 0,936
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
67 Płyta granitowa w kolorze szarym młoteczkowana 30x278x5cm m2 8,340
68 Płytka cokolikowa h=10cm cięta z płytek 30x30 m 154,655
69 Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 375,637
70 Płytki podłogowe GRES 30x30cm m2 150,457
71 Płytki podłogowe GRES 60x60cm kalibrowane antypoślizgowe m2 657,890
72 Płytki podłogowe gresowe 30x30cm schodowe m2 8,390
73 Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane schodowe m2 41,459
74 Płytki ścienne 30x60cm białe matowe kalibrowane m2 254,436
75 Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 257,441
76 Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 49,251
77 Płyty pomostowe długie m2 4,241
78 Płyty pomostowe krótkie m2 0,133
79 Płyty styropapy EPS 100-036  laminowanej dwustronnie gr.25cm m2 327,810
80 Płyty styropapy EPS 100-038  laminowanej dwustronnie w klinach o śr. grubości 

0-15cm
m2 14,639

81 Płyty styropianowe  EPS 100-038 (dach-podłoga) gr.15cm m2 373,035
82 Płyty styropianowe  EPS 100-042 (dach-podłoga) gr.4cm m2 559,440
83 Płyty styropianowe  EPS 50-042  gr.1cm m2 7,674
84 Płyty styropianowe  EPS 50-042  gr.3cm m2 14,551
85 Płyty włókno-gipsowe 12,5mm m2 114,511
86 Płyty włókno-gipsowe gr.10 mm m2 28,753
87 Płyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.10cm m2 44,967
88 Płyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.20cm m2 209,852
89 Płyty z wełny mineralnej 10cm dla wypełnienia ścian GK m2 91,999
90 Płyty z wełny mineralnej do izolacji poddaszy  gr.25cm m2 14,639
91 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 m3 0,297
92 Pręty mocujące szt 165,768
93 Pręty zbrojeniowe gładkie  6mm t 3,407
94 Pręty zbrojeniowe gładkie 10mm t 0,170
95 Pręty zbrojeniowe gładkie 8 mm t 0,932
96 Pręty zbrojeniowe żebrowane  10mm t 6,375
97 Pręty zbrojeniowe żebrowane  12mm t 6,049
98 Pręty zbrojeniowe żebrowane  16mm t 1,183
99 Pręty zbrojeniowe żebrowane  20mm t 4,070

100 Pręty zbrojeniowe żebrowane  25mm t 2,275
101 Pręty zbrojeniowe żebrowane  8mm t 0,031
102 Profil nośny 60/27 m 207,210
103 Profil przyścienny 28/27 m 43,623
104 Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanałów  1x12/17 szt 52,427
105 Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanałów  2x12/17 klasa 

odporności ogniowej 60min
szt 36,270

106 Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanałów  3x12/17 klasa 
odporności ogniowej 60min

szt 14,617

107 Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanałów  4x12/17 klasa 
odporności ogniowej 60min

szt 36,331

108 Siatka z włókna szklanego m2 386,812
109 Siatka zbrojeniowa do posadzek z pręta 4,5mm oczko 10x10cm m2 655,452
110 Siatka zbrojeniowa do posadzek z pręta 4,5mm oczko 15x15cm m2 374,640
111 Sklejka wodoodporna m3 0,039
112 Środek do utwardzania i wzmacniania posadzek dm3 80,325
113 Środki gruntujące zwiększające przyczepność kg 83,059
114 Środki uszczelniające do tynków żywicznych mozaikowych kg 124,589
115 Taśma m 668,400
116 Taśma mb 30,999
117 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,006
118 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 57,615
119 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,594
120 Wieszak w 60/100 szt 165,768
121 Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 83,930
122 Woda m3 3,946
123 Wyłaz dachowy w świetle przejścia 120x90cm szt 1,000
124 Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-5 m3 0,782
125 Zaprawa cementowa  M-5 m3 12,659
126 Zaprawa cementowa M12 m3 3,017
127 Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 31,599
128 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 3,549
129 Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2 622,190
130 Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 1 340,891
131 Zaprawa klejąca do gresu wysokoelastyczna kg 3 353,948
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
132 Zaprawa klejąca do płytek ściennych wysokoelastyczna kg 688,189
133 Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 7,832
134 Zaprawa montażowa do przewodów wentylacyjnych z keramzytobetonu kg 314,265
135 Zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka kg 6 651,497
136 Zaprawa spoinująca do płytek kg 257,996
137 Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 183,533
138 Zaprawa wapienna M-0,6 m3 4,205

Razem
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1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 4,484
2 Deskowanie PERI m-g 7,879
3 Giętarka do prętów mechaniczna m-g 112,167
4 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 8,532
5 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 35,936
6 Mieszarka do zapraw m-g 5,088
7 Nożyce do prętów m-g 134,997
8 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,178
9 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 25,809
10 Pompa do betonu m-g 3,065
11 Prościarka do prętów automatyczna m-g 100,437
12 Rusztowanie "Warszawa" m-g 60,698
13 Samochód dostawczy m-g 1,653
14 Samochód samowyładowczy   5t m-g 26,721
15 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 285,535
16 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 4,023
17 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 2,205
18 Środek transportowy (1) m-g 0,039
19 Środek transportowy m-g 165,303
20 Ubijak spalinowy 200kg m-g 70,834
21 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 8,156
22 Wyciąg m-g 455,202
23 Żuraw okienny m-g 3,959

Razem 1 522,900


