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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

do projektu architektury  PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM.TAJNEJ ORGANIZACJI 
WOJSKOWEJ "GRYF POMORSKI" DZ. NR 4277 W CHOJNICACH UL. KOŚCIERSKA 11   - ETAP II, III I IV

 1. 0. Dane informacyjne ogólne

 1.1.  Celem niniejszego opracowania jest opracowanie projektu Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Tajnej Organizacji 
Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. Kościerska 11   w etapie II, III i IV

 1.2.  Podział na inwestycji na etapy :

ETAP I – TOM I i II

Rozbudowa budynku szkoły o część audytoryjną wraz z salami lekcyjnymi, wc, pomieszczeniami     obsługującymi oraz komunikacją i windą.

Przebudowa budynku szkoły w zakresie połączenia z rozbudową wraz z węzłem CO.

Zagospodarowanie terenu obejmujące obszar oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako etap I.

ETAP II – TOM I i III

Obudowa klatki schodowej, rozbiórka ściany w sali na piętrze, wykonanie klapy dymowej,  

    wymiana stolarki na stolarkę EI60 w oznaczonych miejscach, wymiana styropianu na wełnę   

    mineralną w miejscu oznaczonym na rzucie parteru, montaż hydrantów.

ETAP III – TOM I i III

Rozbudowa budynku szkoły o hol wejściowy wraz z przebudową w postaci połączenia holu z komunikacją szkoły na parterze, przebudową przestrzeni pod schodami 
na portiernię, rozbiórkę przybudówki wraz z schodami oraz wykonanie nowych schodów na poziom -1, przebudową istniejącej portierni na komunikację oraz 
likwidacja wejścia głównego wraz z schodami i przebudowa magazynów na kondygnacji -1 na szatnię wraz z klatką schodową i pomieszczeniem gospodarczym

Remont posadzki komunikacji parteru.

Zagospodarowanie terenu obejmujące obszar oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako etap III.

ETAP IV – TOM I i III

Przebudowa wc na parterze, I i II piętrze

 2. 0. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu.

      Obiekt obecnie pełni funkcję oświaty: edukacyjną z pomieszczeniami obsługującymi.

       Projektowana przebudowa i rozbudowa nie zmienia funkcji obiektu. 

 3. 0. Wielkości określające budynek dla części przebudowy i rozbudowy : 

        powierzchnia użytkowa :

        przed przebudową, rozbudową i  rozbiórką przybudówki   4 029,70    m2 

        po przebudowie, rozbudowie etap I     4 964,10    m2 

po przebudowie, rozbudowie 

i rozbiórce przybudówki -  etap I i II                 4 963,90    m2 

po przebudowie, rozbudowie 

i rozbiórce przybudówki -  etap I i II, III     5 102,00     m2 

po przebudowie, rozbudowie 

i rozbiórce przybudówki -  etap I i II, III i IV    5 097,60     m2 

        powierzchnia całkowita:

        przed przebudową , rozbudową i rozbiórką przybudówki  4473,00  m2 

         po przebudowie  rozbudowie etap I     5499,06  m2 

po przebudowie, rozbudowie 

i rozbiórce przybudówki -  etap I i II     5499,06  m2 

po przebudowie, rozbudowie 

i rozbiórce przybudówki -  etap I, II, III i IV    5 657,06 m2 

               powierzchnia zabudowy:

         przed przebudową , rozbudową i rozbiórką przybudówki    2 259,70  m2 

         po przebudowie  rozbudowie etap I       2 607,70  m2 

po przebudowie, rozbudowie 

i rozbiórce przybudówki -  etap I i II       2 607,70  m2 

        po przebudowie, rozbudowie 

         i rozbiórce przybudówki -  etap I, II, III i IV      2 739,00  m2 

         kubatura :

        przed przebudową , rozbudową i rozbiórką przybudówki    21 396,94  m2 

         po przebudowie  rozbudowie etap I       25 399,43  m2 

po przebudowie, rozbudowie 
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i rozbiórce przybudówki -  etap I i II       25 399,43  m2 

        po przebudowie, rozbudowie 

        i rozbiórce przybudówki -  etap I, II, III i IV      25 966,47  m2  

 

     wnioski :   

        powierzchnia użytkowa po przebudowie  i rozbudowie etap I, II, III i IV 

       zwiększa się o  1067,90   m2

  w tym po etapie I: 934,40 m2

       etapie II:   0,00  m2

       etapie III: 138,10 m2

           etapie IV: -4,40  m2

        powierzchnia całkowita po przebudowie i rozbudowie etap I, II , III i IV zwiększa 

        się o 1184,06 m2

  w tym po etapie I: 1026,06 m2

       etapie II:      0,00 m2

       etapie III i IV:  158,0 m2

        powierzchnia zabudowy po przebudowie i rozbudowie zwiększa się o  479,30 m2

  w tym po etapie I: 348,00 m2

       etapie II:      0,00 m2

       etapie III i IV:  479,3 m2

        kubatura po przebudowie zwiększa się o  4569,53  m3

  w tym po etapie I: 4002,49 m3

       etapie II:      0,00 m3

       etapie III i IV:  567,04 m3

 Zestawienie poszczególnych pomieszczeń umieszczono na rysunkach proj. architektonicznego

 4. 0. Rozwiązanie architektoniczno - budowlane 

 4.1. Forma architektoniczna: istniejący budynek szkoły w zabudowie wolnostojącej mający w części jedną, dwie, oraz trzy  kondygnacje nadziemne,  częściowo- 
podpiwniczony, z dachem wielospadowym płaskim. W budynku na parterze znajdują się sale lekcyjne, wc, komunikacja oraz pomieszczenia biurowe i obsługujące 
oraz kompleks sportowy. Na piętrach znajdują sie sale lekcyjne, wc, komunikacja oraz pomieszczenia obsługujące. Na kondygnacji -1 znajdują sie istniejące 
pomieszczenia magazynowe przeznaczone do przebudowy na szatnię. Istniejący budynek szkoły przeznacza się do przebudowy i rozbudowy.

 4.2. Funkcja obiektu 

Zostaje zachowana funkcja oświaty obiektu.

 5. Układ konstrukcyjny przebudowywanego obiektu budowlanego 

6.1.  Zastosowano schematy konstrukcyjne: układ ścian mieszany - bez zmian.

6.2. Założenia przyjęte do obliczeń:  wg badań  geotechnicznych opracowanych przez            „GEODOM” 80-287 Gdańsk, ul. Bulońska 8c/11 w październiku 2017 r.

Obiekt zaliczono  do II kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

W badanym terenie występuje woda gruntowa jako sączenie. W projektowanej rozbudowie  budynku należy wykonać izolację p.wodną poziomą i pionową.

Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0m ppt.

Gruntami zdolnymi do przejęcia obciążeń bezpośrednich od obiektu są wszystkie grunty mineralne występujące w badanym terenie za wyjątkiem glin piaszczystych 
miękkoplastycznych. Jeżeli w poziomie posadowienia obiektu zalegać będą grunty słabonośne, należy dokonać częściowej wymiany gruntu usuwając w/w grunty na 
głębokość  min. 0,5 m a ubytki uzupełniając podsypką żwirową zagęszczoną do uzyskania min Is>0,95.

W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do warunków przyjętych do projektowania.

 6. Zakres projektowanych prac dla przebudowy szkolnych pomieszczeń dydaktycznych oraz komunikacji

 6.1. Zasady ogólne

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności

dokładnie przestrzegając przepisów BHP.

Rozbiórki elementów konstrukcyjnych  nie wolno prowadzić jednocześnie w kilku miejscach. Zdemontowane elementy podnosić ręcznie po całkowitym odspojeniu 
od konstrukcji.

Podczas robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę

potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

 Zabrania się przebywania zarówno pod jak i na rozbieranym elemencie.

 6.2. Roboty budowlane 

 6.2.1. Sposób prowadzenia robót : metodą tradycyjną 

Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i należytą ostrożnością.

 6.2.2. Zakres prac:

7.2.2.1. Roboty konstrukcyjne i murowe

ETAP II

7.2.2.1.1. Należy wydzielić pom. nr. 22 Klatka schodowa z pom. 17 Komunikacja ist. za pomocą ścianki z płyt g/k w klasie REI60. Należy zastosować rozwiązanie 
systemowe. W projektowanej ściance przewidzieć otwór i zamontować w niej drzwi D10 zgodnie z opisem na rzucie i rys. Zestawienie stolarki drzwiowej. Na 
kondygnacji piętra i II piętra wykonać analogiczne wydzielenie pom. kl. schodowej wraz  z montażem stolarki D11  i D12. Drzwi D10, D11, D12 wykonać w klasie 
EIS30.
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Należy wymienić drzwi wejściowe zewnętrzne istniejące  (do pom. 22) na drzwi D18 proj, aby umożliwić odpowiednią powierzchnię napowietrzania. Skrzydło drzwi 
wyposażonych w siłownik musi mieć wymiary w świetle przejścia min. 100x220 cm.

Wykonać demontaż istniejących balustrad kl. schodowej. Wykonać nowe balustrady wysokości 110 cm o układzie wg rzutów poszczególnych kondygnacji. 
Wypełnienia balustrad z prętów pionowych o maksymalnym rozstawie w świetle mniejszym lub równym 12 cm. Balustrady wykonać jako stalowe ocynkowane i 
malowane proszkowo na kolor 7012. Balustrady wykonać analogicznie na wszystkich kondygnacjach zgodnie z rysunkami rzutów.

7.2.2.1.2. Pomieszczenie nr 17 i pomieszczenia komunikacji ist. na wyższych kondygnacjach.

Wykonać hydranty wg. projektów instalacyjnych oraz wykonać obudowy hydrantów z płyt g/k, i płyt gipsowo-włóknowych na konstrukcji stalowej ocynkowanej, 
systemowej - wg opisów na rzutach poszczególnych kondygnacji. 

Zlikwidować hydrant przy drzwiach D14 na I piętrze ihydrant przy  WC na II piętrze. 

Obudowy wykonać na całą wysokość pomieszczenia.

Pomiędzy pomieszczeniem nr 17 a ist. korytarzem w kierunku audytorium realizowanym w etapie I należy wykonać drzwi D13 proj. dymoszczelne w ściance z płyt 
g/k na konstrukcji stalowej ocynkanej, systemowej w klasie REI 60 wg opisu na rzucie parteru. Na tej samej zasadzie wykonać drzwi D14 i D14 a na wyższych 
kondygnacjach. Przenieść drzwi D6c ist. wg opisu rzutu piętra (przy drzwiach D14a). Wykonać demontaż istniejących balustrad . Wykonać nowe balustrady ze stali 
ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor 7012. Balustrady wykonać o parametrach jak w punkcie 7.2.2.1.1. i wg rysunków rzutów. 

7.2.2.1.3. Należy wykonać stolarkę drzwiową zewnętrzną do ist. korytarza na poziomie -0,85 w klasie EI60

7.2.2.1.4. Należy wykonać demontaż ist. stolarki okiennej proj. klatki schodowej (etap III) i sal lekcyjnych przy łączniku do sali sportowej- elewacji północno- 
zachodniej - oraz montaż 3 szt okien aluminiowych o identycznych wymiarach i podziałach w klasie EI60. 

7.2.2.1.5. Zaślepić niepotrzebne otwory wentylacyjne. Wykonać podłączenia do ist. wentylacji grawitacyjnej wg rzutów poszczególnych kondygnacji.

7.2.2.1.6. Wykonać na kondygnacji piętra spadek (komunikacja przy salach lekcyjnych) 7,5% długości 2 m zamiast pojedynczego stopnia wysokości 15cm. 

ETAP III

7.2.2.1.7.Wykonać rozbiórkę przybudówki Przybudówkę należy rozebrać z należytą starannością  i sztuką budowlaną, starając się w jak najmniejszym stopniu 
uszkodzić elewację budynku. Elewację doprowadzić do wyglądu reszty elewacji podczas prac wykończeniowych zewnętrznych, poprzez uzupełnienie ocieplenia i 
wykonania wyprawy elewacyjnej z malowaniem na kolor ist. elewacji.

7.2.2.1.8. Ławy i stopy żelbetowe z betonu C 16/20 i stali A-III na podkładzie gr. 10 cm z betonu klasy C 8/10 wg rysunku rzutu ław fundamentowych projektu 
"Konstrukcja-  etap II, III , IV"

Należy wykonać dreny wg rysunku projektu wykonawczego instalacji sanitarnych oraz projektu wykonawczego konstrukcji :Rzutu ław fundamentowych .

7.2.2.1.9. Ściany fundamentowe

1. zewnętrzne należy wykonać jako dwuwarstwowe o  układzie licząc od  zewnątrz :

15cm polistyren ekstrudowany klejony za pomocą masy bitumicznej do styropianu

24 cm bloczki betonowe  beton C12/15 na zaprawie  cementowej marki 5 (MP 

7.2.2.1.10. Na kondygnacji -1 należy wykonać konstrukcję podciągu stalowego z IPE 200 wraz z słupami stalowymi w formie kształtownika zamkniętego 
kwadratowego o wymiarach: 120x120x5 mm wg projektu "Konstrukcja-  etap III", a następnie wykonać rozbiórkę ścian oznaczonych na rzucie kondygnacji -1 jako 
"do rozbiórki" wraz z demontażem stolarki . Prace rozbiórkowe należy wykonywać z należytą ostrożnością. Należy wykonać obudowę  belek płytami GK, a słupów  
płytami gipsowo-włóknowymi na konstrukcji stalowej ocynkowanej systemowej.

Uwaga: przed wykonaniem podciągów, słupów i fundamentów należy sprawdzić ciągłość stropu w miejscu ścian piwnicy – sprawdzić czy w miejscu ścian nie ma 
wieńca lub połączenia płyt. W przypadku braku ciągłości stropu należy zwrócić się do projektanta.

7.2.2.1.11. Należy wykonać posadzki na poziomie -1 wyrównujące poziom posadzek pomieszczeń istniejących wg rysunku rzuty kondygnacji -1 oraz przekroju L-L. 
Układ warstw zależy jest od istniejącego poziomu posadzki i różni się grubością ocieplenia od  10 do  17 cm. Wykonać posadzkę betonową gr. 6 cm zbrojonej siatką 
?4,5mm o oczkach 15x15 cm.

7.2.2.1.12.  Wykonać demontaż stolarki drzwiowej i okiennej pomieszczenia projektowanego -1.4. Klatka schodowa. Wykonać rozbiórkę ścianki po rozdzielni w 
pom. -1.4. Wykonać zamurowanie otworu okiennego w pom. -1.4. Wykonać konstrukcję żelbetową schodów z betonu C16/20  i stali A-III wg rysunków 
konstrukcyjnych projektu "Konstrukcja - etap II, III i IV". Wykonać ścianki działowe murowane z cegły pełnej  gr. 12 cm na zaprawie cem-wap. . Ściany z jednej 
strony należy otynkować , a od strony pomieszczenia gospodarczego wykończyć glazurą do wysokości drzwi, a powyżej otynkować. W pom. -1.4. schody od spodu 
otynkować.

Wykonać  nadproże proj.  nad otworem między szatnią a klatką schodową oraz powiększenie otworu do wymiarów wg rzutu kondygnacji -1

7.2.2.1.13. Pomieszczenie -1.1.

Schody do szatni wykonać jako żelbetowe z betonu C 16/20 i stali A-III wg projektu "Konstrukcja-  etap II, III, IV". 

Schody wykonać wg warstw wg przekroju K-K licząc od góry:

-gres na zaprawie klejowej 1+1cm

-schody żelbetowe 

-styropian posadzkowy EPS 100-038 gr. 15cm

-1x papa podkładowa zgrzewalna gr. 4mm 

-beton C12/15 gr. 8cm

-piasek zagęszczony min 10 cm

Ściany pom. -1.1. wykonać jako murowane z bloczków betonowych gr.38 cm zbrojonych co drugą warstwę prętami ?12mm. Słupy należy wykonać jako żelbetowe. 
Ściany i słupy od strony gruntu izolować masą bitumiczną o gr. 3mm nakładaną pacą . Ściany i słupy należy ocieplić za pomocą 15 cm polistyrenu ekstrudowanego.

7.2.2.1.14. Ściany zewnętrzne dla kondygnacji nadziemnych  murowane  z bloczków silikatowych gr. 25 cm  kl.15 na zaprawie klejowej systemowej do wyrobów 
silikatowych. Ściany zewnętrzne wykończyć zgodnie z punktem 7.2.2.3. Wykończenie zewnętrzne .

7.2.2.1.15.Wykonać strop żelbetowy na kondygnacją -1 z betonu C 16/20i stali A-III wg projektu Konstrukcja-  etap II, III, IV oraz posadzkę na gruncie wg. rysunków
rzutu parteru  oraz przekrojów. Wykonać dylatacje oddzielające strop od projektowanego stropu oraz od istniejących ścian i wypełnić je styropianem. W miejscach 
drzwi dylatacje wykończyć za pomocą listew dylatacyjnych z wkładką elastyczną odporną na ścieranie. W miejscach ścian dylatację należy ukryć pod cokolikiem z 
płytek. Cokoliki wykonać na wysokość 10 cm. 

Przed  wykonaniem stropu i posadzek na gruncie należy wykuć projektowane otwory do sal wg. rzutu parteru , by przed betonowaniem stropu  skorygować 
ewentualne różnice poziomów. W przypadku wystąpienia różnic poziomów , innych niż w projekcie, należy dokonać konsultacji z projektantem i wykonać 
ewentualną korektę.

Przy wykonywaniu otworów projektowanych, w których projektuje się nowe nadproże należy wykonać nadproża żelbetowe sprężone zgodnie z rzutem  projektu 
Konstrukcja-  etap II, III i IV

Przed wykonaniem posadzki na gruncie należy wykonać startery słupów żelbetowych wolnostojących wg rysunków konstrukcyjnych.
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7.2.2.1.16. Wykonać otwory z komunikacji pom.  17 do pomieszczenia proj. holu wejściowego, by dokładnie określić różnicę poziomów . Wykonać schody żelbetowe
z betonu C 16/20 i stali A-III wg projektu Konstrukcja-  etap III. Pomiędzy schodami a posadzką na gruncie oraz między schodami o ścianą wykonać dylatację wg. 
Rysunku przekroju L-L i detalu proj. wykonawczego

7.2.2.1.17. Wykonać konstrukcje żelbetową stropodachu na słupach żelbetowych. Wykonując stropodach należy wykonać dylatację  po obwodzie stropodachu od 
istniejących ścian budynku. Dylatacje wypełnić styropianem. Dylatacje należy zabezpieczyć przed wnikaniem wody.

7.2.2.1.18. Dokonać rozbiórki posadzki pod schodami w proj. portierni pom nr 13. w niezbędnym zakresie. Wykonać  otwór z nadprożem z pom. holu do pom. 
portierni.  Wykonać ławy żelbetowe z betonu C 16/20 i stali A-III na podkładzie gr. 10 cm z betonu klasy C 8/10 wg projektu Konstrukcja-  etap III pod ścianki z 
bloczków betonowych na zaprawie cementowo - wapiennej. W ścianie istniejącej oraz projektowanej  z bloczków betonowych gr. 25cm w pom. portierni  wykonać 2 
włazy stalowe do kanału technologicznego o wymiarze w świetle przejścia 70x65cm hpportierni=0cm. Do projektowanych włazów wykonać nadproża. 

Uwaga w trakcie prac należy zabezpieczyć posadzkę pomieszczenia 17 (Komunikacji) przed zniszczeniem oraz przed zawaleniem się do pomieszczenia portierni. 

ETAP IV

7.2.2.1.19. Należy zdemontować stolarkę drzwiową w pomieszczeniach ist. wc. Drzwi do przełożenia należy zdemontować ze szczególną starannością i ostrożnością , 
a następnie przechować bez uszkodzeń do ponownego montażu.

7.2.2.1.20. Należy wykonać rozbiórkę ścianek działowych w istniejących pomieszczeniach WC wg wysunków rzutów poszczególnych kondygnacji .

7.2.2.1.21. Na pozostałych ścianach wc należy skuć istniejące płytki oraz tynki do ściany. Skuć ist. płytki na posadzkach pom. wc

7.2.2.1.22. Wykonać ścianku działowe projektowane w pom. wc wg rzutów poszczególnych kondygnacji. Ścianki działowe należy wykonać z płyt g/k 
wodoodpornych na stelażu stalowym ocynkowanym systemowym 

7.2.2.1.23. W proj. pom. wc należy wykonać nowe instalacje wg projektów instalacyjnych i obudować je wg rysunków rzutów za pomocą płyt gk na konstrukcji 
stalowej systemowej.

7.2.2.1.24. Wykonać podłączenia do istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej wg rysunków rzutów. 

7.2.2.2. Roboty wykończeniowe wewnętrzne

Roboty wykończeniowe należy wykonać starannie stosując dobrej jakości materiały. Należy zastosować płytki dobrej jakości, kalibrowane, o równych 
powierzchniach,  krawędziach.  Płytki należy układać tworząc równą powierzchnię bez "klawiszowania".  Ściany powinny trzymać poziomy i piony, szczególną 
uwagę należy zwrócić by narożniki wklęsłe i wypukłe były proste.

ETAP II 

7.2.2.2.1. Obudowy hydrantów i wykonane ścianki wykończyć do poziomu ist. lamperii na komunikacji tynkiem żywicznym drobnoziarnistym z barwionym 
kruszywem kwarcowym gr. ziarna ok1mm. Powyżej wykonać gładź i pomalować farbą akrylową zmywalną.

7.2.2.2.2. Wykonać roboty wykończeniowe przy wymienionej i nowomontowanej stolarce – parapety, naprawy i wykończenia ścian, posadzek.

7.2.2.2.3. Wykończyć spadek 7,5% na komunikacji I piętra wykładziną antypoślizgową z korundem dobrej jakości. Przy ścianach wykonać cokolik wysokości 10 cm 
równoległy do spadku.

7.2.2.2.4. Dla uzyskania szerokości spocznika nie mniejszej niż 150cm należu skuć tynk w ścianie okiennejok.2,5cm i nałożyć tynk cienkowarstwowyok 0,5 cm i 
usunąć okładziny na stopniach.

ETAP III

7.2.2.2.4. Wykonać wykończenie posadzki w pomieszczeniu -1.1. płytkami typu gres jak w holu kolor szary o wymiarach 60x60 cm antypoślizgowych fugi szer. 
1,5mm kolor szary jaśniejszy od płytki.  Wykonać wykończenie schodów w pomieszczeniu -1.1. płytkami typu gres jak w holu kolor szary ciemniejszy od płytki na 
powierzchniach poziomych o wymiarach 60x60 cm antypoślizgowych fugi szer. 1,5mm kolor szary jaśniejszy od płytki identyczny jak na powierzchniach poziomych.
Ściany wykończyć do poziomu 2,0m tynkiem żywicznym drobnoziarnistym z barwionym kruszywem kwarcowym gr. ziarna 1mm.

7.2.2.2.5. Wykonać wykończenie posadzki szatni -1.2. płytkami typu gres kolor szary o wymiarach 30x30 cm antypoślizgowych fugi szer. 1,5mm kolor szary 
jaśniejszy od płytki.  Ściany wykończyć do poziomu 2,0m tynkiem żywicznym. Powyżej 2,0m ściany oraz sufit pomalować farbą akrylową w kolorze białym do 
pomieszczeń mokrych.

7.2.2.2.6. Wykonać wykończenie posadzki pom. gospodarczego -1.3 . płytkami typu gres kolor szary o wymiarach 30x30 cm antypoślizgowych fugi szer. 1,5mm 
kolor szary jaśniejszy od płytki.  Ściany wykończyć do poziomu 2,0m glazurą w jasnym kolorze. Powyżej 2,0m ściany oraz sufit pomalować farbą akrylową w kolorze
białym do pomieszczeń mokrych.

7.2.2.2.7. Wykonać wykończenie schodów klatki schodowej -1.4. płytkami typu gres jak w holu kolor szary o wymiarach 60x60 cm antypoślizgowych fugi szer. 
1,5mm kolor szary jaśniejszy od płytki. 

 Wykonać wykończenie schodów w pomieszczeniu -1.4. płytkami typu gres jak w holu kolor szary ciemniejszy od płytki na powierzchniach poziomych o wymiarach 
60x60 cm antypoślizgowych fugi szer. 1,5mm kolor szary jaśniejszy od płytki identyczny jak na powierzchniach poziomych. Ściany wykończyć do poziomu 2,0m 
tynkiem żywicznym drobnoziarnistym z barwionym kruszywem kwarcowym gr. ziarna ok1mm.

7.2.2.2.8. Wykonać skucie posadzki do górnej powierzchni stropu  w pomieszczeniu 14 Sala lekcyjna istniejąca. Posadzkę uzupełnić do rzędnej -0,92 m ociepleniem i
szlichtą betonową gr. 6 cm z betonu C16/20 zbrojoną siatką z prętów ?4,5mm o oczkach 15x15 cm oraz plytkami typu gres. Wykończenie posadzki sali płytkami typu
gres kolor szary o wymiarach 60x60 cm fugi szer. 1,5mm kolor szary jaśniejszy od płytki. Ściany wykończyć do poziomu 2,0m tynkiem żywicznym. Powyżej 2,0m 
ściany oraz sufit pomalować farbą akrylową w kolorze białym do pomieszczeń mokrych.

7.2.2.2.9. Wykonać tynkowanie i wykonanie gładzi gipsowych ścian. Ściany oraz sufit pomalować farbą akrylową zmywalną w kolorze białym.

7.2.2.2.10. Stolarka drzwiowa- etap III

Drzwi  zewnętrzne rozwierne o konstrukcji aluminiowej ciepłej, 3-szybowe licząc od zewnątrz P4, hartowana, bezpieczna Ślusarka aluminiowa zewnętrzna w kolorze 
konstrukcji fasady, U=1,3W/m2K  dla całych drzwi

Drzwi aluminiowe wewnętrzne wykonane z aluminium zimnego, szklone szkłem bezpiecznym, w kolorze białym wg zestawienie stolarki w części przebudowy i 
rozbudowy 

Drzwi aluminiowe wewnętrzne wykonane z aluminium zimnego, szklone szkłem bezpiecznym, w kolorze ciemny brąz (identyczny z ist. w przebudowywanej części 
szkoły) wg zestawienie stolarki w części przebudowy

Uwaga:

Należy zastosować klamki o zaokrąglonych końcówkach  oraz zamki patentowe.

Należy zastosować okucia umożliwiające  dostępność dla osób  niepełnosprawnych.

7.2.2.2.11. Stolarka okienna-etap III

- Konstrukcja fasady strukturalnej słupowo-ryglowa aluminiowa w kolorze RAL7012, szklone szkłem  float 3 szybowa (środkowa hartowana) U=0,9 na poziomie 
parteru szkło p4, bez otwieranych elementów w formie okien, z drzwiami rozwiernymi  dwuskrzydłowymi, bez widocznych zewnętrznych elementów aluminiowych

7.2.2.2.12. Ślusarka

Balustrady wewnętrzne holu ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7012 wg rysunku detalu proj. wykonawczego.
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7.2.2.2.13. Wykonać wymianę posadzki komunikacji pom nr 17 oraz korytarza łączącego komunikację z audytorium wykonanym w etapie I. Należy skuć ist. 
posadzkę, następnie wyrównać powierzchnię stosując warstwę wyrównawczą klejową. Wykończenie płytkami typu gres jak w holu kolor szary o wymiarach 60x60 
cm antypoślizgowych fugi szer. 1,5mm kolor szary jaśniejszy od płytki.

Uwaga: przy określaniu poziomów posadzki należy brać pod uwagę poziomy podłogi w poszczególnych pomieszczeniach. Posadzkę należy wykonać tak, by do 
wszystkich pomieszczeń można wchodzić bezprogowo.

ETAP IV

7.2.2.2.13. Na ścianach pomieszczeń wc wykonać płytki ceramiczne o wymiarach 60x30cm w jasnych kolorach do wysokości drzwi. Fugę należy dopasować 
kolorystycznie do zastosowanych płytek. Plytki należy układać w układzie poziomym. Płytki oraz fuga muszą być zatwierdzona przez Użytkownika. Pod płytkami nie
należy wykonywać tynków.

Powyżej wykonać tynk cem.-wap. oraz gładź gipsową, pomalować farbą zmywalną w kolorze białym. Sufity  pomalować farbą zmywalną w kolorze białym.

7.2.2.2.14. Wykonać wykończenie posadzki w pomieszczeniach wc płytkami typu gres kolor dopasowanych do zastosowanego na ścianach o wymiarach 60x60 cm 
antypoślizgowych fugi wysokoelastyczne szer. 1,5mm kolor dopasowany do płytki płytki. Płytki należy układać prostopadle i równolegle do drzwi i okien. 

7.2.2.2.15. Wykonać montaż sanitariatów wg proj. inst. sanitarnych.

7.2.2.2.16. Wykonać montaż osprzętu inst. elektrycznej wg projektu instalacji eletrycznych.

7.2.2.2.17. Wykonać montaż stolarki wg zestawienie stolarki oraz rysunków rzutów.

drzwi wewnątrz pomieszczeń wc wzmocnione z płyty wiórowej otworowej okleinowane HPL gr.0,7mm w kolorze szarym.

drzwi wejściowe do pomieszczeń wc z aluminium zimnego w kolorze ciemny brąz (identyczny z zastosowanymi w reszcie szkoły) szyba mleczna, bezpieczna.

Uwaga:

Należy zastosować klamki o zaokrąglonych końcówkach  oraz zamki patentowe.

Drzwi do pomieszczeń sanitarnych z podcięciem nawiewnym o powierzchni min. 220cm2

Należy zastosować okucia umożliwiające  dostępność dla osób  niepełnosprawnych.

7.2.2.2.18. Pomieszczenia wc wyposażyć w dozowniki mydła przy każdej umywalce w ilości 20szt., dozowniki papieru toaletowego przy każdej muszli ustępowej 17 
sz., dozowniki ręczników papierowych 9 szt., lustra 60x90 cm wklejane na ścianę na klej do luster 20 szt., lustra należy wykonać jako wpuszczane (powierzchnia 
zlicowana z powierzchnią płytek.

7.2.2.3. Wykończenie zewnętrzne

7.2.2.3.1. Wykonać pokrycie stropodachu wraz z wykonaniem wpustów żeliwnych podgrzewanych i  rur spustowych w warstwach licząc od góry :

pokrycie dachu w systemie NRO

papa zgrzewalna nawierzchniowa

papa zgrzewalna podkładowa

wełna mineralna??=0,035 gr. min. 25 cm w klinach klejonych i mocowanych mechanicznie

warstwa gruntująca

płyta żelbetowa 20 cm

tynk cem-wap.

7.2.2.3.1.1.Wykonać demontaż i ponowny montaż w nowym miejscu rury spustowej na ścianie północno-zachodniej.  

7.2.2.3.2. Wzdłuż dłuższego boku przy ścianie istniejącej należy zamontować świetlik o konstrukcji aluminiowej zamocowanej do ściany istniejącej oraz 
projektowanego stropu. Przestrzeń między ścianą a świetlikiem należy wypełnić ociepleniem i zamaskować blachą o gr. 2mm ocynkowaną malowaną proszkowo w 
kolorze białym, wykończenie satynowe.

Należy zastosować świetlik przeszklony o U<0,9 W/m2K   Należy zastosować szyby hartowane, dolna tafla powinna być wykonana ze szkła bezpiecznego.

Należy zastosować rozwiązane systemowe. Zastosowane rozwiązanie musi zabezpieczać przed wnikaniem wody. 

7.2.2.3.3. Ściany obudowane płytami włókno cementowymi prasowanymi barwionymi w masie na ruszcie aluminiowym systemowym. Projektuje się obudowę 
elewacyjną wentylowaną o następujących warstwach licząc od zewnątrz:

płyty włókno cementowe gr.1cm prasowane barwione w masie RAL 1013 klejone na klej systemowy do konstrukcji rusztu aluminiowego systemowego

pustka wentylacyjna 2cm

warstwa termoizolacji z płyt wełny mineralnej  ?=0,035  gr.22cm z welonem klejona oraz  mocowana mechanicznie kołkami  w ilości 9 szt/m2

 Równocześnie wykonać daszek  szklany nad wejściem.

 Rury spustowe z PCV umieszczone w przestrzeni docieplenia  oraz wewnątrz budynku wg projektu instalacyjnego. Rury spustowe wewnątrz budynku wykonać jako 
bezszumowe wg projektu instalacyjnego.

Wpusty dachowe podgrzewane . W attyce wg rzutu dachu wykonać awaryjny przelew wód opadowych o wymiarach 20cm x20 cm

7.2.2.3.4. Obróbki blacharskie należy wykonać z  blachy cynkowo – tytanowej gr.0,7mm.

7.2.2.3.5. Przy budynku w miejscu zieleni należy wykonać opaskę z kostki brukowej betonowej szerokośći 50 cm w obramowaniu z obrzeży na podbudowie piasku  
10 cm o spadku 1 % od budynku.

do projektu konstrukcji etap II, III, IV : Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół      Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Tajnej Organizacji Wojskowej      "Gryf 
Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. Kościerska 11

1. DANE OGÓLNE

1. Niniejszy projekt obejmuje  Przebudowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Tajnej Organizacji Wojskowej      "Gryf Pomorski" dz. 
nr 4277 w Chojnicach ul. Kościerska 11

Główne elementy konstrukcyjne zaprojektowane zostały w formie tradycyjnej; tj.: 

1.  ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, monolityczne, 
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2.  belki, podciągi, nadproża; żelbetowe – monolityczne, stalowe oraz   prefabrykowane

3.  stropy żelbetowe monolityczne

4.  słupy żelbetowe i stalowe

 Stateczność przestrzenną budynku gwarantuje szkieletowy ustrój konstrukcyjny: słupy  utwierdzone oraz rygle - współpracujące ze sztywną tarczą w postaci ścian i 
stropodachu

 Wszystkie elementy konstrukcyjne żelbetowe, należy obciążyć po upływie 28dni.

2. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE 

 Zastosowano różne schematy konstrukcyjne w zależności od rodzaju rozpatrywanego  elementu konstrukcyjnego.

 Schematy statyczne wszystkich belek przybliżono do jedno lub wieloprzęsłowych o  zerowym bądź dodatnim stopniu statycznej niewyznaczalności.

 Schemat statyczny słupów założono w postaci pręta obciążonego mimośrodowo siłą  skupioną i uwzględniono smukłość zależną od wysokości słupa ze wsp. 
wyboczenia.

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dla prawidłowego  posadowienia należy dokonać wykopu pod ławy zgodnie z rysunkiem rzutu ław fundamentowych. 

 Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić starannie, aby nie dopuścić do naruszenia  naturalnej struktury gruntów spoistych przez ich przemarzanie lub 
dodatkowe nawilgocenie,  co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich nośności

 Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu projektowanej inwestycji wynosi 1,0m

 

 Gruntami zdolnymi do przejęcia  obciążeń bezpośrednich są wszystkie grunty mineralne  występujące w danym terenie, z wyjątkiem glin miękkoplasstycznych

 

 Ze względu, iż pierwszą warstwę stanowią nasypy mineralno-organiczne  zalegające w  poziomie posadowienia budynku należy grunt poddać wymianie,  usuwając 
warstwę  nienośną  do warstwy nośnej gliny piaszczystej/ piaseku drobnego, a ubytki uzupełnić  pospółką - Is>0,95.

 

 W projektowanym budynku należy wykonać izolację przeciw wilgociową poziomą i  pionową.

 Parametry gruntu przyjęte do obliczeń:

  -glina piaszczysta miękkoplastycznaplastyczna

   -wilgotność naturalna wn=25,88%

   -ciężar objętościowy ?=17,77 kNm-3

   -stopień plastyczności IL=0,679

   -kohezja Cu=15,00 kPa

   -kąt tarcia wewnętrznego ?u=11,40°

  -glina piaszczysta plastyczna

   -wilgotność naturalna wn=19,21%

   -ciężar objętościowy ?=18,45 kNm-3

   -stopień plastyczności IL=0,340

   -kąt tarcia wewnętrznego ?u=15,00°

 3.2 Obciążenia:

  -śnieg - (strefa III) = 1,44kN/m2          

  -wiatr - (strefa I)    = 0,315kN/m2

             -0,315kN/m2

             -0,180kN/m2

              0,059kN/m2

 

 3.3 Materiały 

  Beton kl. C8/10, C16/20 

  Stal zbrojeniowa A-III (34GS), A-0 (St0S)

  Nadproża strunobetonowe 

  Profile stalowe IPE 200 oraz kształtowniki kwadratowe 120x120x5mm

 

 3.4 Warunki i sposób posadowienia 

 Posadowienie obiektu zaprojektowane zostało w formie bezpośredniej. Fundamenty w  postaci stóp i ław żelbetowych  przenoszą działające siły stanowiąc dla nich 
sztywne  podpory na  kierunkach pionowych i poziomych.

 Do fundamentów stosować beton C16/20 (zbrojenie główne stal A-III, strzemiona stal A-0)

 Otulenie zbrojenia głównego min. 5cm. Wymiary fundamentów wg części rysunkowej.



Rodos 6.8.23.2 [10730]

Załącznik Strona 8/25

Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. 
Kościerska 11

 Przed przystąpieniem do betonowania stóp fundamentowych należy w przygotowanych  szalunkach wyprowadzić pręty startowe pod konstrukcję  słupów i rdzeni 
żelbetowych.

Nasyp mineralno-organiczny  zalegającą w poziomie posadowienia budynku należy poddać wymianie, usuwając grunt   do warstwy nośnej gliny piaszczystej a ubytki
uzupełnić pospółką - stopień zagęszczenia Is>0,95.

 Ze względu na sączenia wód należy wykonać izolację poziomą i pionową fundamentów oraz drenaż  odwadniający

4. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ KONSTRUKCYJNYCH

4.1 Stopy i ławy fundamentowe

 Stopy wykonane z betonu klasy C16/20, stal A-0, A-III, stopy: zbrojone siatką z prętów śr  12mm co 12cm. Wymiary oraz układ zbrojenia zgodny z rys. rzutu ław 
fundamentowych  oraz rys. szczegółowymi.

 Ławy wykonane z betonu klasy C16/20 zbrojone, pręty śr. 12mm stal A-III, strzemiona śr.  6mm stal A-0 co 25cm, wg proj. wykonawczego.

 Przyjęto wysokość ław fundamentowych 40cm, szerokości zgodne z rzutem ław  fundamentowych oraz rys. szczegółowymi.

4.2 Nadproża

Nad otworami  należy wykonać nadproża z belek żelbetowych monolitycznych lub belek nadprożowych prefabrykowanych strunobetonowych (minimalne oparcie na 
murze  zgodnie z częścią rys. projektu oraz wytycznymi producenta)

      4.3 Rdzenie i słupy

- żelbetowe 

Stanowiące usztywnienie, ozn. na rys „R” oraz „S”. Wszystkie rdzenie i słupy zaprojektowano z betonu klasy C16/20 oraz stali zbrojeniowej A-III i A-0, rdzenie oraz 
słupy należy kotwić w 

stopach fundamentowych poprzez pręty startowe osadzone w fundamencie w trakcie ich betonowania

- stalowe

      Słupy stalowe z kształtowników kwadratowych 120x120x5mm. Zakotwione w starterze     stopy żelbetowej za pomocą śrub wklejanych M16.

4.4 Stropy

Strop monolityczny, żelbetowy 

Zaprojektowano stropy monolityczne, żelbetowe, 

beton C16/20, zbrojenie klasy A-III i A-0 , grubość od 16 do 20cm– wg rys konstr. rzutu stropu.

      4.5 Schody żelbetowe

Schody żelbetowe monolityczne, wykonane z betonu C16/20, zbrojenie prętami śr. 12mm, klasa stali A-0 oraz A-III. Grubość płyty 16cm.

 4.6 Dylatacje

 Ze względu, iż budynek projektowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku  istniejącego, należy wykonać dylatację na całej powierzchni przylegania elementów
 konstrukcyjnych. Dylatacja zaprojektowana ze styropianu gr. 5cm.

 

 5. Uwagi:

Wyroby budowlane, szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa  pożarowego winny posiadać dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie 
do obrotu  i  powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie.
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Nr Opis robót

1. Parter

1.1. Roboty rozbiórkowe

1.2. Ścianki działowe

1.3. Stolarka drzwiowa

1.4. Stolarka okienna

1.5. Zabudowa instalacyjna

1.6. Elewacja

1.7. Malowanie

1.8. Wymiana balustrad kl.schodowej

1.9. Ślusarka

2. Piętro

2.1. Roboty rozbiórkowe

2.2. Ścianki działowe

2.3. Stolarka drzwiowa

2.4. Stolarka okienna

2.5. Zabudowa instalacyjna

2.6. Malowanie

2.7. Wymiana balustrad kl.schodowej

2.8. Ślusarka

2.9. Posadzki

3. II piętro

3.1. Roboty rozbiórkowe

3.2. Roboty murowe

3.3. Klapa dymowa

3.4. Ścianki działowe

3.5. Stolarka drzwiowa

3.6. Przebudowa stopni biegów kl.schodowej od st. audytorium

3.7. Zabudowa instalacyjna

3.8. Malowanie

3.9. Wymiana balustrad kl.schodowej
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1.  Parter

1.1.  Roboty rozbiórkowe

1 1a Kalkulacja indywidualna  Demontaż drzwi aluminiowych z naświetlem

zamiast D13 2,67*3,0    1 = 1,000kpl

zamiast D17    1 = 1,000kpl

zamiast D18    1 = 1,000kpl

3,000  kpl

1.2.  Ścianki działowe

2 10c KNR-W 2-02 2003/06  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02

D13    2,67*3,0 = 8,010m2

drzwi    -2,16*2,33 = -5,033m2

D10    3,20*3,15 = 10,080m2

drzwi    -2,81*2,28 = -6,407m2

6,650  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,91

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 15mm m2 4,12

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 44,42

Gips budowlany szpachlowy t 0,00282

Taśma m 3,626

Woda m3 0,00183

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,07

Środek transportowy m-g 0,0523

1.3.  Stolarka drzwiowa

3 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaz drzwi z  aluminium zimnego 
dwuskrzydłowych Sm  szkło bezpieczne w kolorze białym z samozamykaczami 
bolokowane i uwalniane w czasie pożaru skrzydła uwalniane w ustalonej 
kolejności+zwory elektromagnetyczne z konstrukcja mocowane do ściany

D13    2,16*2,33 = 5,033m2

5,033  m2

4 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaz drzwi z  aluminium zimnego 
dwuskrzydłowych ze ścianką boczną szkło bezpieczne EIS 60 w kolorze białym 
z samozamykaczami bolokowane i uwalniane w czasie pożaru skrzydła 
uwalniane w ustalonej kolejności+zwory elektromagnetyczne z konstrukcja 
mocowane do ściany

D10    2,81*2,28 = 6,407m2

6,407  m2

5 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi z  aluminium ciepłego 
dwuskrzydłowych ze ściankami bocznymi szkło bezpieczne+P4  EI60 w kolorze 
białym z samozamykaczami i okuciami dobrej jakości

D17    2,86*2,44 = 6,978m2

6,978  m2

6 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi z aluminium ciepłego w 
kolorze białym szklenie U=0,9 szkło+ P4 samozamykacze i siłownik (dla 
napowietrzania)  dobrej jakosci

D18    2,16*2,28 = 4,925m2

4,925  m2

1.4.  Stolarka okienna

7 13 Kalkulacja indywidualna  Wymiana okien PCV na okna EI60  w kolorze białym 
szkło P4 z przełożeniem parapetów zew i wew oraz obróbkami zewnętrznymi i 
wewnętrznymi

2,46*1,99*2 = 9,791m2

9,791  m2

1.5.  Zabudowa instalacyjna

8 10c KNR-W 2-02 2003/07  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01

hydranty

(1,42+0,23)*3,15 = 5,198m2

(0,30+0,76)*3,15 = 3,339m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

(0,23+0,88)*3,15 = 3,497m2

12,034  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,54

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 1,03

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 13,88

Gips budowlany szpachlowy t 0,00098

Taśma m 1,813

Woda m3 0,00064

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0205

Środek transportowy m-g 0,015

1.6.  Elewacja

9 7b Kalkulacja indywidualna  Wymiana istniejącego docieplenia ze styropianu 
gr.10cm na docieplenie z wełny mineralnej gr. 10cm wraz z wyprawa elewacyjną

2.0*4,10 = 8,200m2

8,200  m2

1.7.  Malowanie

10 7 KNR-W 2-02 1510/05  Malowanie dwukrotne wewnętrznych płyt gipsowych 
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

ścianki    6,65*2 = 13,300m2

hydranty    (1,42+0,23)*1,04 = 1,716m2

(0,30+0,76)*1,04 = 1,102m2

(0,23+0,88)*1,04 = 1,154m2

17,272  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,318

Materiały

Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,259

Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003

11 7 KNR 0-28 2630/03  Tynki cienkowarstwowe żywiczne z kruszywem barwionym

ścianki    0,17*2*2*2,10 = 1,428m2

(0,33+0,35)*2*2,10 = 2,856m2

hydranty    (1,42+0,23)*2,10 = 3,465m2

(0,30+0,76)*2,10 = 2,226m2

(0,23+0,88)*2,10 = 2,331m2

12,306  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,5977

Robotnicy r-g 0,0736

Materiały

Środki gruntujące zwiększające przyczepność kg 0,2

Masa tynkarska żywiczna z kruszywem barwionym kg 4,2

Środki uszczelniające do tynków żywicznych mozaikowych kg 0,3

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,0095

Środek transportowy m-g 0,0136

1.8.  Wymiana balustrad kl.schodowej

12 15 Kalkulacja indywidualna  Wymiana balustrad schodowych

z parteru na piętro    4,0*2*2 = 16,000mb

16,000  mb
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13 15 Kalkulacja indywidualna  Wymiana pochwytów

z parteru na piętro    4,0*2*2 = 16,000mb

16,000  mb

1.9.  Ślusarka

14 15 KNR 4-01 0333/08  Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły 
na zaprawie cementowo-wapiennej

4,000  szt

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,19

15 15 KNR 2-02 1215/05  Kanały wentylacyjne poziome 12x17cm

dla korytarza    0.42+0.45 = 0,870m

0.42+0.20 = 0,620m

1,490  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,9092

Materiały

Kanał  wentylacyjny 12x17cm z blachy stalowej  ocynkowanej  malowanej m 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0069

16 15 KNR 4-01 0322/02  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach

1,000  szt

Robocizna

Murarze gr.II r-g 0,47

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,04

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 2

Cement portlandzki 35 kg 2,07

Piasek do zapraw m3 0,005

Kratki wentylacyjne 14x27 ze stali nierdzewnej szt 1

Woda m3 0,002

Materiały pomocnicze % 1,5

2.  Piętro

2.1.  Roboty rozbiórkowe

17 1a Kalkulacja indywidualna  Demontaż drzwi aluminiowych z naświetlem

zamiast D14 2,65*3,0    1 = 1,000kpl

1,000  kpl

18 1a Kalkulacja indywidualna  Demontaż drzwi 1,0*2,10

1,000  kpl

19 1a KNR 4-01 0348/03  Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

5,68*3,14 = 17,835m2

otwór    -1,0*2,05 = -2,050m2

15,785  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,95

2.2.  Ścianki działowe

20 10c KNR-W 2-02 2003/06  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02

D14    2,65*3,15 = 8,348m2

drzwi    -2,65*2,33 = -6,175m2

D11    3,49*3,15 = 10,994m2

drzwi    -3,0*2,28 = -6,840m2

6,327  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,91

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 15mm m2 4,12

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05
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Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 44,42

Gips budowlany szpachlowy t 0,00282

Płyty z wełny mineralnej 10cm dla wypełnienia ścian GK m2 1,03

Taśma m 3,626

Woda m3 0,00183

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,07

Środek transportowy m-g 0,0523

2.3.  Stolarka drzwiowa

21 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaz drzwi z  aluminium zimnego 
dwuskrzydłowych Sm ze ścianką   szkło bezpieczne w kolorze białym z 
samozamykaczami bolokowane i uwalniane w czasie pożaru skrzydła uwalniane
w ustalonej kolejności+zwory elektromagnetyczne z konstrukcja mocowane do 
ściany

D14    2,65*2,28 = 6,042m2

6,042  m2

22 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaz drzwi z  aluminium zimnego 
dwuskrzydłowych ze ścianką boczną szkło bezpieczne EIS60 w kolorze białym z
samozamykaczami bolokowane i uwalniane w czasie pożaru skrzydła uwalniane
w ustalonej kolejności+zwory elektromagnetyczne z konstrukcja mocowane do 
ściany

D11    3,0*2,28 = 6,840m2

6,840  m2

2.4.  Stolarka okienna

23 13 Kalkulacja indywidualna  Wymiana okien PCV na okna EI60  w kolorze białym 
szkło P4 z przełożeniem parapetów zew i wew oraz obróbkami zewnętrznymi i 
wewnętrznymi

2,46*1,99 = 4,895m2

4,895  m2

2.5.  Zabudowa instalacyjna

24 10c KNR-W 2-02 2003/07  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01

hydranty

(1,18*2+0,3)*3,15 = 8,379m2

8,379  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,54

Materiały

Płyty włókno-gipsowe 12,5mm m2 1,03

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 13,88

Gips budowlany szpachlowy t 0,00098

Taśma m 1,813

Woda m3 0,00064

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0205

Środek transportowy m-g 0,015

25 10c KNR-W 2-02 2003/07  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01

hydranty

(0,23+0,87)*3,15 = 3,465m2

3,465  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,54

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 1,03

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05
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Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 13,88

Gips budowlany szpachlowy t 0,00098

Taśma m 1,813

Woda m3 0,00064

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0205

Środek transportowy m-g 0,015

2.6.  Malowanie

26 7 KNR-W 2-02 1510/05  Malowanie dwukrotne wewnętrznych płyt gipsowych 
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

2,65*1,05 = 2,783m2

3,49*1,05 = 3,665m2

hydranty

(1,18*2+0,3)*1,05 = 2,793m2

(0,23+0,87)*1,05 = 1,155m2

10,396  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,318

Materiały

Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,259

Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003

27 7 KNR 0-28 2630/03  Tynki cienkowarstwowe żywiczne z kruszywem barwionym

ścianki    6,327*2 = 12,654m2

hydranty

(1,18*2+0,3)*2,10 = 5,586m2

(0,23+0,87)*2,10 = 2,310m2

20,550  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,5977

Robotnicy r-g 0,0736

Materiały

Środki gruntujące zwiększające przyczepność kg 0,2

Masa tynkarska żywiczna z kruszywem barwionym kg 4,2

Środki uszczelniające do tynków żywicznych mozaikowych kg 0,3

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,0095

Środek transportowy m-g 0,0136

2.7.  Wymiana balustrad kl.schodowej

28 15 Kalkulacja indywidualna  Wymiana balustrad schodowych

z piętra na II piętro    4,0*2*2 = 16,000mb

16,000  mb

29 15 Kalkulacja indywidualna  Wymiana pochwytów

z piętra na II piętro    4,0*2*2 = 16,000mb

16,000  mb

2.8.  Ślusarka

30 15 KNR 4-01 0333/08  Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły 
na zaprawie cementowo-wapiennej

3,000  szt

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,19

31 15 KNR 2-02 1215/05  Kanały wentylacyjne poziome 12x17cm

dla korytarza    0.42+0.45 = 0,870m
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0,870  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,9092

Materiały

Kanał  wentylacyjny 12x17cm z blachy stalowej  ocynkowanej  malowanej m 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0069

32 15 KNR 4-01 0322/02  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach

2,000  szt

Robocizna

Murarze gr.II r-g 0,47

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,04

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 2

Cement portlandzki 35 kg 2,07

Piasek do zapraw m3 0,005

Kratki wentylacyjne 14x27 ze stali nierdzewnej szt 1

Woda m3 0,002

Materiały pomocnicze % 1,5

2.9.  Posadzki

33 4 KNR 4-01 0203/08  Uzupełnienie betonu

po likwidacji stopnia    0,15*2,0*5,74 = 1,722m3

1,722  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 1,24

Robotnicy gr.I r-g 5,13

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,02

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,08

34 10b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż wykładziny PCV antypoślizgowej z
koruntem

5,74*2,0 = 11,480m2

11,480  m2

3.  II piętro

3.1.  Roboty rozbiórkowe

35 1a Kalkulacja indywidualna  Demontaż drzwi aluminiowych z naświetlem

zamiast D14 2,75*3,14    1 = 1,000kpl

1,000  kpl

36 1a Kalkulacja indywidualna  Demontaż drzwi 1,0*2,10 do przełożenia

1,000  kpl

3.2.  Roboty murowe

37 1a Kalkulacja indywidualna  Wykucie nadproży

1,2*2 = 2,400m

2,400  m

38 3 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem 
bruzd dla belek

dla drzwi    1,5*0,12*0,12 = 0,022m3

0,022  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 7,84

Cieśle gr.II r-g 0,87

Robotnicy gr.I r-g 12,59

Materiały pomocnicze % 1,5

39 3 KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych z betonu sprężonego 
szer.12cm

1,5*2 = 3,000m
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

3,000  m

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,11

Robotnicy gr.I r-g 0,09

Materiały

Nadproża prefabrykowane spreżone m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

40 3 KNR 4-01 0329/02  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z 
cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

1,10*2,10 = 2,310m2

2,310  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,08

41 3 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach 
z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

1,0*2,10*0.25 = 0,525m3

0,525  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 6,89

Cieśle gr.II r-g 0,25

Robotnicy gr.I r-g 8,23

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 372

Cement portlandzki 35 kg 61,8

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5

Piasek do zapraw m3 0,322

Woda m3 0,152

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11

42 7 KNR 4-01 0711/02  Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III 
z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na 
ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu

1.3*2*2.20 = 5,720m2

5,720  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,73

Robotnicy gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,47

Materiały

Cement portlandzki 35 t 0,0052

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066

Piasek do zapraw m3 0,0266

Woda m3 0,0067

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04

43 1a Kalkulacja indywidualna  Wywóz i utylizacja gruzu

0,022+2,31 = 2,332m3

2,332  m3

3.3.  Klapa dymowa

44 1a KNR 4-01 0346/03  Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

4,000  gniazdo

Robocizna



Rodos 6.8.23.2 [10730]

PRZEDMIAR Strona 17/25

Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. 
Kościerska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,71

45 1a KNR 4-01 0702/05  Odbicie pasów o szerokości do 20cm tynków 
wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej

1,5*4 = 6,000m

6,000  m

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,24

46 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej dla ist. stopu

IPE 160    (1,66+2,3+1.5)*15,8 = 86,268kg

IPE 270    6,2*36.1 = 223,820kg

blachy+śruby    15 = 15,000kg

325,088  kg

47 4 KNR 4-01 0203/07  Uzupełnienie betonu w belkach, podciągach i wieńcach

podbicie    0,20*4*1,5*0,05 = 0,060m3

0,060  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 1,2

Robotnicy gr.I r-g 5,13

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,02

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,08

48 4 KNR 4-01 0203/02  Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości 
do 20cm

0,24*0,20*0,2*2 = 0,019m3

0,16*0,2*0,2*2 = 0,013m3

0,032  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 1,21

Robotnicy gr.I r-g 5,1

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,015

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,07

49 3 KNR 4-01 0303/02  Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub 
zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej

podmurowanie pod korytka    (1,70+1,4)*2*(0,30+0,25)/2 = 1,705m2

1,705  m2

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,98

Cieśle gr.II r-g 0,08

Robotnicy gr.I r-g 1,53

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 48,6

Cement portlandzki 35 kg 6,38

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 3,56

Piasek do zapraw m3 0,032

Woda m3 0,015

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,05

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,26

50 1a Kalkulacja indywidualna  Wykonanie otworu w stropodachu z pokryciem

1.3*1,3 = 1,690m2

1,690  m2
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51 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż klapy dymowej 1,3x1,3m z 
siłownikiem

1,000  kpl

52 6a Kalkulacja indywidualna  Wykonanie nowego pokrycia dachu w obrębie klapy 
dymowej z papy zgrzewalnej oraz wykonaniem przeciwspadków

1,000  kpl

53 10c KNR-W 2-02 2003/06  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02

(1,4+1,5)*2*0,90 = 5,220m2

5,220  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,91

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 15mm m2 4,12

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 44,42

Gips budowlany szpachlowy t 0,00282

Płyty z wełny mineralnej 10cm dla wypełnienia ścian GK m2 1,03

Taśma m 3,626

Woda m3 0,00183

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,07

Środek transportowy m-g 0,0523

54 10c KNR-W 2-02 2006/01  Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, 
na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym

2.75*8,70 = 23,925m2

klapa    -1,3*1,3 = -1,690m2

4.01*2.93 = 11,749m2

33,984  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,81

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 15mm m2 1,05

Profil nośny 60/27 m 1,9

Profil przyścienny 28/27 m 0,4

Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,38

Wieszak w 60/100 szt 1,52

Blachowkręty 212/25 szt 18,5

Gips budowlany szpachlowy kg 0,504

Taśma m 1

Pręty mocujące szt 1,52

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05

Środek transportowy m-g 0,01

55 10c KNR-W 2-02 2008/08  Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych grubości 
12,5mm (suche tynki) na stropach na rusztach - dodatek za drugą warstwę

33,984  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,494

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 15mm m2 1,04

Gips budowlany szpachlowy t 0,00043

Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0196

Woda m3 0,00028

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0075
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Środek transportowy m-g 0,0124

56 1a Kalkulacja indywidualna  Wywóz i utylizacja gruzu

0,25*0,25*4+1,69*0,25 = 0,673m3

0,673  m3

3.4.  Ścianki działowe

57 KNR-W 2-02 2003/06  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02

D14a    2,75*3,15 = 8,663m2

drzwi    -2,75*2,28 = -6,270m2

D12    4,57*3,15 = 14,396m2

drzwi    -3,5*2,28 = -7,980m2

8,809  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,91

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 15mm m2 4,12

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 44,42

Gips budowlany szpachlowy t 0,00282

Płyty z wełny mineralnej 10cm dla wypełnienia ścian GK m2 1,03

Taśma m 3,626

Woda m3 0,00183

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,07

Środek transportowy m-g 0,0523

3.5.  Stolarka drzwiowa

58 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaz drzwi z  aluminium zimnego 
dwuskrzydłowych Sm   ze ścianką szkło bezpieczne w kolorze białym z 
samozamykaczami bolokowane i uwalniane w czasie pożaru skrzydła uwalniane
w ustalonej kolejności+zwory elektromagnetyczne z konstrukcja mocowane do 
ściany

D14a    2,75*2,28 = 6,270m2

6,270  m2

59 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaz drzwi z  aluminium zimnego 
dwuskrzydłowych ze ścianką boczną szkło bezpieczne EIS60 w kolorze białym z
samozamykaczami bolokowane i uwalniane w czasie pożaru skrzydła uwalniane
w ustalonej kolejności+zwory elektromagnetyczne z konstrukcja mocowane do 
ściany

D12    3,50*2,28 = 7,980m2

7,980  m2

60 15 Kalkulacja indywidualna  Montaż drzwi z demontażu

1,000  kpl

3.6.  Przebudowa stopni biegów kl.schodowej od st. audytorium

61 1a KNR 4-01 0701/02  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na 
ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej

podesty    2,75*2,0*2 = 11,000m2

11,000  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,41

62 7 KNR-W 2-02 2011/01  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 
3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu 
betonowym

11,000  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,336

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00354

Woda m3 0,0023

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt



Rodos 6.8.23.2 [10730]

PRZEDMIAR Strona 20/25

Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. 
Kościerska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Mieszarka do zapraw m-g 0,004

Wyciąg m-g 0,02

Środek transportowy m-g 0,0034

63 1a KNR 4-01 0807/04  Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej

podesty    1,47*2,75 = 4,043m2

1,48*2,75 = 4,070m2

schody    (0,146+0,278)*12*1,27 = 6,462m2

(0,166+0,293)*11*1,27 = 6,412m2

20,987  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,84

64 9 Kalkulacja indywidualna  Przebudowa stopni schodów i dostosowanie do 
wymiarów normowych (mechaniczne przycięcie przednózków) z wykonaniem 
warstwy wyrównawczej pod płytki

schody    (0,146+0,278)*12*1,27 = 6,462m2

(0,166+0,293)*11*1,27 = 6,412m2

12,874  m2

65 9 KNR K-32 0206/04  Okładziny schodów z płytek gres 60x60

schody    0,278*12*1,27 = 4,237m2

0,293*11*1,27 = 4,093m2

8,330  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,35

Materiały

Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane schodowe m2 1,05

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 6,00

Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,30

Woda m3 0,002

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03

66 9 KNR K-32 0206/07  Cokoliki przy schodach z płytek gres

schody    (0,146+0,278)*12*1,27*1,1 = 7,108m

(0,166+0,293)*11*1,27*1,1 = 7,053m

14,161  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,4

Materiały

Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 0,155

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 0,65

Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,08

Woda m3 0,001

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01

67 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.60x60cm antypoślizgowe układane metodą kombinowaną

podesty    1,47*2,75*1,1 = 4,45m2

1,48*2,75*1,1 = 4,48m2

8,93  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały

Płytki podłogowe GRES 60x60cm kalibrowane antypoślizgowe m2 1,02

Zaprawa klejąca do gresu wysokoelastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027
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68 9 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane metodą 
kombinowaną  cokolik 8cm

podesty    (1,47*2+2,75)*1,1 = 6,259m

(1,48*2+2,75)*1,1 = 6,281m

12,540  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296

Materiały

Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 1,01

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 0,52

Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,002

69 7 Kalkulacja indywidualna  Uzupełnienie malowania wraz z lamperią

1,000  kpl

70 1a Kalkulacja indywidualna  Wywóz i utylizacja gruzu

11*0,02+20,987*0,035 = 0,955m3

0,955  m3

3.7.  Zabudowa instalacyjna

71 10c KNR-W 2-02 2003/07  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01

hydranty

(1,70*2+0.23)*3,14 = 11,398m2

(0,23+1.08)*3,14 = 4,113m2

15,511  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,54

Materiały

Płyty włókno-gipsowe 12,5mm m2 1,03

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 13,88

Gips budowlany szpachlowy t 0,00098

Taśma m 1,813

Woda m3 0,00064

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0205

Środek transportowy m-g 0,015

3.8.  Malowanie

72 7 KNR-W 2-02 1510/05  Malowanie dwukrotne wewnętrznych płyt gipsowych 
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

2,65*1,05 = 2,783m2

3,49*1,05 = 3,665m2

hydranty

(1,18*2+0,3)*1,05 = 2,793m2

(0,23+0,87)*1,05 = 1,155m2

obudowa klapy    5,22+33.984 = 39,204m2

49,600  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,318

Materiały

Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,259

Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003

73 7 KNR 0-28 2630/03  Tynki cienkowarstwowe żywiczne z kruszywem barwionym

ścianki    6,327*2 = 12,654m2

hydranty
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(1,18*2+0,3)*2,10 = 5,586m2

(0,23+0,87)*2,10 = 2,310m2

20,550  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,5977

Robotnicy r-g 0,0736

Materiały

Środki gruntujące zwiększające przyczepność kg 0,2

Masa tynkarska żywiczna z kruszywem barwionym kg 4,2

Środki uszczelniające do tynków żywicznych mozaikowych kg 0,3

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,0095

Środek transportowy m-g 0,0136

3.9.  Wymiana balustrad kl.schodowej

74 15 Kalkulacja indywidualna  Wymiana balustrad schodowych

II piętro    2,3*3,55*2 = 16,330mb

16,330  mb

75 15 Kalkulacja indywidualna  Wymiana pochwytów

II piętro    2,3*3,55*2 = 16,330mb

16,330  mb

Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 2,246

2 Cieśle gr.II r-g 2,667

3 Murarze gr.II r-g 5,200

4 Murarze gr.III r-g 2,001

5 Posadzkarze gr.II r-g 7,823

6 Robocizna razem r-g 13,507

7 Robotnicy gr.I r-g 66,530

8 Robotnicy gr.II r-g 0,515

9 Robotnicy r-g 266,653

10 Tynkarze gr.III r-g 36,096

Razem 403,237
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,850

2 Blachowkręty 212/25 szt 628,704

3 Blachowkręty szt 1.746,326

4 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 284,163

5 Cement portlandzki 35 kg 49,533

6 Cement portlandzki 35 t 0,030

7 Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 20,012

8 Gips budowlany szpachlowy kg 17,128

9 Gips budowlany szpachlowy t 0,168

10 Kanał  wentylacyjny 12x17cm z blachy stalowej  ocynkowanej  malowanej m 2,360

11 Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 269,564

12 Kratki wentylacyjne 14x27 ze stali nierdzewnej szt 3,000

13 Kształtowniki stalowe profil C m 136,110

14 Kształtowniki stalowe profil U m 50,460

15 Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 12,914

16 Masa tynkarska żywiczna z kruszywem barwionym kg 224,305

17 Nadproża prefabrykowane spreżone m 3,060

18 Piasek do zapraw m3 0,391

19 Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 14,860

20 Płytki podłogowe GRES 60x60cm kalibrowane antypoślizgowe m2 9,109

21 Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane schodowe m2 8,747

22 Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 15,964

23 Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 15mm m2 182,291

24 Płyty włókno-gipsowe 12,5mm m2 24,607

25 Płyty z wełny mineralnej 10cm dla wypełnienia ścian GK m2 20,967

26 Pręty mocujące szt 51,656

27 Profil nośny 60/27 m 64,570

28 Profil przyścienny 28/27 m 13,594

29 Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 231,804

30 Środki gruntujące zwiększające przyczepność kg 10,681

31 Środki uszczelniające do tynków żywicznych mozaikowych kg 16,022

32 Taśma m 203,320

33 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 24,182

34 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,038

35 Wieszak w 60/100 szt 51,656

36 Wkręty do płyt gipsowych kg 0,666

37 Woda m3 0,290

38 Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 65,705

39 Zaprawa klejąca do gresu wysokoelastyczna kg 46,436

40 Zaprawa spoinująca do płytek kg 3,572

41 Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 5,137

Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,550

2 Mieszarka do zapraw m-g 0,044

3 Środek transportowy m-g 3,834

4 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 5,610

5 Wyciąg m-g 5,263

6 Żuraw okienny m-g 0,507

Razem 15,809


