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Kościerska 11

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

do projektu architektury  PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM.TAJNEJ ORGANIZACJI 
WOJSKOWEJ "GRYF POMORSKI" DZ. NR 4277 W CHOJNICACH UL. KOŚCIERSKA 11   - ETAP II, III I IV

 1. 0. Dane informacyjne ogólne

 1.1.  Celem niniejszego opracowania jest opracowanie projektu Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Tajnej Organizacji 
Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. Kościerska 11   w etapie II, III i IV

 1.2.  Podział na inwestycji na etapy :

ETAP I – TOM I i II

Rozbudowa budynku szkoły o część audytoryjną wraz z salami lekcyjnymi, wc, pomieszczeniami     obsługującymi oraz komunikacją i windą.

Przebudowa budynku szkoły w zakresie połączenia z rozbudową wraz z węzłem CO.

Zagospodarowanie terenu obejmujące obszar oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako etap I.

ETAP II – TOM I i III

Obudowa klatki schodowej, rozbiórka ściany w sali na piętrze, wykonanie klapy dymowej,  

    wymiana stolarki na stolarkę EI60 w oznaczonych miejscach, wymiana styropianu na wełnę   

    mineralną w miejscu oznaczonym na rzucie parteru, montaż hydrantów.

ETAP III – TOM I i III

Rozbudowa budynku szkoły o hol wejściowy wraz z przebudową w postaci połączenia holu z komunikacją szkoły na parterze, przebudową przestrzeni pod schodami 
na portiernię, rozbiórkę przybudówki wraz z schodami oraz wykonanie nowych schodów na poziom -1, przebudową istniejącej portierni na komunikację oraz 
likwidacja wejścia głównego wraz z schodami i przebudowa magazynów na kondygnacji -1 na szatnię wraz z klatką schodową i pomieszczeniem gospodarczym

Remont posadzki komunikacji parteru.

Zagospodarowanie terenu obejmujące obszar oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako etap III.

ETAP IV – TOM I i III

Przebudowa wc na parterze, I i II piętrze

 2. 0. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu.

      Obiekt obecnie pełni funkcję oświaty: edukacyjną z pomieszczeniami obsługującymi.

       Projektowana przebudowa i rozbudowa nie zmienia funkcji obiektu. 

 3. 0. Wielkości określające budynek dla części przebudowy i rozbudowy : 

        powierzchnia użytkowa :

        przed przebudową, rozbudową i  rozbiórką przybudówki   4 029,70    m2 

        po przebudowie, rozbudowie etap I     4 964,10    m2 

po przebudowie, rozbudowie 

i rozbiórce przybudówki -  etap I i II                 4 963,90    m2 

po przebudowie, rozbudowie 

i rozbiórce przybudówki -  etap I i II, III     5 102,00     m2 

po przebudowie, rozbudowie 

i rozbiórce przybudówki -  etap I i II, III i IV    5 097,60     m2 

        powierzchnia całkowita:

        przed przebudową , rozbudową i rozbiórką przybudówki  4473,00  m2 

         po przebudowie  rozbudowie etap I     5499,06  m2 

po przebudowie, rozbudowie 

i rozbiórce przybudówki -  etap I i II     5499,06  m2 

po przebudowie, rozbudowie 

i rozbiórce przybudówki -  etap I, II, III i IV    5 657,06 m2 

               powierzchnia zabudowy:

         przed przebudową , rozbudową i rozbiórką przybudówki    2 259,70  m2 

         po przebudowie  rozbudowie etap I       2 607,70  m2 

po przebudowie, rozbudowie 

i rozbiórce przybudówki -  etap I i II       2 607,70  m2 

        po przebudowie, rozbudowie 

         i rozbiórce przybudówki -  etap I, II, III i IV      2 739,00  m2 

         kubatura :

        przed przebudową , rozbudową i rozbiórką przybudówki    21 396,94  m2 

         po przebudowie  rozbudowie etap I       25 399,43  m2 

po przebudowie, rozbudowie 
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i rozbiórce przybudówki -  etap I i II       25 399,43  m2 

        po przebudowie, rozbudowie 

        i rozbiórce przybudówki -  etap I, II, III i IV      25 966,47  m2  

 

     wnioski :   

        powierzchnia użytkowa po przebudowie  i rozbudowie etap I, II, III i IV 

       zwiększa się o  1067,90   m2

  w tym po etapie I: 934,40 m2

       etapie II:   0,00  m2

       etapie III: 138,10 m2

           etapie IV: -4,40  m2

        powierzchnia całkowita po przebudowie i rozbudowie etap I, II , III i IV zwiększa 

        się o 1184,06 m2

  w tym po etapie I: 1026,06 m2

       etapie II:      0,00 m2

       etapie III i IV:  158,0 m2

        powierzchnia zabudowy po przebudowie i rozbudowie zwiększa się o  479,30 m2

  w tym po etapie I: 348,00 m2

       etapie II:      0,00 m2

       etapie III i IV:  479,3 m2

        kubatura po przebudowie zwiększa się o  4569,53  m3

  w tym po etapie I: 4002,49 m3

       etapie II:      0,00 m3

       etapie III i IV:  567,04 m3

 Zestawienie poszczególnych pomieszczeń umieszczono na rysunkach proj. architektonicznego

 4. 0. Rozwiązanie architektoniczno - budowlane 

 4.1. Forma architektoniczna: istniejący budynek szkoły w zabudowie wolnostojącej mający w części jedną, dwie, oraz trzy  kondygnacje nadziemne,  częściowo- 
podpiwniczony, z dachem wielospadowym płaskim. W budynku na parterze znajdują się sale lekcyjne, wc, komunikacja oraz pomieszczenia biurowe i obsługujące 
oraz kompleks sportowy. Na piętrach znajdują sie sale lekcyjne, wc, komunikacja oraz pomieszczenia obsługujące. Na kondygnacji -1 znajdują sie istniejące 
pomieszczenia magazynowe przeznaczone do przebudowy na szatnię. Istniejący budynek szkoły przeznacza się do przebudowy i rozbudowy.

 4.2. Funkcja obiektu 

Zostaje zachowana funkcja oświaty obiektu.

 5. Układ konstrukcyjny przebudowywanego obiektu budowlanego 

6.1.  Zastosowano schematy konstrukcyjne: układ ścian mieszany - bez zmian.

6.2. Założenia przyjęte do obliczeń:  wg badań  geotechnicznych opracowanych przez            „GEODOM” 80-287 Gdańsk, ul. Bulońska 8c/11 w październiku 2017 r.

Obiekt zaliczono  do II kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

W badanym terenie występuje woda gruntowa jako sączenie. W projektowanej rozbudowie  budynku należy wykonać izolację p.wodną poziomą i pionową.

Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0m ppt.

Gruntami zdolnymi do przejęcia obciążeń bezpośrednich od obiektu są wszystkie grunty mineralne występujące w badanym terenie za wyjątkiem glin piaszczystych 
miękkoplastycznych. Jeżeli w poziomie posadowienia obiektu zalegać będą grunty słabonośne, należy dokonać częściowej wymiany gruntu usuwając w/w grunty na 
głębokość  min. 0,5 m a ubytki uzupełniając podsypką żwirową zagęszczoną do uzyskania min Is>0,95.

W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do warunków przyjętych do projektowania.

 6. Zakres projektowanych prac dla przebudowy szkolnych pomieszczeń dydaktycznych oraz komunikacji

 6.1. Zasady ogólne

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności

dokładnie przestrzegając przepisów BHP.

Rozbiórki elementów konstrukcyjnych  nie wolno prowadzić jednocześnie w kilku miejscach. Zdemontowane elementy podnosić ręcznie po całkowitym odspojeniu 
od konstrukcji.

Podczas robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę

potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

 Zabrania się przebywania zarówno pod jak i na rozbieranym elemencie.

 6.2. Roboty budowlane 

 6.2.1. Sposób prowadzenia robót : metodą tradycyjną 

Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i należytą ostrożnością.

 6.2.2. Zakres prac:

7.2.2.1. Roboty konstrukcyjne i murowe

ETAP II

7.2.2.1.1. Należy wydzielić pom. nr. 22 Klatka schodowa z pom. 17 Komunikacja ist. za pomocą ścianki z płyt g/k w klasie REI60. Należy zastosować rozwiązanie 
systemowe. W projektowanej ściance przewidzieć otwór i zamontować w niej drzwi D10 zgodnie z opisem na rzucie i rys. Zestawienie stolarki drzwiowej. Na 
kondygnacji piętra i II piętra wykonać analogiczne wydzielenie pom. kl. schodowej wraz  z montażem stolarki D11  i D12. Drzwi D10, D11, D12 wykonać w klasie 
EIS30.
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Należy wymienić drzwi wejściowe zewnętrzne istniejące  (do pom. 22) na drzwi D18 proj, aby umożliwić odpowiednią powierzchnię napowietrzania. Skrzydło drzwi 
wyposażonych w siłownik musi mieć wymiary w świetle przejścia min. 100x220 cm.

Wykonać demontaż istniejących balustrad kl. schodowej. Wykonać nowe balustrady wysokości 110 cm o układzie wg rzutów poszczególnych kondygnacji. 
Wypełnienia balustrad z prętów pionowych o maksymalnym rozstawie w świetle mniejszym lub równym 12 cm. Balustrady wykonać jako stalowe ocynkowane i 
malowane proszkowo na kolor 7012. Balustrady wykonać analogicznie na wszystkich kondygnacjach zgodnie z rysunkami rzutów.

7.2.2.1.2. Pomieszczenie nr 17 i pomieszczenia komunikacji ist. na wyższych kondygnacjach.

Wykonać hydranty wg. projektów instalacyjnych oraz wykonać obudowy hydrantów z płyt g/k, i płyt gipsowo-włóknowych na konstrukcji stalowej ocynkowanej, 
systemowej - wg opisów na rzutach poszczególnych kondygnacji. 

Zlikwidować hydrant przy drzwiach D14 na I piętrze ihydrant przy  WC na II piętrze. 

Obudowy wykonać na całą wysokość pomieszczenia.

Pomiędzy pomieszczeniem nr 17 a ist. korytarzem w kierunku audytorium realizowanym w etapie I należy wykonać drzwi D13 proj. dymoszczelne w ściance z płyt 
g/k na konstrukcji stalowej ocynkanej, systemowej w klasie REI 60 wg opisu na rzucie parteru. Na tej samej zasadzie wykonać drzwi D14 i D14 a na wyższych 
kondygnacjach. Przenieść drzwi D6c ist. wg opisu rzutu piętra (przy drzwiach D14a). Wykonać demontaż istniejących balustrad . Wykonać nowe balustrady ze stali 
ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor 7012. Balustrady wykonać o parametrach jak w punkcie 7.2.2.1.1. i wg rysunków rzutów. 

7.2.2.1.3. Należy wykonać stolarkę drzwiową zewnętrzną do ist. korytarza na poziomie -0,85 w klasie EI60

7.2.2.1.4. Należy wykonać demontaż ist. stolarki okiennej proj. klatki schodowej (etap III) i sal lekcyjnych przy łączniku do sali sportowej- elewacji północno- 
zachodniej - oraz montaż 3 szt okien aluminiowych o identycznych wymiarach i podziałach w klasie EI60. 

7.2.2.1.5. Zaślepić niepotrzebne otwory wentylacyjne. Wykonać podłączenia do ist. wentylacji grawitacyjnej wg rzutów poszczególnych kondygnacji.

7.2.2.1.6. Wykonać na kondygnacji piętra spadek (komunikacja przy salach lekcyjnych) 7,5% długości 2 m zamiast pojedynczego stopnia wysokości 15cm. 

ETAP III

7.2.2.1.7.Wykonać rozbiórkę przybudówki Przybudówkę należy rozebrać z należytą starannością  i sztuką budowlaną, starając się w jak najmniejszym stopniu 
uszkodzić elewację budynku. Elewację doprowadzić do wyglądu reszty elewacji podczas prac wykończeniowych zewnętrznych, poprzez uzupełnienie ocieplenia i 
wykonania wyprawy elewacyjnej z malowaniem na kolor ist. elewacji.

7.2.2.1.8. Ławy i stopy żelbetowe z betonu C 16/20 i stali A-III na podkładzie gr. 10 cm z betonu klasy C 8/10 wg rysunku rzutu ław fundamentowych projektu 
"Konstrukcja-  etap II, III , IV"

Należy wykonać dreny wg rysunku projektu wykonawczego instalacji sanitarnych oraz projektu wykonawczego konstrukcji :Rzutu ław fundamentowych .

7.2.2.1.9. Ściany fundamentowe

1. zewnętrzne należy wykonać jako dwuwarstwowe o  układzie licząc od  zewnątrz :

15cm polistyren ekstrudowany klejony za pomocą masy bitumicznej do styropianu

24 cm bloczki betonowe  beton C12/15 na zaprawie  cementowej marki 5 (MP 

7.2.2.1.10. Na kondygnacji -1 należy wykonać konstrukcję podciągu stalowego z IPE 200 wraz z słupami stalowymi w formie kształtownika zamkniętego 
kwadratowego o wymiarach: 120x120x5 mm wg projektu "Konstrukcja-  etap III", a następnie wykonać rozbiórkę ścian oznaczonych na rzucie kondygnacji -1 jako 
"do rozbiórki" wraz z demontażem stolarki . Prace rozbiórkowe należy wykonywać z należytą ostrożnością. Należy wykonać obudowę  belek płytami GK, a słupów  
płytami gipsowo-włóknowymi na konstrukcji stalowej ocynkowanej systemowej.

Uwaga: przed wykonaniem podciągów, słupów i fundamentów należy sprawdzić ciągłość stropu w miejscu ścian piwnicy – sprawdzić czy w miejscu ścian nie ma 
wieńca lub połączenia płyt. W przypadku braku ciągłości stropu należy zwrócić się do projektanta.

7.2.2.1.11. Należy wykonać posadzki na poziomie -1 wyrównujące poziom posadzek pomieszczeń istniejących wg rysunku rzuty kondygnacji -1 oraz przekroju L-L. 
Układ warstw zależy jest od istniejącego poziomu posadzki i różni się grubością ocieplenia od  10 do  17 cm. Wykonać posadzkę betonową gr. 6 cm zbrojonej siatką 
?4,5mm o oczkach 15x15 cm.

7.2.2.1.12.  Wykonać demontaż stolarki drzwiowej i okiennej pomieszczenia projektowanego -1.4. Klatka schodowa. Wykonać rozbiórkę ścianki po rozdzielni w 
pom. -1.4. Wykonać zamurowanie otworu okiennego w pom. -1.4. Wykonać konstrukcję żelbetową schodów z betonu C16/20  i stali A-III wg rysunków 
konstrukcyjnych projektu "Konstrukcja - etap II, III i IV". Wykonać ścianki działowe murowane z cegły pełnej  gr. 12 cm na zaprawie cem-wap. . Ściany z jednej 
strony należy otynkować , a od strony pomieszczenia gospodarczego wykończyć glazurą do wysokości drzwi, a powyżej otynkować. W pom. -1.4. schody od spodu 
otynkować.

Wykonać  nadproże proj.  nad otworem między szatnią a klatką schodową oraz powiększenie otworu do wymiarów wg rzutu kondygnacji -1

7.2.2.1.13. Pomieszczenie -1.1.

Schody do szatni wykonać jako żelbetowe z betonu C 16/20 i stali A-III wg projektu "Konstrukcja-  etap II, III, IV". 

Schody wykonać wg warstw wg przekroju K-K licząc od góry:

-gres na zaprawie klejowej 1+1cm

-schody żelbetowe 

-styropian posadzkowy EPS 100-038 gr. 15cm

-1x papa podkładowa zgrzewalna gr. 4mm 

-beton C12/15 gr. 8cm

-piasek zagęszczony min 10 cm

Ściany pom. -1.1. wykonać jako murowane z bloczków betonowych gr.38 cm zbrojonych co drugą warstwę prętami ?12mm. Słupy należy wykonać jako żelbetowe. 
Ściany i słupy od strony gruntu izolować masą bitumiczną o gr. 3mm nakładaną pacą . Ściany i słupy należy ocieplić za pomocą 15 cm polistyrenu ekstrudowanego.

7.2.2.1.14. Ściany zewnętrzne dla kondygnacji nadziemnych  murowane  z bloczków silikatowych gr. 25 cm  kl.15 na zaprawie klejowej systemowej do wyrobów 
silikatowych. Ściany zewnętrzne wykończyć zgodnie z punktem 7.2.2.3. Wykończenie zewnętrzne .

7.2.2.1.15.Wykonać strop żelbetowy na kondygnacją -1 z betonu C 16/20i stali A-III wg projektu Konstrukcja-  etap II, III, IV oraz posadzkę na gruncie wg. rysunków
rzutu parteru  oraz przekrojów. Wykonać dylatacje oddzielające strop od projektowanego stropu oraz od istniejących ścian i wypełnić je styropianem. W miejscach 
drzwi dylatacje wykończyć za pomocą listew dylatacyjnych z wkładką elastyczną odporną na ścieranie. W miejscach ścian dylatację należy ukryć pod cokolikiem z 
płytek. Cokoliki wykonać na wysokość 10 cm. 

Przed  wykonaniem stropu i posadzek na gruncie należy wykuć projektowane otwory do sal wg. rzutu parteru , by przed betonowaniem stropu  skorygować 
ewentualne różnice poziomów. W przypadku wystąpienia różnic poziomów , innych niż w projekcie, należy dokonać konsultacji z projektantem i wykonać 
ewentualną korektę.

Przy wykonywaniu otworów projektowanych, w których projektuje się nowe nadproże należy wykonać nadproża żelbetowe sprężone zgodnie z rzutem  projektu 
Konstrukcja-  etap II, III i IV

Przed wykonaniem posadzki na gruncie należy wykonać startery słupów żelbetowych wolnostojących wg rysunków konstrukcyjnych.
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7.2.2.1.16. Wykonać otwory z komunikacji pom.  17 do pomieszczenia proj. holu wejściowego, by dokładnie określić różnicę poziomów . Wykonać schody żelbetowe
z betonu C 16/20 i stali A-III wg projektu Konstrukcja-  etap III. Pomiędzy schodami a posadzką na gruncie oraz między schodami o ścianą wykonać dylatację wg. 
Rysunku przekroju L-L i detalu proj. wykonawczego

7.2.2.1.17. Wykonać konstrukcje żelbetową stropodachu na słupach żelbetowych. Wykonując stropodach należy wykonać dylatację  po obwodzie stropodachu od 
istniejących ścian budynku. Dylatacje wypełnić styropianem. Dylatacje należy zabezpieczyć przed wnikaniem wody.

7.2.2.1.18. Dokonać rozbiórki posadzki pod schodami w proj. portierni pom nr 13. w niezbędnym zakresie. Wykonać  otwór z nadprożem z pom. holu do pom. 
portierni.  Wykonać ławy żelbetowe z betonu C 16/20 i stali A-III na podkładzie gr. 10 cm z betonu klasy C 8/10 wg projektu Konstrukcja-  etap III pod ścianki z 
bloczków betonowych na zaprawie cementowo - wapiennej. W ścianie istniejącej oraz projektowanej  z bloczków betonowych gr. 25cm w pom. portierni  wykonać 2 
włazy stalowe do kanału technologicznego o wymiarze w świetle przejścia 70x65cm hpportierni=0cm. Do projektowanych włazów wykonać nadproża. 

Uwaga w trakcie prac należy zabezpieczyć posadzkę pomieszczenia 17 (Komunikacji) przed zniszczeniem oraz przed zawaleniem się do pomieszczenia portierni. 

ETAP IV

7.2.2.1.19. Należy zdemontować stolarkę drzwiową w pomieszczeniach ist. wc. Drzwi do przełożenia należy zdemontować ze szczególną starannością i ostrożnością , 
a następnie przechować bez uszkodzeń do ponownego montażu.

7.2.2.1.20. Należy wykonać rozbiórkę ścianek działowych w istniejących pomieszczeniach WC wg wysunków rzutów poszczególnych kondygnacji .

7.2.2.1.21. Na pozostałych ścianach wc należy skuć istniejące płytki oraz tynki do ściany. Skuć ist. płytki na posadzkach pom. wc

7.2.2.1.22. Wykonać ścianku działowe projektowane w pom. wc wg rzutów poszczególnych kondygnacji. Ścianki działowe należy wykonać z płyt g/k 
wodoodpornych na stelażu stalowym ocynkowanym systemowym 

7.2.2.1.23. W proj. pom. wc należy wykonać nowe instalacje wg projektów instalacyjnych i obudować je wg rysunków rzutów za pomocą płyt gk na konstrukcji 
stalowej systemowej.

7.2.2.1.24. Wykonać podłączenia do istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej wg rysunków rzutów. 

7.2.2.2. Roboty wykończeniowe wewnętrzne

Roboty wykończeniowe należy wykonać starannie stosując dobrej jakości materiały. Należy zastosować płytki dobrej jakości, kalibrowane, o równych 
powierzchniach,  krawędziach.  Płytki należy układać tworząc równą powierzchnię bez "klawiszowania".  Ściany powinny trzymać poziomy i piony, szczególną 
uwagę należy zwrócić by narożniki wklęsłe i wypukłe były proste.

ETAP II 

7.2.2.2.1. Obudowy hydrantów i wykonane ścianki wykończyć do poziomu ist. lamperii na komunikacji tynkiem żywicznym drobnoziarnistym z barwionym 
kruszywem kwarcowym gr. ziarna ok1mm. Powyżej wykonać gładź i pomalować farbą akrylową zmywalną.

7.2.2.2.2. Wykonać roboty wykończeniowe przy wymienionej i nowomontowanej stolarce – parapety, naprawy i wykończenia ścian, posadzek.

7.2.2.2.3. Wykończyć spadek 7,5% na komunikacji I piętra wykładziną antypoślizgową z korundem dobrej jakości. Przy ścianach wykonać cokolik wysokości 10 cm 
równoległy do spadku.

7.2.2.2.4. Dla uzyskania szerokości spocznika nie mniejszej niż 150cm należu skuć tynk w ścianie okiennejok.2,5cm i nałożyć tynk cienkowarstwowyok 0,5 cm i 
usunąć okładziny na stopniach.

ETAP III

7.2.2.2.4. Wykonać wykończenie posadzki w pomieszczeniu -1.1. płytkami typu gres jak w holu kolor szary o wymiarach 60x60 cm antypoślizgowych fugi szer. 
1,5mm kolor szary jaśniejszy od płytki.  Wykonać wykończenie schodów w pomieszczeniu -1.1. płytkami typu gres jak w holu kolor szary ciemniejszy od płytki na 
powierzchniach poziomych o wymiarach 60x60 cm antypoślizgowych fugi szer. 1,5mm kolor szary jaśniejszy od płytki identyczny jak na powierzchniach poziomych.
Ściany wykończyć do poziomu 2,0m tynkiem żywicznym drobnoziarnistym z barwionym kruszywem kwarcowym gr. ziarna 1mm.

7.2.2.2.5. Wykonać wykończenie posadzki szatni -1.2. płytkami typu gres kolor szary o wymiarach 30x30 cm antypoślizgowych fugi szer. 1,5mm kolor szary 
jaśniejszy od płytki.  Ściany wykończyć do poziomu 2,0m tynkiem żywicznym. Powyżej 2,0m ściany oraz sufit pomalować farbą akrylową w kolorze białym do 
pomieszczeń mokrych.

7.2.2.2.6. Wykonać wykończenie posadzki pom. gospodarczego -1.3 . płytkami typu gres kolor szary o wymiarach 30x30 cm antypoślizgowych fugi szer. 1,5mm 
kolor szary jaśniejszy od płytki.  Ściany wykończyć do poziomu 2,0m glazurą w jasnym kolorze. Powyżej 2,0m ściany oraz sufit pomalować farbą akrylową w kolorze
białym do pomieszczeń mokrych.

7.2.2.2.7. Wykonać wykończenie schodów klatki schodowej -1.4. płytkami typu gres jak w holu kolor szary o wymiarach 60x60 cm antypoślizgowych fugi szer. 
1,5mm kolor szary jaśniejszy od płytki. 

 Wykonać wykończenie schodów w pomieszczeniu -1.4. płytkami typu gres jak w holu kolor szary ciemniejszy od płytki na powierzchniach poziomych o wymiarach 
60x60 cm antypoślizgowych fugi szer. 1,5mm kolor szary jaśniejszy od płytki identyczny jak na powierzchniach poziomych. Ściany wykończyć do poziomu 2,0m 
tynkiem żywicznym drobnoziarnistym z barwionym kruszywem kwarcowym gr. ziarna ok1mm.

7.2.2.2.8. Wykonać skucie posadzki do górnej powierzchni stropu  w pomieszczeniu 14 Sala lekcyjna istniejąca. Posadzkę uzupełnić do rzędnej -0,92 m ociepleniem i
szlichtą betonową gr. 6 cm z betonu C16/20 zbrojoną siatką z prętów ?4,5mm o oczkach 15x15 cm oraz plytkami typu gres. Wykończenie posadzki sali płytkami typu
gres kolor szary o wymiarach 60x60 cm fugi szer. 1,5mm kolor szary jaśniejszy od płytki. Ściany wykończyć do poziomu 2,0m tynkiem żywicznym. Powyżej 2,0m 
ściany oraz sufit pomalować farbą akrylową w kolorze białym do pomieszczeń mokrych.

7.2.2.2.9. Wykonać tynkowanie i wykonanie gładzi gipsowych ścian. Ściany oraz sufit pomalować farbą akrylową zmywalną w kolorze białym.

7.2.2.2.10. Stolarka drzwiowa- etap III

Drzwi  zewnętrzne rozwierne o konstrukcji aluminiowej ciepłej, 3-szybowe licząc od zewnątrz P4, hartowana, bezpieczna Ślusarka aluminiowa zewnętrzna w kolorze 
konstrukcji fasady, U=1,3W/m2K  dla całych drzwi

Drzwi aluminiowe wewnętrzne wykonane z aluminium zimnego, szklone szkłem bezpiecznym, w kolorze białym wg zestawienie stolarki w części przebudowy i 
rozbudowy 

Drzwi aluminiowe wewnętrzne wykonane z aluminium zimnego, szklone szkłem bezpiecznym, w kolorze ciemny brąz (identyczny z ist. w przebudowywanej części 
szkoły) wg zestawienie stolarki w części przebudowy

Uwaga:

Należy zastosować klamki o zaokrąglonych końcówkach  oraz zamki patentowe.

Należy zastosować okucia umożliwiające  dostępność dla osób  niepełnosprawnych.

7.2.2.2.11. Stolarka okienna-etap III

- Konstrukcja fasady strukturalnej słupowo-ryglowa aluminiowa w kolorze RAL7012, szklone szkłem  float 3 szybowa (środkowa hartowana) U=0,9 na poziomie 
parteru szkło p4, bez otwieranych elementów w formie okien, z drzwiami rozwiernymi  dwuskrzydłowymi, bez widocznych zewnętrznych elementów aluminiowych

7.2.2.2.12. Ślusarka

Balustrady wewnętrzne holu ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7012 wg rysunku detalu proj. wykonawczego.
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7.2.2.2.13. Wykonać wymianę posadzki komunikacji pom nr 17 oraz korytarza łączącego komunikację z audytorium wykonanym w etapie I. Należy skuć ist. 
posadzkę, następnie wyrównać powierzchnię stosując warstwę wyrównawczą klejową. Wykończenie płytkami typu gres jak w holu kolor szary o wymiarach 60x60 
cm antypoślizgowych fugi szer. 1,5mm kolor szary jaśniejszy od płytki.

Uwaga: przy określaniu poziomów posadzki należy brać pod uwagę poziomy podłogi w poszczególnych pomieszczeniach. Posadzkę należy wykonać tak, by do 
wszystkich pomieszczeń można wchodzić bezprogowo.

ETAP IV

7.2.2.2.13. Na ścianach pomieszczeń wc wykonać płytki ceramiczne o wymiarach 60x30cm w jasnych kolorach do wysokości drzwi. Fugę należy dopasować 
kolorystycznie do zastosowanych płytek. Plytki należy układać w układzie poziomym. Płytki oraz fuga muszą być zatwierdzona przez Użytkownika. Pod płytkami nie
należy wykonywać tynków.

Powyżej wykonać tynk cem.-wap. oraz gładź gipsową, pomalować farbą zmywalną w kolorze białym. Sufity  pomalować farbą zmywalną w kolorze białym.

7.2.2.2.14. Wykonać wykończenie posadzki w pomieszczeniach wc płytkami typu gres kolor dopasowanych do zastosowanego na ścianach o wymiarach 60x60 cm 
antypoślizgowych fugi wysokoelastyczne szer. 1,5mm kolor dopasowany do płytki płytki. Płytki należy układać prostopadle i równolegle do drzwi i okien. 

7.2.2.2.15. Wykonać montaż sanitariatów wg proj. inst. sanitarnych.

7.2.2.2.16. Wykonać montaż osprzętu inst. elektrycznej wg projektu instalacji eletrycznych.

7.2.2.2.17. Wykonać montaż stolarki wg zestawienie stolarki oraz rysunków rzutów.

drzwi wewnątrz pomieszczeń wc wzmocnione z płyty wiórowej otworowej okleinowane HPL gr.0,7mm w kolorze szarym.

drzwi wejściowe do pomieszczeń wc z aluminium zimnego w kolorze ciemny brąz (identyczny z zastosowanymi w reszcie szkoły) szyba mleczna, bezpieczna.

Uwaga:

Należy zastosować klamki o zaokrąglonych końcówkach  oraz zamki patentowe.

Drzwi do pomieszczeń sanitarnych z podcięciem nawiewnym o powierzchni min. 220cm2

Należy zastosować okucia umożliwiające  dostępność dla osób  niepełnosprawnych.

7.2.2.2.18. Pomieszczenia wc wyposażyć w dozowniki mydła przy każdej umywalce w ilości 20szt., dozowniki papieru toaletowego przy każdej muszli ustępowej 17 
sz., dozowniki ręczników papierowych 9 szt., lustra 60x90 cm wklejane na ścianę na klej do luster 20 szt., lustra należy wykonać jako wpuszczane (powierzchnia 
zlicowana z powierzchnią płytek.

7.2.2.3. Wykończenie zewnętrzne

7.2.2.3.1. Wykonać pokrycie stropodachu wraz z wykonaniem wpustów żeliwnych podgrzewanych i  rur spustowych w warstwach licząc od góry :

pokrycie dachu w systemie NRO

papa zgrzewalna nawierzchniowa

papa zgrzewalna podkładowa

wełna mineralna??=0,035 gr. min. 25 cm w klinach klejonych i mocowanych mechanicznie

warstwa gruntująca

płyta żelbetowa 20 cm

tynk cem-wap.

7.2.2.3.1.1.Wykonać demontaż i ponowny montaż w nowym miejscu rury spustowej na ścianie północno-zachodniej.  

7.2.2.3.2. Wzdłuż dłuższego boku przy ścianie istniejącej należy zamontować świetlik o konstrukcji aluminiowej zamocowanej do ściany istniejącej oraz 
projektowanego stropu. Przestrzeń między ścianą a świetlikiem należy wypełnić ociepleniem i zamaskować blachą o gr. 2mm ocynkowaną malowaną proszkowo w 
kolorze białym, wykończenie satynowe.

Należy zastosować świetlik przeszklony o U<0,9 W/m2K   Należy zastosować szyby hartowane, dolna tafla powinna być wykonana ze szkła bezpiecznego.

Należy zastosować rozwiązane systemowe. Zastosowane rozwiązanie musi zabezpieczać przed wnikaniem wody. 

7.2.2.3.3. Ściany obudowane płytami włókno cementowymi prasowanymi barwionymi w masie na ruszcie aluminiowym systemowym. Projektuje się obudowę 
elewacyjną wentylowaną o następujących warstwach licząc od zewnątrz:

płyty włókno cementowe gr.1cm prasowane barwione w masie RAL 1013 klejone na klej systemowy do konstrukcji rusztu aluminiowego systemowego

pustka wentylacyjna 2cm

warstwa termoizolacji z płyt wełny mineralnej  ?=0,035  gr.22cm z welonem klejona oraz  mocowana mechanicznie kołkami  w ilości 9 szt/m2

 Równocześnie wykonać daszek  szklany nad wejściem.

 Rury spustowe z PCV umieszczone w przestrzeni docieplenia  oraz wewnątrz budynku wg projektu instalacyjnego. Rury spustowe wewnątrz budynku wykonać jako 
bezszumowe wg projektu instalacyjnego.

Wpusty dachowe podgrzewane . W attyce wg rzutu dachu wykonać awaryjny przelew wód opadowych o wymiarach 20cm x20 cm

7.2.2.3.4. Obróbki blacharskie należy wykonać z  blachy cynkowo – tytanowej gr.0,7mm.

7.2.2.3.5. Przy budynku w miejscu zieleni należy wykonać opaskę z kostki brukowej betonowej szerokośći 50 cm w obramowaniu z obrzeży na podbudowie piasku  
10 cm o spadku 1 % od budynku.

do projektu konstrukcji etap II, III, IV : Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół      Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Tajnej Organizacji Wojskowej      "Gryf 
Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. Kościerska 11

1. DANE OGÓLNE

1. Niniejszy projekt obejmuje  Przebudowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Tajnej Organizacji Wojskowej      "Gryf Pomorski" dz. 
nr 4277 w Chojnicach ul. Kościerska 11

Główne elementy konstrukcyjne zaprojektowane zostały w formie tradycyjnej; tj.: 

1.  ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, monolityczne, 
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2.  belki, podciągi, nadproża; żelbetowe – monolityczne, stalowe oraz   prefabrykowane

3.  stropy żelbetowe monolityczne

4.  słupy żelbetowe i stalowe

 Stateczność przestrzenną budynku gwarantuje szkieletowy ustrój konstrukcyjny: słupy  utwierdzone oraz rygle - współpracujące ze sztywną tarczą w postaci ścian i 
stropodachu

 Wszystkie elementy konstrukcyjne żelbetowe, należy obciążyć po upływie 28dni.

2. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE 

 Zastosowano różne schematy konstrukcyjne w zależności od rodzaju rozpatrywanego  elementu konstrukcyjnego.

 Schematy statyczne wszystkich belek przybliżono do jedno lub wieloprzęsłowych o  zerowym bądź dodatnim stopniu statycznej niewyznaczalności.

 Schemat statyczny słupów założono w postaci pręta obciążonego mimośrodowo siłą  skupioną i uwzględniono smukłość zależną od wysokości słupa ze wsp. 
wyboczenia.

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dla prawidłowego  posadowienia należy dokonać wykopu pod ławy zgodnie z rysunkiem rzutu ław fundamentowych. 

 Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić starannie, aby nie dopuścić do naruszenia  naturalnej struktury gruntów spoistych przez ich przemarzanie lub 
dodatkowe nawilgocenie,  co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich nośności

 Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu projektowanej inwestycji wynosi 1,0m

 

 Gruntami zdolnymi do przejęcia  obciążeń bezpośrednich są wszystkie grunty mineralne  występujące w danym terenie, z wyjątkiem glin miękkoplasstycznych

 

 Ze względu, iż pierwszą warstwę stanowią nasypy mineralno-organiczne  zalegające w  poziomie posadowienia budynku należy grunt poddać wymianie,  usuwając 
warstwę  nienośną  do warstwy nośnej gliny piaszczystej/ piaseku drobnego, a ubytki uzupełnić  pospółką - Is>0,95.

 

 W projektowanym budynku należy wykonać izolację przeciw wilgociową poziomą i  pionową.

 Parametry gruntu przyjęte do obliczeń:

  -glina piaszczysta miękkoplastycznaplastyczna

   -wilgotność naturalna wn=25,88%

   -ciężar objętościowy ?=17,77 kNm-3

   -stopień plastyczności IL=0,679

   -kohezja Cu=15,00 kPa

   -kąt tarcia wewnętrznego ?u=11,40°

  -glina piaszczysta plastyczna

   -wilgotność naturalna wn=19,21%

   -ciężar objętościowy ?=18,45 kNm-3

   -stopień plastyczności IL=0,340

   -kąt tarcia wewnętrznego ?u=15,00°

 3.2 Obciążenia:

  -śnieg - (strefa III) = 1,44kN/m2          

  -wiatr - (strefa I)    = 0,315kN/m2

             -0,315kN/m2

             -0,180kN/m2

              0,059kN/m2

 

 3.3 Materiały 

  Beton kl. C8/10, C16/20 

  Stal zbrojeniowa A-III (34GS), A-0 (St0S)

  Nadproża strunobetonowe 

  Profile stalowe IPE 200 oraz kształtowniki kwadratowe 120x120x5mm

 

 3.4 Warunki i sposób posadowienia 

 Posadowienie obiektu zaprojektowane zostało w formie bezpośredniej. Fundamenty w  postaci stóp i ław żelbetowych  przenoszą działające siły stanowiąc dla nich 
sztywne  podpory na  kierunkach pionowych i poziomych.

 Do fundamentów stosować beton C16/20 (zbrojenie główne stal A-III, strzemiona stal A-0)

 Otulenie zbrojenia głównego min. 5cm. Wymiary fundamentów wg części rysunkowej.
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 Przed przystąpieniem do betonowania stóp fundamentowych należy w przygotowanych  szalunkach wyprowadzić pręty startowe pod konstrukcję  słupów i rdzeni 
żelbetowych.

Nasyp mineralno-organiczny  zalegającą w poziomie posadowienia budynku należy poddać wymianie, usuwając grunt   do warstwy nośnej gliny piaszczystej a ubytki
uzupełnić pospółką - stopień zagęszczenia Is>0,95.

 Ze względu na sączenia wód należy wykonać izolację poziomą i pionową fundamentów oraz drenaż  odwadniający

4. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ KONSTRUKCYJNYCH

4.1 Stopy i ławy fundamentowe

 Stopy wykonane z betonu klasy C16/20, stal A-0, A-III, stopy: zbrojone siatką z prętów śr  12mm co 12cm. Wymiary oraz układ zbrojenia zgodny z rys. rzutu ław 
fundamentowych  oraz rys. szczegółowymi.

 Ławy wykonane z betonu klasy C16/20 zbrojone, pręty śr. 12mm stal A-III, strzemiona śr.  6mm stal A-0 co 25cm, wg proj. wykonawczego.

 Przyjęto wysokość ław fundamentowych 40cm, szerokości zgodne z rzutem ław  fundamentowych oraz rys. szczegółowymi.

4.2 Nadproża

Nad otworami  należy wykonać nadproża z belek żelbetowych monolitycznych lub belek nadprożowych prefabrykowanych strunobetonowych (minimalne oparcie na 
murze  zgodnie z częścią rys. projektu oraz wytycznymi producenta)

      4.3 Rdzenie i słupy

- żelbetowe 

Stanowiące usztywnienie, ozn. na rys „R” oraz „S”. Wszystkie rdzenie i słupy zaprojektowano z betonu klasy C16/20 oraz stali zbrojeniowej A-III i A-0, rdzenie oraz 
słupy należy kotwić w 

stopach fundamentowych poprzez pręty startowe osadzone w fundamencie w trakcie ich betonowania

- stalowe

      Słupy stalowe z kształtowników kwadratowych 120x120x5mm. Zakotwione w starterze     stopy żelbetowej za pomocą śrub wklejanych M16.

4.4 Stropy

Strop monolityczny, żelbetowy 

Zaprojektowano stropy monolityczne, żelbetowe, 

beton C16/20, zbrojenie klasy A-III i A-0 , grubość od 16 do 20cm– wg rys konstr. rzutu stropu.

      4.5 Schody żelbetowe

Schody żelbetowe monolityczne, wykonane z betonu C16/20, zbrojenie prętami śr. 12mm, klasa stali A-0 oraz A-III. Grubość płyty 16cm.

 4.6 Dylatacje

 Ze względu, iż budynek projektowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku  istniejącego, należy wykonać dylatację na całej powierzchni przylegania elementów
 konstrukcyjnych. Dylatacja zaprojektowana ze styropianu gr. 5cm.

 

 5. Uwagi:

Wyroby budowlane, szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa  pożarowego winny posiadać dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie 
do obrotu  i  powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie.
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Nr Opis robót

1. Roboty rozbiórkowe

2. Roboty ziemne

3. Roboty murowe

3.1. Roboty murowe piwnica+obudowa

3.2. Roboty murowe parter

4. Roboty żelbetowe

4.1. Ławy+ścianki oporowe

4.2. Izolacja fundamentów

4.3. Ściany fundamentowe +izolacja

4.4. Schody

4.5. Podciagi i nadproża

4.6. Słupy

4.7. Stropy

4.8. Zbrojenie konstrukcji

5. Podłoża pod posadzki i posadzki

5.1. Podłoża pod posadzki

5.2. Posadzki

6. Wyposażenie

7. Ścianki działowe

8. Stolarka drzwiowa

9. Tynki obłożenie ścian i malowanie

10. Zabudowa instalacyjna

11. Dach

11.1. Dach nad wykuszem

11.2. Dach nad rozbudową

12. Ślusarka

13. Fasada strukturalna słupowo-ryglowa

14. Elewacja
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1.  Roboty rozbiórkowe

1 1a Kalkulacja indywidualna  Rozebranie ścianek portierni

(1,97+5,97)*3,15 = 25,011m2

drzwi    -1,10*2,05 = -2,255m2

okno    -0,8*2,0 = -1,600m2

21,156  m2

2 1a Kalkulacja indywidualna  Rozbiórka konstrukcji z zadaszeniem wejścia do 
piwnicy

1,000  kpl

3 1a Kalkulacja indywidualna  Rozbiórka schodów zelbetowych

1,000  kpl

4 1a Kalkulacja indywidualna  Wywóz i utylizacja gruzu

1,000  kpl

2.  Roboty ziemne

5 2 KNR 2-01 0206/03  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km

(11.86*12.60)*(1.83+2.69)/2 = 337,725m3

337,725  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,1361

Sprzęt

Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0385

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0954

6 2 KNR 2-01 0214/04  Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde 
dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV 
samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po 
drogach utwardzonych

 (Krotność= 18)

337,725  m3

Sprzęt

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0107

7 2 Kalkulacja indywidualna  Dostawa pospółki do zasypania fundamentów

337.725 = 337,725m3

podkład    -10.35 = -10,350m3

ławy    -(1.43+4.48+9.96) = -15,870m3

stopy    -(6.26+0.62) = -6,880m3

sc opor    -5,283+12,896 = 7,613m3

ściany fund    -36.788 = -36,788m3

275,450  m3

8 2 KNR 2-01 0504/04  Zasypywanie z zagęszczeniem w gruncie kat.I-III 
ubijakami mechanicznymi

275,450  m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,0246

Sprzęt

Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,106

9 2 Kalkulacja indywidualna  Badanie zageszczenia gruntu

1,000  kpl

3.  Roboty murowe

3.1.  Roboty murowe piwnica+obudowa

10 1a KNR 4-01 0354/07  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych
o powierzchni do 2m2

z klatki zew do piwnicy    1 = 1,000szt

piwnica    5 = 5,000szt

okno do zamurowania    1 = 1,000szt

7,000  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,58

11 1a KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem
bruzd dla belek

z klatki zew do piwnicy    0.52*1.8*0.12 = 0,112m3

piw do kl. sch.-1,4    0,24*1,5*0,12 = 0,043m3

0,155  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 7,84
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Cieśle gr.II r-g 0,87

Robotnicy gr.I r-g 12,59

Materiały

Drewno na stemple budowlane m3 0,081

Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,056

Woda m3 0,14

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3,48

12 1a KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach 
z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

z klatki zew do piwnicy    0.34*2.10*0.52 = 0,371m3

piw do kl. sch.-1,4    0,4*2,10*0,24 = 0,202m3

0,573  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 8,63

13 3 KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych z betonu 
sprężonego szer.12cm

1.8*4 = 7,200m

1,5*2 = 3,000m

1.3 = 1,300m

11,500  m

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,11

Robotnicy gr.I r-g 0,09

Materiały

Nadproża prefabrykowane spreżone m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

14 1a KNR 4-01 0349/02  Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł 
na zaprawie cementowo-wapiennej

piwnica    (3.76*2+12.89)*2.9*0.24 = 14,205m3

14,205  m3

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 7,1

15 3 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w 
ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

okno    1.19*1.16*0.4 = 0,552m3

0,552  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 6,89

Cieśle gr.II r-g 0,25

Robotnicy gr.I r-g 8,23

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 372

Cement portlandzki 35 kg 61,8

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5

Piasek do zapraw m3 0,322

Woda m3 0,152

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11

16 7b Kalkulacja indywidualna  Uzupełnienie docieplenia ściany z wykonaniem 
wyprawy
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1,000  kpl

17 3 KNR 2-02u2 0136/02  Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowej

zamurowanie kanału tech    (1,72+0,5+1,28)*1,5*0,25 = 1,313m3

1,313  m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 5,57

Materiały

Bloczki ścienne betonowe 38x24x14cm szt 63,78

Zaprawa cementowa  M-5 m3 0,180

Materiały pomocnicze % 1,5

18 12 KNR 2-02w 0603/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno z roztworu gruntującego

zamurowanie kanału tech    (1,72+0,5+1,28)*1,5 = 5,250m2

5,250  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,11

Materiały

Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,15

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0011

19 12 KNR 2-02w 0603/01  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno  pierwsza warstwa

5,250  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0966

Materiały

Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 0,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0005

20 12 KNR 2-02w 0603/02  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno  każda następna warstwa ponad jedną

5,250  m2

Robocizna  R=2

Robotnicy r-g 0,082

Materiały  M=2

Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 0,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt  S=2

Środek transportowy m-g 0,0004

21 7a KNR 0-41 0115/02  Analogia.Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi 
15cm  klejonymi całopowierzchniowo

5,250  m2

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0,1833

Robotnicy gr.I r-g 0,0677

Materiały

Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm dm3 3

Płyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.15cm m2 1,05

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,01079

22 4 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż słupów z kształtownika 
120x120x5

2,9*4*17,22 = 199,752kg

blachy    5 = 5,000kg

204,752  kg

23 4 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż podciągów IPE 200

(3,348+2,63+3,89+3,25)*22,4 = 293,843kg
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

293,843  kg

24 10c KNR-W 2-02 2004/01  Obudowa jednowarstwowa 50-01 słupów płytami 
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych

słupy piwnica    0,2*4*2,9*4 = 9,280m2

9,280  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,84

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,05

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06

Blachowkręty szt 13,88

Gips budowlany szpachlowy kg 1,32

Taśma m 2,264

Woda m3 0,00086

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0205

Środek transportowy m-g 0,016

25 10c KNR-W 2-02 2004/07  Obudowa jednowarstwowa 50-01 belek i podciągów 
płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych

(3,348+2,63+3,89+3,25)*(0,22+0.24*2) = 9,183m2

9,183  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,14

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,05

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06

Blachowkręty szt 13,88

Gips budowlany szpachlowy kg 1,32

Taśma m 2,264

Woda m3 0,00086

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0205

Środek transportowy m-g 0,016

3.2.  Roboty murowe parter

26 1a KNR 4-01 0354/08  Wykucie z muru  krat okiennych o powierzchni ponad 
2m2

25,000  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,84

27 1a KNR 4-01 0354/05  Wykucie z muru ościeżnic  o powierzchni ponad 2m2

okno    3.0*1.62 = 4,860m2

okna przy pom.12    2,35*1,68*3 = 11,844m2

hol a sala    2,16*1,68 = 3,629m2

20,333  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,52

28 1a KNR 4-01 0354/04  Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni 
do 2m2

pomiędzy klasą a pom. 18    1 = 1,000szt

sklepik    2 = 2,000szt

18    2 = 2,000szt

14    1 = 1,000szt

6,000  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,16
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

29 1a KNR 4-01 0354/11  Wykucie z muru podokienników drewnianych i 
stalowych

3.0*2 = 6,000m

2,35*3*2 = 14,100m

2,16*2 = 4,320m

24,420  m

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,68

30 3 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w 
ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

zweżenie otworu    0.82*1.62*0.45 = 0,598m3

pomiędzy klasą a pom. 18    0,9*2,10*0,38 = 0,718m3

13    (1,72+0,5+1,28)*3,15*0,25 = 2,756m3

-0,7*0,65 = -0,455m3

sklepik    2,34*1,3*0,12 = 0,365m3

3,982  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 6,89

Cieśle gr.II r-g 0,25

Robotnicy gr.I r-g 8,23

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 372

Cement portlandzki 35 kg 61,8

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5

Piasek do zapraw m3 0,322

Woda m3 0,152

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11

31 3 KNR-W 2-02 0132/01  Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach 
murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

13    1+2 = 3,000otwór

pozostałe    10 = 10,000otwór

13,000  otwór

Robocizna

Robotnicy r-g 1,55

32 3 KNR-W 2-02 0132/02  Otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i 
wrota w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków

13    1 = 1,000otwór

1,000  otwór

Robocizna

Robotnicy r-g 2,14

33 3 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem
bruzd dla belek

13 do włazu kanału    1,2*0,43*0,12 = 0,062m3

13 wyjście na hol    2,4*0,43*0,12 = 0,124m3

sklepik    2,4*0,12*0,12 = 0,035m3

hol a sala    2,4*0,45*0,12 = 0,130m3

sala 14- sala    1,20*0,24*0,12 = 0,035m3

18-sala    1,50*0,24*0,12 = 0,043m3

18-korytarz istn    2,10*0,40*0,12 = 0,101m3

hol-14    2.4*0.43*0.12 = 0,124m3

wnęka 11    2,95*0,24*0,12 = 0,085m3

0,9*0,14*0,12 = 0,015m3

0,754  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 7,84

Cieśle gr.II r-g 0,87

Robotnicy gr.I r-g 12,59

Materiały
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Drewno na stemple budowlane m3 0,081

Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,056

Woda m3 0,14

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3,48

34 1a KNR 4-01 0329/02  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach 
z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

sklepik    2,25*2,10 = 4,725m2

4,725  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,08

35 1a KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach 
z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

okna przy pom.12    2,35*0,9*0,43*3 = 2,728m3

13 dla włau    0,9*0,8*0,43 = 0,310m3

13 wyjście na hol    2,16*2,06*0,43 = 1,913m3

hol a sala    2,16*0,9*0,45 = 0,875m3

2,16*0,9*0,45 = 0,875m3

sala 14-sala    1,03*2,10*0,24 = 0,519m3

18-sala    1,02*2,10*0,24 = 0,514m3

18-korytarz istn    1,68*2,10*0,4 = 1,411m3

hol-14    2.16*2.10*0.43 = 1,950m3

11,095  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 8,63

36 1a Kalkulacja indywidualna  Rozbiórka docieplenia

(12,23+8,4+3,01+3,36+8.9)*3,6 = 129,240m2

45 = 45,000m2

174,240  m2

37 12 NNRNKB 5 0618/01  Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy 
zgrzewalnej ław fundamentowych

6.08*0.5 = 3,040m2

3,040  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,01

Materiały

Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny szklanej 
podkładowa gr. 4mm

m2 1,15

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,003

38 3 KNR K-02 0104/12  Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z 
bloczków silikatowych gr.24cm w budynkach - dodatkowe nakłady na 
murowanie pierwszej warstwy

(1.28+1.97+2.83) = 6,080m

6,080  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,114

Materiały

Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-5 m3 0,0026

Materiały pomocnicze % 2

39 3 KNR K-02 0104/07  Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z 
bloczków silikatowych gr.24cm

(1.28+1.97+2.83)*3.4 = 20,672m2

20,672  m2

Robocizna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy r-g 1,02

Materiały

Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 3,59

Bloki ścienne silikatowe gr.24cm 34x24x19cm szt 15,3

Materiały pomocnicze % 1,5

40 1a KNR 4-01 0330/06  Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

11    0,54*1,15 = 0,621m2

0,621  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 5,46

41 1a KNR 4-01 0330/07  Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

11    2.65*1.15 = 3,048m2

3,048  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 7,97

42 3 KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych z betonu 
sprężonego szer.12cm

1,2*3 = 3,600m

13    1,2*3 = 3,600m

2,4*3 = 7,200m

sklepik    2,4 = 2,400m

hol a sala    2,4*3 = 7,200m

sala 14-sala    1,20*2 = 2,400m

18-sala    1,5*2 = 3,000m

18-korytarz    2,10*3 = 6,300m

hol-14    2.4*3 = 7,200m

wnęka 11    2,95*2 = 5,900m

0,9 = 0,900m

49,700  m

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,11

Robotnicy gr.I r-g 0,09

Materiały

Nadproża prefabrykowane spreżone m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

43 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż  kanałów wentylacji 
grawitacyjnej z obudową

1,000  kpl

4.  Roboty żelbetowe

4.1.  Ławy+ścianki oporowe

44 11 KNR-W 2-02 0608/08  Dylatacja  z płyt styropianowych

(2,0*2+0,8*3)*0,4 = 2,560m2

2,560  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,296

Materiały

Płyty styropianowe  EPS 50-042  gr.5cm m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0075

Środek transportowy m-g 0,0122

45 8 KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

Ł5    0,3*0,1*5,0 = 0,15m3

Ł5.1    0,5*0,1*3,2 = 0,16m3

Ł6    0,25*0,1*6,7 = 0,17m3

Ł1    0,8*0,4*14,0 = 4,48m3

Sf1    2,0*2,0*0,1*2 = 0,80m3

Sf2.1    1,2*1,2*0,1 = 0,14m3

Sf2.2    1,2*1,2*0,1*2 = 0,29m3
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Bp1    0,1*1,0*8,3 = 0,83m3

Sf4.1    1,0*1,0*0,1*3 = 0,30m3

Sf4.2    0,6*1,0*0,1*2+1,37*0,25*0,1 = 0,15m3

Sf3    2,0*7,82*0,1 = 1,56m3

op1    1,2*8,0*0,1 = 0,96m3

op2    0.8*2.0*0.1 = 0,16m3

op3    1,03*1,95*0,1 = 0,20m3

10,35  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 2,79

Robotnicy gr.I r-g 2,47

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03

Materiały pomocnicze % 1,5

46 4 KNR-W 2-02 0202/01  Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o 
szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

Ł5    0,3*0,3*5,0 = 0,45m3

Ł5.1    0,5*0,3*3,2 = 0,48m3

Ł6    0,25*0,3*6,7 = 0,50m3

1,43  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 7,41-2,71

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015

Drewno na stemple budowlane m3 0,004

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,007

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,005

Gwoździe budowlane gołe kg 0,53

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,05

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08

47 4 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż kotew wklejanych śr.12mm 
L=50cm

Ł5.1    6,32/0,2*2 = 63,200kpl

63,200  kpl

48 4 KNR-W 2-02 0202/02  Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o 
szerokości do 0,8m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

Ł1    0,8*0,4*14,0 = 4,48m3

4,48  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 5,41-2,71

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015

Drewno na stemple m3 0,003

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,005

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,004

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,42

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,03

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08

49 4 KNR-W 2-02 0204/02  Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o 
objętości do 1,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

Sf1    2,0*2,0*0,4*2 = 3,20m3

Sf2.1    1,2*1,2*0,4 = 0,58m3

Sf2.2    1,2*1,2*0,4*2 = 1,15m3

Bp1    0,4*1,0*8,3 = 3,32m3

Sf4.1    1,0*1,0*0,4*3 = 1,20m3

Sf4.2    0,6*1,0*0,4*2+1,37*0,25*0,1 = 0,51m3
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

9,96  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 6,51-2,71

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015

Drewno na stemple budowlane m3 0,003

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,004

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,004

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,16

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,03

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,07

50 4 KNR-W 2-02 0204/04  Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o 
objętości ponad 2,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

Sf3    2,0*7,82*0,4 = 6,26m3

6,26  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 4,38-2,71

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015

Drewno na stemple m3 0,001

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,002

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,002

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,09

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,01

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,07

51 4 KNR-W 2-02 0208/03  Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy 
monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do 
przekroju do 12m/m2 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

startery    0,4*0,4*0,6*2 = 0,19m3

0,24*0,4*0,5 = 0,05m3

0,24*0,4*2,0*2 = 0,38m3

0,62  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 19,8-3,88

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm szalunkowe m3 0,059

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm szalunkowe m3 0,051

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 2,35x0,47

Środek transportowy m-g 0,13

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,09

52 4 KNR-W 2-02 0228/01  Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za 
pomocą pompy - część pozioma prostokątna o stopie płaskiej

op1    1,2*8,0*0,4 = 3,840m3

op2    0.8*2.0*0.4 = 0,640m3

op3    1,03*1,95*0,4 = 0,803m3

5,283  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 11,3-4,61

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,005

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,003
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,01

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,1

53 4 KNR-W 2-02 0229/05  Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za 
pomocą pompy - część pionowa o wysokości do 3m o przekroju 
prostokątnym grubości do 30cm

op1    2,84*8,0*0,38 = 8,634m3

op2    2,84*2,0*0,38 = 2,158m3

op3    2,84*1,95*0,38 = 2,104m3

12,896  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 41,7-23,7

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02

Drewno na stemple m3 0,025

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,034

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,049

Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,005

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,8

Klamry ciesielskie kg 1

Śruby podkładki i nakrętki kg 1,1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,13

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,12

4.2.  Izolacja fundamentów

54 12c KNR 2-02w 0603/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno z roztworu gruntującego

Ł5    0,3*5,0*2 = 3,00m2

Ł5.1    0,3*3,2*2 = 1,92m2

Ł6    0,3*6,7*2 = 4,02m2

Ł1    0,4*14,0*2 = 11,20m2

Sf1    2,0*4*0,4*2 = 6,40m2

Sf2.1    1,2*4*0,4 = 1,92m2

Sf2.2    1,2*4*0,4*2 = 3,84m2

Bp1    1,0*8,3*2 = 16,60m2

Sf4.1    1,0*4*0,4*3 = 4,80m2

Sf4.2    1,0*2*0,4*2+1,37*0,1*2 = 1,87m2

Sf3    (2,0+7,82)*2*0,4 = 7,86m2

startery    0,4*4*0,6*2 = 1,92m2

(0,24+0,4)*2*0,5 = 0,64m2

(0,24+0,4)*2*2,0*2 = 5,12m2

op1    8,0*0,4*2 = 6,40m2

op2    2.0*0.4*2 = 1,60m2

op3    1,95*0,4*2 = 1,56m2

op1    2,84*8,0*2 = 45,44m2

op2    2,84*2,0*2 = 11,36m2

op3    2,84*1,95*2 = 11,08m2

148,55  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,11

Materiały

Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,15

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0011

55 12c KNR 2-02w 0603/01  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno  pierwsza warstwa

148,55  m2
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Robocizna

Robotnicy r-g 0,0966

Materiały

Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 0,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0005

56 12c KNR 2-02w 0603/02  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno  każda następna warstwa ponad jedną

148,55  m2

Robocizna  R=2

Robotnicy r-g 0,082

Materiały  M=2

Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 0,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt  S=2

Środek transportowy m-g 0,0004

57 12c KNR-W 2-02 0602/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
poziome wykonywane na zimno z roztworu gruntującego

z pow. ch. betonu    10,35/0,1 = 103,500m2

103,500  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0733

Materiały

Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,15

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0009

58 12c KNR-W 2-02 0602/01  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
poziome wykonywane na zimno - pierwsza warstwa

103,500  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635

Materiały

Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 0,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0004

59 12c KNR-W 2-02 0602/02  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
poziome wykonywane na zimno  - każda następna warstwa ponad jedną

103,500  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0587

Materiały

Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 0,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0004

4.3.  Ściany fundamentowe +izolacja

60 11 KNR-W 2-02 0608/08  Dylatacja  z płyt styropianowych

kl.sch    2,84*2*0,38 = 2,158m2

zew    2,9*0,38*2 = 2,204m2

pod schody    0,6*2*0,25 = 0,300m2

pozostae    10 = 10,000m2

14,662  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,296

Materiały

Płyty styropianowe  EPS 50-042  gr.5cm m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5
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Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0075

Środek transportowy m-g 0,0122

61 3 KNR 2-02u2 0136/02  Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowej

kl.sch    (1,77+8,15+1,55)*2,84*0,38 = 12,378m3

zew    
(2,9*3,01+0,35*3,01+0,56*2,61+1,6*2,21+2,53*1,81+1,6*1,41+1,24*1,01
+1,15*0,61)*0,38 = 8,956m3

pod schody    0,6*1,17*0,25 = 0,176m3

wykusz wejścia    1,0*6,32*0,25 = 1,580m3

23,090  m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 5,57

Materiały

Bloczki ścienne betonowe 38x24x14cm szt 63,78

Zaprawa cementowa  M-5 m3 0,180

Materiały pomocnicze % 1,5

62 3 KNR-W 2-02 0126/09  Ścianki działowe z cegieł - dodatek za zbrojenie 
ścianek pełnych

kl.sch    (1,77+8,15+1,55)*2,84 = 32,575m2

32,575  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,16

Materiały

Pręty zbrojeniowe gładkie 12mm t (1,2)

Materiały pomocnicze % 1,5

63 12 KNR 2-02w 0603/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno z roztworu gruntującego

kl.sch    (1,77+8,15+1,55)*2,84*2 = 65,150m2

zew    
(2,9*3,01+0,35*3,01+0,56*2,61+1,6*2,21+2,53*1,81+1,6*1,41+1,24*1,01
+1,15*0,61)*2 = 47,139m2

pod schody    0,6*1,17*2 = 1,404m2

wykusz wejścia    1,0*6,32*2 = 12,640m2

126,333  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,11

Materiały

Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,15

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0011

64 12 KNR 2-02w 0603/01  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno  pierwsza warstwa

126,333  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0966

Materiały

Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 0,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0005

65 12 KNR 2-02w 0603/02  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno  każda następna warstwa ponad jedną

126,333  m2

Robocizna  R=2

Robotnicy r-g 0,082

Materiały  M=2

Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 0,5

Materiały pomocnicze % 1,5
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Sprzęt  S=2

Środek transportowy m-g 0,0004

66 7a KNR 0-41 0115/02  Analogia.Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi 
15cm  klejonymi całopowierzchniowo

126,333  m2

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0,1833

Robotnicy gr.I r-g 0,0677

Materiały

Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm dm3 3

Płyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.15cm m2 1,05

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,01079

4.4.  Schody

67 4 KNR-W 2-02 0219/02  Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z 
układaniem betonu za pomocą pompy

gr.18cm

sch1    5,68*1,57 = 8,918m2

gr.16cm

sch1.2    2,15*1,65 = 3,548m2

sch2.1    2,49*1,42 = 3,536m2

sch2.2    2,49*1,42 = 3,536m2

sch3.1    3,39*8,35 = 28,307m2

47,845  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 4,89-0,55

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,163

Drewno na stemple budowlane m3 0,001

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,013

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,004

Gwoździe budowlane gołe kg 0,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,02

Pompa do betonu m-g 0,03

68 4 KNR-W 2-02 0219/06  Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą 
pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej

 (Krotność= 10)

gr.18cm

sch1    5,68*1,57 = 8,918m2

8,918  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,09-0,04

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,012

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Pompa do betonu m-g 0,002

69 4 KNR-W 2-02 0219/06  Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą 
pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej

 (Krotność= 8)

gr.16cm

sch1.2    2,15*1,65 = 3,548m2

sch2.1    2,49*1,42 = 3,536m2

sch2.2    2,49*1,42 = 3,536m2

sch3.1    3,39*8,35 = 28,307m2

38,927  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,09-0,04

Materiały
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Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,012

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Pompa do betonu m-g 0,002

4.5.  Podciagi i nadproża

70 1a KNR 4-01 0346/05  Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek 
stalowych w ścianach na zaprawie cementowej

dla podciągów 0.1, 0.2    2*2 = 4,000gniazdo

4,000  gniazdo

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,93

71 4 KNR 2-02 0210/02  Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości 
deskowanego obwodu do przekroju do 10

0.1    0,25*0,3*3,21 = 0,24m3

0.2    0,25*0,25*3,21 = 0,20m3

1.1    0,25*0,45*6,75 = 0,76m3

1.2    0,4*0,6*12,17 = 2,92m3

1.3    0,4*0,6*12,17 = 2,92m3

1.4    0,4*0,4*9,13 = 1,46m3

1.5    0,4*0,4*5,68 = 0,91m3

9,41  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,7

Cieśle gr.II r-g 9,19

Robotnicy gr.I r-g 10,52

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02

Drewno na stemple budowlane m3 0,017

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm szalunkowe m3 0,063

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm szalunkowe m3 0,066

Gwoździe budowlane kg 3,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,15

4.6.  Słupy

72 4 KNR-W 2-02 0208/03  Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy 
monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do 
przekroju do 12m/m2 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

s.1.1    0,4*0,4*3,04*2 = 0,97m3

R1    0,24*0,4*3,37*2 = 0,65m3

1,62  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 19,8-3,88

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm szalunkowe m3 0,059

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm szalunkowe m3 0,051

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 2,35x0,47

Środek transportowy m-g 0,13

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,09

73 4 KNR-W 2-02 0209/02  Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy 
monolityczne) o wysokości do 4,0m o obwodzie do 1,5m z układaniem 
betonu z zastosowaniem pompy

S1.1    3,14*0,20*0,2*3,42*2 = 0,859m3

S1.2    3,14*0,2*0,2*3,42*2 = 0,859m3

1,718  m3
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Robocizna

Robotnicy r-g 35,3-3,69

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm szalunkowe m3 0,139

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm szalunkowe m3 0,169

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 2,77x0,47

Środek transportowy m-g 0,16

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,09

4.7.  Stropy

74 11 KNR-W 2-02 0608/08  Dylatacja  z płyt styropianowych

10,000  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,296

Materiały

Płyty styropianowe  EPS 50-042  gr.3cm m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0075

Środek transportowy m-g 0,0122

75 4 KNR-W 2-02 0217/02  Płyty żelbetowe stropowe płaskie grubości 15cm z 
układaniem betonu z zastosowaniem pompy

gr.16cm

0.1    1.67*2.83 = 4,726m2

gr.20cm

0.2    1.55*6.8 = 10,540m2

0.3    2.0*3.0 = 6,000m2

1.1    3.92*1.56 = 6,115m2

1.2    3.92*7.21 = 28,263m2

1.3    5.68*1.56 = 8,861m2

1.4    5.68*7.21 = 40,953m2

1.5    5.68*2.69 = 15,279m2

120,737  m2

Robocizna

Robotnicy r-g (257-55)/100

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,153

Drewno na stemple m3 0,00332

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,00472

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,00106

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,406

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,212

Środek transportowy m-g 0,0168

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,014

76 4 KNR-W 2-02 0217/05  Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy w 
grubości płyty z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

gr.16cm

0.1    1.67*2.83 = 4,726m2

4,726  m2

Robocizna

Robotnicy r-g (4,99-4,04)/100

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0102

Materiały pomocnicze % 1,5
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Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0153

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001

77 4 KNR-W 2-02 0217/05  Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy w 
grubości płyty z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

 (Krotność= 5)

gr.20cm

0.2    1.55*6.8 = 10,540m2

0.3    2.0*3.0 = 6,000m2

1.1    3.92*1.56 = 6,115m2

1.2    3.92*7.21 = 28,263m2

1.3    5.68*1.56 = 8,861m2

1.4    5.68*7.21 = 40,953m2

1.5    5.68*2.69 = 15,279m2

116,011  m2

Robocizna

Robotnicy r-g (4,99-4,04)/100

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0102

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0153

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001

4.8.  Zbrojenie konstrukcji

78 4a KNR-W 2-02 0259/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej 
elementów budynków i budowli 6mm

ławy    70,55/1000 = 0,07t

płyty    184,0/1000 = 0,18t

podciągi    27,98/1000 = 0,03t

słupy    53,2/1000 = 0,05t

0,33  t

Robocizna

Robotnicy r-g 35,7

Materiały

Pręty zbrojeniowe gładkie  6mm t 1,002

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka do prętów automatyczna m-g 3,6

Nożyce do prętów m-g 4,75

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,03

Wyciąg m-g 0,72

Środek transportowy m-g 1,3

79 4a KNR-W 2-02 0259/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej 
elementów budynków i budowli 8mm

podciągi    113,03/1000 = 0,11t

schody    56,74/1000 = 0,06t

0,17  t

Robocizna

Robotnicy r-g 35,7

Materiały

Pręty zbrojeniowe gładkie 8 mm t 1,002

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka do prętów automatyczna m-g 3,6

Nożyce do prętów m-g 4,75

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,03

Wyciąg m-g 0,72

Środek transportowy m-g 1,3
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80 4a KNR-W 2-02 0259/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej 
elementów budynków i budowli 10mm

schody    106,87/1000 = 0,11t

0,11  t

Robocizna

Robotnicy r-g 35,7

Materiały

Pręty zbrojeniowe gładkie 10mm t 1,002

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka do prętów automatyczna m-g 3,6

Nożyce do prętów m-g 4,75

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,03

Wyciąg m-g 0,72

Środek transportowy m-g 1,3

81 4a KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej elementów budynków i budowli 10mm

schody    106,87/1000 = 0,11t

0,11  t

Robocizna

Robotnicy r-g 42,9

Materiały

Pręty zbrojeniowe żebrowane  10mm t 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3

Nożyce do prętów m-g 5,8

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8

Wyciąg m-g 0,8

Środek transportowy m-g 1,6

82 4a KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej elementów budynków i budowli 12mm

ławy    731,42/1000 = 0,73t

ścianki oporowe    1232,0/1000 = 1,23t

płyty    1054/1000 = 1,05t

podciągi    34,92/1000 = 0,03t

słupy    239,16/1000 = 0,24t

schody    183,64/1000 = 0,18t

3,46  t

Robocizna

Robotnicy r-g 42,9

Materiały

Pręty zbrojeniowe żebrowane  12mm t 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3

Nożyce do prętów m-g 5,8

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8

Wyciąg m-g 0,8

Środek transportowy m-g 1,6

83 4a KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej elementów budynków i budowli 16mm

podciągi    536,47/1000 = 0,54t

schody    113,3/1000 = 0,11t

0,65  t

Robocizna

Robotnicy r-g 42,9

Materiały

Pręty zbrojeniowe żebrowane  16mm t 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5
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Sprzęt

Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3

Nożyce do prętów m-g 5,8

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8

Wyciąg m-g 0,8

Środek transportowy m-g 1,6

84 4a KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej elementów budynków i budowli 20mm

schody    392,74/1000 = 0,39t

0,39  t

Robocizna

Robotnicy r-g 42,9

Materiały

Pręty zbrojeniowe żebrowane  20mm t 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3

Nożyce do prętów m-g 5,8

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8

Wyciąg m-g 0,8

Środek transportowy m-g 1,6

85 4a KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej elementów budynków i budowli 25mm

podciągi    103,11/1000 = 0,10t

0,10  t

Robocizna

Robotnicy r-g 42,9

Materiały

Pręty zbrojeniowe żebrowane  25mm t 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3

Nożyce do prętów m-g 5,8

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8

Wyciąg m-g 0,8

Środek transportowy m-g 1,6

5.  Podłoża pod posadzki i posadzki

5.1.  Podłoża pod posadzki

86 2 KNR 2-01 0504/04  Zasypywanie z zagęszczeniem w gruncie kat.I-III 
ubijakami mechanicznymi do Id 1,0

piwnica

-1,1    4,41*1,57*0,15 = 1,039m3

kl. sch przy -1,3    2,84*5,66*0,15 = 2,411m3

-1,3    2,9*0,15 = 0,435m3

kanał    6,5*0,15 = 0,975m3

parter    106,0*0,15 = 15,900m3

wykusz    0.25*5.62*0.15 = 0,211m3

20,971  m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,0246

Materiały

Piasek m3 1,08

Sprzęt

Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,106

87 2 Kalkulacja indywidualna  Badanie zageszczenia gruntu

1,000  kpl

88 8 KNR-W 2-02 1101/03  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w 
budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i 
układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu

piwnica
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-1,1    4,41*1,57*0,08 = 0,554m3

kl. sch przy -1,3    2,84*5,66*0,08 = 1,286m3

-1,3    2,9*0,08 = 0,232m3

kanał    6,5*0,10 = 0,650m3

parter    106,0 = 106,000m3

wykusz    0.25*5.62 = 1,405m3

110,127  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 2,9

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Pompa do betonu m-g 0,1

89 8 KNR-W 2-02 1101/03  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w 
budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i 
układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu

schody

4,46*1,57 = 7,002m3

1,06*1,65 = 1,749m3

(0,72+2,18)*8,35 = 24,215m3

32,966  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 2,9

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,03

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Pompa do betonu m-g 0,1

90 12 KNR-W 2-02 0504/01  Izolacja papą termozgrzewalną jednowarstwowa

piwnica

-1,2    99,12 = 99,12m2

-1,1    4,41*1,57 = 6,92m2

kl. sch przy -1,3    2,84*5,66 = 16,07m2

-1,3    2,9 = 2,90m2

schody

4,46*1,57 = 7,00m2

1,06*1,65 = 1,75m2

(0,72+2,18)*8,35 = 24,22m2

kanał    6,5 = 6,50m2

Parter    106.0 = 106,00m2

wykusz    0.25*5.62 = 1,41m2

271,89  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,216

Materiały

Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny szklanej 
podkładowa gr. 4mm

m2 1,15

Gaz propan, butan kg 0,23

Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0048

Środek transportowy m-g 0,0122

91 11 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu 
konstrukcji na sucho, jednowarstwowa 15cm

piwnica

-1,2    99,12 = 99,120m2

-1,1    4,41*1,57 = 6,924m2

kl. sch przy -1,3    2,84*5,66 = 16,074m2

-1,3    2,9 = 2,900m2

kanał    6,5 = 6,500m2
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Parter    106.0 = 106,000m2

wykusz    0.25*5.62 = 1,405m2

238,923  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0819

Robotnicy gr.I r-g 0,0072

Materiały

Płyty styropianowe  EPS 100-038 (dach-podłoga) gr.15cm m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0047

92 11 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu 
konstrukcji na sucho, jednowarstwowa 17cm

-1,2    99,12 = 99,120m2

99,120  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0819

Robotnicy gr.I r-g 0,0072

Materiały

Płyty styropianowe  EPS 100-038 (dach-podłoga) gr.15cm m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0047

93 8 KNR 2-02 1102/01  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapr.cementowej
gr.20mm zatarte na ostro

piwnica

-1,2    99,12 = 99,120m2

-1,1    4,41*1,57 = 6,924m2

kl. sch przy -1,3    2,84*5,66 = 16,074m2

-1,3    2,9 = 2,900m2

kanał    6,5 = 6,500m2

Parter    106.0 = 106,000m2

wykusz    0.25*5.62 = 1,405m2

238,923  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,2714

Robotnicy gr.I r-g 0,085

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0206

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003

94 8 KNR 2-02 1102/03  Dodatek lub potrącenie za zmianę gr. o 10mm

 (Krotność= 4)

238,923  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,0284

Robotnicy gr.I r-g 0,0432

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0105

Materiały pomocnicze % 1,5

95 9 KNR 2-02w 1116/07  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za 
zbrojenie posadzki siatką stalową

238,92  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,074

Materiały

Siatka zbrojeniowa do posadzek z pręta 4,5mm oczko 15x15cm m2 1,02
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Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0017

5.2.  Posadzki

96 1a KNR 4-01 0807/04  Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej

17    180,60 = 180,600m2

180,600  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,84

97 1a KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej

korytarz istniejący łączący z audytorium    12.07*2.87 = 34,641m2

34,641  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92

98 1a Kalkulacja indywidualna  Wywóz i utylizacja gruzu

180,6*0,05 = 9,030m3

34.641*0.03 = 1,039m3

10,069  m3

99 9b NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

215,24  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

100 9 KNR 2-02s 1118/01  Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie 
podłoża

17    180,60 = 180,600m2

korytarz istniejący    12.07*2.87 = 34,641m2

215,241  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,1644

Robotnicy gr.I r-g 0,0548

Materiały

Zaprawa klejąca kg 4,75

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0093

Środek transportowy m-g 0,0001

101 9 Kalkulacja indywidualna  Wymiana posadzek z podłożami i izolacjami na 
gres z cokolikami

14    45,10 = 45,100m2

13    6,7 = 6,700m2

51,800  m2

102 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.60x60cm antypoślizgowe układane metodą kombinowaną

17    180,60 = 180,60m2

korytarz istniejący    12.07*2.87 = 34,64m2

piwnica

podest -167    1,57*1,65 = 2,59m2

podest -94,5    1,57*2,84 = 4,46m2

podest pom. 12    0,8*8,35 = 6,68m2

-1,2    99,12 = 99,12m2

-1,1    4,41*1,57 = 6,92m2

kl. sch przy -1,3    2,84*5,66 = 16,07m2
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-1,3    2,9 = 2,90m2

Parter    106.0 = 106,00m2

wykusz    0.8*5.62 = 4,50m2

18    8.6 = 8,60m2

473,08  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały

Płytki podłogowe GRES 60x60cm kalibrowane antypoślizgowe m2 1,02

Zaprawa klejąca do gresu wysokoelastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027

103 9 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych 60x60 ciętych 
układane metodą kombinowaną  cokolik 8cm

korytarz istniejący    (12.07+2.87)*2 = 29,88m

17    (33.54+12.42)*2 = 91,92m

piwnica

podest -167    1,57+1,65 = 3,22m

podest  -94,5    1,57*2+2,84 = 5,98m

podest pom.12    0,8*2*1,1 = 1,76m

-1.2    (17.28+5.54)*2 = 45,64m

-1.1    (4.40+1.57)*2 = 11,94m

kl.sch przy -1.3    (1.42+1.84)*2 = 6,52m

parter    (11,48+10,24)*2 = 43,44m

wykusz    0.4*2 = 0,80m

18    (1.92+2.73)*2 = 9,30m

250,40  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296

Materiały

Płytka cokolikowa z płytek 60x60 cięta h=8cm m 1,01

Zaprawa klejąca do gresu wysokoelastyczna kg 0,52

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,002

104 9 Kalkulacja indywidualna  Przebudowa posadzki oraz ułożenie płytek typu 
gres antypoślizgowe

ist. korytarz w stronę kl. nr 18    2,7*1,88 = 5,076m2

5,076  m2

105 9 KNR K-32 0206/04  Okładziny schodów z płytek gres 60X60

piwnica

-399 do -167    (0,166+0,289)*14*1,55 = 9,874m2

-167 -90    (0,155+0,311)*2*1,65 = 1,538m2

-94,5    (0,169+0,828)*9*1,42*2 = 25,483m2

pom. 12    (0,15+0,32)*6*8,35 = 23,547m2

60,442  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,35

Materiały

Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane schodowe m2 1,05

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 6,00

Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,30

Woda m3 0,002

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03

106 9 KNR K-32 0206/07  Cokoliki przy schodach z płytek gres
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-399 do -167    (0,166+0,289)*14*2*1,10 = 14,014m

-167 -90    (0,155+0,311)*5*2*1,1 = 5,126m

pom. 12    (0,15+0,32)*6*2*1,1 = 6,204m

25,344  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,4

Materiały

Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 0,155

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 0,65

Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,08

Woda m3 0,001

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01

6.  Wyposażenie

107 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż wieszaków stojących 24 miejsc

7,000  kpl

108 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż wieszaków stojących 28 miejsc

15,000  kpl

109 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż wieszaków wiszących 33 miejsc

1,000  kpl

110 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż wieszaków wiszących 12 miejsc

1,000  kpl

111 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż biurka

portiernia    1 = 1,000kpl

1,000  kpl

112 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa krzesła

portiernia    1 = 1,000kpl

1,000  kpl

113 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż szafy w zabudowie 103*200cm

1,000  kpl

7.  Ścianki działowe

114 3 KNR K-02 0105/10  Ścianki działowe z bloczków silikatowych gr.12cm na 
zaprawie tradycyjnej  i cienkospoinowej (klejowej) - dodatlowe nakłady na 
murowanie pierwszej warstwy

-1.4    (4,05+1,3) = 5,350m

5,350  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,092

Materiały

Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-5 m3 0,0012

Materiały pomocnicze % 2

115 3 KNR K-02 0105/06  Ścianki działowe z bloczków silikatowych gr.12cm o 
wysokości do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

-1.4    (4,05+1,3)*2,89 = 15,462m2

D6    -1,0*2,05 = -2,050m2

13,412  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,83

Materiały

Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2,2

Bloki ścienne silikatowe gr.12cm 34x12x19cm szt 15,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,13

116 10c Kalkulacja indywidualna  Montaż profilu wzmocnionego szer.70mm oraz 
zabudowa z płyt g/k

D3p    2,16*1,3 = 2,808m2

2,808  m2

8.  Stolarka drzwiowa

117 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi aluminiowych 
dwuskrzydłowych EI60

D4    1,4*2,10 = 2,940m2
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D8    1,3*2,05 = 2,665m2

5,605  m2

118 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi z aluminium zimnego w 
kolorze ciemny brąz z tulejami wentylacyjnymi wypełnienie ze szkła 
bezpiecznego mlecznego, samozamykacze dobrej jakości

D6    1,06*2,10 = 2,226m2

2,226  m2

119 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi dwuskrzydowych z 
aluminium ciepłego U=0,9 szklone refleks hartowane+środkowa hartowana 
+szkło P4 od wewnątrz

D1    2,32*2,23 = 5,174m2

5,174  m2

120 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaz drzwi z aluminium zimnego ze 
ścianką boczną i oknem przesuwnym góra-dół  wraz z ladą kamienną 
kompletnie wyposażoną

D2 portiernia    2,21*2,10 = 4,641m2

D5 sklepik    2,25*2,10 = 4,725m2

9,366  m2

121 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowych z 
aluminium zimnego szkło bezpieczne z samozamykaczami i okuciami dobrej
jakości

D3    2,16*2,10*3 = 13,608m2

13,608  m2

122 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż włazu do kanału

0,86*0,73*2 = 1,256m2

1,256  m2

123 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi jednoskrzydłowych z 
aluminium zimnego w kolorze białym szkło bezpieczne samozamykacze i 
okucia dobrej jakosci

D7    1,06*2,08 = 2,205m2

2,205  m2

124 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi jednoskrzydłowych z 
aluminium zimnego w kolorze braz szkło bezpieczne samozamykacze i 
okucia dobrej jakosci

D15    1,20*2,08 = 2,496m2

2,496  m2

125 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi jednoskrzydłowych z 
aluminium zimnego w kolorze białym szkło bezpieczne samozamykacze i 
okucia dobrej jakosci

D16    1,10*2,10 = 2,310m2

2,310  m2

9.  Tynki obłożenie ścian i malowanie

10.  Zabudowa instalacyjna

126 10c KNR-W 2-02 2004/07  Obudowa jednowarstwowa 50-01 belek i podciągów 
płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych

piwnica korytarz    (0,2+0,35)*17,28 = 9,504m2

9,504  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,14

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,05

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06

Blachowkręty szt 13,88

Gips budowlany szpachlowy kg 1,32

Taśma m 2,264

Woda m3 0,00086

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0205

Środek transportowy m-g 0,016

127 10c KNR-W 2-02 2003/07  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01

obniżenie  sufitu  -1,2 dla centrali    (0,58+1,3+3,86)*0,5 = 2,870m2

2,870  m2
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Robocizna

Robotnicy r-g 1,54

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,03

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 13,88

Gips budowlany szpachlowy t 0,00098

Taśma m 1,813

Woda m3 0,00064

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0205

Środek transportowy m-g 0,015

128 10c KNR-W 2-02 2006/01  Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na 
stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym

-1,2 dla centrali    9,90 = 9,900m2

9,900  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,81

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,05

Profil nośny 60/27 m 1,9

Profil przyścienny 28/27 m 0,4

Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,38

Wieszak w 60/100 szt 1,52

Blachowkręty 212/25 szt 18,5

Gips budowlany szpachlowy kg 0,504

Taśma m 1

Pręty mocujące szt 1,52

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05

Środek transportowy m-g 0,01

129 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaź włazu rewizyjnego centrali 
went. 125x84cm

1,000  kpl

130 7 KNR-W 2-02 0803/03  Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów 
wykonywane ręcznie

piwnica

-1.1    (1.24*2+1.57*2+3.76*2+2.59*2)*2.65 = 48,548m2

-1.3    (1.3+2.21)*2*0.6 = 4,212m2

-1.4    (1.42+5.66)*2*2.7 = 38,232m2

parter

(11.47+12.22)*2*3.38 = 160,144m2

251,136  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,681

Materiały

Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027

Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0206

Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0021

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0449

131 7 KNR-W 2-02 0803/06  Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów 
wykonywane ręcznie

-1.1    12.6 = 12,600m2

-1.3    2.9 = 2,900m2

-1.4    10.3 = 10,300m2
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11    11.47*12.22 = 140,163m2

schody    50 = 50,000m2

215,963  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,822

Materiały

Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027

Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0173

Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,004

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0436

132 10a KNR-W 2-02 0840/07  Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o 
wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej

-1.3    (1.3+2.21)*2*2.10 = 14,74m2

14,74  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,668

Materiały

Płytki ścienne 30x60cm białe matowe kalibrowane m2 1,05

Zaprawa klejąca do płytek ściennych wysokoelastyczna kg 2,84

Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,188

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0435

Środek transportowy m-g 0,0369

133 7 KNR 0-28 2630/03  Tynki cienkowarstwowe żywiczne z kruszywem 
barwionym

-1.1    (1.24*2+1.57*2+3.76*2+2.59*2)*2.10 = 38,472m2

-1.2    (17.28+5.54)*2*2.10 = 95,844m2

11    (11.47+12.22)*2.10 = 49,749m2

184,065  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,5977

Robotnicy r-g 0,0736

Materiały

Środki gruntujące zwiększające przyczepność kg 0,2

Masa tynkarska żywiczna z kruszywem barwionym kg 4,2

Środki uszczelniające do tynków żywicznych mozaikowych kg 0,3

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,0095

Środek transportowy m-g 0,0136

134 7 KNR 2-02 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z mas 
mineralnych wyk.ręcznie gr.3mm ścian na tynku

-1.1    (1.24*2+1.57*2+3.76*2+2.59*2)*0.6 = 10,992m2

-1.2    (17.53+5.53+2.08)*2*2.7 = 135,756m2

11    (11.47+12.22)*2*1.28 = 60,646m2

S1    3,14*0,4*2,6*4 = 13,062m2

220,456  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,1213

Robotnicy gr.I r-g 0,1213

Materiały

Gładź tynkarska mineralna cem-wapienna kg 0,00327x1000

Woda m3 0,00213

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004
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Środek transportowy m-g 0,0032

135 7 KNR 2-02 2009/04  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z mas 
mineralnych wyk.ręcznie gr.3mm stropów na tynku

-1.2    99.10 = 99,100m2

99,100  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,1366

Robotnicy gr.I r-g 0,1366

Materiały

Gładź tynkarska mineralna cem-wapienna kg 0,00336x1000

Woda m3 0,00218

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004

Środek transportowy m-g 0,0033

136 7 Kalkulacja indywidualna  Uzupełnienie tynków po zamurowaniach i 
przebiciach z malowaniem i wykonaniem lamperii z tynku żywicznego

150,000  m2

137 7 KNR 2-02 1505/03  Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłoży z 
gruntowaniem - dwukrotne

sciany    220,456 = 220,456m2

stropy    99,10 = 99,100m2

319,556  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,0673

Materiały

Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,276

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003

138 10d Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż sufitu 60x60cm z wełny 
kamiennej prasowanej gr.2cm na ruszcie podwieszonym cześciowo 
demontowalnym

18    2.84*5.74 = 16,30m2

16,30  m2

11.  Dach

11.1.  Dach nad wykuszem

139 6a Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż rynny oraz 2 szt. rur 
spustowych z blachy stalowej powlekanej z uzupełnieniem obróbek 
blacharskich, pokrycia i docieplenia

1,000  kpl

11.2.  Dach nad rozbudową

140 6 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż pokrycia z papy zgrzewalnej 
dwuwarstwowej NRO z ociepleniem wełną mineralną w klinach 25-50cm

5.35*3.0*1,2 = 19,260m2

8.73*9.10*1,2 = 95,332m2

114,592  m2

141 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż konstrukcji attyki z obróbkami i
pokryciem

9.61+3.10 = 12,710mb

12,710  mb

142 6 Kalkulacja indywidualna  Przebudowa rur spustowych

1,000  kpl

143 6 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaz wpustów dachowych 
podgrzewanych elektrycznie o śr. odpływu 110mm

2 = 2,000kpl

2,000  kpl

12.  Ślusarka

144 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż balustrady stalowej  h=110cm 
ocynkowanej i malowanej proszkowo
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0,96+0,5+1,38+3,13+2,82*2+1,52 = 13,130m

13,130  m

145 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż balustrady stalowej  h=320cm 
ocynkowanej i malowanej proszkowo

2,55+1,07+0,8 = 4,420m

4,420  m

146 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż pochwytów stalowych 
ocynkowanych i malowanych proszkowo

4,48*2+3,13+2,82+1,53*1,5*2 = 19,500m

19,500  m

147 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż wycieraczek z profili 
aluminiowych z wkładem gumowo-szczotkowym

1,0*2,50 = 2,500m2

2,500  m2

148 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż świetlika szklanego na 
konstrukcji aluminiowej szklenie 3 szyby zespolone hartowane dolna 
bezpieczna wraz z konstrukcją wsporczą systemową oraz obróbkami i 
ociepleniem

2.27*12,20 = 27,694m2

27,694  m2

149 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż zadaszenia nad wejściem ze 
szkła bezpiecznego z konstrukcja wsporczą

1,5*7,0 = 10,500m2

10,500  m2

150 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 
"Portiernia"

1,000  kpl

151 15 Kalkulacja indywidualna  Wykonanie dylatacji +listwy dylatacyjne pionowe 
i poziome z aluminium

50,000  m

152 7b Kalkulacja indywidualna  Obudowa kanałów wentylacji z piwnicy z 
wykonaniem konstrukcji i wyprawą elewacyjną

(0,30*2+0,7)*5,9*2 = 15,340m2

15,340  m2

13.  Fasada strukturalna słupowo-ryglowa

153 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż fasady strukturalnej 
słupowo-ryglowej szklone 3szyby (refleks-hartowane-bezpieczne) na 
poziomie parteru P4

wykusz    (5,77+0,55*2)*3,05 = 20,954m2

od strony wejścia    5.94*3.19 = 18,949m2

-2.32*2.23 = -5,174m2

34,729  m2

154 14 Kalkulacja indywidualna  Połaczenie fasady z zadaszeniem z wykonanie 
docieplenia z konstrukcją

1,000  kpl

14.  Elewacja

155 7b Kalkulacja indywidualna  Elewacja wentylowana z płyt 
cementowo-włóknowych gr.1cm klejona do konstrukcji systemowej 
aluminiowej z pustką powietrzną i wełna mineralna fasadowa  (0,035) 
gr.22cm z welonem klejona i mocowana mechanicznie 9szt/m2

(3.08+9.61)*4.45 = 56,47m2

fasada strukturalna    -5.94*3.19 = -18,93m2

37,54  m2

Razem
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1 Betoniarze gr.II r-g 127,449

2 Cieśle gr.II r-g 91,497

3 Dekarze gr.II r-g 27,959

4 Malarze gr.II r-g 34,608

5 Murarze gr.II r-g 38,366

6 Murarze gr.III r-g 6,732

7 Posadzkarze gr.II r-g 449,804

8 Robocizna razem r-g 868,671

9 Robotnicy gr.I r-g 962,154

10 Robotnicy gr.II r-g 24,119

11 Robotnicy r-g 2.352,984

12 Tynkarze gr.III r-g 150,294

Razem 5.134,636
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1 Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,051

2 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 33,955

3 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 106,640

4 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 124,091

5 Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 523,700

6 Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 139,112

7 Blachowkręty 212/25 szt 183,150

8 Blachowkręty szt 428,018

9 Bloczki ścienne betonowe 38x24x14cm szt 1.556,423

10 Bloki ścienne silikatowe gr.12cm 34x12x19cm szt 205,204

11 Bloki ścienne silikatowe gr.24cm 34x24x19cm szt 316,282

12 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 1.686,648

13 Cement portlandzki 35 kg 280,201

14 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 1,742

15 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm szalunkowe m3 0,964

16 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 1,045

17 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm szalunkowe m3 1,026

18 Drewno na stemple budowlane m3 0,317

19 Drewno na stemple m3 0,743

20 Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 88,197

21 Gaz propan, butan kg 62,535

22 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,304

23 Gips budowlany szpachlowy kg 41,906

24 Gips budowlany szpachlowy t 0,003

25 Gładź tynkarska mineralna cem-wapienna kg 1.053,867

26 Gwoździe budowlane gołe kg 24,680

27 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 73,052

28 Gwoździe budowlane kg 32,935

29 Klamry ciesielskie kg 12,896

30 Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 11,652

31 Kołki do wstrzeliwania szt 113,546

32 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,064

33 Kształtowniki stalowe profil C m 63,216

34 Kształtowniki stalowe profil U m 23,436

35 Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 3,762

36 Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm dm3 394,749

37 Masa tynkarska żywiczna z kruszywem barwionym kg 773,073

38 Nadproża prefabrykowane spreżone m 62,424

39 Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny szklanej podkładowa gr. 4mm m2 316,170

40 Piasek do zapraw m3 1,460

41 Piasek m3 22,649

42 Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 3,928

43 Płytka cokolikowa z płytek 60x60 cięta h=8cm m 252,904

44 Płytki podłogowe GRES 60x60cm kalibrowane antypoślizgowe m2 482,542

45 Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane schodowe m2 63,464

46 Płytki ścienne 30x60cm białe matowe kalibrowane m2 15,477

47 Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 42,716

48 Płyty styropianowe  EPS 100-038 (dach-podłoga) gr.15cm m2 354,945

49 Płyty styropianowe  EPS 50-042  gr.3cm m2 10,500

50 Płyty styropianowe  EPS 50-042  gr.5cm m2 18,083

51 Płyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.15cm m2 138,162

52 Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 45,201

53 Pręty mocujące szt 15,048

54 Pręty zbrojeniowe gładkie  6mm t 0,331

55 Pręty zbrojeniowe gładkie 10mm t 0,110

56 Pręty zbrojeniowe gładkie 12mm t 1,200

57 Pręty zbrojeniowe gładkie 8 mm t 0,170

58 Pręty zbrojeniowe żebrowane  10mm t 0,112

59 Pręty zbrojeniowe żebrowane  12mm t 3,529

60 Pręty zbrojeniowe żebrowane  16mm t 0,663

61 Pręty zbrojeniowe żebrowane  20mm t 0,398

62 Pręty zbrojeniowe żebrowane  25mm t 0,102

63 Profil nośny 60/27 m 18,810

64 Profil przyścienny 28/27 m 3,960

65 Siatka zbrojeniowa do posadzek z pręta 4,5mm oczko 15x15cm m2 243,701
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66 Środki gruntujące zwiększające przyczepność kg 36,813

67 Środki uszczelniające do tynków żywicznych mozaikowych kg 55,219

68 Śruby podkładki i nakrętki kg 14,186

69 Taśma m 78,421

70 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 156,423

71 Wieszak w 60/100 szt 15,048

72 Woda m3 1,674

73 Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-5 m3 0,022

74 Zaprawa cementowa  M-5 m3 4,393

75 Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 8,910

76 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1,391

77 Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 103,719

78 Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 379,126

79 Zaprawa klejąca do gresu wysokoelastyczna kg 2.590,224

80 Zaprawa klejąca do płytek ściennych wysokoelastyczna kg 41,862

81 Zaprawa klejąca kg 1.022,395

82 Zaprawa spoinująca do płytek kg 219,280

83 Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 22,931

84 Zaprawa wapienna M-0,6 m3 1,261

Razem
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1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,458

2 Giętarka do prętów mechaniczna m-g 25,066

3 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 13,002

4 Mieszarka do zapraw m-g 1,278

5 Nożyce do prętów m-g 30,215

6 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 6,315

7 Pompa do betonu m-g 16,546

8 Prościarka do prętów automatyczna m-g 22,449

9 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 97,265

10 Środek transportowy (1) m-g 0,009

11 Środek transportowy m-g 42,279

12 Ubijak spalinowy 200kg m-g 31,421

13 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 12,730

14 Wyciąg m-g 73,673

15 Żuraw okienny m-g 1,749

Razem 376,456


