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Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkoét Ponadgimnazjalnych nrl im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul.
Koscierska 11

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

do projektu architektury PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM.TAJNEJ ORGANIZACJI
WOIJSKOWEIJ "GRYF POMORSKI" DZ. NR 4277 W CHOINICACH UL. KOSCIERSKA 11 - ETAPII, I TIV

1. 0. Dane informacyjne ogdlne

1.1. Celem niniejszego opracowania jest opracowanie projektu Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkoét Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Tajnej Organizacji
Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. Koscierska 11w etapie II, IIl i [V

1.2. Podziat na inwestycji na etapy :

ETAPI-TOM Ii Il

Rozbudowa budynku szkoty o czg¢$¢ audytoryjng wraz z salami lekcyjnymi, we, pomieszczeniami  obstugujacymi oraz komunikacja i winda.
Przebudowa budynku szkoty w zakresie potaczenia z rozbudowa wraz z weztem CO.

Zagospodarowanie terenu obejmujace obszar oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako etap L.

ETAPII- TOM Ii III

Obudowa klatki schodowej, rozbidrka $ciany w sali na pietrze, wykonanie klapy dymowej,
wymiana stolarki na stolark¢ EI60 w oznaczonych miejscach, wymiana styropianu na welne
mineralng w miejscu oznaczonym na rzucie parteru, montaz hydrantow.

ETAP III- TOM I III

Rozbudowa budynku szkoty o hol wejsciowy wraz z przebudowa w postaci potaczenia holu z komunikacja szkoty na parterze, przebudowa przestrzeni pod schodami
na portierni¢, rozbiorke przybudowki wraz z schodami oraz wykonanie nowych schodéw na poziom -1, przebudows istniejacej portierni na komunikacj¢ oraz
likwidacja wejscia glownego wraz z schodami i przebudowa magazyndw na kondygnacji -1 na szatni¢ wraz z klatka schodowa i pomieszczeniem gospodarczym
Remont posadzki komunikacji parteru.

Zagospodarowanie terenu obejmujace obszar oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako etap II1.

ETAPIV-TOM Ii IlI
Przebudowa wc na parterze, 1 i Il pigtrze

2. 0. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
Obiekt obecnie pelni funkcje oswiaty: edukacyjng z pomieszczeniami obstugujacymi.
Projektowana przebudowa i rozbudowa nie zmienia funkcji obiektu.

3. 0. Wielko$ci okreslajace budynek dla czgsci przebudowy i rozbudowy :

powierzchnia uzytkowa :

przed przebudowa, rozbudowa i rozbiorka przybudowki 4 029,70 m2
po przebudowie, rozbudowie etap I 4 964,10 m2

po przebudowie, rozbudowie

i rozbiorce przybudowki - etap 1 11 4963,90 m2

po przebudowie, rozbudowie

i rozbiorce przybudowki - etap [1IL I 5102,00 m2

po przebudowie, rozbudowie

i rozbiorce przybudowki - etap [1 IL IIi IV 5097,60 m2

powierzchnia catkowita:

przed przebudowa , rozbudowa i rozbiorka przybudowki 4473,00 m2
po przebudowie rozbudowie etap I  5499,06 m2

po przebudowie, rozbudowie

i rozbiorce przybudowki - etap [i 1l 5499,06 m2

po przebudowie, rozbudowie

i rozbiorce przybudowki - etap L I, i IV 5 657,06 m2

powierzchnia zabudowy:
przed przebudowa , rozbudowa i rozbidrka przybudowki 2 259,70 m2
po przebudowie rozbudowie etapl 2 607,70 m2
po przebudowie, rozbudowie
i rozbiorce przybudowki - etap [ill 2 607,70 m2
po przebudowie, rozbudowie
i rozbiorce przybudowki - etap L IL L1 IV~ 2 739,00 m2

kubatura :

przed przebudowa , rozbudowa i rozbiorka przybudowki 21 396,94 m2
po przebudowie rozbudowie etap  25399,43 m2

po przebudowie, rozbudowie
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i rozbiorce przybudowki - etap [1 1l 25 399,43 m2
po przebudowie, rozbudowie
i rozbiorce przybudowki - etap L IL L1 IV~ 25 966,47 m2

wnioski :
powierzchnia uzytkowa po przebudowie i rozbudowie etap I, I, Il i IV
zwigksza si¢ 0 1067,90 m2
w tym po etapie I: 934,40 m2
etapie II: 0,00 m2
etapie I1I: 138,10 m2
etapie IV: -4,40 m2
powierzchnia catkowita po przebudowie i rozbudowie etap L, I, Il i IV zwigksza
si¢ 0 1184,06 m2
w tym po etapie I: 1026,06 m2
etapie II: 0,00 m2
etapie i IV: 158,0 m2
powierzchnia zabudowy po przebudowie i rozbudowie zwigksza si¢ 0 479,30 m2
w tym po etapie I: 348,00 m2
etapie II: 0,00 m2
etapie 11 IV: 479,3 m2
kubatura po przebudowie zwigksza si¢ 0 4569,53 m3
w tym po etapie I: 4002,49 m3
etapie II: 0,00 m3
etapie II1i IV: 567,04 m3

Zestawienie poszczegdlnych pomieszezen umieszczono na rysunkach proj. architektonicznego
4. 0. Rozwigzanie architektoniczno - budowlane

4.1. Forma architektoniczna: istniejacy budynek szkoty w zabudowie wolnostojacej majacy w czgsci jedna, dwie, oraz trzy kondygnacje nadziemne, czg¢§ciowo-
podpiwniczony, z dachem wielospadowym ptaskim. W budynku na parterze znajduja si¢ sale lekcyjne, we, komunikacja oraz pomieszczenia biurowe i obstugujace
oraz kompleks sportowy. Na pigtrach znajduja sie sale lekcyjne, we, komunikacja oraz pomieszczenia obstugujace. Na kondygnacji -1 znajduja sie istniejace
pomieszczenia magazynowe przeznaczone do przebudowy na szatnig. Istniejacy budynek szkoty przeznacza si¢ do przebudowy i rozbudowy.

4.2. Funkcja obiektu

Zostaje zachowana funkcja o$wiaty obiektu.

5. Ukfad konstrukcyjny przebudowywanego obiektu budowlanego

6.1. Zastosowano schematy konstrukcyjne: uktad $cian mieszany - bez zmian.

6.2. Zalozenia przyjete do obliczen: wg badan geotechnicznych opracowanych przez ~GEODOM” 80-287 Gdansk, ul. Bulonska 8¢/11 w pazdzierniku 2017 r.
Obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

W badanym terenie wystepuje woda gruntowa jako saczenie. W projektowanej rozbudowie budynku nalezy wykona¢ izolacje p.wodna pozioma i pionowa.
Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0m ppt.

Gruntami zdolnymi do przejgcia obcigzen bezposrednich od obiektu sg wszystkie grunty mineralne wystepujace w badanym terenie za wyjatkiem glin piaszczystych
migkkoplastycznych. Jezeli w poziomie posadowienia obicktu zalega¢ beda grunty stabonosne, nalezy dokonac czg§ciowej wymiany gruntu usuwajac w/w grunty na
glebokos¢ min. 0,5 m a ubytki uzupetniajac podsypka zwirowa zaggszczona do uzyskania min Is>0,95.

W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do warunkow przyjetych do projektowania.

6. Zakres projektowanych prac dla przebudowy szkolnych pomieszczen dydaktycznych oraz komunikacji

6.1. Zasady ogoélne
Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
doktadnie przestrzegajac przepisow BHP.
Rozbidrki elementow konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach. Zdemontowane elementy podnosi¢ recznie po catkowitym odspojeniu
od konstrukcji.

Podczas robot dokonywacé biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementow i w miarg
potrzeb wykonaé niezbg¢dne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukc;ji.

Zabrania si¢ przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym elemencie.

6.2. Roboty budowlane

6.2.1. Sposob prowadzenia robot : metoda tradycyjna

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana i nalezyta ostroznoscia.

6.2.2. Zakres prac:

7.2.2.1. Roboty konstrukcyjne i murowe

ETAPII

7.2.2.1.1. Nalezy wydzieli¢ pom. nr. 22 Klatka schodowa z pom. 17 Komunikacja ist. za pomoca $cianki z ptyt g/k w klasie REI60. Nalezy zastosowaé rozwigzanie
systemowe. W projektowanej §ciance przewidzie¢ otwor i zamontowa¢ w niej drzwi D10 zgodnie z opisem na rzucie i rys. Zestawienie stolarki drzwiowej. Na
kondygnacji pigtra i Il pigtra wykona¢ analogiczne wydzielenie pom. kl. schodowej wraz z montazem stolarki D11 i D12. Drzwi D10, D11, D12 wykona¢ w klasie
EIS30.
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Nalezy wymieni¢ drzwi wejsciowe zewngetrzne istniejace (do pom. 22) na drzwi D18 proj, aby umozliwi¢ odpowiednia powierzchni¢ napowietrzania. Skrzydto drzwi
wyposazonych w sitownik musi mie¢ wymiary w $wietle przejscia min. 100x220 cm.

Wykonaé demontaz istniejacych balustrad kl. schodowej. Wykona¢ nowe balustrady wysokosci 110 cm o uktadzie wg rzutdéw poszczegdlnych kondygnacji.
Wypelnienia balustrad z pr¢tow pionowych o maksymalnym rozstawie w §wietle mniejszym lub rownym 12 cm. Balustrady wykonac¢ jako stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo na kolor 7012. Balustrady wykona¢ analogicznie na wszystkich kondygnacjach zgodnie z rysunkami rzutow.

7.2.2.1.2. Pomieszczenie nr 17 i pomieszczenia komunikacji ist. na wyzszych kondygnacjach.

Wykona¢ hydranty wg. projektow instalacyjnych oraz wykona¢ obudowy hydrantow z ptyt g/k, i ptyt gipsowo-wioknowych na konstrukcji stalowej ocynkowane;j,
systemowej - wg opisOw na rzutach poszczegdlnych kondygnacji.

Zlikwidowa¢ hydrant przy drzwiach D14 na I pigtrze ihydrant przy WC na Il pigtrze.
Obudowy wykonac¢ na cata wysoko$¢ pomieszczenia.

Pomigdzy pomieszczeniem nr 17 a ist. korytarzem w kierunku audytorium realizowanym w etapie I nalezy wykonaé¢ drzwi D13 proj. dymoszczelne w $ciance z plyt
g/k na konstrukeji stalowej ocynkanej, systemowej w klasie REI 60 wg opisu na rzucie parteru. Na tej samej zasadzie wykona¢ drzwi D14 i D14 a na wyzszych
kondygnacjach. Przenies¢ drzwi D6c ist. wg opisu rzutu pigtra (przy drzwiach D14a). Wykona¢ demontaz istniejacych balustrad . Wykona¢ nowe balustrady ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor 7012. Balustrady wykona¢ o parametrach jak w punkcie 7.2.2.1.1. i wg rysunkow rzutow.

7.2.2.1.3. Nalezy wykona¢ stolarke drzwiowa zewngtrzng do ist. korytarza na poziomie -0,85 w klasie EI60

7.2.2.1.4. Nalezy wykona¢ demontaz ist. stolarki okiennej proj. klatki schodowej (etap III) i sal lekcyjnych przy taczniku do sali sportowej- elewacji potnocno-
zachodniej - oraz montaz 3 szt okien aluminiowych o identycznych wymiarach i podziatach w klasie EI60.

7.2.2.1.5. Zaslepi¢ niepotrzebne otwory wentylacyjne. Wykona¢ podfaczenia do ist. wentylacji grawitacyjnej wg rzutow poszczegdlnych kondygnacji.
7.2.2.1.6. Wykona¢ na kondygnacji pigtra spadek (komunikacja przy salach lekcyjnych) 7,5% dlugosci 2 m zamiast pojedynczego stopnia wysokosci 15cm.

ETAP III

7.2.2.1.7.Wykona¢ rozbiorke przybudéwki Przybudéwke nalezy rozebra¢ z nalezyta starannoscia i sztuka budowlana, starajac si¢ w jak najmniejszym stopniu
uszkodzi¢ elewacje budynku. Elewacj¢ doprowadzi¢ do wygladu reszty elewacji podczas prac wykonczeniowych zewnetrznych, poprzez uzupeienie ocieplenia i
wykonania wyprawy elewacyjnej z malowaniem na kolor ist. elewacji.

7.2.2.1.8. Lawy i stopy zelbetowe z betonu C 16/20 i stali A-IIl na podktadzie gr. 10 cm z betonu klasy C 8/10 wg rysunku rzutu taw fundamentowych projektu
"Konstrukcja- etap II, 11T, IV"

Nalezy wykona¢ dreny wg rysunku projektu wykonawczego instalacji sanitarnych oraz projektu wykonawczego konstrukeji :Rzutu taw fundamentowych .
7.2.2.1.9. Sciany fundamentowe

1. zewngtrzne nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowe o uktadzie liczac od zewnatrz :

15c¢m polistyren ekstrudowany klejony za pomoca masy bitumicznej do styropianu

24 cm bloczki betonowe beton C12/15 na zaprawie cementowej marki 5 (MP

7.2.2.1.10. Na kondygnacji -1 nalezy wykona¢ konstrukcj¢ podciagu stalowego z IPE 200 wraz z stupami stalowymi w formie ksztalttownika zamknigtego
kwadratowego o wymiarach: 120x120x5 mm wg projektu "Konstrukcja- etap III", a nastgpnie wykona¢ rozbiorke $cian oznaczonych na rzucie kondygnacji -1 jako
"do rozbioérki" wraz z demontazem stolarki . Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac z nalezyta ostroznos$cia. Nalezy wykona¢ obudowe belek ptytami GK, a stupow
plytami gipsowo-widknowymi na konstrukcji stalowej ocynkowanej systemowe;j.

Uwaga: przed wykonaniem podciagéw, stupow i fundamentéw nalezy sprawdzi¢ ciaglo$é stropu w miejscu $cian piwnicy — sprawdzi¢ czy w miejscu $cian nie ma
wienca lub potaczenia ptyt. W przypadku braku ciagtosci stropu nalezy zwrocié si¢ do projektanta.

7.2.2.1.11. Nalezy wykona¢ posadzki na poziomie -1 wyréwnujace poziom posadzek pomieszczen istniejacych wg rysunku rzuty kondygnacji -1 oraz przekroju L-L.
Uktad warstw zalezy jest od istniejacego poziomu posadzki i rézni si¢ gruboscia ocieplenia od 10 do 17 cm. Wykona¢ posadzke betonowa gr. 6 cm zbrojone;j siatka
?4,5mm o oczkach 15x15 cm.

7.2.2.1.12. Wykona¢ demontaz stolarki drzwiowej i okiennej pomieszczenia projektowanego -1.4. Klatka schodowa. Wykona¢ rozbiorke $cianki po rozdzielni w
pom. -1.4. Wykona¢ zamurowanie otworu okiennego w pom. -1.4. Wykona¢ konstrukcj¢ zelbetowa schodoéw z betonu C16/20 1i stali A-IIl wg rysunkow
konstrukcyjnych projektu "Konstrukcja - etap II, [T i IV". Wykona¢ $cianki dziatowe murowane z cegly peinej gr. 12 cm na zaprawie cem-wap. . Sciany z jednej
strony nalezy otynkowac¢ , a od strony pomieszczenia gospodarczego wykonczy¢ glazura do wysokosci drzwi, a powyzej otynkowaé. W pom. -1.4. schody od spodu
otynkowac.

Wykonaé nadproze proj. nad otworem mig¢dzy szatnig a klatka schodowa oraz powigkszenie otworu do wymiaréw wg rzutu kondygnacji -1
7.2.2.1.13. Pomieszczenie -1.1.

Schody do szatni wykona¢ jako zelbetowe z betonu C 16/20 i stali A-IIl wg projektu "Konstrukcja- etap I, III, IV".

Schody wykona¢ wg warstw wg przekroju K-K liczac od gory:

-gres na zaprawie klejowej 1+1cm

-schody zelbetowe

-styropian posadzkowy EPS 100-038 gr. 15cm

-1x papa podktadowa zgrzewalna gr. 4mm

-beton C12/15 gr. 8cm

-piasek zaggszczony min 10 cm

Sc1any pom. -1.1. wykona¢ jako murowane z bloczkow betonowych gr.38 cm zbrojonych co drugg warstwg pretami ?12mm. Stupy nalezy wykona¢ jako Zzelbetowe.
Sciany i shupy od strony gruntu izolowaé masa bitumiczng o gr. 3mm naktadang pacg . Sciany i shupy nalezy ociepli¢ za pomoca 15 cm polistyrenu ekstrudowanego.

7.2.2.1.14. Sc151ny zewngtrzne dla kondygnacji nadziemnych murowane z bloczkow silikatowych gr. 25 cm kl.15 na zaprawie klejowej systemowej do wyrobow
silikatowych. Sciany zewnetrzne wykonczy¢ zgodnie z punktem 7.2.2.3. Wykonczenie zewnetrzne .

7.2.2.1.15.Wykona¢ strop zelbetowy na kondygnacja -1 z betonu C 16/20i stali A-IIl wg projektu Konstrukcja- etap II, III, IV oraz posadzke na gruncie wg. rysunkow
rzutu parteru oraz przekrojow. Wykona¢ dylatacje oddzielajace strop od projektowanego stropu oraz od istniejacych scian i wypehic¢ je styropianem. W miejscach
drzwi dylatacje wykonczy¢ za pomoca listew dylatacyjnych z wktadka elastyczna odporna na $cieranie. W miejscach $cian dylatacj¢ nalezy ukry¢ pod cokolikiem z
plytek. Cokoliki wykonaé na wysokos¢ 10 cm.

Przed wykonaniem stropu i posadzek na gruncie nalezy wyku¢ projektowane otwory do sal wg. rzutu parteru , by przed betonowaniem stropu skorygowac
ewentualne roéznice pozioméw. W przypadku wystapienia réznic poziomow , innych niz w projekcie, nalezy dokona¢ konsultacji z projektantem i wykonaé
ewentualna korekte.

Przy wykonywaniu otworéw projektowanych, w ktorych projektuje si¢ nowe nadproze nalezy wykonaé¢ nadproza zelbetowe sprezone zgodnie z rzutem projektu
Konstrukcja- etap II, Il [V

Przed wykonaniem posadzki na gruncie nalezy wykonac¢ startery stupéw zelbetowych wolnostojacych wg rysunkéw konstrukcyjnych.
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7.2.2.1.16. Wykona¢ otwory z komunikacji pom. 17 do pomieszczenia proj. holu wejsciowego, by doktadnie okresli¢ roznice pozioméw . Wykonaé schody zelbetowe
z betonu C 16/20 i stali A-IIl wg projektu Konstrukcja- etap III. Pomigdzy schodami a posadzka na gruncie oraz migdzy schodami o $ciang wykona¢ dylatacje wg.
Rysunku przekroju L-L i detalu proj. wykonawczego

7.2.2.1.17. Wykona¢ konstrukcje zelbetowa stropodachu na stupach zelbetowych. Wykonujac stropodach nalezy wykona¢ dylatacj¢ po obwodzie stropodachu od
istniejacych $cian budynku. Dylatacje wypeti¢ styropianem. Dylatacje nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody.

7.2.2.1.18. Dokona¢ rozbiorki posadzki pod schodami w proj. portierni pom nr 13. w niezb¢dnym zakresie. Wykona¢ otwor z nadprozem z pom. holu do pom.
portierni. Wykona¢ tawy zelbetowe z betonu C 16/20 i stali A-IIl na podktadzie gr. 10 cm z betonu klasy C 8/10 wg projektu Konstrukcja- etap III pod $cianki z
bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo - wapiennej. W $cianie istniejacej oraz projektowanej z bloczkéw betonowych gr. 25cm w pom. portierni wykonac 2
wiazy stalowe do kanatu technologicznego o wymiarze w $wietle przejscia 70x65cm hpportierni=0cm. Do projektowanych wtazow wykona¢ nadproza.

Uwaga w trakcie prac nalezy zabezpieczy¢ posadzke pomieszczenia 17 (Komunikacji) przed zniszczeniem oraz przed zawaleniem si¢ do pomieszczenia portierni.

ETAP IV

7.2.2.1.19. Nalezy zdemontowac¢ stolarke¢ drzwiowa w pomieszczeniach ist. we. Drzwi do przetozenia nalezy zdemontowacé ze szczegdlng starannoscig i ostroznoscia ,
a nastgpnie przechowa¢ bez uszkodzen do ponownego montazu.

7.2.2.1.20. Nalezy wykona¢ rozbiorke $cianek dzialowych w istniejacych pomieszczeniach WC wg wysunkow rzutdow poszczegdlnych kondygnacji .

7.2.2.1.21. Na pozostatych $cianach wc nalezy sku¢ istniejace ptytki oraz tynki do $ciany. Sku¢ ist. ptytki na posadzkach pom. wc

7.2.2.1.22. Wykonaé $cianku dziatowe projektowane w pom. we wg rzutdw poszczegdlnych kondygnacji. Scianki dziatowe nalezy wykona¢ z plyt g/k
wodoodpornych na stelazu stalowym ocynkowanym systemowym

7.2.2.1.23. W proj. pom. wc nalezy wykona¢ nowe instalacje wg projektow instalacyjnych i obudowac je wg rysunkow rzutow za pomoca ptyt gk na konstrukcji
stalowej systemowe;.

7.2.2.1.24. Wykona¢ podtaczenia do istniejacych kanalow wentylacji grawitacyjnej wg rysunkow rzutow.

7.2.2.2. Roboty wykonczeniowe wewngtrzne

Roboty wykonczeniowe nalezy wykonag starannie stosujac dobrej jakosci materialy. Nalezy zastosowa¢ plytki dobrej jakosci, kalibrowane, o rownych

powierzchniach, krawedziach. Ptytki nalezy uktadaé tworzac rowna powierzchnig¢ bez "klawiszowania". Sciany powinny trzymaé poziomy i piony, szczegélng
uwagg nalezy zwréci¢ by narozniki wkleste i wypukte byty proste.

ETAPII

7.2.2.2.1. Obudowy hydrantow i wykonane $cianki wykonczy¢ do poziomu ist. lamperii na komunikacji tynkiem zywicznym drobnoziarnistym z barwionym
kruszywem kwarcowym gr. ziarna ok Imm. Powyzej wykona¢ gladz i pomalowac¢ farba akrylowa zmywalna.

7.2.2.2.2. Wykona¢ roboty wykonczeniowe przy wymienionej i nowomontowane;j stolarce — parapety, naprawy i wykonczenia $cian, posadzek.

7.2.2.2.3. Wykonczy¢ spadek 7,5% na komunikacji I pigtra wyktadzing antyposlizgowa z korundem dobrej jakosci. Przy $cianach wykonaé cokolik wysokosci 10 cm
rownolegly do spadku.

7.2.2.2.4. Dla uzyskania szerokosci spocznika nie mniejszej niz 150cm nalezu skué tynk w $cianie okiennejok.2,5cm i natozy¢ tynk cienkowarstwowyok 0,5 cm i
usung¢ oktadziny na stopniach.

ETAP III

7.2.2.2.4. Wykona¢ wykonczenie posadzki w pomieszczeniu -1.1. ptytkami typu gres jak w holu kolor szary o wymiarach 60x60 cm antyposlizgowych fugi szer.
1,5mm kolor szary jasniejszy od plytki. Wykona¢ wykonczenie schodow w pomieszczeniu -1.1. ptytkami typu gres jak w holu kolor szary ciemniejszy od ptytki na

powierzchniach poziomych o wymiarach 60x60 cm antyposlizgowych fugi szer. 1,5mm kolor szary jasniejszy od plytki identyczny jak na powierzchniach poziomych.
Sciany wykonczy¢ do poziomu 2,0m tynkiem zywicznym drobnoziarnistym z barwionym kruszywem kwarcowym gr. ziarna lmm.

7.2.2.2.5. Wykona¢ wykonczenie posadzki szatni -1.2. ptytkami typu gres kolor szary o wymiarach 30x30 cm antyposlizgowych fugi szer. 1,5mm kolor szary
jasniejszy od ptytki. Sciany wykonczy¢ do poziomu 2,0m tynkiem zywicznym. Powyzej 2,0m $ciany oraz sufit pomalowaé farba akrylowa w kolorze biatym do
pomieszczen mokrych.

7.2.2.2.6. Wykona¢ wykonczenie posadzki pom. gospodarczego -1.3 . ptytkami typu gres kolor szary o wymiarach 30x30 cm antyposlizgowych fugi szer. 1,5Smm
kolor szary jasniejszy od ptytki. Sciany wykonczy¢ do poziomu 2,0m glazurg w jasnym kolorze. Powyzej 2,0m $ciany oraz sufit pomalowaé farbg akrylowa w kolorze
bialym do pomieszczen mokrych.

7.2.2.2.7. Wykona¢ wykonczenie schodow klatki schodowej -1.4. ptytkami typu gres jak w holu kolor szary o wymiarach 60x60 cm antyposlizgowych fugi szer.
1,5mm kolor szary jasniejszy od plytki.

Wykona¢ wykonczenie schodow w pomieszezeniu -1.4. plytkami typu gres jak w holu kolor szary ciemniejszy od ptytki na powierzchniach poziomych o wymiarach
60x60 cm antyposlizgowych fugi szer. 1,5mm kolor szary jasniejszy od ptytki identyczny jak na powierzchniach poziomych. Sciany wykonczy¢ do poziomu 2,0m
tynkiem zywicznym drobnoziarnistym z barwionym kruszywem kwarcowym gr. ziarna okl mm.

7.2.2.2.8. Wykonac¢ skucie posadzki do gornej powierzchni stropu w pomieszczeniu 14 Sala lekcyjna istniejaca. Posadzke uzupehié¢ do rzednej -0,92 m ociepleniem i
szlichta betonowa gr. 6 cm z betonu C16/20 zbrojong siatka z pretow ?4,5mm o oczkach 15x15 cm oraz plytkami typu gres. Wykonczenie posadzki sali ptytkami typu
gres kolor szary o wymiarach 60x60 cm fugi szer. 1,5mm kolor szary jasniejszy od ptytki. Sciany wykonczy¢ do poziomu 2,0m tynkiem zywicznym. Powyzej 2,0m
$ciany oraz sufit pomalowac farba akrylowa w kolorze biatym do pomieszczen mokrych.

7.2.2.2.9. Wykona¢ tynkowanie i wykonanie gtadzi gipsowych $cian. Sciany oraz sufit pomalowa¢ farbg akrylowa zmywalng w kolorze biatym.
7.2.2.2.10. Stolarka drzwiowa- etap III

Drzwi zewnetrzne rozwierne o konstrukcji aluminiowej cieptej, 3-szybowe liczac od zewnatrz P4, hartowana, bezpieczna Slusarka aluminiowa zewnetrzna w kolorze
konstrukeji fasady, U=1,3W/m2K dla catych drzwi

Drzwi aluminiowe wewngetrzne wykonane z aluminium zimnego, szklone szktem bezpiecznym, w kolorze biatym wg zestawienie stolarki w czgsci przebudowy i
rozbudowy

Drzwi aluminiowe wewnetrzne wykonane z aluminium zimnego, szklone szktem bezpiecznym, w kolorze ciemny braz (identyczny z ist. w przebudowywanej czgsci
szkoty) wg zestawienie stolarki w czgsci przebudowy

Uwaga:

Nalezy zastosowa¢ klamki o zaokraglonych koncéwkach oraz zamki patentowe.
Nalezy zastosowa¢ okucia umozliwiajace dostgpnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.
7.2.2.2.11. Stolarka okienna-etap III

- Konstrukcja fasady strukturalnej stupowo-ryglowa aluminiowa w kolorze RAL7012, szklone szklem float 3 szybowa (srodkowa hartowana) U=0,9 na poziomie
parteru szkto p4, bez otwieranych elementow w formie okien, z drzwiami rozwiernymi dwuskrzydtowymi, bez widocznych zewngetrznych elementow aluminiowych

7.2.2.2.12. Slusarka
Balustrady wewngtrzne holu ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7012 wg rysunku detalu proj. wykonawczego.
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7.2.2.2.13. Wykona¢ wymiang posadzki komunikacji pom nr 17 oraz korytarza taczacego komunikacj¢ z audytorium wykonanym w etapie 1. Nalezy sku¢ ist.
posadzke, nastgpnie wyrownaé powierzchni¢ stosujac warstwe wyrownawcza klejowa. Wykonczenie ptytkami typu gres jak w holu kolor szary o wymiarach 60x60
cm antyposlizgowych fugi szer. 1,5mm kolor szary jasniejszy od ptytki.

Uwaga: przy okreslaniu pozioméw posadzki nalezy bra¢ pod uwage poziomy podtogi w poszczegdlnych pomieszczeniach. Posadzke nalezy wykonac tak, by do
wszystkich pomieszczen mozna wchodzi¢ bezprogowo.

ETAP IV

7.2.2.2.13. Na $cianach pomieszczen we wykonaé ptytki ceramiczne o wymiarach 60x30cm w jasnych kolorach do wysokosci drzwi. Fuge nalezy dopasowaé
kolorystycznie do zastosowanych ptytek. Plytki nalezy uktada¢ w uktadzie poziomym. Ptytki oraz fuga musza by¢ zatwierdzona przez Uzytkownika. Pod ptytkami nie
nalezy wykonywac tynkow.

Powyzej wykona¢ tynk cem.-wap. oraz gtadz gipsowa, pomalowac¢ farba zmywalna w kolorze biatym. Sufity pomalowa¢ farbg zmywalng w kolorze biatym.
7.2.2.2.14. Wykona¢ wykonczenie posadzki w pomieszczeniach we plytkami typu gres kolor dopasowanych do zastosowanego na $cianach o wymiarach 60x60 cm
antyposlizgowych fugi wysokoelastyczne szer. 1,5mm kolor dopasowany do ptytki plytki. Ptytki nalezy uktadaé prostopadle i réwnolegle do drzwi i okien.
7.2.2.2.15. Wykona¢ montaz sanitariatbw wg proj. inst. sanitarnych.

7.2.2.2.16. Wykona¢ montaz osprzetu inst. elektrycznej wg projektu instalacji eletrycznych.

7.2.2.2.17. Wykona¢ montaz stolarki wg zestawienie stolarki oraz rysunkow rzutow.

drzwi wewnatrz pomieszczen we wzmocnione z ptyty widrowej otworowej okleinowane HPL gr.0,7mm w kolorze szarym.

drzwi wejsciowe do pomieszczen we z aluminium zimnego w kolorze ciemny braz (identyczny z zastosowanymi w reszcie szkoty) szyba mleczna, bezpieczna.
Uwaga:

Nalezy zastosowa¢ klamki o zaokraglonych koncéwkach oraz zamki patentowe.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych z podcigciem nawiewnym o powierzchni min. 220cm2

Nalezy zastosowa¢ okucia umozliwiajace dostgpnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

7.2.2.2.18. Pomieszczenia we wyposazy¢ w dozowniki mydta przy kazdej umywalce w ilosci 20szt., dozowniki papieru toaletowego przy kazdej muszli ustgpowej 17
sz., dozowniki r¢cznikow papierowych 9 szt., lustra 60x90 cm wklejane na $ciang na klej do luster 20 szt., lustra nalezy wykonac¢ jako wpuszczane (powierzchnia
zlicowana z powierzchnia ptytek.

7.2.2.3. Wykonczenie zewngtrzne

7.2.2.3.1. Wykona¢ pokrycie stropodachu wraz z wykonaniem wpustow zeliwnych podgrzewanych i rur spustowych w warstwach liczac od gory :
pokrycie dachu w systemie NRO

papa zgrzewalna nawierzchniowa

papa zgrzewalna podktadowa

welna mineralna??=0,035 gr. min. 25 cm w klinach klejonych i mocowanych mechanicznie

warstwa gruntujaca

plyta zelbetowa 20 cm

tynk cem-wap.

7.2.2.3.1.1.Wykona¢ demontaz i ponowny montaz w nowym miejscu rury spustowej na $cianie poétnocno-zachodniej.

7.2.2.3.2. Wzdtuz dtuzszego boku przy $cianie istniejacej nalezy zamontowac swietlik o konstrukcji aluminiowej zamocowanej do $ciany istniejacej oraz
projektowanego stropu. Przestrzen migdzy $Sciang a $wietlikiem nalezy wypehic ociepleniem i zamaskowacé blachg o gr. 2mm ocynkowang malowang proszkowo w
kolorze biatym, wykonczenie satynowe.

Nalezy zastosowac $wietlik przeszklony o U<0,9 W/m2K Nalezy zastosowa¢ szyby hartowane, dolna tafla powinna by¢ wykonana ze szkta bezpiecznego.
Nalezy zastosowac¢ rozwigzane systemowe. Zastosowane rozwiazanie musi zabezpiecza¢ przed wnikaniem wody.

7.2.2.3.3. Sciany obudowane plytami wtokno cementowymi prasowanymi barwionymi w masie na ruszcie aluminiowym systemowym. Projektuje si¢ obudowe
elewacyjna wentylowana o nastgpujacych warstwach liczac od zewnatrz:

plyty widkno cementowe gr.1cm prasowane barwione w masie RAL 1013 klejone na klej systemowy do konstrukeji rusztu aluminiowego systemowego
pustka wentylacyjna 2cm
warstwa termoizolacji z ptyt welny mineralnej ?=0,035 gr.22cm z welonem klejona oraz mocowana mechanicznie kotkami w ilosci 9 szt/m2

Rownoczesnie wykona¢ daszek szklany nad wejsciem.

Rury spustowe z PCV umieszczone w przestrzeni docieplenia oraz wewnatrz budynku wg projektu instalacyjnego. Rury spustowe wewnatrz budynku wykona¢ jako
bezszumowe wg projektu instalacyjnego.

Wpusty dachowe podgrzewane . W attyce wg rzutu dachu wykona¢ awaryjny przelew wod opadowych o wymiarach 20cm x20 cm
7.2.2.3.4. Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy cynkowo — tytanowej gr.0,7mm.

7.2.2.3.5. Przy budynku w miejscu zieleni nalezy wykona¢ opaske z kostki brukowej betonowej szerokoséi 50 cm w obramowaniu z obrzezy na podbudowie piasku
10 cm o spadku 1 % od budynku.

do projektu konstrukeji etap II, III, IV : Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkét  Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Tajnej Organizacji Wojskowej — "Gryf
Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. Koscierska 11

1. DANE OGOLNE

1. Niniejszy projekt obejmuje Przebudowe i rozbudowe budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Tajnej Organizacji Wojskowej  "Gryf Pomorski" dz.
nr 4277 w Chojnicach ul. Koscierska 11

Glowne elementy konstrukcyjne zaprojektowane zostaly w formie tradycyjnej; tj.:

1. tawy i stopy fundamentowe zelbetowe, monolityczne,
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2. belki, podciagi, nadproza; zelbetowe — monolityczne, stalowe oraz prefabrykowane
3. stropy zelbetowe monolityczne

4. stupy zelbetowe i stalowe

Stateczno$¢ przestrzenng budynku gwarantuje szkieletowy ustrdj konstrukeyjny: stupy utwierdzone oraz rygle - wspoltpracujace ze sztywna tarcza w postaci $cian i
stropodachu

Wszystkie elementy konstrukcyjne Zelbetowe, nalezy obciazy¢ po uptywie 28dni.

2. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
Zastosowano rozne schematy konstrukcyjne w zaleznosci od rodzaju rozpatrywanego elementu konstrukcyjnego.
Schematy statyczne wszystkich belek przyblizono do jedno lub wieloprzgstowych o zerowym badz dodatnim stopniu statycznej niewyznaczalnosci.

Schemat statyczny stupow zatozono w postaci preta obeigzonego mimosrodowo sita skupiona i uwzgledniono smuktosé zalezng od wysokosci stupa ze wsp.
wyboczenia.

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dla prawidtowego posadowienia nalezy dokona¢ wykopu pod tawy zgodnie z rysunkiem rzutu taw fundamentowych.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntoéw spoistych przez ich przemarzanie lub
dodatkowe nawilgocenie, co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich no$nosci

Glebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu projektowanej inwestycji wynosi 1,0m

Gruntami zdolnymi do przejecia obciazen bezposrednich sa wszystkie grunty mineralne wystgpujace w danym terenie, z wyjatkiem glin migkkoplasstycznych

Ze wzgledu, iz pierwsza warstwe stanowia nasypy mineralno-organiczne zalegajace w poziomie posadowienia budynku nalezy grunt podda¢ wymianie, usuwajac
warstwe nieno$na do warstwy nosnej gliny piaszczystej/ piaseku drobnego, a ubytki uzupetnié¢ pospotka - Is>0,95.

W projektowanym budynku nalezy wykonac¢ izolacj¢ przeciw wilgociowa pozioma i pionowa.

Parametry gruntu przyjete do obliczen:
-glina piaszczysta migkkoplastycznaplastyczna
-wilgotnos$¢ naturalna wn=25,88%
-cigzar objgtosciowy ?=17,77 kNm-3
-stopien plastycznosci IL=0,679
-kohezja Cu=15,00 kPa

-kat tarcia wewngtrznego ?u=11,40°
-glina piaszczysta plastyczna
-wilgotnos$¢ naturalna wn=19,21%
-cigzar objgtosciowy ?=18,45 kNm-3
-stopien plastycznosci IL=0,340

-kat tarcia wewngtrznego ?u=15,00°

3.2 Obciazenia:
-$nieg - (strefa III) = 1,44kN/m2

-wiatr - (strefal) = 0,315kN/m2
-0,315kN/m2
-0,180kN/m2
0,059kN/m2

3.3 Materiaty

Beton k1. C8/10, C16/20

Stal zbrojeniowa A-1II (34GS), A-0 (St0S)

Nadproza strunobetonowe

Profile stalowe IPE 200 oraz ksztaltowniki kwadratowe 120x120x5mm

3.4 Warunki i sposob posadowienia

Posadowienie obiektu zaprojektowane zostato w formie bezposredniej. Fundamenty w postaci stop i taw zelbetowych przenosza dziatajace sity stanowiac dla nich
sztywne podpory na kierunkach pionowych i poziomych.

Do fundamentow stosowac beton C16/20 (zbrojenie gtéwne stal A-I11, strzemiona stal A-0)
Otulenie zbrojenia gléwnego min. Sem. Wymiary fundamentow wg czgsci rysunkowe;.




Rodos 6.8.23.2 [10730]

Zalacznik Strona 8/26

Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkoét Ponadgimnazjalnych nrl im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul.
Koscierska 11

Przed przystapieniem do betonowania stop fundamentowych nalezy w przygotowanych szalunkach wyprowadzi¢ prety startowe pod konstrukcj¢ stupow i rdzeni
zelbetowych.

Nasyp mineralno-organiczny zalegajaca w poziomie posadowienia budynku nalezy podda¢ wymianie, usuwajac grunt do warstwy nosnej gliny piaszczystej a ubytki
uzupethic pospotka - stopien zaggszczenia 1s>0,95.

Ze wzgledu na saczenia wod nalezy wykonacé izolacjg¢ pozioma i pionowa fundamentdéw oraz drenaz odwadniajacy
4. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

4.1 Stopy i fawy fundamentowe

Stopy wykonane z betonu klasy C16/20, stal A-0, A-111, stopy: zbrojone siatka z pretow $r 12mm co 12cm. Wymiary oraz uktad zbrojenia zgodny z rys. rzutu faw
fundamentowych oraz rys. szczegotowymi.

Lawy wykonane z betonu klasy C16/20 zbrojone, prety $r. 12mm stal A-I11, strzemiona $r. 6mm stal A-0 co 25cm, wg proj. wykonawczego.
Przyjeto wysokosé¢ taw fundamentowych 40cm, szerokosci zgodne z rzutem taw fundamentowych oraz rys. szczegétowymi.

4.2 Nadproza

Nad otworami nalezy wykona¢ nadproza z belek zelbetowych monolitycznych lub belek nadprozowych prefabrykowanych strunobetonowych (minimalne oparcie na
murze zgodnie z czgécia rys. projektu oraz wytycznymi producenta)

4.3 Rdzenie i stupy
- zelbetowe

Stanowiace usztywnienie, ozn. na rys ,,R” oraz ,,S”. Wszystkie rdzenie i stupy zaprojektowano z betonu klasy C16/20 oraz stali zbrojeniowej A-III i A-0, rdzenie oraz
stupy nalezy kotwi¢ w

stopach fundamentowych poprzez prety startowe osadzone w fundamencie w trakcie ich betonowania
- stalowe

Stupy stalowe z ksztaltownikow kwadratowych 120x120x5Smm. Zakotwione w starterze ~ stopy zelbetowej za pomoca $rub wklejanych M16.

4.4 Stropy

Strop monolityczny, zelbetowy

Zaprojektowano stropy monolityczne, zelbetowe,

beton C16/20, zbrojenie klasy A-IIl i A-0 , grubos$¢ od 16 do 20cm— wg rys konstr. rzutu stropu.

4.5 Schody zelbetowe
Schody zelbetowe monolityczne, wykonane z betonu C16/20, zbrojenie pretami §r. 12mm, klasa stali A-0 oraz A-III. Grubo$¢ ptyty 16cm.

4.6 Dylatacje

Ze wzgledu, iz budynek projektowany jest w bezposrednim sasiedztwie budynku istniejacego, nalezy wykona¢ dylatacje na catej powierzchni przylegania elementéw
konstrukcyjnych. Dylatacja zaprojektowana ze styropianu gr. Scm.

5. Uwagi:

Wyroby budowlane, szczegdlnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukceji i bezpieczenstwa pozarowego winny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie.
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Nr

Opis robot

1.

Parter pom. 19+20+21

1.1.

Roboty rozbiorkowe

1.2.

Slusarka

1.3.

Scianki dzialowe

1.4.

Posadzki

1.5.

Zabudowa instalacyjna

1.6.

Stolarka drzwiowa

1.7.

Tynki i oktadziny $ciantmalownie

1.8.

Wyposazenie wc

2

.|Pietro pom. 1.1+1.2+1.3

2.1.

Roboty rozbiorkowe

2.2.

Slusarka

2.3.

Scianki dzialowe

2.4.

Posadzki

2.5.

Zabudowa instalacyjna

2.6.

Stolarka drzwiowa

2.7.

Tynki i oktadziny $ciantmalownie

2.8.

Wyposazenie wc

3

.|II pietro pom. 2.1+2.2+2.3

3.1.

Roboty rozbiorkowe

3.2.

Slusarka

3.3.

Scianki dzialowe

3.4.

Posadzki

3.5.

Zabudowa instalacyjna

3.6.

Stolarka drzwiowa

3.7.

Tynki i oktadziny $ciantmalownie

3.8.

Wyposazenie wc
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
1. Parter pom. 19+20+21

1.1. Roboty rozbiérkowe

1 la KNR 4-01 0348/03 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej

19+20 (2,612,86+2,05+1,5)*3,14 = 28,291m2
28,291 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,95

2 la KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
(2,85+2,02)*2*2,10 = 20,454m2

(2,64+0,93)*2*2,10 = 14,994m2

(1,42+1,93)*2*2,10 = 14,070m2

(1,24+1,93)*2*2,10 = 13,314m2

(2,66+0,91)*2*2,10 = 14,994m2

77,826 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,38

3 la KNR 4-01 0330/07 Wykucie wngk o glebokosci do 1 cegly w $cianach z cegiet
na zaprawie cementowo-wapiennej

dlastelazy 1,03*%1,5=1,545m2

1,545 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,97
4 la KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o

powierzchni do 2m2
D6b do ponownego wbudowania 1 = 1,000szt
D6 2=2,000szt

3,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,58
5 la Kalkulacja indywidualna Wywoz i utylizacja gruzu
28,291*0,14+77,826*0,02+1,545%0,25 = 5,904m3
5,904 m3
1.2. Slusarka
6 15 KNR 4-01 0333/08 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet gruboscei 1/2 cegly
na zaprawie cementowo-wapiennej
2,000 szt
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,19
7 15 KNR 2-02 1215/05 Kanaty wentylacyjne poziome 12x17cm
20 0.38+0.14=0,520m
0,520 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,9092
Materialy
Kanal wentylacyjny 12x17cm z blachy stalowej ocynkowanej malowanej m
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0069

1.3. Scianki dzialowe

8 10c KNR-W 2-02 2003/01 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01

(2,55+0,21+2,86+1,03+1,13+0,13+0,68+0,4)*3,14 = 28,229m2
-1,0%2,10%3 = -6,300m2

21,929 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 2,06
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kofki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkrety szt 27,76
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196
Tasma m 3,626
Woda m3 0,00127
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0345
Srodek transportowy m-g 0,0274
9 3 KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem
bruzd dla belek
pomigdzy pomieszczeniami  1,3*0,12*0,12%2 = 0,037m3
0,037 m3
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 7,84
Ciesle gr.ll r-g 0,87
Robotnicy gr.I r-g 12,59
Materialy pomocnicze % 1,5
10 3 KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych z betonu spr¢zonego
szer.12cm
1,2%¥2 =2,400m
2,400 m
Robocizna
Murarze gr.Ill r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,09
Materialy
Nadproza prefabrykowane sprezone m 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
11 la KNR 4-01 0329/02 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z

cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
poszerzenie otworu  0,20%2,10*2 = 0,840m2

0,840 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,08
1.4. Posadzki

12 la KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowej

8,2+3,8+3,8 = 15,800m2

15,800 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92

13 la Kalkulacja indywidualna Wywoz i utylizacja gruzu
15,8*0.03 = 0,474m3
0,474 m3

14 9 NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
poziomych
15,80 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003

15 9 KNR 2-02s 1118/01 Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowanie
podtoza po skutych ptytkach

15,8 =15,800m2

15,800 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,1644
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy gr.I r-g 0,0548
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0093
Srodek transportowy m-g 0,0001

16 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o
wym.60x60cm antyposlizgowe uktadane metoda kombinowana

15,80 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.Il r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
Materialy

Ptytki podtogowe GRES 60x60cm kalibrowane antyposlizgowe m2 1,02
Zaprawa klejaca do gresu wysokoelastyczna kg 52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,027

1.5. Zabudowa instalacyjna

17 10c KNR-W 2-02 2003/07 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01

stelaze  (0,18+0,30+0,12+0,18)*1,6 = 1,248m2
1,48%3,14%3 = 13,942m2

15,190 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,54
Materialy

Plyty wiokno-gipsowe 12,5mm m2 1,03
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kofki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 13,88
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098
Tasma m 1,813
Woda m3 0,00064
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,0205
Srodek transportowy m-g 0,015

1.6. Stolarka drzwiowa

18 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz $cianek dziatowych z drzwiami z
laminatu wysokoci$nieniowego

1,55%1,85 = 2,868m2

2,868 m2
19 14 Kalkulacja indywidualna Montaz drzwi aluminiowych z demontazu
D6b 1 =1,000kpl
1,000 kpl
20 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi z aluminium zimnego w

kolorze ciemny braz z tulejami wentylacyjnymi wypehienie ze szkta
bezpiecznego mlecznego, samozamykacze dobrej jakosci

D6 1,06%2,10%2 =4,452m2
4,452 m2

21 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi pelnych wzmocnionych z
plyty widrowej okleinowanej HPL z frezem wentylacyjnym

D6a 1,0¥2,05 =2,050m2
D9 0,9%2,05%2 = 3,690m2

5,740 m2
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

1.7. Tynki i okladziny §cian+malownie

22 7 Kalkulacja indywidualna Uzupetnienie tynkow wewngetrznych i gtadzi wraz z
lamperia i malowaniem

od strony korytarza 5 =5,000m2
5,000 m2

23 10a KNR-W 2-02 0840/07 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o
wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej

(2,81+1,20)*2*2,10 = 16,84m2
(2,54+1,77)*2*2,10 = 18,10m2
(1,4+1,93)*2*%2%2,10 = 27,97m2
(1,41+1,03)*2*2,10 = 10,25m2
(1,18+1,03)*2*2,10 = 9,28m2
otwory -1,0%¥2,10%5=-10,50m2
-0,9%2,10%2%2 = -7,56m2

64,38 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,668
Materialy

Plytki $cienne 30x60cm biate matowe kalibrowane m2 1,05
Zaprawa klejaca do ptytek $ciennych wysokoelastyczna kg 2,84
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,188
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,0435
Srodek transportowy m-g 0,0369

24 7 KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngetrzne z mas

mineralnych wyk.recznie gr.3mm $cian na tynku
(2,81+1,20)*2*1,04 = 8,341m2
(2,54+1,77)*2*1,04 = 8,965m2
(1,4+1,93)*2*2*1,04 = 13,853m2
(1,41+1,03)*2*1,04 = 5,075m2
(1,18+1,03)*2*1,04 = 4,597m2

40,831 m2

Robocizna

Tynkarze gr.I1I r-g 0,1213

Robotnicy gr.I r-g 0,1213

Materialy

Gtadz tynkarska mineralna cem-wapienna kg 10,00327x1000

Woda m3 0,00213

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Mieszarka do zapraw m-g 0,004

Srodek transportowy m-g 0,0032
25 7 KNR 2-02 1505/03 Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podtozy z

gruntowaniem - dwukrotne

$ciany 40,831 =40,831m2

40,831 m2

Robocizna

Malarze gr.Il r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,0673

Materialy

Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,276

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0003
26 7 KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych

tynkow wewngetrznych sufitow
8,2+3,8+3,8 = 15,800m2

15,800 m2
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rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,298
Materialy pomocnicze % 2
27 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz luster gr. Smm wklejanych
0,6%0,9*3 = 1,62m2
1,62 m2
1.8. Wyposazenie wc
28 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz dozownikow mydta dobrej jakosci
4,000 kpl
29 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz dozownikow r¢cznikow dobrej
jakosci
4,000 kpl
30 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz uchwytéw na papier toaletowy
dobrej jakosci
3,000 kpl
31 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szczotek we dobrej jakosci
3,000 kpl
2. Pietro pom. 1.1+1.2+1.3
2.1. Roboty rozbiérkowe
32 la KNR 4-01 0348/03 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej
(2,16+1,7+1,3140,36+1,03+2,13)*3,14 = 27,28 Tm2
27,287 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,95
33 la KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
(2,4742,87)*2*2,10 = 22,428m2
(2,16+1,81)*2*2,10 = 16,674m2
(2,02+1,14)*2*2,10 = 13,272m2
(3,8+2,8)*2*2,10 = 27,720m2
80,094 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,38
34 la KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2m2
6,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,58
35 la Kalkulacja indywidualna Wywoz i utylizacja gruzu
27,287*0,14+80,094*0,02 = 5,422m3
5,422 m3
2.2. Slusarka
36 15 KNR 4-01 0333/08 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet gruboscei 1/2 cegly
na zaprawie cementowo-wapiennej
2,000 szt
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,19
37 15 KNR 2-02 1215/05 Kanaty wentylacyjne poziome 12x17cm
0.38+0.20 = 0,580m
0,580 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,9092
Materialy
Kanal wentylacyjny 12x17cm z blachy stalowej ocynkowanej malowanej m 1
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0069
2.3. Scianki dzialowe
38 KNR-W 2-02 2003/03 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
(3.07+1.88+3.08+1.56+1.94)*3,14 = 36,204m2
-1,0%2,10%4 = -8,400m2
27,804 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 2,06
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kofki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 27,76
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196
Tasma m 3,626
Woda m3 0,00127
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,04
Srodek transportowy m-g 0,0288
39 3 KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem
bruzd dla belek
pomigdzy pomieszczeniami  1,3*0,12*0,12*3 = 0,056m3
0,056 m3
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 7,84
Ciesle gr.ll r-g 0,87
Robotnicy gr.I r-g 12,59
Materialy pomocnicze % 1,5
40 3 KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych z betonu spr¢zonego
szer.12cm
1,2*¥3 = 3,600m
3,600 m
Robocizna
Murarze gr.Ill r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,09
Materialy
Nadproza prefabrykowane sprezone m 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
41 la KNR 4-01 0329/02 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z
cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
poszerzenie otworu  1.0*3*2.10 = 6,300m2
6,300 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,08
42 3 KNR 4-01 0304/01 Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach
z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0.9%2.10*3*0.12 = 0,680m3
0,680 m3
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 6,89
Ciesle gr.ll r-g 0,25
Robotnicy gr.I r-g 8,23
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 372
Cement portlandzki 35 kg 61,8
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5
Piasek do zapraw m3 0,322
Woda m3 0,152
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11

43 la Kalkulacja indywidualna Wywoz i utylizacja gruzu
6,3*0,14 = 0,882m3
0,882 m3

2.4. Posadzki

44 la KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowej

13.7+11.2+7.9 = 32,800m2

32,800 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92

45 la Kalkulacja indywidualna Wywoz i utylizacja gruzu
32.8%0.03 = 0,984m3
0,984 m3

46 9 NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
poziomych
32,80 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003

47 9 KNR 2-02s 1118/01 Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowanie
podtoza po skutych ptytkach

32,800 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,1644
Robotnicy gr.I r-g 0,0548

Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
Wyciag m-g 0,0093
Srodek transportowy m-g 0,0001

48 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o
wym.60x60cm antyposlizgowe uktadane metoda kombinowana

32,80 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materialy
Plytki podtogowe GRES 60x60cm kalibrowane antyposlizgowe m2 1,02
Zaprawa klejaca do gresu wysokoelastyczna kg 52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027

2.5. Zabudowa instalacyjna

49 10c KNR-W 2-02 2003/07 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01

stelaze  (3,09+2,08+1,03%2)*3,14 = 22,702m2
piony (0.18*2+(0.3+0.18)*2+0.12+0.17)*3.14 = 5,055m2
27,757 m2

Robocizna
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

Robotnicy

Materialy

Plyty wiokno-gipsowe 12,5mm
Ksztattowniki stalowe profil U
Ksztattowniki stalowe profil C
Kofki do wstrzeliwania z nabojem
Blachowkrety

Gips budowlany szpachlowy
Tas$ma

Woda

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g

m2
m
m
szt
szt

m3
%

m-g
m-g

1,54

1,03
0,76
2,05
4,06
13,88
0,00098
1,813
0,00064
1,5

0,0205
0,015

2.6. Stolarka drzwiowa

50

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz $cianek dziatowych z drzwiami z
laminatu wysokoci$nieniowego

(3.10+1.10%2+2.08+1.10+0.95)*1.85 = 17,446m2
17,446 m2

51

14

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi z aluminium zimnego w
kolorze ciemny braz z tulejami wentylacyjnymi wypehienie ze szkta
bezpiecznego mlecznego, samozamykacze dobrej jakosci
D6 1,06%2,10*3 = 6,678m2

6,678 m2

52

14

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi pelnych wzmocnionych z
plyty widrowej okleinowanej HPL z frezem wentylacyjnym

Dé6a 1,0¥2,05*3 = 6,150m2
D9 0,9%2,05=1,845m2
7,995 m2

2.7. Tynki i okladziny $cian+malownie

53

Kalkulacja indywidualna Uzupetnienie tynkow wewngetrznych i gtadzi wraz z
lamperia i malowaniem

od strony korytarza 15 =15,000m2
15,000 m2

54

10a

KNR-W 2-02 0840/07 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o
wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej

(3.10+2.87)*2*2.10 = 25,07m2
(1,66+3,07)*2*2,10 = 19,87m2
(1,66+3,32)*2*2,10 = 20,92m2
(2,08+2,88)*2*2,10 = 20,83m2
(2,73+1,34)*2*2,10 = 17,09m2
(1,58+2,01)*2*2,10 = 15,08m2
(1,03+1,34)*2*2,10 = 9,95m2

128,81 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Plytki $cienne 30x60cm biate matowe kalibrowane
Zaprawa klejaca do ptytek $ciennych wysokoelastyczna
Zaprawa spoinujaca epoksydowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

g

m2
kg
kg
%

m-g
m-g

0,668

1,05
2,84
0,188
1,5

0,0435
0,0369

55

KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngetrzne z mas
mineralnych wyk.recznie gr.3mm $cian na tynku

(3.10+2.87)*2%1,04 = 12,418m2
(1,66+3,07)*2%1,04 = 9,838m2
(1,66+3,32)*2%1,04 = 10,358m2
(2,08+2,88)*2%1,04 = 10,317m2
(2,73+1,34)*2%1,04 = 8,466m2
(1,58+2,01)*2%1,04 = 7,467m2
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Koscierska 11

Nr Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

(1,03+1,34)*2*1,04 = 4,930m2
63,794 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I
Robotnicy gr.I

Materialy

Gtadz tynkarska mineralna cem-wapienna
Woda

Materialy pomocnicze

Sprzet
Mieszarka do zapraw
Srodek transportowy

r-g
r-g

kg
m3
%

m-g
m-g

0,1213
0,1213

0,00327x1000
0,00213
1,5

0,004
0,0032

56 7

KNR 2-02 1505/03 Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podtozy z
gruntowaniem - dwukrotne

$ciany 63,794 = 63,794m2
63,794 m2
Robocizna
Malarze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy
Farba akrylowa nawierzchniowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

dm3
%

m-g

0,1083
0,0673

0,276
1,5

0,0003

57 7

KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewngetrznych sufitow

13,7+11,2+7,9 = 32,800m2
32,800 m2
Robocizna
Malarze gr.Il
Materialy
Farba akrylowa nawierzchniowa
Materialy pomocnicze

g

dm3
%

0,119

0,298

58 23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz luster gr. Smm wklejanych
0,6%0,9*3 = 1,62m2
1,62 m2

2.8. WyposazZenie wc

59 23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz dozownikow mydta dobrej jakosci
8,000 kpl

60 23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz dozownikow r¢cznikow dobrej
jakosci
8,000 kpl

61 23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz uchwytéw na papier toaletowy
dobrej jakosci

7,000 kpl

62 23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szczotek we dobrej jakosci
7,000 kpl

3. 1I pietro pom. 2.1+2.2+2.3

3.1. Roboty rozbiérkowe

63 la

KNR 4-01 0348/03 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej

(2,16+1,7+1,31+0,36+1,03+2,13)*3,14 = 27,287m2
27,287 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I

0,95

64 la

KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
(2,47+2,87)*2*2,10 = 22,428m2

(2,16+1,81)*2*2,10 = 16,674m2

(2,02+1,14)*2*2,10 = 13,272m2

(3,8+2,8)*2*2,10 = 27,720m2
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Koscierska 11

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

80,094 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,38

65 la KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2m2

7,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,58

66 la Kalkulacja indywidualna Wywoz i utylizacja gruzu
27,287*0,14 = 3,820m3
80,094*0,02 = 1,602m3

5,422 m3

3.2. Slusarka

67 15 KNR 4-01 0333/08 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosei 1/2 cegly
na zaprawie cementowo-wapiennej

2,000 szt
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,19

68 15 KNR 2-02 1215/05 Kanaty wentylacyjne poziome 12x17cm
0.38+0.20 = 0,580m
0,580 m

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,9092
Materialy
Kanal wentylacyjny 12x17cm z blachy stalowej ocynkowanej malowanej m
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0069

3.3. Scianki dzialowe

69 10c KNR-W 2-02 2003/03 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01

(3.07+1.88+3.08+1.56+1.94)*3,14 = 36,204m2
-1,0%2,10%4 = -8,400m2

27,804 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,27

Materialy

Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 2,06

Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76

Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05

Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkrety szt 27,76

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196

Tasma m 3,626

Woda m3 0,00127

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,04

Srodek transportowy m-g 0,0288
70 3 KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem

bruzd dla belek

pomigdzy pomieszczeniami  1,3*0,12*0,12*3 = 0,056m3

0,056 m3

Robocizna

Murarze gr.Il r-g 7,84

Ciesle gr.ll r-g 0,87

Robotnicy gr.I r-g 12,59

Materialy pomocnicze % 1,5
71 3 KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych z betonu spr¢zonego

szer.12cm
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Koscierska 11

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
1,2*¥3 = 3,600m
3,600 m
Robocizna
Murarze gr.Ill r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,09
Materialy
Nadproza prefabrykowane sprezone m 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
72 la KNR 4-01 0329/02 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z
cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
poszerzenie otworu  1.0*3*2.10 = 6,300m2
6,300 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,08
73 3 KNR 4-01 0304/01 Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach
z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0.9%2.10*3*0.12 = 0,680m3
0,680 m3
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 6,89
Ciesle gr.ll r-g 0,25
Robotnicy gr.I r-g 8,23
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 372
Cement portlandzki 35 kg 61,8
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5
Piasek do zapraw m3 0,322
Woda m3 0,152
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11
3.4. Posadzki
74 la KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowej
13.7+11.2+7.9 = 32,800m2
32,800 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92
75 la Kalkulacja indywidualna Wywoz i utylizacja gruzu
32.8%0.03 = 0,984m3
0,984 m3
76 9 NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
poziomych
32,80 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
77 9 KNR 2-02s 1118/01 Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowanie
podtoza po skutych plytkach
32,800 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,1644
Robotnicy gr.I r-g 0,0548
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Koscierska 11

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0093
Srodek transportowy m-g 0,0001
78 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o
wym.60x60cm antyposlizgowe uktadane metoda kombinowana
32,80 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
Materialy
Ptytki podtogowe GRES 60x60cm kalibrowane antyposlizgowe m2 1,02
Zaprawa klejaca do gresu wysokoelastyczna kg 52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027

3.5. Zabudowa instalacyjna

79 10c KNR-W 2-02 2003/07 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01

stelaze  (3,09+2,08+1,03%2)*3,14 = 22,702m2
piony (0.18*2+(0.3+0.18)*2+0.12+0.17)*3.14 = 5,055m2

27,757 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,54
Materialy

Plyty wiokno-gipsowe 12,5mm m2 1,03
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kofki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 13,88
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098
Tasma m 1,813
Woda m3 0,00064
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,0205
Srodek transportowy m-g 0,015

3.6. Stolarka drzwiowa
80 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz $cianek dziatowych z drzwiami z
laminatu wysokoci$nieniowego
(3.10+1.10*2+2.08+1.10+0.95)*1.85 = 17,446m2

17,446 m2
81 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi z aluminium zimnego w
kolorze ciemny braz z tulejami wentylacyjnymi wypehienie ze szkta
bezpiecznego mlecznego, samozamykacze dobrej jakosci

D6 1,06¥2,10*%3 = 6,678m2

6,678 m2

82 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi pelnych wzmocnionych z
plyty widrowej okleinowanej HPL z frezem wentylacyjnym

Dé6a 1,0¥2,05*3 = 6,150m2
D9 0,9%2,05=1,845m2

7,995 m2
3.7. Tynki i okladziny $cian+malownie

83 7 Kalkulacja indywidualna Uzupetnienie tynkow wewngetrznych i gtadzi wraz z
lamperia i malowaniem

od strony korytarza 15 =15,000m2
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Koscierska 11

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
15,000 m2

84 10a KNR-W 2-02 0840/07 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o
wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej

(3.10+2.87)*2%2.10 = 25,07m2
(1,66+3,07)*2%2,10 = 19,87m2
(1,66+3,32)*2%2,10 = 20,92m2
(2,08+2,88)*2%2,10 = 20,83m2
(2,73+1,34)*2%2,10 = 17,09m2
(1,58+2,01)*2%2,10 = 15,08m2
(1,03+1,34)*2%2,10 = 9,95m2

128,81 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,668
Materialy

Plytki $cienne 30x60cm biate matowe kalibrowane m2 1,05
Zaprawa klejaca do ptytek $ciennych wysokoelastyczna kg 2,84
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,188
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,0435
Srodek transportowy m-g 0,0369

85 7 KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngetrzne z mas

mineralnych wyk.recznie gr.3mm $cian na tynku
(3.10+2.87)*2*1,04 = 12,418m2
(1,66+3,07)*2*1,04 = 9,838m2
(1,66+3,32)*2*1,04 = 10,358m2
(2,08+2,88)*2*1,04 = 10,317m2
(2,73+1,34)*2*1,04 = 8,466m2
(1,58+2,01)*2*1,04 = 7,467m2
(1,03+1,34)*2*1,04 = 4,930m2

63,794 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,1213
Robotnicy gr.I r-g 0,1213
Materialy
Gtadz tynkarska mineralna cem-wapienna kg 10,00327x1000
Woda m3 0,00213
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Srodek transportowy m-g 0,0032

86 7 KNR 2-02 1505/03 Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podtozy z

gruntowaniem - dwukrotne
$ciany 63,794 = 63,794m2

63,794 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1083
Robotnicy gr.I r-g 0,0673
Materialy
Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,276
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003

87 7 KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych

tynkéw wewnegtrznych sufitow
13,7+11,2+7,9 = 32,800m2

32,800 m2

Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy
Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,298
Materialy pomocnicze % 2
88 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz luster gr. Smm wklejanych
0,6%0,9*3 = 1,62m2
1,62 m2
3.8. Wyposazenie wc
89 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz dozownikow mydta dobrej jakosci
8,000 kpl
90 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz dozownikow recznikow dobrej
jakosci
8,000 kpl
91 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz uchwytéw na papier toaletowy
dobrej jakosci
7,000 kpl
92 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szczotek we dobrej jakosci
7,000 kpl

Razem
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Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Ciesle gr.ll r-g 1,490

2 [Malarze gr.l r-g 27,926

3 Murarze gr.Il r-g 10,539

4 |Murarze gr.IlIl I-g 1,056

5 |Posadzkarze gr.Il r-g 84,689

6  [Robocizna razem r-g 4,887

7  |Robotnicy gr.I r-g 605,858

8  |Robotnicy r-g 494,068

9  |Tynkarze gr.Ill r-g 20,429

Razem

1.250,942
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Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Blachowkrety szt 3.133,799
2 |Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 505,920
3 |Cement portlandzki 35 kg 84,048
4  |Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 70,741
5 |Gips budowlany szpachlowy t 0,221
6  |Gladz tynkarska mineralna cem-wapienna kg 550,730
7  |Kanal wentylacyjny 12x17cm z blachy stalowej ocynkowanej malowanej m 1,680
8  |Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 601,858
9  [Ksztattowniki stalowe profil C m 303,894
10 |Ksztattowniki stalowe profil U m 112,663
11 |Nadproza prefabrykowane sprezone m 9,792
12 |Piasek do zapraw m3 0,438
13 |Plytki podtogowe GRES 60x60cm kalibrowane antyposlizgowe m2 83,028
14 |Plytki $cienne 30x60cm biate matowe kalibrowane m2 338,100
15  |Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 159,726
16  |Plyty wiokno-gipsowe 12,5mm m2 72,825
17  |Preparat gruntujacy wzmacniajacy podtoze dm3 17,094
18 |Tasma m 409,336
19  |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 46,920
20 |Woda m3 0,709
21 |Zaprawa klejaca do gresu wysokoelastyczna kg 423,280
22 |Zaprawa klejaca do plytek Sciennych wysokoelastyczna kg 914,480
23 |Zaprawa klejaca kg 386,650
24 |Zaprawa spoinujaca do plytek kg 32,560
25 |Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 60,536

Razem
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Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,612
2 [Mieszarka do zapraw m-g 0,674
3 Srodek transportowy m-g 18,196
4 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,870
5 |Wyciag m-g 19,357

Razem

41,708




