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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

do projektu architektury PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM.TAJNEJ ORGANIZACJI
WOIJSKOWEIJ "GRYF POMORSKI" DZ. NR 4277 W CHOINICACH UL. KOSCIERSKA 11 - ETAPII, I TIV

1. 0. Dane informacyjne ogdlne

1.1. Celem niniejszego opracowania jest opracowanie projektu Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkoét Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Tajnej Organizacji
Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. Koscierska 11w etapie II, IIl i [V

1.2. Podziat na inwestycji na etapy :

ETAPI-TOM Ii Il

Rozbudowa budynku szkoty o czg¢$¢ audytoryjng wraz z salami lekcyjnymi, we, pomieszczeniami  obstugujacymi oraz komunikacja i winda.
Przebudowa budynku szkoty w zakresie potaczenia z rozbudowa wraz z weztem CO.

Zagospodarowanie terenu obejmujace obszar oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako etap L.

ETAPII- TOM Ii III

Obudowa klatki schodowej, rozbidrka $ciany w sali na pietrze, wykonanie klapy dymowej,
wymiana stolarki na stolark¢ EI60 w oznaczonych miejscach, wymiana styropianu na welne
mineralng w miejscu oznaczonym na rzucie parteru, montaz hydrantow.

ETAP III- TOM I III

Rozbudowa budynku szkoty o hol wejsciowy wraz z przebudowa w postaci potaczenia holu z komunikacja szkoty na parterze, przebudowa przestrzeni pod schodami
na portierni¢, rozbiorke przybudowki wraz z schodami oraz wykonanie nowych schodéw na poziom -1, przebudows istniejacej portierni na komunikacj¢ oraz
likwidacja wejscia glownego wraz z schodami i przebudowa magazyndw na kondygnacji -1 na szatni¢ wraz z klatka schodowa i pomieszczeniem gospodarczym
Remont posadzki komunikacji parteru.

Zagospodarowanie terenu obejmujace obszar oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako etap II1.

ETAPIV-TOM Ii IlI
Przebudowa wc na parterze, 1 i Il pigtrze

2. 0. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
Obiekt obecnie pelni funkcje oswiaty: edukacyjng z pomieszczeniami obstugujacymi.
Projektowana przebudowa i rozbudowa nie zmienia funkcji obiektu.

3. 0. Wielko$ci okreslajace budynek dla czgsci przebudowy i rozbudowy :

powierzchnia uzytkowa :

przed przebudowa, rozbudowa i rozbiorka przybudowki 4 029,70 m2
po przebudowie, rozbudowie etap I 4 964,10 m2

po przebudowie, rozbudowie

i rozbiorce przybudowki - etap 1 11 4963,90 m2

po przebudowie, rozbudowie

i rozbiorce przybudowki - etap [1IL I 5102,00 m2

po przebudowie, rozbudowie

i rozbiorce przybudowki - etap [1 IL IIi IV 5097,60 m2

powierzchnia catkowita:

przed przebudowa , rozbudowa i rozbiorka przybudowki 4473,00 m2
po przebudowie rozbudowie etap I  5499,06 m2

po przebudowie, rozbudowie

i rozbiorce przybudowki - etap [i 1l 5499,06 m2

po przebudowie, rozbudowie

i rozbiorce przybudowki - etap L I, i IV 5 657,06 m2

powierzchnia zabudowy:
przed przebudowa , rozbudowa i rozbidrka przybudowki 2 259,70 m2
po przebudowie rozbudowie etapl 2 607,70 m2
po przebudowie, rozbudowie
i rozbiorce przybudowki - etap [ill 2 607,70 m2
po przebudowie, rozbudowie
i rozbiorce przybudowki - etap L IL L1 IV~ 2 739,00 m2

kubatura :

przed przebudowa , rozbudowa i rozbiorka przybudowki 21 396,94 m2
po przebudowie rozbudowie etap  25399,43 m2

po przebudowie, rozbudowie
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i rozbiorce przybudowki - etap [1 1l 25 399,43 m2
po przebudowie, rozbudowie
i rozbiorce przybudowki - etap L IL L1 IV~ 25 966,47 m2

wnioski :
powierzchnia uzytkowa po przebudowie i rozbudowie etap I, I, Il i IV
zwigksza si¢ 0 1067,90 m2
w tym po etapie I: 934,40 m2
etapie II: 0,00 m2
etapie I1I: 138,10 m2
etapie IV: -4,40 m2
powierzchnia catkowita po przebudowie i rozbudowie etap L, I, Il i IV zwigksza
si¢ 0 1184,06 m2
w tym po etapie I: 1026,06 m2
etapie II: 0,00 m2
etapie i IV: 158,0 m2
powierzchnia zabudowy po przebudowie i rozbudowie zwigksza si¢ 0 479,30 m2
w tym po etapie I: 348,00 m2
etapie II: 0,00 m2
etapie 11 IV: 479,3 m2
kubatura po przebudowie zwigksza si¢ 0 4569,53 m3
w tym po etapie I: 4002,49 m3
etapie II: 0,00 m3
etapie II1i IV: 567,04 m3

Zestawienie poszczegdlnych pomieszezen umieszczono na rysunkach proj. architektonicznego
4. 0. Rozwigzanie architektoniczno - budowlane

4.1. Forma architektoniczna: istniejacy budynek szkoty w zabudowie wolnostojacej majacy w czgsci jedna, dwie, oraz trzy kondygnacje nadziemne, czg¢§ciowo-
podpiwniczony, z dachem wielospadowym ptaskim. W budynku na parterze znajduja si¢ sale lekcyjne, we, komunikacja oraz pomieszczenia biurowe i obstugujace
oraz kompleks sportowy. Na pigtrach znajduja sie sale lekcyjne, we, komunikacja oraz pomieszczenia obstugujace. Na kondygnacji -1 znajduja sie istniejace
pomieszczenia magazynowe przeznaczone do przebudowy na szatnig. Istniejacy budynek szkoty przeznacza si¢ do przebudowy i rozbudowy.

4.2. Funkcja obiektu

Zostaje zachowana funkcja o$wiaty obiektu.

5. Ukfad konstrukcyjny przebudowywanego obiektu budowlanego

6.1. Zastosowano schematy konstrukcyjne: uktad $cian mieszany - bez zmian.

6.2. Zalozenia przyjete do obliczen: wg badan geotechnicznych opracowanych przez ~GEODOM” 80-287 Gdansk, ul. Bulonska 8¢/11 w pazdzierniku 2017 r.
Obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

W badanym terenie wystepuje woda gruntowa jako saczenie. W projektowanej rozbudowie budynku nalezy wykona¢ izolacje p.wodna pozioma i pionowa.
Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0m ppt.

Gruntami zdolnymi do przejgcia obcigzen bezposrednich od obiektu sg wszystkie grunty mineralne wystepujace w badanym terenie za wyjatkiem glin piaszczystych
migkkoplastycznych. Jezeli w poziomie posadowienia obicktu zalega¢ beda grunty stabonosne, nalezy dokonac czg§ciowej wymiany gruntu usuwajac w/w grunty na
glebokos¢ min. 0,5 m a ubytki uzupetniajac podsypka zwirowa zaggszczona do uzyskania min Is>0,95.

W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do warunkow przyjetych do projektowania.

6. Zakres projektowanych prac dla przebudowy szkolnych pomieszczen dydaktycznych oraz komunikacji

6.1. Zasady ogoélne
Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
doktadnie przestrzegajac przepisow BHP.
Rozbidrki elementow konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach. Zdemontowane elementy podnosi¢ recznie po catkowitym odspojeniu
od konstrukcji.

Podczas robot dokonywacé biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementow i w miarg
potrzeb wykonaé niezbg¢dne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukc;ji.

Zabrania si¢ przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym elemencie.

6.2. Roboty budowlane

6.2.1. Sposob prowadzenia robot : metoda tradycyjna

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana i nalezyta ostroznoscia.

6.2.2. Zakres prac:

7.2.2.1. Roboty konstrukcyjne i murowe

ETAPII

7.2.2.1.1. Nalezy wydzieli¢ pom. nr. 22 Klatka schodowa z pom. 17 Komunikacja ist. za pomoca $cianki z ptyt g/k w klasie REI60. Nalezy zastosowaé rozwigzanie
systemowe. W projektowanej §ciance przewidzie¢ otwor i zamontowa¢ w niej drzwi D10 zgodnie z opisem na rzucie i rys. Zestawienie stolarki drzwiowej. Na
kondygnacji pigtra i Il pigtra wykona¢ analogiczne wydzielenie pom. kl. schodowej wraz z montazem stolarki D11 i D12. Drzwi D10, D11, D12 wykona¢ w klasie
EIS30.
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Nalezy wymieni¢ drzwi wejsciowe zewngetrzne istniejace (do pom. 22) na drzwi D18 proj, aby umozliwi¢ odpowiednia powierzchni¢ napowietrzania. Skrzydto drzwi
wyposazonych w sitownik musi mie¢ wymiary w $wietle przejscia min. 100x220 cm.

Wykonaé demontaz istniejacych balustrad kl. schodowej. Wykona¢ nowe balustrady wysokosci 110 cm o uktadzie wg rzutdéw poszczegdlnych kondygnacji.
Wypelnienia balustrad z pr¢tow pionowych o maksymalnym rozstawie w §wietle mniejszym lub rownym 12 cm. Balustrady wykonac¢ jako stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo na kolor 7012. Balustrady wykona¢ analogicznie na wszystkich kondygnacjach zgodnie z rysunkami rzutow.

7.2.2.1.2. Pomieszczenie nr 17 i pomieszczenia komunikacji ist. na wyzszych kondygnacjach.

Wykona¢ hydranty wg. projektow instalacyjnych oraz wykona¢ obudowy hydrantow z ptyt g/k, i ptyt gipsowo-wioknowych na konstrukcji stalowej ocynkowane;j,
systemowej - wg opisOw na rzutach poszczegdlnych kondygnacji.

Zlikwidowa¢ hydrant przy drzwiach D14 na I pigtrze ihydrant przy WC na Il pigtrze.
Obudowy wykonac¢ na cata wysoko$¢ pomieszczenia.

Pomigdzy pomieszczeniem nr 17 a ist. korytarzem w kierunku audytorium realizowanym w etapie I nalezy wykonaé¢ drzwi D13 proj. dymoszczelne w $ciance z plyt
g/k na konstrukeji stalowej ocynkanej, systemowej w klasie REI 60 wg opisu na rzucie parteru. Na tej samej zasadzie wykona¢ drzwi D14 i D14 a na wyzszych
kondygnacjach. Przenies¢ drzwi D6c ist. wg opisu rzutu pigtra (przy drzwiach D14a). Wykona¢ demontaz istniejacych balustrad . Wykona¢ nowe balustrady ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor 7012. Balustrady wykona¢ o parametrach jak w punkcie 7.2.2.1.1. i wg rysunkow rzutow.

7.2.2.1.3. Nalezy wykona¢ stolarke drzwiowa zewngtrzng do ist. korytarza na poziomie -0,85 w klasie EI60

7.2.2.1.4. Nalezy wykona¢ demontaz ist. stolarki okiennej proj. klatki schodowej (etap III) i sal lekcyjnych przy taczniku do sali sportowej- elewacji potnocno-
zachodniej - oraz montaz 3 szt okien aluminiowych o identycznych wymiarach i podziatach w klasie EI60.

7.2.2.1.5. Zaslepi¢ niepotrzebne otwory wentylacyjne. Wykona¢ podfaczenia do ist. wentylacji grawitacyjnej wg rzutow poszczegdlnych kondygnacji.
7.2.2.1.6. Wykona¢ na kondygnacji pigtra spadek (komunikacja przy salach lekcyjnych) 7,5% dlugosci 2 m zamiast pojedynczego stopnia wysokosci 15cm.

ETAP III

7.2.2.1.7.Wykona¢ rozbiorke przybudéwki Przybudéwke nalezy rozebra¢ z nalezyta starannoscia i sztuka budowlana, starajac si¢ w jak najmniejszym stopniu
uszkodzi¢ elewacje budynku. Elewacj¢ doprowadzi¢ do wygladu reszty elewacji podczas prac wykonczeniowych zewnetrznych, poprzez uzupeienie ocieplenia i
wykonania wyprawy elewacyjnej z malowaniem na kolor ist. elewacji.

7.2.2.1.8. Lawy i stopy zelbetowe z betonu C 16/20 i stali A-IIl na podktadzie gr. 10 cm z betonu klasy C 8/10 wg rysunku rzutu taw fundamentowych projektu
"Konstrukcja- etap II, 11T, IV"

Nalezy wykona¢ dreny wg rysunku projektu wykonawczego instalacji sanitarnych oraz projektu wykonawczego konstrukeji :Rzutu taw fundamentowych .
7.2.2.1.9. Sciany fundamentowe

1. zewngtrzne nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowe o uktadzie liczac od zewnatrz :

15c¢m polistyren ekstrudowany klejony za pomoca masy bitumicznej do styropianu

24 cm bloczki betonowe beton C12/15 na zaprawie cementowej marki 5 (MP

7.2.2.1.10. Na kondygnacji -1 nalezy wykona¢ konstrukcj¢ podciagu stalowego z IPE 200 wraz z stupami stalowymi w formie ksztalttownika zamknigtego
kwadratowego o wymiarach: 120x120x5 mm wg projektu "Konstrukcja- etap III", a nastgpnie wykona¢ rozbiorke $cian oznaczonych na rzucie kondygnacji -1 jako
"do rozbioérki" wraz z demontazem stolarki . Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac z nalezyta ostroznos$cia. Nalezy wykona¢ obudowe belek ptytami GK, a stupow
plytami gipsowo-widknowymi na konstrukcji stalowej ocynkowanej systemowe;j.

Uwaga: przed wykonaniem podciagéw, stupow i fundamentéw nalezy sprawdzi¢ ciaglo$é stropu w miejscu $cian piwnicy — sprawdzi¢ czy w miejscu $cian nie ma
wienca lub potaczenia ptyt. W przypadku braku ciagtosci stropu nalezy zwrocié si¢ do projektanta.

7.2.2.1.11. Nalezy wykona¢ posadzki na poziomie -1 wyréwnujace poziom posadzek pomieszczen istniejacych wg rysunku rzuty kondygnacji -1 oraz przekroju L-L.
Uktad warstw zalezy jest od istniejacego poziomu posadzki i rézni si¢ gruboscia ocieplenia od 10 do 17 cm. Wykona¢ posadzke betonowa gr. 6 cm zbrojone;j siatka
?4,5mm o oczkach 15x15 cm.

7.2.2.1.12. Wykona¢ demontaz stolarki drzwiowej i okiennej pomieszczenia projektowanego -1.4. Klatka schodowa. Wykona¢ rozbiorke $cianki po rozdzielni w
pom. -1.4. Wykona¢ zamurowanie otworu okiennego w pom. -1.4. Wykona¢ konstrukcj¢ zelbetowa schodoéw z betonu C16/20 1i stali A-IIl wg rysunkow
konstrukcyjnych projektu "Konstrukcja - etap II, [T i IV". Wykona¢ $cianki dziatowe murowane z cegly peinej gr. 12 cm na zaprawie cem-wap. . Sciany z jednej
strony nalezy otynkowac¢ , a od strony pomieszczenia gospodarczego wykonczy¢ glazura do wysokosci drzwi, a powyzej otynkowaé. W pom. -1.4. schody od spodu
otynkowac.

Wykonaé nadproze proj. nad otworem mig¢dzy szatnig a klatka schodowa oraz powigkszenie otworu do wymiaréw wg rzutu kondygnacji -1
7.2.2.1.13. Pomieszczenie -1.1.

Schody do szatni wykona¢ jako zelbetowe z betonu C 16/20 i stali A-IIl wg projektu "Konstrukcja- etap I, III, IV".

Schody wykona¢ wg warstw wg przekroju K-K liczac od gory:

-gres na zaprawie klejowej 1+1cm

-schody zelbetowe

-styropian posadzkowy EPS 100-038 gr. 15cm

-1x papa podktadowa zgrzewalna gr. 4mm

-beton C12/15 gr. 8cm

-piasek zaggszczony min 10 cm

Sc1any pom. -1.1. wykona¢ jako murowane z bloczkow betonowych gr.38 cm zbrojonych co drugg warstwg pretami ?12mm. Stupy nalezy wykona¢ jako Zzelbetowe.
Sciany i shupy od strony gruntu izolowaé masa bitumiczng o gr. 3mm naktadang pacg . Sciany i shupy nalezy ociepli¢ za pomoca 15 cm polistyrenu ekstrudowanego.

7.2.2.1.14. Sc151ny zewngtrzne dla kondygnacji nadziemnych murowane z bloczkow silikatowych gr. 25 cm kl.15 na zaprawie klejowej systemowej do wyrobow
silikatowych. Sciany zewnetrzne wykonczy¢ zgodnie z punktem 7.2.2.3. Wykonczenie zewnetrzne .

7.2.2.1.15.Wykona¢ strop zelbetowy na kondygnacja -1 z betonu C 16/20i stali A-IIl wg projektu Konstrukcja- etap II, III, IV oraz posadzke na gruncie wg. rysunkow
rzutu parteru oraz przekrojow. Wykona¢ dylatacje oddzielajace strop od projektowanego stropu oraz od istniejacych scian i wypehic¢ je styropianem. W miejscach
drzwi dylatacje wykonczy¢ za pomoca listew dylatacyjnych z wktadka elastyczna odporna na $cieranie. W miejscach $cian dylatacj¢ nalezy ukry¢ pod cokolikiem z
plytek. Cokoliki wykonaé na wysokos¢ 10 cm.

Przed wykonaniem stropu i posadzek na gruncie nalezy wyku¢ projektowane otwory do sal wg. rzutu parteru , by przed betonowaniem stropu skorygowac
ewentualne roéznice pozioméw. W przypadku wystapienia réznic poziomow , innych niz w projekcie, nalezy dokona¢ konsultacji z projektantem i wykonaé
ewentualna korekte.

Przy wykonywaniu otworéw projektowanych, w ktorych projektuje si¢ nowe nadproze nalezy wykonaé¢ nadproza zelbetowe sprezone zgodnie z rzutem projektu
Konstrukcja- etap II, Il [V

Przed wykonaniem posadzki na gruncie nalezy wykonac¢ startery stupéw zelbetowych wolnostojacych wg rysunkéw konstrukcyjnych.
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7.2.2.1.16. Wykona¢ otwory z komunikacji pom. 17 do pomieszczenia proj. holu wejsciowego, by doktadnie okresli¢ roznice pozioméw . Wykonaé schody zelbetowe
z betonu C 16/20 i stali A-IIl wg projektu Konstrukcja- etap III. Pomigdzy schodami a posadzka na gruncie oraz migdzy schodami o $ciang wykona¢ dylatacje wg.
Rysunku przekroju L-L i detalu proj. wykonawczego

7.2.2.1.17. Wykona¢ konstrukcje zelbetowa stropodachu na stupach zelbetowych. Wykonujac stropodach nalezy wykona¢ dylatacj¢ po obwodzie stropodachu od
istniejacych $cian budynku. Dylatacje wypeti¢ styropianem. Dylatacje nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody.

7.2.2.1.18. Dokona¢ rozbiorki posadzki pod schodami w proj. portierni pom nr 13. w niezb¢dnym zakresie. Wykona¢ otwor z nadprozem z pom. holu do pom.
portierni. Wykona¢ tawy zelbetowe z betonu C 16/20 i stali A-IIl na podktadzie gr. 10 cm z betonu klasy C 8/10 wg projektu Konstrukcja- etap III pod $cianki z
bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo - wapiennej. W $cianie istniejacej oraz projektowanej z bloczkéw betonowych gr. 25cm w pom. portierni wykonac 2
wiazy stalowe do kanatu technologicznego o wymiarze w $wietle przejscia 70x65cm hpportierni=0cm. Do projektowanych wtazow wykona¢ nadproza.

Uwaga w trakcie prac nalezy zabezpieczy¢ posadzke pomieszczenia 17 (Komunikacji) przed zniszczeniem oraz przed zawaleniem si¢ do pomieszczenia portierni.

ETAP IV

7.2.2.1.19. Nalezy zdemontowac¢ stolarke¢ drzwiowa w pomieszczeniach ist. we. Drzwi do przetozenia nalezy zdemontowacé ze szczegdlng starannoscig i ostroznoscia ,
a nastgpnie przechowa¢ bez uszkodzen do ponownego montazu.

7.2.2.1.20. Nalezy wykona¢ rozbiorke $cianek dzialowych w istniejacych pomieszczeniach WC wg wysunkow rzutdow poszczegdlnych kondygnacji .

7.2.2.1.21. Na pozostatych $cianach wc nalezy sku¢ istniejace ptytki oraz tynki do $ciany. Sku¢ ist. ptytki na posadzkach pom. wc

7.2.2.1.22. Wykonaé $cianku dziatowe projektowane w pom. we wg rzutdw poszczegdlnych kondygnacji. Scianki dziatowe nalezy wykona¢ z plyt g/k
wodoodpornych na stelazu stalowym ocynkowanym systemowym

7.2.2.1.23. W proj. pom. wc nalezy wykona¢ nowe instalacje wg projektow instalacyjnych i obudowac je wg rysunkow rzutow za pomoca ptyt gk na konstrukcji
stalowej systemowe;.

7.2.2.1.24. Wykona¢ podtaczenia do istniejacych kanalow wentylacji grawitacyjnej wg rysunkow rzutow.

7.2.2.2. Roboty wykonczeniowe wewngtrzne

Roboty wykonczeniowe nalezy wykonag starannie stosujac dobrej jakosci materialy. Nalezy zastosowa¢ plytki dobrej jakosci, kalibrowane, o rownych

powierzchniach, krawedziach. Ptytki nalezy uktadaé tworzac rowna powierzchnig¢ bez "klawiszowania". Sciany powinny trzymaé poziomy i piony, szczegélng
uwagg nalezy zwréci¢ by narozniki wkleste i wypukte byty proste.

ETAPII

7.2.2.2.1. Obudowy hydrantow i wykonane $cianki wykonczy¢ do poziomu ist. lamperii na komunikacji tynkiem zywicznym drobnoziarnistym z barwionym
kruszywem kwarcowym gr. ziarna ok Imm. Powyzej wykona¢ gladz i pomalowac¢ farba akrylowa zmywalna.

7.2.2.2.2. Wykona¢ roboty wykonczeniowe przy wymienionej i nowomontowane;j stolarce — parapety, naprawy i wykonczenia $cian, posadzek.

7.2.2.2.3. Wykonczy¢ spadek 7,5% na komunikacji I pigtra wyktadzing antyposlizgowa z korundem dobrej jakosci. Przy $cianach wykonaé cokolik wysokosci 10 cm
rownolegly do spadku.

7.2.2.2.4. Dla uzyskania szerokosci spocznika nie mniejszej niz 150cm nalezu skué tynk w $cianie okiennejok.2,5cm i natozy¢ tynk cienkowarstwowyok 0,5 cm i
usung¢ oktadziny na stopniach.

ETAP III

7.2.2.2.4. Wykona¢ wykonczenie posadzki w pomieszczeniu -1.1. ptytkami typu gres jak w holu kolor szary o wymiarach 60x60 cm antyposlizgowych fugi szer.
1,5mm kolor szary jasniejszy od plytki. Wykona¢ wykonczenie schodow w pomieszczeniu -1.1. ptytkami typu gres jak w holu kolor szary ciemniejszy od ptytki na

powierzchniach poziomych o wymiarach 60x60 cm antyposlizgowych fugi szer. 1,5mm kolor szary jasniejszy od plytki identyczny jak na powierzchniach poziomych.
Sciany wykonczy¢ do poziomu 2,0m tynkiem zywicznym drobnoziarnistym z barwionym kruszywem kwarcowym gr. ziarna lmm.

7.2.2.2.5. Wykona¢ wykonczenie posadzki szatni -1.2. ptytkami typu gres kolor szary o wymiarach 30x30 cm antyposlizgowych fugi szer. 1,5mm kolor szary
jasniejszy od ptytki. Sciany wykonczy¢ do poziomu 2,0m tynkiem zywicznym. Powyzej 2,0m $ciany oraz sufit pomalowaé farba akrylowa w kolorze biatym do
pomieszczen mokrych.

7.2.2.2.6. Wykona¢ wykonczenie posadzki pom. gospodarczego -1.3 . ptytkami typu gres kolor szary o wymiarach 30x30 cm antyposlizgowych fugi szer. 1,5Smm
kolor szary jasniejszy od ptytki. Sciany wykonczy¢ do poziomu 2,0m glazurg w jasnym kolorze. Powyzej 2,0m $ciany oraz sufit pomalowaé farbg akrylowa w kolorze
bialym do pomieszczen mokrych.

7.2.2.2.7. Wykona¢ wykonczenie schodow klatki schodowej -1.4. ptytkami typu gres jak w holu kolor szary o wymiarach 60x60 cm antyposlizgowych fugi szer.
1,5mm kolor szary jasniejszy od plytki.

Wykona¢ wykonczenie schodow w pomieszezeniu -1.4. plytkami typu gres jak w holu kolor szary ciemniejszy od ptytki na powierzchniach poziomych o wymiarach
60x60 cm antyposlizgowych fugi szer. 1,5mm kolor szary jasniejszy od ptytki identyczny jak na powierzchniach poziomych. Sciany wykonczy¢ do poziomu 2,0m
tynkiem zywicznym drobnoziarnistym z barwionym kruszywem kwarcowym gr. ziarna okl mm.

7.2.2.2.8. Wykonac¢ skucie posadzki do gornej powierzchni stropu w pomieszczeniu 14 Sala lekcyjna istniejaca. Posadzke uzupehié¢ do rzednej -0,92 m ociepleniem i
szlichta betonowa gr. 6 cm z betonu C16/20 zbrojong siatka z pretow ?4,5mm o oczkach 15x15 cm oraz plytkami typu gres. Wykonczenie posadzki sali ptytkami typu
gres kolor szary o wymiarach 60x60 cm fugi szer. 1,5mm kolor szary jasniejszy od ptytki. Sciany wykonczy¢ do poziomu 2,0m tynkiem zywicznym. Powyzej 2,0m
$ciany oraz sufit pomalowac farba akrylowa w kolorze biatym do pomieszczen mokrych.

7.2.2.2.9. Wykona¢ tynkowanie i wykonanie gtadzi gipsowych $cian. Sciany oraz sufit pomalowa¢ farbg akrylowa zmywalng w kolorze biatym.
7.2.2.2.10. Stolarka drzwiowa- etap III

Drzwi zewnetrzne rozwierne o konstrukcji aluminiowej cieptej, 3-szybowe liczac od zewnatrz P4, hartowana, bezpieczna Slusarka aluminiowa zewnetrzna w kolorze
konstrukeji fasady, U=1,3W/m2K dla catych drzwi

Drzwi aluminiowe wewngetrzne wykonane z aluminium zimnego, szklone szktem bezpiecznym, w kolorze biatym wg zestawienie stolarki w czgsci przebudowy i
rozbudowy

Drzwi aluminiowe wewnetrzne wykonane z aluminium zimnego, szklone szktem bezpiecznym, w kolorze ciemny braz (identyczny z ist. w przebudowywanej czgsci
szkoty) wg zestawienie stolarki w czgsci przebudowy

Uwaga:

Nalezy zastosowa¢ klamki o zaokraglonych koncéwkach oraz zamki patentowe.
Nalezy zastosowa¢ okucia umozliwiajace dostgpnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.
7.2.2.2.11. Stolarka okienna-etap III

- Konstrukcja fasady strukturalnej stupowo-ryglowa aluminiowa w kolorze RAL7012, szklone szklem float 3 szybowa (srodkowa hartowana) U=0,9 na poziomie
parteru szkto p4, bez otwieranych elementow w formie okien, z drzwiami rozwiernymi dwuskrzydtowymi, bez widocznych zewngetrznych elementow aluminiowych

7.2.2.2.12. Slusarka
Balustrady wewngtrzne holu ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7012 wg rysunku detalu proj. wykonawczego.
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7.2.2.2.13. Wykona¢ wymiang posadzki komunikacji pom nr 17 oraz korytarza taczacego komunikacj¢ z audytorium wykonanym w etapie 1. Nalezy sku¢ ist.
posadzke, nastgpnie wyrownaé powierzchni¢ stosujac warstwe wyrownawcza klejowa. Wykonczenie ptytkami typu gres jak w holu kolor szary o wymiarach 60x60
cm antyposlizgowych fugi szer. 1,5mm kolor szary jasniejszy od ptytki.

Uwaga: przy okreslaniu pozioméw posadzki nalezy bra¢ pod uwage poziomy podtogi w poszczegdlnych pomieszczeniach. Posadzke nalezy wykonac tak, by do
wszystkich pomieszczen mozna wchodzi¢ bezprogowo.

ETAP IV

7.2.2.2.13. Na $cianach pomieszczen we wykonaé ptytki ceramiczne o wymiarach 60x30cm w jasnych kolorach do wysokosci drzwi. Fuge nalezy dopasowaé
kolorystycznie do zastosowanych ptytek. Plytki nalezy uktada¢ w uktadzie poziomym. Ptytki oraz fuga musza by¢ zatwierdzona przez Uzytkownika. Pod ptytkami nie
nalezy wykonywac tynkow.

Powyzej wykona¢ tynk cem.-wap. oraz gtadz gipsowa, pomalowac¢ farba zmywalna w kolorze biatym. Sufity pomalowa¢ farbg zmywalng w kolorze biatym.
7.2.2.2.14. Wykona¢ wykonczenie posadzki w pomieszczeniach we plytkami typu gres kolor dopasowanych do zastosowanego na $cianach o wymiarach 60x60 cm
antyposlizgowych fugi wysokoelastyczne szer. 1,5mm kolor dopasowany do ptytki plytki. Ptytki nalezy uktadaé prostopadle i réwnolegle do drzwi i okien.
7.2.2.2.15. Wykona¢ montaz sanitariatbw wg proj. inst. sanitarnych.

7.2.2.2.16. Wykona¢ montaz osprzetu inst. elektrycznej wg projektu instalacji eletrycznych.

7.2.2.2.17. Wykona¢ montaz stolarki wg zestawienie stolarki oraz rysunkow rzutow.

drzwi wewnatrz pomieszczen we wzmocnione z ptyty widrowej otworowej okleinowane HPL gr.0,7mm w kolorze szarym.

drzwi wejsciowe do pomieszczen we z aluminium zimnego w kolorze ciemny braz (identyczny z zastosowanymi w reszcie szkoty) szyba mleczna, bezpieczna.
Uwaga:

Nalezy zastosowa¢ klamki o zaokraglonych koncéwkach oraz zamki patentowe.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych z podcigciem nawiewnym o powierzchni min. 220cm2

Nalezy zastosowa¢ okucia umozliwiajace dostgpnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

7.2.2.2.18. Pomieszczenia we wyposazy¢ w dozowniki mydta przy kazdej umywalce w ilosci 20szt., dozowniki papieru toaletowego przy kazdej muszli ustgpowej 17
sz., dozowniki r¢cznikow papierowych 9 szt., lustra 60x90 cm wklejane na $ciang na klej do luster 20 szt., lustra nalezy wykonac¢ jako wpuszczane (powierzchnia
zlicowana z powierzchnia ptytek.

7.2.2.3. Wykonczenie zewngtrzne

7.2.2.3.1. Wykona¢ pokrycie stropodachu wraz z wykonaniem wpustow zeliwnych podgrzewanych i rur spustowych w warstwach liczac od gory :
pokrycie dachu w systemie NRO

papa zgrzewalna nawierzchniowa

papa zgrzewalna podktadowa

welna mineralna??=0,035 gr. min. 25 cm w klinach klejonych i mocowanych mechanicznie

warstwa gruntujaca

plyta zelbetowa 20 cm

tynk cem-wap.

7.2.2.3.1.1.Wykona¢ demontaz i ponowny montaz w nowym miejscu rury spustowej na $cianie poétnocno-zachodniej.

7.2.2.3.2. Wzdtuz dtuzszego boku przy $cianie istniejacej nalezy zamontowac swietlik o konstrukcji aluminiowej zamocowanej do $ciany istniejacej oraz
projektowanego stropu. Przestrzen migdzy $Sciang a $wietlikiem nalezy wypehic ociepleniem i zamaskowacé blachg o gr. 2mm ocynkowang malowang proszkowo w
kolorze biatym, wykonczenie satynowe.

Nalezy zastosowac $wietlik przeszklony o U<0,9 W/m2K Nalezy zastosowa¢ szyby hartowane, dolna tafla powinna by¢ wykonana ze szkta bezpiecznego.
Nalezy zastosowac¢ rozwigzane systemowe. Zastosowane rozwiazanie musi zabezpiecza¢ przed wnikaniem wody.

7.2.2.3.3. Sciany obudowane plytami wtokno cementowymi prasowanymi barwionymi w masie na ruszcie aluminiowym systemowym. Projektuje si¢ obudowe
elewacyjna wentylowana o nastgpujacych warstwach liczac od zewnatrz:

plyty widkno cementowe gr.1cm prasowane barwione w masie RAL 1013 klejone na klej systemowy do konstrukeji rusztu aluminiowego systemowego
pustka wentylacyjna 2cm
warstwa termoizolacji z ptyt welny mineralnej ?=0,035 gr.22cm z welonem klejona oraz mocowana mechanicznie kotkami w ilosci 9 szt/m2

Rownoczesnie wykona¢ daszek szklany nad wejsciem.

Rury spustowe z PCV umieszczone w przestrzeni docieplenia oraz wewnatrz budynku wg projektu instalacyjnego. Rury spustowe wewnatrz budynku wykona¢ jako
bezszumowe wg projektu instalacyjnego.

Wpusty dachowe podgrzewane . W attyce wg rzutu dachu wykona¢ awaryjny przelew wod opadowych o wymiarach 20cm x20 cm
7.2.2.3.4. Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy cynkowo — tytanowej gr.0,7mm.

7.2.2.3.5. Przy budynku w miejscu zieleni nalezy wykona¢ opaske z kostki brukowej betonowej szerokoséi 50 cm w obramowaniu z obrzezy na podbudowie piasku
10 cm o spadku 1 % od budynku.

do projektu konstrukeji etap II, III, IV : Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkét  Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Tajnej Organizacji Wojskowej — "Gryf
Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. Koscierska 11

1. DANE OGOLNE

1. Niniejszy projekt obejmuje Przebudowe i rozbudowe budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Tajnej Organizacji Wojskowej  "Gryf Pomorski" dz.
nr 4277 w Chojnicach ul. Koscierska 11

Glowne elementy konstrukcyjne zaprojektowane zostaly w formie tradycyjnej; tj.:

1. tawy i stopy fundamentowe zelbetowe, monolityczne,
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2. belki, podciagi, nadproza; zelbetowe — monolityczne, stalowe oraz prefabrykowane
3. stropy zelbetowe monolityczne

4. stupy zelbetowe i stalowe

Stateczno$¢ przestrzenng budynku gwarantuje szkieletowy ustrdj konstrukeyjny: stupy utwierdzone oraz rygle - wspoltpracujace ze sztywna tarcza w postaci $cian i
stropodachu

Wszystkie elementy konstrukcyjne Zelbetowe, nalezy obciazy¢ po uptywie 28dni.

2. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
Zastosowano rozne schematy konstrukcyjne w zaleznosci od rodzaju rozpatrywanego elementu konstrukcyjnego.
Schematy statyczne wszystkich belek przyblizono do jedno lub wieloprzgstowych o zerowym badz dodatnim stopniu statycznej niewyznaczalnosci.

Schemat statyczny stupow zatozono w postaci preta obeigzonego mimosrodowo sita skupiona i uwzgledniono smuktosé zalezng od wysokosci stupa ze wsp.
wyboczenia.

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dla prawidtowego posadowienia nalezy dokona¢ wykopu pod tawy zgodnie z rysunkiem rzutu taw fundamentowych.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntoéw spoistych przez ich przemarzanie lub
dodatkowe nawilgocenie, co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich no$nosci

Glebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu projektowanej inwestycji wynosi 1,0m

Gruntami zdolnymi do przejecia obciazen bezposrednich sa wszystkie grunty mineralne wystgpujace w danym terenie, z wyjatkiem glin migkkoplasstycznych

Ze wzgledu, iz pierwsza warstwe stanowia nasypy mineralno-organiczne zalegajace w poziomie posadowienia budynku nalezy grunt podda¢ wymianie, usuwajac
warstwe nieno$na do warstwy nosnej gliny piaszczystej/ piaseku drobnego, a ubytki uzupetnié¢ pospotka - Is>0,95.

W projektowanym budynku nalezy wykonac¢ izolacj¢ przeciw wilgociowa pozioma i pionowa.

Parametry gruntu przyjete do obliczen:
-glina piaszczysta migkkoplastycznaplastyczna
-wilgotnos$¢ naturalna wn=25,88%
-cigzar objgtosciowy ?=17,77 kNm-3
-stopien plastycznosci IL=0,679
-kohezja Cu=15,00 kPa

-kat tarcia wewngtrznego ?u=11,40°
-glina piaszczysta plastyczna
-wilgotnos$¢ naturalna wn=19,21%
-cigzar objgtosciowy ?=18,45 kNm-3
-stopien plastycznosci IL=0,340

-kat tarcia wewngtrznego ?u=15,00°

3.2 Obciazenia:
-$nieg - (strefa III) = 1,44kN/m2

-wiatr - (strefal) = 0,315kN/m2
-0,315kN/m2
-0,180kN/m2
0,059kN/m2

3.3 Materiaty

Beton k1. C8/10, C16/20

Stal zbrojeniowa A-1II (34GS), A-0 (St0S)

Nadproza strunobetonowe

Profile stalowe IPE 200 oraz ksztaltowniki kwadratowe 120x120x5mm

3.4 Warunki i sposob posadowienia

Posadowienie obiektu zaprojektowane zostato w formie bezposredniej. Fundamenty w postaci stop i taw zelbetowych przenosza dziatajace sity stanowiac dla nich
sztywne podpory na kierunkach pionowych i poziomych.

Do fundamentow stosowac beton C16/20 (zbrojenie gtéwne stal A-I11, strzemiona stal A-0)
Otulenie zbrojenia gléwnego min. Sem. Wymiary fundamentow wg czgsci rysunkowe;.
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Przed przystapieniem do betonowania stop fundamentowych nalezy w przygotowanych szalunkach wyprowadzi¢ prety startowe pod konstrukcj¢ stupow i rdzeni
zelbetowych.

Nasyp mineralno-organiczny zalegajaca w poziomie posadowienia budynku nalezy podda¢ wymianie, usuwajac grunt do warstwy nosnej gliny piaszczystej a ubytki
uzupethic pospotka - stopien zaggszczenia 1s>0,95.

Ze wzgledu na saczenia wod nalezy wykonacé izolacjg¢ pozioma i pionowa fundamentdéw oraz drenaz odwadniajacy
4. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

4.1 Stopy i fawy fundamentowe

Stopy wykonane z betonu klasy C16/20, stal A-0, A-111, stopy: zbrojone siatka z pretow $r 12mm co 12cm. Wymiary oraz uktad zbrojenia zgodny z rys. rzutu faw
fundamentowych oraz rys. szczegotowymi.

Lawy wykonane z betonu klasy C16/20 zbrojone, prety $r. 12mm stal A-I11, strzemiona $r. 6mm stal A-0 co 25cm, wg proj. wykonawczego.
Przyjeto wysokosé¢ taw fundamentowych 40cm, szerokosci zgodne z rzutem taw fundamentowych oraz rys. szczegétowymi.

4.2 Nadproza

Nad otworami nalezy wykona¢ nadproza z belek zelbetowych monolitycznych lub belek nadprozowych prefabrykowanych strunobetonowych (minimalne oparcie na
murze zgodnie z czgécia rys. projektu oraz wytycznymi producenta)

4.3 Rdzenie i stupy
- zelbetowe

Stanowiace usztywnienie, ozn. na rys ,,R” oraz ,,S”. Wszystkie rdzenie i stupy zaprojektowano z betonu klasy C16/20 oraz stali zbrojeniowej A-III i A-0, rdzenie oraz
stupy nalezy kotwi¢ w

stopach fundamentowych poprzez prety startowe osadzone w fundamencie w trakcie ich betonowania
- stalowe

Stupy stalowe z ksztaltownikow kwadratowych 120x120x5Smm. Zakotwione w starterze ~ stopy zelbetowej za pomoca $rub wklejanych M16.

4.4 Stropy

Strop monolityczny, zelbetowy

Zaprojektowano stropy monolityczne, zelbetowe,

beton C16/20, zbrojenie klasy A-IIl i A-0 , grubos$¢ od 16 do 20cm— wg rys konstr. rzutu stropu.

4.5 Schody zelbetowe
Schody zelbetowe monolityczne, wykonane z betonu C16/20, zbrojenie pretami §r. 12mm, klasa stali A-0 oraz A-III. Grubo$¢ ptyty 16cm.

4.6 Dylatacje

Ze wzgledu, iz budynek projektowany jest w bezposrednim sasiedztwie budynku istniejacego, nalezy wykona¢ dylatacje na catej powierzchni przylegania elementéw
konstrukcyjnych. Dylatacja zaprojektowana ze styropianu gr. Scm.

5. Uwagi:

Wyroby budowlane, szczegdlnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukceji i bezpieczenstwa pozarowego winny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie.
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Nr  |Opis robot

1.|Parter

1.1.|Roboty rozbidérkowe

1.2.|Scianki dziatowe

1.3.|Stolarka drzwiowa

1.4.|Stolarka okienna

1.5.|Zabudowa instalacyjna

1.6.|Elewacja

1.7.|Malowanie

1.8.|Wymiana balustrad kl.schodowej

1.9.|Slusarka

2.|Pietro

2.1.|Roboty rozbidérkowe

2.2.|Scianki dziatowe

2.3.|Stolarka drzwiowa

2.4.|Stolarka okienna

2.5.|Zabudowa instalacyjna

2.6.|Malowanie

2.7.|Wymiana balustrad kl.schodowej

2.8.|Slusarka

2.9.|Posadzki

3.|II pietro

3.1.{Roboty rozbidérkowe

3.2.|Roboty murowe

3.3.Klapa dymowa

3.4.|Scianki dziatowe

3.5.|Stolarka drzwiowa

3.6.|Przebudowa stopni biegéw kl.schodowej od st. audytorium

3.7.|Zabudowa instalacyjna

3.8.|Malowanie

3.9.|Wymiana balustrad kl.schodowej
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

1. Parter

1.1. Roboty rozbiérkowe

1 la Kalkulacja indywidualna Demontaz drzwi aluminiowych z naswietlem
zamiast D13 2,67*3,0 1= 1,000kpl
zamiast D17 1= 1,000kpl
zamiast D18 1= 1,000kpl
3,000 kpl

1.2. Scianki dzialowe

2 10c KNR-W 2-02 2003/06 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02

D13 2,67*3,0=8,010m2
drzwi  -2,16%2,33 =-5,033m2
D10 3,20*3,15=10,080m2
drzwi  -2,81%2,28 =-6,407m2

6,650 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,91
Materialy

Plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 15mm m2 4,12
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kofki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 44,42
Gips budowlany szpachlowy t 0,00282
Tasma m 3,626
Woda m3 0,00183
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,07
Srodek transportowy m-g 0,0523

1.3. Stolarka drzwiowa

3 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi z aluminium zimnego
dwuskrzydtowych Sm szklo bezpieczne w kolorze biatym z samozamykaczami
bolokowane i uwalniane w czasie pozaru skrzydta uwalniane w ustalonej
kolejnosci+zwory elektromagnetyczne z konstrukcja mocowane do $ciany
D13 2,16%2,33 =5,033m2

5,033 m2

4 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi z aluminium zimnego
dwuskrzydtowych ze $cianka boczna szkto bezpieczne EIS 60 w kolorze biatym
z samozamykaczami bolokowane i uwalniane w czasie pozaru skrzydta
uwalniane w ustalonej kolejnosci+zwory elektromagnetyczne z konstrukcja
mocowane do $ciany

D10 2,81%2,28 = 6,407m2
6,407 m2

5 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi z aluminium cieptego
dwuskrzydtowych ze $ciankami bocznymi szklo bezpieczne+P4 EI60 w kolorze
bialym z samozamykaczami i okuciami dobrej jakosci
D17 2,86*2,44 =6,978m2

6,978 m2

6 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi z aluminium cieptego w
kolorze biatym szklenie U=0,9 szkto+ P4 samozamykacze i sitownik (dla
napowietrzania) dobrej jakosci
DI8 2,16%2,28 =4,925m2

4,925 m2

1.4. Stolarka okienna

7 13 Kalkulacja indywidualna Wymiana okien PCV na okna EI60 w kolorze biatym
szklo P4 z przelozeniem parapetow zew i wew oraz obrobkami zewnetrznymi i
wewnetrznymi
2,46*1,99*2 =9,791m2

9,791 m2

1.5. Zabudowa instalacyjna

8 10c KNR-W 2-02 2003/07 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01

hydranty
(1,42+0,23)*3,15 = 5,198m2
(0,30+0,76)*3,15 = 3,339m2
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

(0,23+0,88)*3,15 = 3,497m2
12,034 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm

Ksztattowniki stalowe profil U

Ksztattowniki stalowe profil C

Kofki do wstrzeliwania z nabojem

Blachowkrety

Gips budowlany szpachlowy

Tasma

Woda

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

g

m2

szt
szt

m3
%

m-g
m-g

1,54

1,03
0,76
2,05
4,06
13,88
0,00098
1,813
0,00064
1,5

0,0205
0,015

1.6. Elewacja

7b

Kalkulacja indywidualna Wymiana istniejacego docieplenia ze styropianu
gr.10cm na docieplenie z welny mineralnej gr. 10cm wraz z wyprawa elewacyjna

2.0%4,10 = 8,200m2
8,200 m2

1.7. Malowanie

10

KNR-W 2-02 1510/05 Malowanie dwukrotne wewngtrznych plyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

$cianki  6,65*2 =13,300m2
hydranty (1,42+0,23)*1,04 = 1,716m2
(0,30+0,76)*1,04 = 1,102m2
(0,23+0,88)*1,04 = 1,154m2

17,272 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Farba akrylowa nawierzchniowa
Szpachlowka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

dm3
kg
%

0,318

0,259

1,5

0,0003

11

KNR 0-28 2630/03 Tynki cienkowarstwowe zywiczne z kruszywem barwionym
Scianki  0,17*2*2%*2,10 = 1,428m2
(0,33+0,35)*2*2,10 = 2,856m2
hydranty (1,42+0,23)*2,10 = 3,465m2
(0,30+0,76)*2,10 = 2,226m2
(0,23+0,88)*2,10 =2,331m2
12,306 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IlI
Robotnicy

Materialy

Srodki gruntujgce zwickszajace przyczepnosé

Masa tynkarska zywiczna z kruszywem barwionym

Srodki uszczelniajace do tynkéw zywicznych mozaikowych

Sprzet
Zuraw okienny
Srodek transportowy

g
g

kg
kg
kg

m-g
m-g

0,5977
0,0736

0,2
4,2
0,3

0,0095
0,0136

1.8. Wymiana balustrad kl.schodowej

12

15

Kalkulacja indywidualna Wymiana balustrad schodowych
z parteru na pigtro  4,0%2*2 = 16,000mb
16,000 mb
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

13 15 Kalkulacja indywidualna Wymiana pochwytow
z parteru na pigtro  4,0%2*2 = 16,000mb
16,000 mb

1.9. Slusarka

14 15 KNR 4-01 0333/08 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly
na zaprawie cementowo-wapiennej

4,000 szt
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,19

15 15 KNR 2-02 1215/05 Kanaty wentylacyjne poziome 12x17cm
dla korytarza  0.42+0.45 = 0,870m
0.42+0.20 = 0,620m

1,490 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,9092
Materialy
Kanal wentylacyjny 12x17cm z blachy stalowej ocynkowanej malowanej m
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0069
16 15 KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach
1,000 szt
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 0,47
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,04
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 2
Cement portlandzki 35 kg 2,07
Piasek do zapraw m3 0,005
Kratki wentylacyjne 14x27 ze stali nierdzewnej szt 1
Woda m3 0,002
Materialy pomocnicze % 1,5
2. Pietro
2.1. Roboty rozbiérkowe
17 la Kalkulacja indywidualna Demontaz drzwi aluminiowych z naswietlem
zamiast D14 2,65*%3,0 1= 1,000kpl
1,000 kpl
18 la Kalkulacja indywidualna Demontaz drzwi 1,0¥2,10
1,000 kpl
19 la KNR 4-01 0348/03 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
5,68%*3,14 =17,835m2
otwor -1,0¥2,05 =-2,050m2
15,785 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,95

2.2. Scianki dzialowe

20 10c KNR-W 2-02 2003/06 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02

D14 2,65*3,15=8,348m2
drzwi  -2,65%*2,33 = -6,175m2
D11 3,49*3,15=10,994m2
drzwi  -3,0%2,28 = -6,840m2

6,327 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,91
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 15mm m2 4,12
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76

Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

Kotki do wstrzeliwania z nabojem

Blachowkrety

Gips budowlany szpachlowy

Plyty z welny mineralnej 10cm dla wypelnienia scian GK
Tasma

Woda

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

szt
szt

m2

m3
%

m-g

4,06
44,42
0,00282
1,03
3,626
0,00183
1,5

0,07
0,0523

2.3. Stolarka drzwiowa

21

14

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi z aluminium zimnego
dwuskrzydtowych Sm ze $cianka szklo bezpieczne w kolorze biatym z
samozamykaczami bolokowane i uwalniane w czasie pozaru skrzydfa uwalniane
w ustalonej kolejnosci+zwory elektromagnetyczne z konstrukcja mocowane do
$ciany
D14 2,65%2,28 = 6,042m2

6,042 m2

22

14

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi z aluminium zimnego
dwuskrzydtowych ze $cianka boczng szkto bezpieczne EIS60 w kolorze biatym z
samozamykaczami bolokowane i uwalniane w czasie pozaru skrzydfa uwalniane
w ustalonej kolejnosci+zwory elektromagnetyczne z konstrukcja mocowane do
$ciany
DI1 3,0%2,28 = 6,840m2

6,840 m2

2.4. Stolarka okienna

23

13

Kalkulacja indywidualna Wymiana okien PCV na okna EI60 w kolorze biatym
szkto P4 z przelozeniem parapetow zew i wew oraz obrobkami zewnetrznymi i
wewngetrznymi
2,46*1,99 = 4,895m2

4,895 m2

2.5. Zabudowa instalacyjna

24

10c

KNR-W 2-02 2003/07 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01

hydranty

(1,18*2+0,3)*3,15 = 8,379m2
8,379 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Plyty wiokno-gipsowe 12,5mm

Ksztattowniki stalowe profil U

Ksztattowniki stalowe profil C

Kofki do wstrzeliwania z nabojem

Blachowkrety

Gips budowlany szpachlowy

Tas$ma

Woda

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

g

m2

szt
szt

m3
%

m-g
m-g

1,54

1,03
0,76
2,05
4,06
13,88
0,00098
1,813
0,00064
1,5

0,0205
0,015

25

10c

KNR-W 2-02 2003/07 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01

hydranty
(0,23+0,87)*3,15 = 3,465m2
3,465 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm
Ksztattowniki stalowe profil U
Ksztattowniki stalowe profil C

1,54

1,03
0,76
2,05
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 13,88
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098
Tasma m 1,813
Woda m3 0,00064
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,0205
Srodek transportowy m-g 0,015

2.6. Malowanie

26 7 KNR-W 2-02 1510/05 Malowanie dwukrotne wewngtrznych ptyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

2,65*1,05 =2,783m2
3,49*1,05 = 3,665m2
hydranty

(1,18*2+0,3)*1,05 = 2,793m2
(0,23+0,87)*1,05 = 1,155m2

10,396 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,318
Materialy
Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,259
Szpachlowka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 3
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003

27 7 KNR 0-28 2630/03 Tynki cienkowarstwowe zywiczne z kruszywem barwionym

Scianki  6,327*2 = 12,654m2
hydranty
(1,18*2+0,3)*2,10 = 5,586m2
(0,23+0,87)*2,10 = 2,310m2

20,550 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,5977
Robotnicy r-g 0,0736
Materialy
Srodki gruntujgce zwickszajace przyczepnosé kg 0,2
Masa tynkarska zywiczna z kruszywem barwionym kg 4,2
Srodki uszczelniajace do tynkéw zywicznych mozaikowych kg 0,3
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0095
Srodek transportowy m-g 0,0136

2.7. Wymiana balustrad kl.schodowej

28 15 Kalkulacja indywidualna Wymiana balustrad schodowych
z pigtra na Il pigtro  4,0%2*2 = 16,000mb
16,000 mb

29 15 Kalkulacja indywidualna Wymiana pochwytow
z pigtra na Il pigtro  4,0%2*2 = 16,000mb
16,000 mb

2.8. Slusarka

30 15 KNR 4-01 0333/08 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosei 1/2 cegly
na zaprawie cementowo-wapiennej

3,000 szt
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,19

31 15 KNR 2-02 1215/05 Kanaty wentylacyjne poziome 12x17cm
dla korytarza  0.42+0.45 = 0,870m
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
0,870 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,9092
Materialy
Kanal wentylacyjny 12x17cm z blachy stalowej ocynkowanej malowanej m
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0069
32 15 KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach
2,000 szt
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 0,47
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,04
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 2
Cement portlandzki 35 kg 2,07
Piasek do zapraw m3 0,005
Kratki wentylacyjne 14x27 ze stali nierdzewnej szt 1
Woda m3 0,002
Materialy pomocnicze % 1,5
2.9. Posadzki
33 4 KNR 4-01 0203/08 Uzupehienie betonu
po likwidacji stopnia  0,15%2,0%5,74 = 1,722m3
1,722 m3
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 1,24
Robotnicy gr.I r-g 5,13
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,02
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,08

34 10b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wyktadziny PCV antyposlizgowej z
koruntem

5,74%2,0 = 11,480m2

11,480 m2
3. 1I pietro
3.1. Roboty rozbiérkowe
35 la Kalkulacja indywidualna Demontaz drzwi aluminiowych z naswietlem
zamiast D14 2,75*%3,14 1 = 1,000kpl
1,000 kpl
36 la Kalkulacja indywidualna Demontaz drzwi 1,0*2,10 do przetozenia
1,000 kpl
3.2. Roboty murowe
37 la Kalkulacja indywidualna Wykucie nadprozy
1,2%¥2 =2,400m
2,400 m
38 3 KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem
bruzd dla belek
dladrzwi 1,5%0,12*%0,12 = 0,022m3
0,022 m3
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 7,84
Ciesle gr.ll r-g 0,87
Robotnicy gr.I r-g 12,59
Materialy pomocnicze % 1,5
39 3 KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych z betonu spr¢zonego
szer.12cm

1,5%¥2 =3,000m
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
3,000 m
Robocizna
Murarze gr.Ill r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,09
Materialy
Nadproza prefabrykowane sprezone m 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
40 3 KNR 4-01 0329/02 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z

cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
1,10%2,10 = 2,310m2

2,310 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,08
41 3 KNR 4-01 0304/01 Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach

z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
1,0*2,10%0.25 = 0,525m3

0,525 m3

Robocizna

Murarze gr.Il r-g 6,89
Ciesle gr.ll r-g 0,25
Robotnicy gr.I r-g 8,23
Materialy

Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 372
Cement portlandzki 35 kg 61,8
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5
Piasek do zapraw m3 0,322
Woda m3 0,152
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11

42 7 KNR 4-01 0711/02 Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii I1I

Z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na
$cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu

1.3*¥2%2.20 = 5,720m2

5,720 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,73
Robotnicy gr.Il r-g 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,47
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,0052
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066
Piasek do zapraw m3 0,0266
Woda m3 0,0067
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04

43 la Kalkulacja indywidualna Wywoz i utylizacja gruzu

0,022+2,31 =2,332m3

2,332 m3

3.3. Klapa dymowa

44 la KNR 4-01 0346/03 Wykucie gniazd o gigbokosci 1 cegtly dla belek stalowych w
$cianach na zaprawie cementowo-wapiennej

4,000 gniazdo
Robocizna
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,71

45 la KNR 4-01 0702/05 Odbicie pasoéw o szerokosci do 20cm tynkow
wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej

1,5%4 = 6,000m

6,000 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,24

46 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji wsporczej dla ist. stopu
IPE 160 (1,66+2,3+1.5)*15,8 = 86,268kg

IPE 270 6,2*36.1 = 223,820kg

blachy+sruby 15 =15,000kg

325,088 kg

47 4 KNR 4-01 0203/07 Uzupehienie betonu w belkach, podciagach i wiencach

podbicie  0,20*%4*1,5%0,05 = 0,060m3

0,060 m3

Robocizna

Betoniarze gr.I r-g 1,2

Robotnicy gr.I r-g 5,13

Materialy

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,02

Materialy pomocnicze % 2

Sprzet

Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,08
48 4 KNR 4-01 0203/02 Uzupehienie betonu w niezbrojonych $cianach o grubosci

do 20cm

0,24%0,20*0,2*2 = 0,019m3

0,16%0,2*0,2*2 = 0,013m3

0,032 m3

Robocizna

Betoniarze gr.I r-g 1,21

Robotnicy gr.I r-g 5,1

Materialy

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,015

Materialy pomocnicze % 2

Sprzet

Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,07
49 3 KNR 4-01 0303/02 Uzupehienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2cegty lub

zamurowan otworow w $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
podmurowanie pod korytka (1,70+1,4)*2%*(0,30+0,25)/2 = 1,705m2

1,705 m2

Robocizna

Murarze gr.Ill r-g 0,98
Ciesle gr.ll r-g 0,08
Robotnicy gr.I r-g 1,53
Materialy

Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 48,6
Cement portlandzki 35 kg 6,38
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 3,56
Piasek do zapraw m3 0,032
Woda m3 0,015
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,05
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,26

50 la Kalkulacja indywidualna Wykonanie otworu w stropodachu z pokryciem

1.3*1,3 = 1,690m2

1,690 m2
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
51 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz klapy dymowej 1,3x1,3m z
sitownikiem
1,000 kpl
52 6a Kalkulacja indywidualna Wykonanie nowego pokrycia dachu w obrebie klapy
dymowej z papy zgrzewalnej oraz wykonaniem przeciwspadkow
1,000 kpl

53 10c KNR-W 2-02 2003/06 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02

(1,4+1,5)*2%0,90 = 5,220m2

5,220 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,91
Materialy

Plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 15mm m2 4,12
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kofki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 44,42
Gips budowlany szpachlowy t 0,00282
Plyty z welny mineralnej 10cm dla wypelnienia $cian GK m2 1,03
Tasma m 3,626
Woda m3 0,00183
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,07
Srodek transportowy m-g 0,0523

54 10c KNR-W 2-02 2006/01 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach,
na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym

2.75*8,70 = 23,925m2
klapa -1,3*1,3 =-1,690m2
4.01*2.93 = 11,749m2

33,984 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,81
Materialy

Plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 15mm m2 1,05
Profil nosny 60/27 m 1,9
Profil przyscienny 28/27 m 0,4
Laczniki wzdhuzne lw 60/110 szt 0,38
Wieszak w 60/100 szt 1,52
Blachowkrety 212/25 szt 18,5
Gips budowlany szpachlowy kg 0,504
Tas$ma m 1
Prety mocujace szt 1,52
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,01

55 10c KNR-W 2-02 2008/08 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych grubosci
12,5mm (suche tynki) na stropach na rusztach - dodatek za druga warstwe

33,984 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,494
Materialy

Plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 15mm m2 1,04
Gips budowlany szpachlowy t 0,00043
Wkrety do plyt gipsowych kg 0,0196
Woda m3 0,00028
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,0075




Rodos 6.8.23.2 [10730]

PRZEDMIAR Strona 19/25

Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkoét Ponadgimnazjalnych nrl im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul.
Koscierska 11

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Srodek transportowy m-g 0,0124
56 la Kalkulacja indywidualna Wywoz i utylizacja gruzu
0,25%0,25%4+1,69*%0,25 = 0,673m3
0,673 m3

3.4. Scianki dzialowe

57 KNR-W 2-02 2003/06 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02

Dl4a 2,75%3,15=8,663m2
drzwi  -2,75%*2,28 = -6,270m2
D12 4,57*3,15=14,396m2
drzwi  -3,5%2,28 =-7,980m2

8,809 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,91
Materialy

Plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 15mm m2 4,12
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kofki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 44,42
Gips budowlany szpachlowy t 0,00282
Plyty z welny mineralnej 10cm dla wypelnienia $cian GK m2 1,03
Tasma m 3,626
Woda m3 0,00183
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,07
Srodek transportowy m-g 0,0523

3.5. Stolarka drzwiowa

58 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi z aluminium zimnego
dwuskrzydtowych Sm  ze $cianka szkto bezpieczne w kolorze biatym z
samozamykaczami bolokowane i uwalniane w czasie pozaru skrzydfa uwalniane
w ustalonej kolejnoscit+zwory elektromagnetyczne z konstrukcja mocowane do
$ciany
Dl4a 2,75%2,28 =6,270m2

6,270 m2

59 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi z aluminium zimnego
dwuskrzydtowych ze $cianka boczng szkto bezpieczne EIS60 w kolorze biatym z
samozamykaczami bolokowane i uwalniane w czasie pozaru skrzydfa uwalniane
w ustalonej kolejnoscit+zwory elektromagnetyczne z konstrukcja mocowane do
$ciany

D12 3,50*2,28 = 7,980m2

7,980 m2
60 15 Kalkulacja indywidualna Montaz drzwi z demontazu
1,000 kpl
3.6. Przebudowa stopni biegéw kl.schodowej od st. audytorium
61 la KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni do Sm2 na

$cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapienne;j
podesty  2,75%2,0%2 = 11,000m2

11,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,41
62 7 KNR-W 2-02 2011/01 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci
3mm z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie na $cianach na podtozu
betonowym
11,000 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,336
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,00354
Woda m3 0,0023
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Wyciag m-g 0,02
Srodek transportowy m-g 0,0034

63 la KNR 4-01 0807/04 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j

podesty 1,47%2,75 =4,043m2

1,48*2,75 = 4,070m2

schody (0,146+0,278)*12*1,27 = 6,462m2
(0,166+0,293)*11*1,27 = 6,412m2

20,987 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,84
64 9 Kalkulacja indywidualna Przebudowa stopni schodow i dostosowanie do

wymiaréw normowych (mechaniczne przycigcie przednézkoéw) z wykonaniem
warstwy wyrownawczej pod ptytki

schody (0,146+0,278)*12*1,27 = 6,462m2
(0,166+0,293)*11*1,27 = 6,412m2
12,874 m2

65 9 KNR K-32 0206/04 Oktadziny schodoéw z plytek gres 60x60
schody 0,278*12*1,27 =4,237m2
0,293*11%1,27 = 4,093m2

8,330 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,35
Materialy

Ptytki podtogowe gresowe 60x60cm kalibrowane schodowe m2 1,05
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 6,00
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,30
Woda m3 0,002
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,03

66 9 KNR K-32 0206/07 Cokoliki przy schodach z ptytek gres

schody (0,146+0,278)*12*1,27*1,1 =7,108m
(0,166+0,293)*11*1,27*1,1 = 7,053m

14,161 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,4
Materialy

Plytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 0,155
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 0,65
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,08
Woda m3 0,001
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,01

67 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o

wym.60x60cm antyposlizgowe uktadane metoda kombinowana
podesty 1,47%2,75*%1,1 = 4,45m2
1,48*%2,75%1,1 = 4,48m2

8,93 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.Il r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
Materialy

Plytki podtogowe GRES 60x60cm kalibrowane antyposlizgowe m2 1,02
Zaprawa klejaca do gresu wysokoelastyczna kg 52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,027
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68 9 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda
kombinowana cokolik 8cm

podesty  (1,47%2+2,75)*1,1 = 6,259m

(1,48%2+2,75)*1,1 = 6,281m

12,540 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy
Ptytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 1,01
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 0,52
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,12
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002
69 7 Kalkulacja indywidualna Uzupetnienie malowania wraz z lamperia
1,000 kpl
70 la Kalkulacja indywidualna Wywoz i utylizacja gruzu
11*0,02+20,987*0,035 = 0,955m3
0,955 m3

3.7. Zabudowa instalacyjna

71 10c KNR-W 2-02 2003/07 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01

hydranty
(1,70*2+0.23)*3,14 = 11,398m2
(0,23+1.08)*3,14 = 4,113m2

15,511 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,54
Materialy

Plyty wiokno-gipsowe 12,5mm m2 1,03
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kofki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 13,88
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098
Tasma m 1,813
Woda m3 0,00064
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,0205
Srodek transportowy m-g 0,015

3.8. Malowanie

72 7 KNR-W 2-02 1510/05 Malowanie dwukrotne wewngtrznych ptyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

2,65*%1,05 =2,783m2

3,49*1,05 = 3,665m2

hydranty

(1,18*2+0,3)*1,05 = 2,793m2
(0,23+0,87)*1,05 = 1,155m2

obudowa klapy 5,22+33.984 = 39,204m2

49,600 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,318
Materialy

Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,259
Szpachlowka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 3
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0003

73 7 KNR 0-28 2630/03 Tynki cienkowarstwowe zywiczne z kruszywem barwionym

$cianki  6,327*2 = 12,654m2
hydranty
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
(1,18*2+0,3)*2,10 = 5,586m2
(0,23+0,87)*2,10 = 2,310m2
20,550 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,5977
Robotnicy r-g 0,0736
Materialy
Srodki gruntujgce zwickszajace przyczepnosé kg 0,2
Masa tynkarska zywiczna z kruszywem barwionym kg 4,2
Srodki uszczelniajace do tynkéw zywicznych mozaikowych kg 0,3
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0095
Srodek transportowy m-g 0,0136
3.9. Wymiana balustrad kl.schodowej
74 15 Kalkulacja indywidualna Wymiana balustrad schodowych
II pigtro  2,3*3,55*2 = 16,330mb
16,330 mb
75 15 Kalkulacja indywidualna Wymiana pochwytow

II pigtro  2,3*3,55*2 = 16,330mb
16,330 mb

Razem




Rodos 6.8.23.2 [10730]

Zestawienie robocizny

Strona 23/25

Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkoét Ponadgimnazjalnych nrl im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul.
Koscierska 11

Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarze gr.I r-g 2,246
2 [Ciesle gr.ll r-g 2,667
3 Murarze gr.Il r-g 5,200
4 |Murarze gr.IlIl I-g 2,001
5 |Posadzkarze gr.Il r-g 7,823
6  [Robocizna razem r-g 13,507
7  |Robotnicy gr.I r-g 66,530
8  |Robotnicy gr.Il r-g 0,515
9  [Robotnicy r-g 266,653
10  |Tynkarze gr.IIl r-g 36,096

Razem

403,237
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Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,850
2 [Blachowkrety 212/25 szt 628,704
3 |Blachowkrety szt 1.746,326
4 |Cegta budowlana pelna 25x12x6,5cm szt 284,163
5 |Cement portlandzki 35 kg 49,533
6  |Cement portlandzki 35 t 0,030
7  |Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 20,012
8  |Gips budowlany szpachlowy kg 17,128
9  |Gips budowlany szpachlowy t 0,168
10 |Kanatl wentylacyjny 12x17cm z blachy stalowej ocynkowanej malowanej m 2,360
11 |Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 269,564
12 |Kratki wentylacyjne 14x27 ze stali nierdzewnej szt 3,000
13 |Ksztattowniki stalowe profil C m 136,110
14 |Ksztattowniki stalowe profil U m 50,460
15 |Laczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 12,914
16 |Masa tynkarska zywiczna z kruszywem barwionym kg 224,305
17  |Nadproza prefabrykowane sprezone m 3,060
18  |Piasek do zapraw m3 0,391
19  |Plytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 14,860

20  |Plytki podtogowe GRES 60x60cm kalibrowane antyposlizgowe m2 9,109

21  |Plytki podlogowe gresowe 60x60cm kalibrowane schodowe m2 8,747

22 |Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 15,964

23 |Plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 15mm m2 182,291

24 |Plyty wiokno-gipsowe 12,5mm m2 24,607

25  |Plyty z welny mineralnej 10cm dla wypehienia $cian GK m2 20,967

26  |Prety mocujace szt 51,656

27  |Profil no$ny 60/27 m 64,570

28  |Profil przyscienny 28/27 m 13,594

29  |Szpachlowka gipsowa z dodatkami farby emulsyjne;j kg 231,804

30  |Srodki gruntujace zwigkszajace przyczepnosé kg 10,681

31 |Srodki uszczelniajgce do tynkow zywicznych mozaikowych kg 16,022
32 |Tasma m 203,320
33 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 24,182
34 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,038
35  |Wieszak w 60/100 szt 51,656
36  |Wkrety do ptyt gipsowych kg 0,666
37 |Woda m3 0,290
38 |Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 65,705
39 |Zaprawa klejaca do gresu wysokoelastyczna kg 46,436

40 |Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 3,572

41 |Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 5,137

Razem
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Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,550

2 [Mieszarka do zapraw m-g 0,044

3 Srodek transportowy m-g 3,834

4 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 5,610

5 |Wyciag m-g 5,263

6  |Zuraw okienny m-g 0,507

Razem

15,809




