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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

do projektu architektury  PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM.TAJNEJ ORGANIZACJI 
WOJSKOWEJ "GRYF POMORSKI" DZ. NR 4277 W CHOJNICACH UL. KOŚCIERSKA 11   - ETAP II, III I IV

 1. 0. Dane informacyjne ogólne

 1.1.  Celem niniejszego opracowania jest opracowanie projektu Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Tajnej Organizacji 
Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. Kościerska 11   w etapie II, III i IV

 1.2.  Podział na inwestycji na etapy :

ETAP I – TOM I i II

Rozbudowa budynku szkoły o część audytoryjną wraz z salami lekcyjnymi, wc, pomieszczeniami     obsługującymi oraz komunikacją i windą.

Przebudowa budynku szkoły w zakresie połączenia z rozbudową wraz z węzłem CO.

Zagospodarowanie terenu obejmujące obszar oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako etap I.

ETAP II – TOM I i III

Obudowa klatki schodowej, rozbiórka ściany w sali na piętrze, wykonanie klapy dymowej,  

    wymiana stolarki na stolarkę EI60 w oznaczonych miejscach, wymiana styropianu na wełnę   

    mineralną w miejscu oznaczonym na rzucie parteru, montaż hydrantów.

ETAP III – TOM I i III

Rozbudowa budynku szkoły o hol wejściowy wraz z przebudową w postaci połączenia holu z komunikacją szkoły na parterze, przebudową przestrzeni pod schodami 
na portiernię, rozbiórkę przybudówki wraz z schodami oraz wykonanie nowych schodów na poziom -1, przebudową istniejącej portierni na komunikację oraz 
likwidacja wejścia głównego wraz z schodami i przebudowa magazynów na kondygnacji -1 na szatnię wraz z klatką schodową i pomieszczeniem gospodarczym

Remont posadzki komunikacji parteru.

Zagospodarowanie terenu obejmujące obszar oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako etap III.

ETAP IV – TOM I i III

Przebudowa wc na parterze, I i II piętrze

 2. 0. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu.

      Obiekt obecnie pełni funkcję oświaty: edukacyjną z pomieszczeniami obsługującymi.

       Projektowana przebudowa i rozbudowa nie zmienia funkcji obiektu. 

 3. 0. Wielkości określające budynek dla części przebudowy i rozbudowy : 

        powierzchnia użytkowa :

        przed przebudową, rozbudową i  rozbiórką przybudówki   4 029,70    m2 

        po przebudowie, rozbudowie etap I     4 964,10    m2 

po przebudowie, rozbudowie 

i rozbiórce przybudówki -  etap I i II                 4 963,90    m2 

po przebudowie, rozbudowie 

i rozbiórce przybudówki -  etap I i II, III     5 102,00     m2 

po przebudowie, rozbudowie 

i rozbiórce przybudówki -  etap I i II, III i IV    5 097,60     m2 

        powierzchnia całkowita:

        przed przebudową , rozbudową i rozbiórką przybudówki  4473,00  m2 

         po przebudowie  rozbudowie etap I     5499,06  m2 

po przebudowie, rozbudowie 

i rozbiórce przybudówki -  etap I i II     5499,06  m2 

po przebudowie, rozbudowie 

i rozbiórce przybudówki -  etap I, II, III i IV    5 657,06 m2 

               powierzchnia zabudowy:

         przed przebudową , rozbudową i rozbiórką przybudówki    2 259,70  m2 

         po przebudowie  rozbudowie etap I       2 607,70  m2 

po przebudowie, rozbudowie 

i rozbiórce przybudówki -  etap I i II       2 607,70  m2 

        po przebudowie, rozbudowie 

         i rozbiórce przybudówki -  etap I, II, III i IV      2 739,00  m2 

         kubatura :

        przed przebudową , rozbudową i rozbiórką przybudówki    21 396,94  m2 

         po przebudowie  rozbudowie etap I       25 399,43  m2 

po przebudowie, rozbudowie 
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i rozbiórce przybudówki -  etap I i II       25 399,43  m2 

        po przebudowie, rozbudowie 

        i rozbiórce przybudówki -  etap I, II, III i IV      25 966,47  m2  

 

     wnioski :   

        powierzchnia użytkowa po przebudowie  i rozbudowie etap I, II, III i IV 

       zwiększa się o  1067,90   m2

  w tym po etapie I: 934,40 m2

       etapie II:   0,00  m2

       etapie III: 138,10 m2

           etapie IV: -4,40  m2

        powierzchnia całkowita po przebudowie i rozbudowie etap I, II , III i IV zwiększa 

        się o 1184,06 m2

  w tym po etapie I: 1026,06 m2

       etapie II:      0,00 m2

       etapie III i IV:  158,0 m2

        powierzchnia zabudowy po przebudowie i rozbudowie zwiększa się o  479,30 m2

  w tym po etapie I: 348,00 m2

       etapie II:      0,00 m2

       etapie III i IV:  479,3 m2

        kubatura po przebudowie zwiększa się o  4569,53  m3

  w tym po etapie I: 4002,49 m3

       etapie II:      0,00 m3

       etapie III i IV:  567,04 m3

 Zestawienie poszczególnych pomieszczeń umieszczono na rysunkach proj. architektonicznego

 4. 0. Rozwiązanie architektoniczno - budowlane 

 4.1. Forma architektoniczna: istniejący budynek szkoły w zabudowie wolnostojącej mający w części jedną, dwie, oraz trzy  kondygnacje nadziemne,  częściowo- 
podpiwniczony, z dachem wielospadowym płaskim. W budynku na parterze znajdują się sale lekcyjne, wc, komunikacja oraz pomieszczenia biurowe i obsługujące 
oraz kompleks sportowy. Na piętrach znajdują sie sale lekcyjne, wc, komunikacja oraz pomieszczenia obsługujące. Na kondygnacji -1 znajdują sie istniejące 
pomieszczenia magazynowe przeznaczone do przebudowy na szatnię. Istniejący budynek szkoły przeznacza się do przebudowy i rozbudowy.

 4.2. Funkcja obiektu 

Zostaje zachowana funkcja oświaty obiektu.

 5. Układ konstrukcyjny przebudowywanego obiektu budowlanego 

6.1.  Zastosowano schematy konstrukcyjne: układ ścian mieszany - bez zmian.

6.2. Założenia przyjęte do obliczeń:  wg badań  geotechnicznych opracowanych przez            „GEODOM” 80-287 Gdańsk, ul. Bulońska 8c/11 w październiku 2017 r.

Obiekt zaliczono  do II kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

W badanym terenie występuje woda gruntowa jako sączenie. W projektowanej rozbudowie  budynku należy wykonać izolację p.wodną poziomą i pionową.

Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0m ppt.

Gruntami zdolnymi do przejęcia obciążeń bezpośrednich od obiektu są wszystkie grunty mineralne występujące w badanym terenie za wyjątkiem glin piaszczystych 
miękkoplastycznych. Jeżeli w poziomie posadowienia obiektu zalegać będą grunty słabonośne, należy dokonać częściowej wymiany gruntu usuwając w/w grunty na 
głębokość  min. 0,5 m a ubytki uzupełniając podsypką żwirową zagęszczoną do uzyskania min Is>0,95.

W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do warunków przyjętych do projektowania.

 6. Zakres projektowanych prac dla przebudowy szkolnych pomieszczeń dydaktycznych oraz komunikacji

 6.1. Zasady ogólne

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności

dokładnie przestrzegając przepisów BHP.

Rozbiórki elementów konstrukcyjnych  nie wolno prowadzić jednocześnie w kilku miejscach. Zdemontowane elementy podnosić ręcznie po całkowitym odspojeniu 
od konstrukcji.

Podczas robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę

potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

 Zabrania się przebywania zarówno pod jak i na rozbieranym elemencie.

 6.2. Roboty budowlane 

 6.2.1. Sposób prowadzenia robót : metodą tradycyjną 

Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i należytą ostrożnością.

 6.2.2. Zakres prac:

7.2.2.1. Roboty konstrukcyjne i murowe

ETAP II

7.2.2.1.1. Należy wydzielić pom. nr. 22 Klatka schodowa z pom. 17 Komunikacja ist. za pomocą ścianki z płyt g/k w klasie REI60. Należy zastosować rozwiązanie 
systemowe. W projektowanej ściance przewidzieć otwór i zamontować w niej drzwi D10 zgodnie z opisem na rzucie i rys. Zestawienie stolarki drzwiowej. Na 
kondygnacji piętra i II piętra wykonać analogiczne wydzielenie pom. kl. schodowej wraz  z montażem stolarki D11  i D12. Drzwi D10, D11, D12 wykonać w klasie 
EIS30.
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Należy wymienić drzwi wejściowe zewnętrzne istniejące  (do pom. 22) na drzwi D18 proj, aby umożliwić odpowiednią powierzchnię napowietrzania. Skrzydło drzwi 
wyposażonych w siłownik musi mieć wymiary w świetle przejścia min. 100x220 cm.

Wykonać demontaż istniejących balustrad kl. schodowej. Wykonać nowe balustrady wysokości 110 cm o układzie wg rzutów poszczególnych kondygnacji. 
Wypełnienia balustrad z prętów pionowych o maksymalnym rozstawie w świetle mniejszym lub równym 12 cm. Balustrady wykonać jako stalowe ocynkowane i 
malowane proszkowo na kolor 7012. Balustrady wykonać analogicznie na wszystkich kondygnacjach zgodnie z rysunkami rzutów.

7.2.2.1.2. Pomieszczenie nr 17 i pomieszczenia komunikacji ist. na wyższych kondygnacjach.

Wykonać hydranty wg. projektów instalacyjnych oraz wykonać obudowy hydrantów z płyt g/k, i płyt gipsowo-włóknowych na konstrukcji stalowej ocynkowanej, 
systemowej - wg opisów na rzutach poszczególnych kondygnacji. 

Zlikwidować hydrant przy drzwiach D14 na I piętrze ihydrant przy  WC na II piętrze. 

Obudowy wykonać na całą wysokość pomieszczenia.

Pomiędzy pomieszczeniem nr 17 a ist. korytarzem w kierunku audytorium realizowanym w etapie I należy wykonać drzwi D13 proj. dymoszczelne w ściance z płyt 
g/k na konstrukcji stalowej ocynkanej, systemowej w klasie REI 60 wg opisu na rzucie parteru. Na tej samej zasadzie wykonać drzwi D14 i D14 a na wyższych 
kondygnacjach. Przenieść drzwi D6c ist. wg opisu rzutu piętra (przy drzwiach D14a). Wykonać demontaż istniejących balustrad . Wykonać nowe balustrady ze stali 
ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor 7012. Balustrady wykonać o parametrach jak w punkcie 7.2.2.1.1. i wg rysunków rzutów. 

7.2.2.1.3. Należy wykonać stolarkę drzwiową zewnętrzną do ist. korytarza na poziomie -0,85 w klasie EI60

7.2.2.1.4. Należy wykonać demontaż ist. stolarki okiennej proj. klatki schodowej (etap III) i sal lekcyjnych przy łączniku do sali sportowej- elewacji północno- 
zachodniej - oraz montaż 3 szt okien aluminiowych o identycznych wymiarach i podziałach w klasie EI60. 

7.2.2.1.5. Zaślepić niepotrzebne otwory wentylacyjne. Wykonać podłączenia do ist. wentylacji grawitacyjnej wg rzutów poszczególnych kondygnacji.

7.2.2.1.6. Wykonać na kondygnacji piętra spadek (komunikacja przy salach lekcyjnych) 7,5% długości 2 m zamiast pojedynczego stopnia wysokości 15cm. 

ETAP III

7.2.2.1.7.Wykonać rozbiórkę przybudówki Przybudówkę należy rozebrać z należytą starannością  i sztuką budowlaną, starając się w jak najmniejszym stopniu 
uszkodzić elewację budynku. Elewację doprowadzić do wyglądu reszty elewacji podczas prac wykończeniowych zewnętrznych, poprzez uzupełnienie ocieplenia i 
wykonania wyprawy elewacyjnej z malowaniem na kolor ist. elewacji.

7.2.2.1.8. Ławy i stopy żelbetowe z betonu C 16/20 i stali A-III na podkładzie gr. 10 cm z betonu klasy C 8/10 wg rysunku rzutu ław fundamentowych projektu 
"Konstrukcja-  etap II, III , IV"

Należy wykonać dreny wg rysunku projektu wykonawczego instalacji sanitarnych oraz projektu wykonawczego konstrukcji :Rzutu ław fundamentowych .

7.2.2.1.9. Ściany fundamentowe

1. zewnętrzne należy wykonać jako dwuwarstwowe o  układzie licząc od  zewnątrz :

15cm polistyren ekstrudowany klejony za pomocą masy bitumicznej do styropianu

24 cm bloczki betonowe  beton C12/15 na zaprawie  cementowej marki 5 (MP 

7.2.2.1.10. Na kondygnacji -1 należy wykonać konstrukcję podciągu stalowego z IPE 200 wraz z słupami stalowymi w formie kształtownika zamkniętego 
kwadratowego o wymiarach: 120x120x5 mm wg projektu "Konstrukcja-  etap III", a następnie wykonać rozbiórkę ścian oznaczonych na rzucie kondygnacji -1 jako 
"do rozbiórki" wraz z demontażem stolarki . Prace rozbiórkowe należy wykonywać z należytą ostrożnością. Należy wykonać obudowę  belek płytami GK, a słupów  
płytami gipsowo-włóknowymi na konstrukcji stalowej ocynkowanej systemowej.

Uwaga: przed wykonaniem podciągów, słupów i fundamentów należy sprawdzić ciągłość stropu w miejscu ścian piwnicy – sprawdzić czy w miejscu ścian nie ma 
wieńca lub połączenia płyt. W przypadku braku ciągłości stropu należy zwrócić się do projektanta.

7.2.2.1.11. Należy wykonać posadzki na poziomie -1 wyrównujące poziom posadzek pomieszczeń istniejących wg rysunku rzuty kondygnacji -1 oraz przekroju L-L. 
Układ warstw zależy jest od istniejącego poziomu posadzki i różni się grubością ocieplenia od  10 do  17 cm. Wykonać posadzkę betonową gr. 6 cm zbrojonej siatką 
?4,5mm o oczkach 15x15 cm.

7.2.2.1.12.  Wykonać demontaż stolarki drzwiowej i okiennej pomieszczenia projektowanego -1.4. Klatka schodowa. Wykonać rozbiórkę ścianki po rozdzielni w 
pom. -1.4. Wykonać zamurowanie otworu okiennego w pom. -1.4. Wykonać konstrukcję żelbetową schodów z betonu C16/20  i stali A-III wg rysunków 
konstrukcyjnych projektu "Konstrukcja - etap II, III i IV". Wykonać ścianki działowe murowane z cegły pełnej  gr. 12 cm na zaprawie cem-wap. . Ściany z jednej 
strony należy otynkować , a od strony pomieszczenia gospodarczego wykończyć glazurą do wysokości drzwi, a powyżej otynkować. W pom. -1.4. schody od spodu 
otynkować.

Wykonać  nadproże proj.  nad otworem między szatnią a klatką schodową oraz powiększenie otworu do wymiarów wg rzutu kondygnacji -1

7.2.2.1.13. Pomieszczenie -1.1.

Schody do szatni wykonać jako żelbetowe z betonu C 16/20 i stali A-III wg projektu "Konstrukcja-  etap II, III, IV". 

Schody wykonać wg warstw wg przekroju K-K licząc od góry:

-gres na zaprawie klejowej 1+1cm

-schody żelbetowe 

-styropian posadzkowy EPS 100-038 gr. 15cm

-1x papa podkładowa zgrzewalna gr. 4mm 

-beton C12/15 gr. 8cm

-piasek zagęszczony min 10 cm

Ściany pom. -1.1. wykonać jako murowane z bloczków betonowych gr.38 cm zbrojonych co drugą warstwę prętami ?12mm. Słupy należy wykonać jako żelbetowe. 
Ściany i słupy od strony gruntu izolować masą bitumiczną o gr. 3mm nakładaną pacą . Ściany i słupy należy ocieplić za pomocą 15 cm polistyrenu ekstrudowanego.

7.2.2.1.14. Ściany zewnętrzne dla kondygnacji nadziemnych  murowane  z bloczków silikatowych gr. 25 cm  kl.15 na zaprawie klejowej systemowej do wyrobów 
silikatowych. Ściany zewnętrzne wykończyć zgodnie z punktem 7.2.2.3. Wykończenie zewnętrzne .

7.2.2.1.15.Wykonać strop żelbetowy na kondygnacją -1 z betonu C 16/20i stali A-III wg projektu Konstrukcja-  etap II, III, IV oraz posadzkę na gruncie wg. rysunków
rzutu parteru  oraz przekrojów. Wykonać dylatacje oddzielające strop od projektowanego stropu oraz od istniejących ścian i wypełnić je styropianem. W miejscach 
drzwi dylatacje wykończyć za pomocą listew dylatacyjnych z wkładką elastyczną odporną na ścieranie. W miejscach ścian dylatację należy ukryć pod cokolikiem z 
płytek. Cokoliki wykonać na wysokość 10 cm. 

Przed  wykonaniem stropu i posadzek na gruncie należy wykuć projektowane otwory do sal wg. rzutu parteru , by przed betonowaniem stropu  skorygować 
ewentualne różnice poziomów. W przypadku wystąpienia różnic poziomów , innych niż w projekcie, należy dokonać konsultacji z projektantem i wykonać 
ewentualną korektę.

Przy wykonywaniu otworów projektowanych, w których projektuje się nowe nadproże należy wykonać nadproża żelbetowe sprężone zgodnie z rzutem  projektu 
Konstrukcja-  etap II, III i IV

Przed wykonaniem posadzki na gruncie należy wykonać startery słupów żelbetowych wolnostojących wg rysunków konstrukcyjnych.
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7.2.2.1.16. Wykonać otwory z komunikacji pom.  17 do pomieszczenia proj. holu wejściowego, by dokładnie określić różnicę poziomów . Wykonać schody żelbetowe
z betonu C 16/20 i stali A-III wg projektu Konstrukcja-  etap III. Pomiędzy schodami a posadzką na gruncie oraz między schodami o ścianą wykonać dylatację wg. 
Rysunku przekroju L-L i detalu proj. wykonawczego

7.2.2.1.17. Wykonać konstrukcje żelbetową stropodachu na słupach żelbetowych. Wykonując stropodach należy wykonać dylatację  po obwodzie stropodachu od 
istniejących ścian budynku. Dylatacje wypełnić styropianem. Dylatacje należy zabezpieczyć przed wnikaniem wody.

7.2.2.1.18. Dokonać rozbiórki posadzki pod schodami w proj. portierni pom nr 13. w niezbędnym zakresie. Wykonać  otwór z nadprożem z pom. holu do pom. 
portierni.  Wykonać ławy żelbetowe z betonu C 16/20 i stali A-III na podkładzie gr. 10 cm z betonu klasy C 8/10 wg projektu Konstrukcja-  etap III pod ścianki z 
bloczków betonowych na zaprawie cementowo - wapiennej. W ścianie istniejącej oraz projektowanej  z bloczków betonowych gr. 25cm w pom. portierni  wykonać 2 
włazy stalowe do kanału technologicznego o wymiarze w świetle przejścia 70x65cm hpportierni=0cm. Do projektowanych włazów wykonać nadproża. 

Uwaga w trakcie prac należy zabezpieczyć posadzkę pomieszczenia 17 (Komunikacji) przed zniszczeniem oraz przed zawaleniem się do pomieszczenia portierni. 

ETAP IV

7.2.2.1.19. Należy zdemontować stolarkę drzwiową w pomieszczeniach ist. wc. Drzwi do przełożenia należy zdemontować ze szczególną starannością i ostrożnością , 
a następnie przechować bez uszkodzeń do ponownego montażu.

7.2.2.1.20. Należy wykonać rozbiórkę ścianek działowych w istniejących pomieszczeniach WC wg wysunków rzutów poszczególnych kondygnacji .

7.2.2.1.21. Na pozostałych ścianach wc należy skuć istniejące płytki oraz tynki do ściany. Skuć ist. płytki na posadzkach pom. wc

7.2.2.1.22. Wykonać ścianku działowe projektowane w pom. wc wg rzutów poszczególnych kondygnacji. Ścianki działowe należy wykonać z płyt g/k 
wodoodpornych na stelażu stalowym ocynkowanym systemowym 

7.2.2.1.23. W proj. pom. wc należy wykonać nowe instalacje wg projektów instalacyjnych i obudować je wg rysunków rzutów za pomocą płyt gk na konstrukcji 
stalowej systemowej.

7.2.2.1.24. Wykonać podłączenia do istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej wg rysunków rzutów. 

7.2.2.2. Roboty wykończeniowe wewnętrzne

Roboty wykończeniowe należy wykonać starannie stosując dobrej jakości materiały. Należy zastosować płytki dobrej jakości, kalibrowane, o równych 
powierzchniach,  krawędziach.  Płytki należy układać tworząc równą powierzchnię bez "klawiszowania".  Ściany powinny trzymać poziomy i piony, szczególną 
uwagę należy zwrócić by narożniki wklęsłe i wypukłe były proste.

ETAP II 

7.2.2.2.1. Obudowy hydrantów i wykonane ścianki wykończyć do poziomu ist. lamperii na komunikacji tynkiem żywicznym drobnoziarnistym z barwionym 
kruszywem kwarcowym gr. ziarna ok1mm. Powyżej wykonać gładź i pomalować farbą akrylową zmywalną.

7.2.2.2.2. Wykonać roboty wykończeniowe przy wymienionej i nowomontowanej stolarce – parapety, naprawy i wykończenia ścian, posadzek.

7.2.2.2.3. Wykończyć spadek 7,5% na komunikacji I piętra wykładziną antypoślizgową z korundem dobrej jakości. Przy ścianach wykonać cokolik wysokości 10 cm 
równoległy do spadku.

7.2.2.2.4. Dla uzyskania szerokości spocznika nie mniejszej niż 150cm należu skuć tynk w ścianie okiennejok.2,5cm i nałożyć tynk cienkowarstwowyok 0,5 cm i 
usunąć okładziny na stopniach.

ETAP III

7.2.2.2.4. Wykonać wykończenie posadzki w pomieszczeniu -1.1. płytkami typu gres jak w holu kolor szary o wymiarach 60x60 cm antypoślizgowych fugi szer. 
1,5mm kolor szary jaśniejszy od płytki.  Wykonać wykończenie schodów w pomieszczeniu -1.1. płytkami typu gres jak w holu kolor szary ciemniejszy od płytki na 
powierzchniach poziomych o wymiarach 60x60 cm antypoślizgowych fugi szer. 1,5mm kolor szary jaśniejszy od płytki identyczny jak na powierzchniach poziomych.
Ściany wykończyć do poziomu 2,0m tynkiem żywicznym drobnoziarnistym z barwionym kruszywem kwarcowym gr. ziarna 1mm.

7.2.2.2.5. Wykonać wykończenie posadzki szatni -1.2. płytkami typu gres kolor szary o wymiarach 30x30 cm antypoślizgowych fugi szer. 1,5mm kolor szary 
jaśniejszy od płytki.  Ściany wykończyć do poziomu 2,0m tynkiem żywicznym. Powyżej 2,0m ściany oraz sufit pomalować farbą akrylową w kolorze białym do 
pomieszczeń mokrych.

7.2.2.2.6. Wykonać wykończenie posadzki pom. gospodarczego -1.3 . płytkami typu gres kolor szary o wymiarach 30x30 cm antypoślizgowych fugi szer. 1,5mm 
kolor szary jaśniejszy od płytki.  Ściany wykończyć do poziomu 2,0m glazurą w jasnym kolorze. Powyżej 2,0m ściany oraz sufit pomalować farbą akrylową w kolorze
białym do pomieszczeń mokrych.

7.2.2.2.7. Wykonać wykończenie schodów klatki schodowej -1.4. płytkami typu gres jak w holu kolor szary o wymiarach 60x60 cm antypoślizgowych fugi szer. 
1,5mm kolor szary jaśniejszy od płytki. 

 Wykonać wykończenie schodów w pomieszczeniu -1.4. płytkami typu gres jak w holu kolor szary ciemniejszy od płytki na powierzchniach poziomych o wymiarach 
60x60 cm antypoślizgowych fugi szer. 1,5mm kolor szary jaśniejszy od płytki identyczny jak na powierzchniach poziomych. Ściany wykończyć do poziomu 2,0m 
tynkiem żywicznym drobnoziarnistym z barwionym kruszywem kwarcowym gr. ziarna ok1mm.

7.2.2.2.8. Wykonać skucie posadzki do górnej powierzchni stropu  w pomieszczeniu 14 Sala lekcyjna istniejąca. Posadzkę uzupełnić do rzędnej -0,92 m ociepleniem i
szlichtą betonową gr. 6 cm z betonu C16/20 zbrojoną siatką z prętów ?4,5mm o oczkach 15x15 cm oraz plytkami typu gres. Wykończenie posadzki sali płytkami typu
gres kolor szary o wymiarach 60x60 cm fugi szer. 1,5mm kolor szary jaśniejszy od płytki. Ściany wykończyć do poziomu 2,0m tynkiem żywicznym. Powyżej 2,0m 
ściany oraz sufit pomalować farbą akrylową w kolorze białym do pomieszczeń mokrych.

7.2.2.2.9. Wykonać tynkowanie i wykonanie gładzi gipsowych ścian. Ściany oraz sufit pomalować farbą akrylową zmywalną w kolorze białym.

7.2.2.2.10. Stolarka drzwiowa- etap III

Drzwi  zewnętrzne rozwierne o konstrukcji aluminiowej ciepłej, 3-szybowe licząc od zewnątrz P4, hartowana, bezpieczna Ślusarka aluminiowa zewnętrzna w kolorze 
konstrukcji fasady, U=1,3W/m2K  dla całych drzwi

Drzwi aluminiowe wewnętrzne wykonane z aluminium zimnego, szklone szkłem bezpiecznym, w kolorze białym wg zestawienie stolarki w części przebudowy i 
rozbudowy 

Drzwi aluminiowe wewnętrzne wykonane z aluminium zimnego, szklone szkłem bezpiecznym, w kolorze ciemny brąz (identyczny z ist. w przebudowywanej części 
szkoły) wg zestawienie stolarki w części przebudowy

Uwaga:

Należy zastosować klamki o zaokrąglonych końcówkach  oraz zamki patentowe.

Należy zastosować okucia umożliwiające  dostępność dla osób  niepełnosprawnych.

7.2.2.2.11. Stolarka okienna-etap III

- Konstrukcja fasady strukturalnej słupowo-ryglowa aluminiowa w kolorze RAL7012, szklone szkłem  float 3 szybowa (środkowa hartowana) U=0,9 na poziomie 
parteru szkło p4, bez otwieranych elementów w formie okien, z drzwiami rozwiernymi  dwuskrzydłowymi, bez widocznych zewnętrznych elementów aluminiowych

7.2.2.2.12. Ślusarka

Balustrady wewnętrzne holu ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7012 wg rysunku detalu proj. wykonawczego.
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7.2.2.2.13. Wykonać wymianę posadzki komunikacji pom nr 17 oraz korytarza łączącego komunikację z audytorium wykonanym w etapie I. Należy skuć ist. 
posadzkę, następnie wyrównać powierzchnię stosując warstwę wyrównawczą klejową. Wykończenie płytkami typu gres jak w holu kolor szary o wymiarach 60x60 
cm antypoślizgowych fugi szer. 1,5mm kolor szary jaśniejszy od płytki.

Uwaga: przy określaniu poziomów posadzki należy brać pod uwagę poziomy podłogi w poszczególnych pomieszczeniach. Posadzkę należy wykonać tak, by do 
wszystkich pomieszczeń można wchodzić bezprogowo.

ETAP IV

7.2.2.2.13. Na ścianach pomieszczeń wc wykonać płytki ceramiczne o wymiarach 60x30cm w jasnych kolorach do wysokości drzwi. Fugę należy dopasować 
kolorystycznie do zastosowanych płytek. Plytki należy układać w układzie poziomym. Płytki oraz fuga muszą być zatwierdzona przez Użytkownika. Pod płytkami nie
należy wykonywać tynków.

Powyżej wykonać tynk cem.-wap. oraz gładź gipsową, pomalować farbą zmywalną w kolorze białym. Sufity  pomalować farbą zmywalną w kolorze białym.

7.2.2.2.14. Wykonać wykończenie posadzki w pomieszczeniach wc płytkami typu gres kolor dopasowanych do zastosowanego na ścianach o wymiarach 60x60 cm 
antypoślizgowych fugi wysokoelastyczne szer. 1,5mm kolor dopasowany do płytki płytki. Płytki należy układać prostopadle i równolegle do drzwi i okien. 

7.2.2.2.15. Wykonać montaż sanitariatów wg proj. inst. sanitarnych.

7.2.2.2.16. Wykonać montaż osprzętu inst. elektrycznej wg projektu instalacji eletrycznych.

7.2.2.2.17. Wykonać montaż stolarki wg zestawienie stolarki oraz rysunków rzutów.

drzwi wewnątrz pomieszczeń wc wzmocnione z płyty wiórowej otworowej okleinowane HPL gr.0,7mm w kolorze szarym.

drzwi wejściowe do pomieszczeń wc z aluminium zimnego w kolorze ciemny brąz (identyczny z zastosowanymi w reszcie szkoły) szyba mleczna, bezpieczna.

Uwaga:

Należy zastosować klamki o zaokrąglonych końcówkach  oraz zamki patentowe.

Drzwi do pomieszczeń sanitarnych z podcięciem nawiewnym o powierzchni min. 220cm2

Należy zastosować okucia umożliwiające  dostępność dla osób  niepełnosprawnych.

7.2.2.2.18. Pomieszczenia wc wyposażyć w dozowniki mydła przy każdej umywalce w ilości 20szt., dozowniki papieru toaletowego przy każdej muszli ustępowej 17 
sz., dozowniki ręczników papierowych 9 szt., lustra 60x90 cm wklejane na ścianę na klej do luster 20 szt., lustra należy wykonać jako wpuszczane (powierzchnia 
zlicowana z powierzchnią płytek.

7.2.2.3. Wykończenie zewnętrzne

7.2.2.3.1. Wykonać pokrycie stropodachu wraz z wykonaniem wpustów żeliwnych podgrzewanych i  rur spustowych w warstwach licząc od góry :

pokrycie dachu w systemie NRO

papa zgrzewalna nawierzchniowa

papa zgrzewalna podkładowa

wełna mineralna??=0,035 gr. min. 25 cm w klinach klejonych i mocowanych mechanicznie

warstwa gruntująca

płyta żelbetowa 20 cm

tynk cem-wap.

7.2.2.3.1.1.Wykonać demontaż i ponowny montaż w nowym miejscu rury spustowej na ścianie północno-zachodniej.  

7.2.2.3.2. Wzdłuż dłuższego boku przy ścianie istniejącej należy zamontować świetlik o konstrukcji aluminiowej zamocowanej do ściany istniejącej oraz 
projektowanego stropu. Przestrzeń między ścianą a świetlikiem należy wypełnić ociepleniem i zamaskować blachą o gr. 2mm ocynkowaną malowaną proszkowo w 
kolorze białym, wykończenie satynowe.

Należy zastosować świetlik przeszklony o U<0,9 W/m2K   Należy zastosować szyby hartowane, dolna tafla powinna być wykonana ze szkła bezpiecznego.

Należy zastosować rozwiązane systemowe. Zastosowane rozwiązanie musi zabezpieczać przed wnikaniem wody. 

7.2.2.3.3. Ściany obudowane płytami włókno cementowymi prasowanymi barwionymi w masie na ruszcie aluminiowym systemowym. Projektuje się obudowę 
elewacyjną wentylowaną o następujących warstwach licząc od zewnątrz:

płyty włókno cementowe gr.1cm prasowane barwione w masie RAL 1013 klejone na klej systemowy do konstrukcji rusztu aluminiowego systemowego

pustka wentylacyjna 2cm

warstwa termoizolacji z płyt wełny mineralnej  ?=0,035  gr.22cm z welonem klejona oraz  mocowana mechanicznie kołkami  w ilości 9 szt/m2

 Równocześnie wykonać daszek  szklany nad wejściem.

 Rury spustowe z PCV umieszczone w przestrzeni docieplenia  oraz wewnątrz budynku wg projektu instalacyjnego. Rury spustowe wewnątrz budynku wykonać jako 
bezszumowe wg projektu instalacyjnego.

Wpusty dachowe podgrzewane . W attyce wg rzutu dachu wykonać awaryjny przelew wód opadowych o wymiarach 20cm x20 cm

7.2.2.3.4. Obróbki blacharskie należy wykonać z  blachy cynkowo – tytanowej gr.0,7mm.

7.2.2.3.5. Przy budynku w miejscu zieleni należy wykonać opaskę z kostki brukowej betonowej szerokośći 50 cm w obramowaniu z obrzeży na podbudowie piasku  
10 cm o spadku 1 % od budynku.

do projektu konstrukcji etap II, III, IV : Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół      Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Tajnej Organizacji Wojskowej      "Gryf 
Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. Kościerska 11

1. DANE OGÓLNE

1. Niniejszy projekt obejmuje  Przebudowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Tajnej Organizacji Wojskowej      "Gryf Pomorski" dz. 
nr 4277 w Chojnicach ul. Kościerska 11

Główne elementy konstrukcyjne zaprojektowane zostały w formie tradycyjnej; tj.: 

1.  ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, monolityczne, 



Rodos 6.8.23.2 [10730]

Załącznik Strona 7/26

Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. 
Kościerska 11

2.  belki, podciągi, nadproża; żelbetowe – monolityczne, stalowe oraz   prefabrykowane

3.  stropy żelbetowe monolityczne

4.  słupy żelbetowe i stalowe

 Stateczność przestrzenną budynku gwarantuje szkieletowy ustrój konstrukcyjny: słupy  utwierdzone oraz rygle - współpracujące ze sztywną tarczą w postaci ścian i 
stropodachu

 Wszystkie elementy konstrukcyjne żelbetowe, należy obciążyć po upływie 28dni.

2. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE 

 Zastosowano różne schematy konstrukcyjne w zależności od rodzaju rozpatrywanego  elementu konstrukcyjnego.

 Schematy statyczne wszystkich belek przybliżono do jedno lub wieloprzęsłowych o  zerowym bądź dodatnim stopniu statycznej niewyznaczalności.

 Schemat statyczny słupów założono w postaci pręta obciążonego mimośrodowo siłą  skupioną i uwzględniono smukłość zależną od wysokości słupa ze wsp. 
wyboczenia.

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dla prawidłowego  posadowienia należy dokonać wykopu pod ławy zgodnie z rysunkiem rzutu ław fundamentowych. 

 Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić starannie, aby nie dopuścić do naruszenia  naturalnej struktury gruntów spoistych przez ich przemarzanie lub 
dodatkowe nawilgocenie,  co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich nośności

 Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu projektowanej inwestycji wynosi 1,0m

 

 Gruntami zdolnymi do przejęcia  obciążeń bezpośrednich są wszystkie grunty mineralne  występujące w danym terenie, z wyjątkiem glin miękkoplasstycznych

 

 Ze względu, iż pierwszą warstwę stanowią nasypy mineralno-organiczne  zalegające w  poziomie posadowienia budynku należy grunt poddać wymianie,  usuwając 
warstwę  nienośną  do warstwy nośnej gliny piaszczystej/ piaseku drobnego, a ubytki uzupełnić  pospółką - Is>0,95.

 

 W projektowanym budynku należy wykonać izolację przeciw wilgociową poziomą i  pionową.

 Parametry gruntu przyjęte do obliczeń:

  -glina piaszczysta miękkoplastycznaplastyczna

   -wilgotność naturalna wn=25,88%

   -ciężar objętościowy ?=17,77 kNm-3

   -stopień plastyczności IL=0,679

   -kohezja Cu=15,00 kPa

   -kąt tarcia wewnętrznego ?u=11,40°

  -glina piaszczysta plastyczna

   -wilgotność naturalna wn=19,21%

   -ciężar objętościowy ?=18,45 kNm-3

   -stopień plastyczności IL=0,340

   -kąt tarcia wewnętrznego ?u=15,00°

 3.2 Obciążenia:

  -śnieg - (strefa III) = 1,44kN/m2          

  -wiatr - (strefa I)    = 0,315kN/m2

             -0,315kN/m2

             -0,180kN/m2

              0,059kN/m2

 

 3.3 Materiały 

  Beton kl. C8/10, C16/20 

  Stal zbrojeniowa A-III (34GS), A-0 (St0S)

  Nadproża strunobetonowe 

  Profile stalowe IPE 200 oraz kształtowniki kwadratowe 120x120x5mm

 

 3.4 Warunki i sposób posadowienia 

 Posadowienie obiektu zaprojektowane zostało w formie bezpośredniej. Fundamenty w  postaci stóp i ław żelbetowych  przenoszą działające siły stanowiąc dla nich 
sztywne  podpory na  kierunkach pionowych i poziomych.

 Do fundamentów stosować beton C16/20 (zbrojenie główne stal A-III, strzemiona stal A-0)

 Otulenie zbrojenia głównego min. 5cm. Wymiary fundamentów wg części rysunkowej.
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 Przed przystąpieniem do betonowania stóp fundamentowych należy w przygotowanych  szalunkach wyprowadzić pręty startowe pod konstrukcję  słupów i rdzeni 
żelbetowych.

Nasyp mineralno-organiczny  zalegającą w poziomie posadowienia budynku należy poddać wymianie, usuwając grunt   do warstwy nośnej gliny piaszczystej a ubytki
uzupełnić pospółką - stopień zagęszczenia Is>0,95.

 Ze względu na sączenia wód należy wykonać izolację poziomą i pionową fundamentów oraz drenaż  odwadniający

4. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ KONSTRUKCYJNYCH

4.1 Stopy i ławy fundamentowe

 Stopy wykonane z betonu klasy C16/20, stal A-0, A-III, stopy: zbrojone siatką z prętów śr  12mm co 12cm. Wymiary oraz układ zbrojenia zgodny z rys. rzutu ław 
fundamentowych  oraz rys. szczegółowymi.

 Ławy wykonane z betonu klasy C16/20 zbrojone, pręty śr. 12mm stal A-III, strzemiona śr.  6mm stal A-0 co 25cm, wg proj. wykonawczego.

 Przyjęto wysokość ław fundamentowych 40cm, szerokości zgodne z rzutem ław  fundamentowych oraz rys. szczegółowymi.

4.2 Nadproża

Nad otworami  należy wykonać nadproża z belek żelbetowych monolitycznych lub belek nadprożowych prefabrykowanych strunobetonowych (minimalne oparcie na 
murze  zgodnie z częścią rys. projektu oraz wytycznymi producenta)

      4.3 Rdzenie i słupy

- żelbetowe 

Stanowiące usztywnienie, ozn. na rys „R” oraz „S”. Wszystkie rdzenie i słupy zaprojektowano z betonu klasy C16/20 oraz stali zbrojeniowej A-III i A-0, rdzenie oraz 
słupy należy kotwić w 

stopach fundamentowych poprzez pręty startowe osadzone w fundamencie w trakcie ich betonowania

- stalowe

      Słupy stalowe z kształtowników kwadratowych 120x120x5mm. Zakotwione w starterze     stopy żelbetowej za pomocą śrub wklejanych M16.

4.4 Stropy

Strop monolityczny, żelbetowy 

Zaprojektowano stropy monolityczne, żelbetowe, 

beton C16/20, zbrojenie klasy A-III i A-0 , grubość od 16 do 20cm– wg rys konstr. rzutu stropu.

      4.5 Schody żelbetowe

Schody żelbetowe monolityczne, wykonane z betonu C16/20, zbrojenie prętami śr. 12mm, klasa stali A-0 oraz A-III. Grubość płyty 16cm.

 4.6 Dylatacje

 Ze względu, iż budynek projektowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku  istniejącego, należy wykonać dylatację na całej powierzchni przylegania elementów
 konstrukcyjnych. Dylatacja zaprojektowana ze styropianu gr. 5cm.

 

 5. Uwagi:

Wyroby budowlane, szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa  pożarowego winny posiadać dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie 
do obrotu  i  powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie.



Rodos 6.8.23.2 [10730]

Spis działów przedmiaru robót Strona 9/26

Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 im.Tajnej Ogranizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" dz. nr 4277 w Chojnicach ul. 
Kościerska 11

Nr Opis robót

1. Parter pom. 19+20+21

1.1. Roboty rozbiórkowe

1.2. Ślusarka

1.3. Ścianki działowe

1.4. Posadzki

1.5. Zabudowa instalacyjna

1.6. Stolarka drzwiowa

1.7. Tynki i okładziny ścian+malownie

1.8. Wyposażenie wc

2. Piętro pom. 1.1+1.2+1.3

2.1. Roboty rozbiórkowe

2.2. Ślusarka

2.3. Ścianki działowe

2.4. Posadzki

2.5. Zabudowa instalacyjna

2.6. Stolarka drzwiowa

2.7. Tynki i okładziny ścian+malownie

2.8. Wyposażenie wc

3. II piętro pom. 2.1+2.2+2.3

3.1. Roboty rozbiórkowe

3.2. Ślusarka

3.3. Ścianki działowe

3.4. Posadzki

3.5. Zabudowa instalacyjna

3.6. Stolarka drzwiowa

3.7. Tynki i okładziny ścian+malownie

3.8. Wyposażenie wc
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1.  Parter pom. 19+20+21

1.1.  Roboty rozbiórkowe

1 1a KNR 4-01 0348/03  Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

19+20    (2,6+2,86+2,05+1,5)*3,14 = 28,291m2

28,291  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,95

2 1a KNR 4-01 0819/15  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

(2,85+2,02)*2*2,10 = 20,454m2

(2,64+0,93)*2*2,10 = 14,994m2

(1,42+1,93)*2*2,10 = 14,070m2

(1,24+1,93)*2*2,10 = 13,314m2

(2,66+0,91)*2*2,10 = 14,994m2

77,826  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,38

3 1a KNR 4-01 0330/07  Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej

dla stelaży    1,03*1,5 = 1,545m2

1,545  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 7,97

4 1a KNR 4-01 0354/07  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni do 2m2

D6b do ponownego wbudowania    1 = 1,000szt

D6    2 = 2,000szt

3,000  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,58

5 1a Kalkulacja indywidualna  Wywóz i utylizacja gruzu

28,291*0,14+77,826*0,02+1,545*0,25 = 5,904m3

5,904  m3

1.2.  Ślusarka

6 15 KNR 4-01 0333/08  Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły 
na zaprawie cementowo-wapiennej

2,000  szt

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,19

7 15 KNR 2-02 1215/05  Kanały wentylacyjne poziome 12x17cm

20    0.38+0.14 = 0,520m

0,520  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,9092

Materiały

Kanał  wentylacyjny 12x17cm z blachy stalowej  ocynkowanej  malowanej m 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0069

1.3.  Ścianki działowe

8 10c KNR-W 2-02 2003/01  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01

(2,55+0,21+2,86+1,03+1,13+0,13+0,68+0,4)*3,14 = 28,229m2

-1,0*2,10*3 = -6,300m2

21,929  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 2,06

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 27,76
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196

Taśma m 3,626

Woda m3 0,00127

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0345

Środek transportowy m-g 0,0274

9 3 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem 
bruzd dla belek

pomiędzy pomieszczeniami    1,3*0,12*0,12*2 = 0,037m3

0,037  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 7,84

Cieśle gr.II r-g 0,87

Robotnicy gr.I r-g 12,59

Materiały pomocnicze % 1,5

10 3 KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych z betonu sprężonego
szer.12cm

1,2*2 = 2,400m

2,400  m

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,11

Robotnicy gr.I r-g 0,09

Materiały

Nadproża prefabrykowane spreżone m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

11 1a KNR 4-01 0329/02  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z 
cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

poszerzenie otworu    0,20*2,10*2 = 0,840m2

0,840  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,08

1.4.  Posadzki

12 1a KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej

8,2+3,8+3,8 = 15,800m2

15,800  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92

13 1a Kalkulacja indywidualna  Wywóz i utylizacja gruzu

15,8*0.03 = 0,474m3

0,474  m3

14 9 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

15,80  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

15 9 KNR 2-02s 1118/01  Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie 
podłoża po skutych płytkach

15,8 = 15,800m2

15,800  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,1644
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Robotnicy gr.I r-g 0,0548

Materiały

Zaprawa klejąca kg 4,75

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0093

Środek transportowy m-g 0,0001

16 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.60x60cm antypoślizgowe układane metodą kombinowaną

15,80  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały

Płytki podłogowe GRES 60x60cm kalibrowane antypoślizgowe m2 1,02

Zaprawa klejąca do gresu wysokoelastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027

1.5.  Zabudowa instalacyjna

17 10c KNR-W 2-02 2003/07  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01

stelaże    (0,18+0,30+0,12+0,18)*1,6 = 1,248m2

1,48*3,14*3 = 13,942m2

15,190  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,54

Materiały

Płyty włókno-gipsowe 12,5mm m2 1,03

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 13,88

Gips budowlany szpachlowy t 0,00098

Taśma m 1,813

Woda m3 0,00064

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0205

Środek transportowy m-g 0,015

1.6.  Stolarka drzwiowa

18 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż ścianek działowych z drzwiami z 
laminatu wysokociśnieniowego

1,55*1,85 = 2,868m2

2,868  m2

19 14 Kalkulacja indywidualna  Montaż drzwi aluminiowych z demontażu

D6b    1 = 1,000kpl

1,000  kpl

20 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi z aluminium zimnego w 
kolorze ciemny brąz z tulejami wentylacyjnymi wypełnienie ze szkła 
bezpiecznego mlecznego, samozamykacze dobrej jakości

D6    1,06*2,10*2 = 4,452m2

4,452  m2

21 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi pełnych wzmocnionych z 
płyty wiórowej okleinowanej HPL z frezem wentylacyjnym

D6a    1,0*2,05 = 2,050m2

D9    0,9*2,05*2 = 3,690m2

5,740  m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1.7.  Tynki i okładziny ścian+malownie

22 7 Kalkulacja indywidualna  Uzupełnienie tynków wewnętrznych i gładzi wraz z 
lamperią i malowaniem

od strony korytarza    5 = 5,000m2

5,000  m2

23 10a KNR-W 2-02 0840/07  Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o 
wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej

(2,81+1,20)*2*2,10 = 16,84m2

(2,54+1,77)*2*2,10 = 18,10m2

(1,4+1,93)*2*2*2,10 = 27,97m2

(1,41+1,03)*2*2,10 = 10,25m2

(1,18+1,03)*2*2,10 = 9,28m2

otwory    -1,0*2,10*5 = -10,50m2

-0,9*2,10*2*2 = -7,56m2

64,38  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,668

Materiały

Płytki ścienne 30x60cm białe matowe kalibrowane m2 1,05

Zaprawa klejąca do płytek ściennych wysokoelastyczna kg 2,84

Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,188

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0435

Środek transportowy m-g 0,0369

24 7 KNR 2-02 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z mas 
mineralnych wyk.ręcznie gr.3mm ścian na tynku

(2,81+1,20)*2*1,04 = 8,341m2

(2,54+1,77)*2*1,04 = 8,965m2

(1,4+1,93)*2*2*1,04 = 13,853m2

(1,41+1,03)*2*1,04 = 5,075m2

(1,18+1,03)*2*1,04 = 4,597m2

40,831  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,1213

Robotnicy gr.I r-g 0,1213

Materiały

Gładź tynkarska mineralna cem-wapienna kg 0,00327x1000

Woda m3 0,00213

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004

Środek transportowy m-g 0,0032

25 7 KNR 2-02 1505/03  Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłoży z 
gruntowaniem - dwukrotne

ściany    40,831 = 40,831m2

40,831  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,0673

Materiały

Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,276

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003

26 7 KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów

8,2+3,8+3,8 = 15,800m2

15,800  m2
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Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,298

Materiały pomocnicze % 2

27 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż luster gr. 5mm wklejanych

0,6*0,9*3 = 1,62m2

1,62  m2

1.8.  Wyposażenie wc

28 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż dozowników mydła dobrej jakości

4,000  kpl

29 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż dozowników ręczników dobrej 
jakości

4,000  kpl

30 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż uchwytów na papier toaletowy 
dobrej jakości

3,000  kpl

31 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż szczotek wc dobrej jakości

3,000  kpl

2.  Piętro pom. 1.1+1.2+1.3

2.1.  Roboty rozbiórkowe

32 1a KNR 4-01 0348/03  Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

(2,16+1,7+1,31+0,36+1,03+2,13)*3,14 = 27,287m2

27,287  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,95

33 1a KNR 4-01 0819/15  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

(2,47+2,87)*2*2,10 = 22,428m2

(2,16+1,81)*2*2,10 = 16,674m2

(2,02+1,14)*2*2,10 = 13,272m2

(3,8+2,8)*2*2,10 = 27,720m2

80,094  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,38

34 1a KNR 4-01 0354/07  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni do 2m2

6,000  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,58

35 1a Kalkulacja indywidualna  Wywóz i utylizacja gruzu

27,287*0,14+80,094*0,02 = 5,422m3

5,422  m3

2.2.  Ślusarka

36 15 KNR 4-01 0333/08  Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły 
na zaprawie cementowo-wapiennej

2,000  szt

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,19

37 15 KNR 2-02 1215/05  Kanały wentylacyjne poziome 12x17cm

0.38+0.20 = 0,580m

0,580  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,9092

Materiały

Kanał  wentylacyjny 12x17cm z blachy stalowej  ocynkowanej  malowanej m 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0069

2.3.  Ścianki działowe

38 KNR-W 2-02 2003/03  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01
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(3.07+1.88+3.08+1.56+1.94)*3,14 = 36,204m2

-1,0*2,10*4 = -8,400m2

27,804  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,27

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 2,06

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 27,76

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196

Taśma m 3,626

Woda m3 0,00127

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04

Środek transportowy m-g 0,0288

39 3 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem 
bruzd dla belek

pomiędzy pomieszczeniami    1,3*0,12*0,12*3 = 0,056m3

0,056  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 7,84

Cieśle gr.II r-g 0,87

Robotnicy gr.I r-g 12,59

Materiały pomocnicze % 1,5

40 3 KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych z betonu sprężonego
szer.12cm

1,2*3 = 3,600m

3,600  m

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,11

Robotnicy gr.I r-g 0,09

Materiały

Nadproża prefabrykowane spreżone m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

41 1a KNR 4-01 0329/02  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z 
cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

poszerzenie otworu    1.0*3*2.10 = 6,300m2

6,300  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,08

42 3 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach
z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

0.9*2.10*3*0.12 = 0,680m3

0,680  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 6,89

Cieśle gr.II r-g 0,25

Robotnicy gr.I r-g 8,23

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 372

Cement portlandzki 35 kg 61,8

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5

Piasek do zapraw m3 0,322

Woda m3 0,152

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Kościerska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11

43 1a Kalkulacja indywidualna  Wywóz i utylizacja gruzu

6,3*0,14 = 0,882m3

0,882  m3

2.4.  Posadzki

44 1a KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej

13.7+11.2+7.9 = 32,800m2

32,800  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92

45 1a Kalkulacja indywidualna  Wywóz i utylizacja gruzu

32.8*0.03 = 0,984m3

0,984  m3

46 9 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

32,80  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

47 9 KNR 2-02s 1118/01  Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie 
podłoża po skutych płytkach

32,800  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,1644

Robotnicy gr.I r-g 0,0548

Materiały

Zaprawa klejąca kg 4,75

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0093

Środek transportowy m-g 0,0001

48 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.60x60cm antypoślizgowe układane metodą kombinowaną

32,80  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały

Płytki podłogowe GRES 60x60cm kalibrowane antypoślizgowe m2 1,02

Zaprawa klejąca do gresu wysokoelastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027

2.5.  Zabudowa instalacyjna

49 10c KNR-W 2-02 2003/07  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01

stelaże    (3,09+2,08+1,03*2)*3,14 = 22,702m2

piony    (0.18*2+(0.3+0.18)*2+0.12+0.17)*3.14 = 5,055m2

27,757  m2

Robocizna
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Kościerska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy r-g 1,54

Materiały

Płyty włókno-gipsowe 12,5mm m2 1,03

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 13,88

Gips budowlany szpachlowy t 0,00098

Taśma m 1,813

Woda m3 0,00064

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0205

Środek transportowy m-g 0,015

2.6.  Stolarka drzwiowa

50 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż ścianek działowych z drzwiami z 
laminatu wysokociśnieniowego

(3.10+1.10*2+2.08+1.10+0.95)*1.85 = 17,446m2

17,446  m2

51 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi z aluminium zimnego w 
kolorze ciemny brąz z tulejami wentylacyjnymi wypełnienie ze szkła 
bezpiecznego mlecznego, samozamykacze dobrej jakości

D6    1,06*2,10*3 = 6,678m2

6,678  m2

52 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi pełnych wzmocnionych z 
płyty wiórowej okleinowanej HPL z frezem wentylacyjnym

D6a    1,0*2,05*3 = 6,150m2

D9    0,9*2,05 = 1,845m2

7,995  m2

2.7.  Tynki i okładziny ścian+malownie

53 7 Kalkulacja indywidualna  Uzupełnienie tynków wewnętrznych i gładzi wraz z 
lamperią i malowaniem

od strony korytarza    15 = 15,000m2

15,000  m2

54 10a KNR-W 2-02 0840/07  Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o 
wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej

(3.10+2.87)*2*2.10 = 25,07m2

(1,66+3,07)*2*2,10 = 19,87m2

(1,66+3,32)*2*2,10 = 20,92m2

(2,08+2,88)*2*2,10 = 20,83m2

(2,73+1,34)*2*2,10 = 17,09m2

(1,58+2,01)*2*2,10 = 15,08m2

(1,03+1,34)*2*2,10 = 9,95m2

128,81  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,668

Materiały

Płytki ścienne 30x60cm białe matowe kalibrowane m2 1,05

Zaprawa klejąca do płytek ściennych wysokoelastyczna kg 2,84

Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,188

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0435

Środek transportowy m-g 0,0369

55 7 KNR 2-02 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z mas 
mineralnych wyk.ręcznie gr.3mm ścian na tynku

(3.10+2.87)*2*1,04 = 12,418m2

(1,66+3,07)*2*1,04 = 9,838m2

(1,66+3,32)*2*1,04 = 10,358m2

(2,08+2,88)*2*1,04 = 10,317m2

(2,73+1,34)*2*1,04 = 8,466m2

(1,58+2,01)*2*1,04 = 7,467m2
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Kościerska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

(1,03+1,34)*2*1,04 = 4,930m2

63,794  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,1213

Robotnicy gr.I r-g 0,1213

Materiały

Gładź tynkarska mineralna cem-wapienna kg 0,00327x1000

Woda m3 0,00213

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004

Środek transportowy m-g 0,0032

56 7 KNR 2-02 1505/03  Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłoży z 
gruntowaniem - dwukrotne

ściany    63,794 = 63,794m2

63,794  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,0673

Materiały

Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,276

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003

57 7 KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów

13,7+11,2+7,9 = 32,800m2

32,800  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,298

Materiały pomocnicze % 2

58 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż luster gr. 5mm wklejanych

0,6*0,9*3 = 1,62m2

1,62  m2

2.8.  Wyposażenie wc

59 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż dozowników mydła dobrej jakości

8,000  kpl

60 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż dozowników ręczników dobrej 
jakości

8,000  kpl

61 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż uchwytów na papier toaletowy 
dobrej jakości

7,000  kpl

62 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż szczotek wc dobrej jakości

7,000  kpl

3.  II piętro pom. 2.1+2.2+2.3

3.1.  Roboty rozbiórkowe

63 1a KNR 4-01 0348/03  Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

(2,16+1,7+1,31+0,36+1,03+2,13)*3,14 = 27,287m2

27,287  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,95

64 1a KNR 4-01 0819/15  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

(2,47+2,87)*2*2,10 = 22,428m2

(2,16+1,81)*2*2,10 = 16,674m2

(2,02+1,14)*2*2,10 = 13,272m2

(3,8+2,8)*2*2,10 = 27,720m2
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Kościerska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

80,094  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,38

65 1a KNR 4-01 0354/07  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni do 2m2

7,000  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,58

66 1a Kalkulacja indywidualna  Wywóz i utylizacja gruzu

27,287*0,14 = 3,820m3

80,094*0,02 = 1,602m3

5,422  m3

3.2.  Ślusarka

67 15 KNR 4-01 0333/08  Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły 
na zaprawie cementowo-wapiennej

2,000  szt

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,19

68 15 KNR 2-02 1215/05  Kanały wentylacyjne poziome 12x17cm

0.38+0.20 = 0,580m

0,580  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,9092

Materiały

Kanał  wentylacyjny 12x17cm z blachy stalowej  ocynkowanej  malowanej m 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0069

3.3.  Ścianki działowe

69 10c KNR-W 2-02 2003/03  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01

(3.07+1.88+3.08+1.56+1.94)*3,14 = 36,204m2

-1,0*2,10*4 = -8,400m2

27,804  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,27

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 2,06

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 27,76

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196

Taśma m 3,626

Woda m3 0,00127

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04

Środek transportowy m-g 0,0288

70 3 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem 
bruzd dla belek

pomiędzy pomieszczeniami    1,3*0,12*0,12*3 = 0,056m3

0,056  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 7,84

Cieśle gr.II r-g 0,87

Robotnicy gr.I r-g 12,59

Materiały pomocnicze % 1,5

71 3 KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych z betonu sprężonego
szer.12cm
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1,2*3 = 3,600m

3,600  m

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,11

Robotnicy gr.I r-g 0,09

Materiały

Nadproża prefabrykowane spreżone m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

72 1a KNR 4-01 0329/02  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z 
cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

poszerzenie otworu    1.0*3*2.10 = 6,300m2

6,300  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,08

73 3 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach
z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

0.9*2.10*3*0.12 = 0,680m3

0,680  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 6,89

Cieśle gr.II r-g 0,25

Robotnicy gr.I r-g 8,23

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 372

Cement portlandzki 35 kg 61,8

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5

Piasek do zapraw m3 0,322

Woda m3 0,152

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11

3.4.  Posadzki

74 1a KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej

13.7+11.2+7.9 = 32,800m2

32,800  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92

75 1a Kalkulacja indywidualna  Wywóz i utylizacja gruzu

32.8*0.03 = 0,984m3

0,984  m3

76 9 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

32,80  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

77 9 KNR 2-02s 1118/01  Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie 
podłoża po skutych płytkach

32,800  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,1644

Robotnicy gr.I r-g 0,0548
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały

Zaprawa klejąca kg 4,75

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0093

Środek transportowy m-g 0,0001

78 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.60x60cm antypoślizgowe układane metodą kombinowaną

32,80  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały

Płytki podłogowe GRES 60x60cm kalibrowane antypoślizgowe m2 1,02

Zaprawa klejąca do gresu wysokoelastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027

3.5.  Zabudowa instalacyjna

79 10c KNR-W 2-02 2003/07  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01

stelaże    (3,09+2,08+1,03*2)*3,14 = 22,702m2

piony    (0.18*2+(0.3+0.18)*2+0.12+0.17)*3.14 = 5,055m2

27,757  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,54

Materiały

Płyty włókno-gipsowe 12,5mm m2 1,03

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 13,88

Gips budowlany szpachlowy t 0,00098

Taśma m 1,813

Woda m3 0,00064

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0205

Środek transportowy m-g 0,015

3.6.  Stolarka drzwiowa

80 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż ścianek działowych z drzwiami z 
laminatu wysokociśnieniowego

(3.10+1.10*2+2.08+1.10+0.95)*1.85 = 17,446m2

17,446  m2

81 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi z aluminium zimnego w 
kolorze ciemny brąz z tulejami wentylacyjnymi wypełnienie ze szkła 
bezpiecznego mlecznego, samozamykacze dobrej jakości

D6    1,06*2,10*3 = 6,678m2

6,678  m2

82 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi pełnych wzmocnionych z 
płyty wiórowej okleinowanej HPL z frezem wentylacyjnym

D6a    1,0*2,05*3 = 6,150m2

D9    0,9*2,05 = 1,845m2

7,995  m2

3.7.  Tynki i okładziny ścian+malownie

83 7 Kalkulacja indywidualna  Uzupełnienie tynków wewnętrznych i gładzi wraz z 
lamperią i malowaniem

od strony korytarza    15 = 15,000m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

15,000  m2

84 10a KNR-W 2-02 0840/07  Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o 
wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej

(3.10+2.87)*2*2.10 = 25,07m2

(1,66+3,07)*2*2,10 = 19,87m2

(1,66+3,32)*2*2,10 = 20,92m2

(2,08+2,88)*2*2,10 = 20,83m2

(2,73+1,34)*2*2,10 = 17,09m2

(1,58+2,01)*2*2,10 = 15,08m2

(1,03+1,34)*2*2,10 = 9,95m2

128,81  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,668

Materiały

Płytki ścienne 30x60cm białe matowe kalibrowane m2 1,05

Zaprawa klejąca do płytek ściennych wysokoelastyczna kg 2,84

Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,188

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0435

Środek transportowy m-g 0,0369

85 7 KNR 2-02 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z mas 
mineralnych wyk.ręcznie gr.3mm ścian na tynku

(3.10+2.87)*2*1,04 = 12,418m2

(1,66+3,07)*2*1,04 = 9,838m2

(1,66+3,32)*2*1,04 = 10,358m2

(2,08+2,88)*2*1,04 = 10,317m2

(2,73+1,34)*2*1,04 = 8,466m2

(1,58+2,01)*2*1,04 = 7,467m2

(1,03+1,34)*2*1,04 = 4,930m2

63,794  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,1213

Robotnicy gr.I r-g 0,1213

Materiały

Gładź tynkarska mineralna cem-wapienna kg 0,00327x1000

Woda m3 0,00213

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004

Środek transportowy m-g 0,0032

86 7 KNR 2-02 1505/03  Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłoży z 
gruntowaniem - dwukrotne

ściany    63,794 = 63,794m2

63,794  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,0673

Materiały

Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,276

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003

87 7 KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów

13,7+11,2+7,9 = 32,800m2

32,800  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119
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Kościerska 11

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały

Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,298

Materiały pomocnicze % 2

88 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż luster gr. 5mm wklejanych

0,6*0,9*3 = 1,62m2

1,62  m2

3.8.  Wyposażenie wc

89 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż dozowników mydła dobrej jakości

8,000  kpl

90 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż dozowników ręczników dobrej 
jakości

8,000  kpl

91 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż uchwytów na papier toaletowy 
dobrej jakości

7,000  kpl

92 23b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż szczotek wc dobrej jakości

7,000  kpl

Razem
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Kościerska 11

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Cieśle gr.II r-g 1,490

2 Malarze gr.II r-g 27,926

3 Murarze gr.II r-g 10,539

4 Murarze gr.III r-g 1,056

5 Posadzkarze gr.II r-g 84,689

6 Robocizna razem r-g 4,887

7 Robotnicy gr.I r-g 605,858

8 Robotnicy r-g 494,068

9 Tynkarze gr.III r-g 20,429

Razem 1.250,942
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Blachowkręty szt 3.133,799

2 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 505,920

3 Cement portlandzki 35 kg 84,048

4 Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 70,741

5 Gips budowlany szpachlowy t 0,221

6 Gładź tynkarska mineralna cem-wapienna kg 550,730

7 Kanał  wentylacyjny 12x17cm z blachy stalowej  ocynkowanej  malowanej m 1,680

8 Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 601,858

9 Kształtowniki stalowe profil C m 303,894

10 Kształtowniki stalowe profil U m 112,663

11 Nadproża prefabrykowane spreżone m 9,792

12 Piasek do zapraw m3 0,438

13 Płytki podłogowe GRES 60x60cm kalibrowane antypoślizgowe m2 83,028

14 Płytki ścienne 30x60cm białe matowe kalibrowane m2 338,100

15 Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 159,726

16 Płyty włókno-gipsowe 12,5mm m2 72,825

17 Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 17,094

18 Taśma m 409,336

19 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 46,920

20 Woda m3 0,709

21 Zaprawa klejąca do gresu wysokoelastyczna kg 423,280

22 Zaprawa klejąca do płytek ściennych wysokoelastyczna kg 914,480

23 Zaprawa klejąca kg 386,650

24 Zaprawa spoinująca do płytek kg 32,560

25 Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 60,536

Razem
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Kościerska 11

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,612

2 Mieszarka do zapraw m-g 0,674

3 Środek transportowy m-g 18,196

4 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,870

5 Wyciąg m-g 19,357

Razem 41,708


