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| CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych
prawem decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz wszystkich innych
decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego
oraz wykonanie rob6t budowlanych dla zadania pn.:

,Przebudowa drogi gminnej ul. Zwirki i Wigury w Borownie, Gmina Mykanow"

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa S$laskiego, w powiecie
czestochowskim, gminie Mykanow.

Zakres inwestycji na drodze gminnej — lokalnej rozpoczyna si¢ w km 0+000,00 — potaczenie z droga
powiatowg nr P 1025 S relacji Mykanéw — Borowno do km 0+645,00 — droga gminna
ul. Czgstochowskie;.

Zakres zamowienia obejmuje w szczegolnosci:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie niniejszego Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajacej na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) oraz wszystkich uzgodnien, decyzji administracyjnych i opinii
niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego w tym wykonanie 1 zatwierdzenie
projektu stalej organizacji ruchu.

b) Wykonanie robot budowlanych wraz z niezbgdng infrastruktura towarzyszaca w oparciu
o dokumentacje projektowa wykonang przez Wykonawce robot. Szczegdtowy zakres robot
przedstawiony zostat w dalszej czgsci PFU.

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg projektowa.

d) Uzyskanie pozwolen na uzytkowanie.

W trakcie projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych. Wykonawca
jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwigzan
technicznych.

1.1.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu i zakres robot budowlanych

Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy przyja¢ zasady i warunki podane w Ustawie z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721). Projektowana droga gminna ulicy Zwirki i Wigury
musi odpowiada¢ warunkom okre§lonym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 1., poz. 124) w brzmieniu obowigzujgcym w dniu ztozenia wniosku o ZRID.



Przyjete parametry techniczne projektowanej drogi:

dhugo$¢ odcinka: 645,00 mb

klasa drogi: L (lokalna)

kategoria ruchu: KR-2

predkosc¢ projektowa: Vp — 40 km/h (obszar zabudowany)
przekroj drogi: 1 x 2 (liczba jezdni: 1, liczba paséw ruchu: 2)
szerokos$¢ jezdni: 5,50 mb

szeroko$¢ poboczy: 0,75 mb

Zadanie swoim zakresem obejmuje:

opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi oraz specyfikacji technicznych
w zakresie koniecznym do wykonania robot budowlanych zgodnie z zamowieniem,
uzyskanie stosownych do zakresu zadania decyzji i uzgodnien, w tym Decyzji Pozwolenia na
Budowe i decyzji wodnoprawnej,
roboty pomiarowe - wytyczenie punktow gtownych trasy w osi drogi,
oczyszczenie terenu poprzez $cinanie drzew, karczowanie pni oraz usunigcie krzakow,
zregbkowanie i wywozenie karpiny i gatezi,
usunigcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu),
rozbiérka elementéw drogowych:

v’ cigcie pilg oraz r¢czne rozebranie nawierzchni bitumicznej,

v’ frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej na $rednig grubo$¢ do 4 cm

z transportem materiatu na odl. do 7 km,
v’ zjazdy — rozebranie nawierzchni betonowych, kraweznikow i obrzezy, nawierzchni
z kostki betonowej,

v" rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego $r. grubosci 15 c¢m,
korytowanie drogi na glebokos$¢ 15 cm z transportem urobku na odl. do 7 km,
korytowanie drogi na poszerzeniach na glgbokos¢ 35 cm z transportem urobku na odl. do
7 km,
profilowanie i zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne,
formowaniem 1 zaggszczaniem nasypow,
wykonanie systemu odwodnienia korpusu drogowego:

v’ sgczek francuski,

v’ kanalizacja deszczowa,

v’ przepust,
wykonanie stabilizacji podloza cementem gr. 20 cm R = 2,5 MPa,
wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20 cm o frakcji 0/63 mm,
wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego gr. 5 cm o frakcji 0/31,5 mm,
skropienie podbudowy ttuczniowej emulsjg asfaltowa szybko — rozpadowa w ilos$ciach zgod-
nych z Polska Norma tj. 0,8 kg/m?,
nawierzchnia z mieszanek mineralno — asfaltowych — w-wa wigzagca AC 16W gr. 4 cm na
bazie asfaltu 50/70 wedlug WT - 2 z 2010 — KR-2,



— skropienie warstwy asfaltowej emulsja asfaltowg szybko — rozpadowg w ilo$ciach zgodnych
z Polska Norma tj. 0,5 kg/m?,
— nawierzchnia z mieszanek mineralno — asfaltowych — w-wa $cieralna AC 11S gr. 4 cm na
bazie asfaltu 50/70 wedlug WT - 2 z 2010 — KR-2,
— wykonanie regulacji pionowej studzienek dla zaworéw wodociggowych 1 gazowych,
— wykonanie zjazdow indywidualnych na posesje oraz wszystkie dziatki przylegajace do drogi:
v' korytowanie zjazdéw na glebokos$¢ 25 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm,
kraweznik betonowy 15*22*100 na tawie betonowej z oporem C12/15,
obrzeze betonowe 8*30*100 na podsypce cementowo — piaskowej i oporem z betonu
C12/15,
v nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej,
— wykonanie obustronnych poboczy gr. 15 cm: w-wa dolna z kruszywa tamanego o frakcji 0/63
gr. 10 cm, w-wa gorna z destruktu gr. 5 cm,
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— oczyszczenie rowOw z namutu wraz z obsianiem skarp trawa,
— przestawienie ogrodzenia,
— przebudowa lub zabezpieczenie kolidujacych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury pod
i nadziemnej
v’ sie¢ energetyczna,
v’ sie¢ teletechniczna,
v’ sie¢ gazowa,
— zagospodarowanie terenu przylegtego poprzez plantowanie, humusowanie 1 obsianie trawg,
— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami BRD zgodnie z obowig-
zujacymi przepisami na podstawie zatwierdzonego projektu stalej organizacji ruchu,
— wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasoéw drogowych,
— powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Projektowana przebudowa drogi jest zlokalizowana w obrebie dziatki drogowej nr 469, obrgb
Borowno Kolonia. W celu wykonania normatywnej szerokosci drogi oraz poboczy zachodzi
koniecznos$¢ zajecia czesci dziatek prywatnych i wiaczenie ich jako element pasa drogowego.

Podstawe dzialan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewzigcia stanowig warunki
I wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujace uzyskanie
niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacj¢ robot budowlanych
zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robot
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte 1 uymie w cenie ofertowe;.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstgpstwa od obowigzujacych warunkow
technicznych, rozstrzygnigcie co do sposobu dalszego postgpowania bedzie zalezalo od
Zamawiajacego — albo uzna argumentacj¢ Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do



Starosty w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwaé innego rozwigzania

projektowego. Ewentualne wystapienie o odstgpstwa od warunkéw technicznych nie stanowi roboty
dodatkowej podlegajacej dodatkowej zaptacie.

Przedsigwzigcie bgdzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawa z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych. Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja towarzyszaca powinna spetniaé

wymagania niezbedne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j, a przed
ztozeniem wniosku o wydanie decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zaméwienie zobowigzany bedzie do:

przygotowania odpowiednich dokumentow formalno — prawnych i uzyskanie na ich
podstawie, w imieniu Zamawiajacego, zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot,
opracowania dokumentacji projektowej w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID), z uwzglednieniem wymagan
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, dla
wszystkich branz w formie planow, rysunkow lub innych dokumentow umozliwiajacych
jednoznaczne okreslenie rodzaju i1 zakresu robot budowlanych, dokladng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania. Projekty Budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione
do akceptacji Zamawiajacemu, przed wdrozeniem ich do realizacji,

opracowanie 1 ztozenie do zatwierdzenia Zarzadcy ruchu projektu docelowej organizacji
ruchu,

opracowanie Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i1 Realizacji Robot
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robot,

opracowanie przedmiaru robo6t i kosztorysu inwestorskiego,

opracowania informacji BIOZ,

sporzadzenie 1 wystapienie do wlasciwego Ministra z wnioskiem dot. zwolnienia Zarzadcy
drogi z obowiazku budowy kanatu technologicznego,

realizacji robot w oparciu o zatwierdzone projekty wykonawcze po wytyczeniu zakresu robot
przez uprawnionego geodete,

sprawowania nadzoru autorskiego w czasie realizacji robot budowlanych na podstawie
dokumentacji projektowej,

sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Ponadto Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do
uwzglednienia nastepujacych wymagan:

teren przeznaczony pod inwestycj¢ poza istniejacym pasem drogowym nalezy uzyskac na
podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (Dz.U. 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z p6zn. zm.),

grunt niezbedny do czasowego zaje¢cia (poza liniami rozgraniczajagcymi) niezbedny do
utrzymania ciggtosci ruchu i wykonania robot, Wykonawca pozyska wiasnym staraniem,



— projektujac linie rozgraniczajace teren inwestycji, Wykonawca wskazuje réwnoczesnie linie
podzialu nieruchomosci. Wykonawca uwzgledni m.in. rzeczywisty przebieg istniejacych
ciekow wodnych w $wietle obowigzujacych (szczegdétowych) przepisow prawnych. Projekt
linii rozgraniczajacych teren inwestycji nalezy zatwierdzi¢ przez Zamawiajgcego,

— sporzadzenia dokumentacji geodezyjno — prawnej do nabycia praw do nieruchomosci
przeznaczonych pod inwestycj¢, majacej stanowic¢ zalgcznik do wniosku o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, ktora powinna zawiera¢ m.in.:

v mapy zbiorcze z projektem podziatu nieruchomosci,

zbiorcze wykazy zmian gruntowych,

mapy i wykazy synchronizacyjne,

wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje,

wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje w catosci,
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dokumenty wtasnosci: Akty Wtasnosci Ziemi, postanowienia sagdowe, akty notarialne
(do weryfikacji badania stanéw prawnych przejmowanych nieruchomosci).

Realizacja powyzszego zakresu prac musi zosta¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy
(W szczegodlnosci przepisow Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego odpowiednie
doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

1.2.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Droga gminna przewidziana do przebudowy w chwili obecnej posiada nawierzchnie z betonu
asfaltowego szerokos$ci 3,00 mb. Jezdnia nie jest obramowana kraweznikami. Wzdhuz przedmiotowe;j
drogi istnieje zabudowa jednorodzinna.

Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo, grawitacyjnie na tereny zielone.

Istniejgca infrastruktura drogowa na w/w odcinku jest nie zadawalajgca. Odcinek przewidziany do
przebudowy posiada liczne wyboje 1 nierdwnosci.

Wzdhuz drogi usytuowane sg zjazdy do posesji o zréznicowanej nawierzchni — kostka betonowa,
beton, kruszywo, gruntowe.

W rejonie zamierzenia inwestycyjnego zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia infrastruktury:
— podziemna sie¢ wodociggowa z przytaczami,
— podziemna sie¢ energetyczna,
— podziemna sie¢ gazowa,
— napowietrzna sie¢ teletechniczna.

1.3.0golne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Realizacja planowanego zadania ma na celu:
— podwyzszenie i poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego,
— poprawg stanu technicznego oraz parametrow technicznych drogi,
— poprawe uktadu komunikacyjnego oraz dojazdu dla mieszkancéw.



1.4.Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Przebudowa drogi gminnej musi spetnia¢ wymagania dotyczace:

— Dbezpieczenstwa uzytkowania — no$nos¢ i statecznos¢ konstrukcji,
— ochrony srodowiska,
— odpowiednich warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem.

Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej ul. Zwirki i Wigury od km 0+000,00 do km 0+645,00 szer.
5,50 mb, KR — 2, spadek poprzeczny 2% daszkowy:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg Wymagan Technicznych WT — 2
z22010r. dlaKR -2, gr. 4 cm,

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg Wymagan Technicznych WT — 2
22010r. dlaKR -2, gr. 4 cm,

— podbudowa goérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm
gr.5cm,

— podbudowa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 mm gr.
20 cm,

— stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji — Rm = 2,5 MPa, gr. 20 cm,

Skropienie miedzy warstwami nawierzchni asfaltowej emulsja asfaltowa szybkorozpadowa.

W specyfikacjach technicznych dotyczacych wykonania warstw nawierzchni nalezy zawrzec:

1. wymog wykonania warstwy $cieralnej calg szeroko$cig jezdni bez szwu technologicznego (dla
nowobudowanego odcinka drogi), a dla przebudowywanych odcinkéw drog w przypadku, jesli
wykonywanie warstwy S$cieralnej odbywac si¢ bedzie potéwkowo, stosowania do zlacz
technologicznych tasm bitumiczno — kauczukowych lub mas elastomerowych przeznaczonych do
stosowania do zlagcz technologicznych (Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania do zlgcz
technologicznych emulsji asfaltowych),

2. wymog, aby odbierana warstwa $cieralna byta jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni
(tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralnej,

3. wymog szczepnosci migdzywarstwowe;.

4. Grubo$¢ poszczegodlnych warstw asfaltowych powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa,
z tolerancjg +5%.

5. Krawedz kazdej warstwy bitumicznej nalezy podczas zageszczenia $cig¢ (formowanie skosne
podczas zageszczenia). Krawedzie zewnetrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych nalezy
uszczelni¢ gorgecym asfaltem. Czynno$¢ ta nalezy wykona¢ zanim krawedzie ulegng zabrudzeniu.



Wymagania funkcjonalne:

a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatno$¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa $cieralna funkcje bezpieczenstwa i
komfortu uczestnikéw ruchu.

b) W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilo§¢ napraw (tat) warstwy $cieralnej przekroczy 5%
powierzchni na 1 km wykonanych robét, nalezy wykona¢ wymiang warstwy na odcinku dtugosci
1 km, na ktorym wystepuja w/w naprawy.

c¢) Wymagania dotyczace dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy
Scieralnej przed upltywem okresu gwarancyjnego — zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami.

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach:

— kostka brukowa betonowa kolor czerwony, gr. 8 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm
mechanicznie, gr. 20 cm

Kraweznik najazdowy 15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 — $§wiatlo 4 cm.

Zakonczenia zjazdow kraweznikiem najazdowym 15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C 12/15 — $wiatto 0.

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 1 fawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem.

Pobocze gr 15 cm: w-wa dolna z kruszywa tamanego o frakcji 0/63 gr. 10 cm, w-wa gorna z destruktu
gr.5cm.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato (niezaleznie od danych zalaczonych w cze$ci
informacyjnej PFU):

— pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajacych z dokumentow planistycznych gmin, zasobow zarzadcOw 1 administratoréw
obiektow 1 urzadzen, archiwoéw i innych jednostek mogacych posiada¢ informacje odnosnie
terenu przedsigwzigcia,

— sporzadzenie mapy do celow projektowych dla potrzeb PB 1 PW (ewentualna aktualizacja
mapy),

— sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan
terenu i istniejacych obiektow i urzadzen,

— pozyskanie dokumentéw wiasnosci,



uzyskanie warunkow technicznych przebudowy i1 zabezpieczenia wszystkich kolidujacych
sieci,

uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji ZRID
(w tym pozwolenia wodno-prawnego),

sporzadzenie dokumentacji geodezyjno — kartograficznej oraz formalno — prawnej niezbedne;j
do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomos$ci pod inwestycje oraz czasowego
korzystania z nieruchomosci,

sporzadzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym skompletowanie wszystkich
zatgcznikow,

sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji projektowej
do ukladu wspolrzgdnych sytuacyjnych oraz ukladu wysokosciowego aktualnie
obowigzujacych na terenie inwestycji,

sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajacej realizacj¢ obiektow
budowlanych,

sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacja robot i placu budowy,
gospodarka odpadami,

sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu,

sporzadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

sporzadzenie 1 wystapienie do wlasciwego Ministra z wnioskiem dot. zwolnienia Zarzadcy
drogi z obowiagzku budowy kanatu technologicznego,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

sporzadzenie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,

inwentaryzacja dziatek przed wejsciem w teren (do obowigzkéw wykonawcy nalezy
sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, opisu terenu 1 sporzadzenie protokotu podpisanego
réwniez przez wlasciciela dziatki).

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujagcym prawem. W zakresie specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWiORB) Wykonawce obowigzuja
nastepujace wymagania:

Wymaga si¢ ich przygotowania dla kazdego asortymentu robot,

W tresci STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki
1 wymagania dotyczace materialow, robot, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWiORB stanowig Ogolne Specyfikacje
Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie bedzie
uprawniony do obnizania zalozonych w OST standardéw (obnizania wymagan dla materiatow
1 robot, obnizania czestotliwos$ci badan, zwiekszania dopuszczalnych przedzialdw tolerancii,
ograniczania zakresOw realizacji odcinkéw probnych, usuwania lub ograniczania tresci
zastrzezen, itp.),

W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy kierowac
si¢ wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcj¢ Drog Krajowych i Autostrad — wydanie
aktualne na dzien opracowania STWiORB,
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— Opracowujac STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajacego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, ktore
majg spelni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty,
powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego
powotanych w OST norm, przepiséw i wytycznych,

— W przypadku braku OST dla danego typu robot Wykonawca opracuje STWiORB opierajac
si¢ na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych wytycznych
1 instrukcjach dotyczacych tego typu robot i zwigzanych z nimi badan.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw 1 za wyniki
dzialalno$ci w zakresie:
— organizacji i wykonywania rob6t budowlanych,

zabezpieczenia interesdw osob trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

— Dbezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
— ochrony mienia zwigzanego z budowa.

2.1.Przygotowanie terenu budowy

Przygotowanie terenu budowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Plac budowy
oraz zaplecze nalezy zorganizowa¢ w sposOb zapewniajacy oszcz¢dne korzystanie z terenu oraz
minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od istniejgcego drzewostanu, z poszanowaniem
uzasadnionych interesdw 0sob trzecich.
Za szkody powstate na skutek dzialan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej
infrastrukturze odpowiadac bedzie Wykonawca.
Powstajace w trakcie prac odpady nalezy segregowa¢ i magazynowaé w wydzielonym miejscu,
w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbioér przez uprawnione podmioty.
Odpady niebezpieczne, jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach Robot budowlanych, nalezy segregowac
1 oddziela¢ od odpadow obojetnych i1 nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsiebiorstwa zajmujace si¢ ich unieszkodliwianiem. Nie wykluczajac innych czynnoS$ci
niezbednych dla prawidlowego przygotowania placu budowy, w ramach Umowy nalezy uwzgledni¢
koszty zwigzane z:
— czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot w zakresie
przebudowy infrastruktury technicznej tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zajec
1 okres$leniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci, powiadomieniem wtlascicieli
oraz spisanie protokotéw zaréwno o rozpoczeciu czasowych zajec jak 1 ich zakonczeniu,
— zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sasiedztwie Placu
Budowy,
— Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy/wyroby do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢
1 whasciwosci do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru,
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— przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
ewentualnych urzadzen obcych.

Wykonawca przygotuje zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie:
— zapewnienia sobie energii elektrycznej oraz wody na potrzeby budowy,
— urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
— zgromadzenia potrzebnych narzgdzi i sprzetu,
— urzadzenia sktadowisk materiatow,
— zabezpieczenia placu budowy na czas wykonywania robot budowlanych,
— wprowadzenia czasowego oznakowania drogowego na czas prowadzenia robot.

Wyzej wymienione czynno$ci nie wykluczaja konieczno$ci wykonania innych, niezbednych dla
prawidtowego przygotowania terenu budowy.

2.2. Architektura
Nie dotyczy.

2.3.Konstrukcja

Roboty ziemne i wykonanie podbudow nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukeji
podioza i jego nawodnienia jak rowniez uszkodzenia systemow korzennych drzew.
Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

2.4.Instalacje budowlane
Instalacja deszczowa:

Wykonanie sgczka francuskiego, elementéw odwodnienia drogi, przepustu oraz oczyszczenie rowu.

Nalezy stosowac si¢ do warunkow okreslonych w operacie wodnoprawnym oraz tych, ktore wynikna
podczas wykonywania prac projektowych lub robot budowlanych.

2.5.Wykonczenia i zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu robdt budowlanych teren budowy nalezy pozostawi¢ w stanie niepogorszonym,
wzgledem dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy. Tereny zielone naruszone podczas robot
nalezy pokry¢ warstwg humusu grubos$ci min 5 cm 1 obsia¢ trawa.
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2.6.Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskazZnikéw
ekonomicznych

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda w stanie wolnym od wad i usterek odcinek drogi gminnej
na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez
Zamawiajacego w zakresie zgodnosci PFU i1 obowigzujacym prawem. Dokumentacja projektowa
zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentow, do ktoérych PFU sig
odwotuje. Podobnie przebudowywana droga odpowiada¢ bgdzie wymaganiom w niniejszym PFU
1 w dokumentach, do ktorych PFU si¢ odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowac¢ tak aby spelnione byly wymagania
okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:
— bezpieczenstwa konstrukcji,
— Dbezpieczenstwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
— usuwania wody opadowej i odpadow,
— mozliwosci utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
— warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
— ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
— ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,
— odpowiedniego usytuowania na dzialce budowlane;,
— poszanowania, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienia dost¢pu do drogi publiczne;,
— warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy.

Organizacja zaplecza budowy i drogi dojazdowej do budowy winna naleze¢ do Wykonawcy robot.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren w obrebie pasa drogowego, ktéry okresli decyzja
0 zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej. W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyska
zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do organizacji placu budowy 1 zaplecza. Sposob
oszacowania kosztow czasowego wejScia w teren niebedgcy pasem drogowym ustali do swoich
potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem osob
nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla
uzytkownikow terendw bezposrednio przyleglych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie
robot zgodnie z zaakceptowang technologia i zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpozna¢ teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych na wlasny
koszt 1 ponie$¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robot ich
elementéw. Przed wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje¢ stanu istniejagcego na wlasny koszt.

Wskazniki ekonomiczne:
Zamawiajacy wymaga, aby inwestycja wykazywala:
— skrdcenie czasu przejazdu samochodow,
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— podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,
— polepszenie warunkéw ruchu,
A w szczegdlnosci:
— uzyskanie parametrow drogi odpowiadajacych klasie L,
— uzyskanie nos$nosci jezdni dla ruchu KR — 2,
— podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu wszystkich jego uczestnikow,
— zwigkszenie przepustowosci,
— poprawa komfortu jazdy,
— zmniejszenie czasu przejazdu.

2.7.Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
2.7.1. Ogodlne wymagania dla wykonania opracowan projektowych

Zamawiajagcy w PFU oraz materiatach do niego zataczonych wskazuje ogdlne rozwigzania
projektowe, ktoére powinny by¢ podstawa prac projektowych prowadzonych przez Wykonawce.
Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokltadnego sprawdzenia materialdéw wyjsciowych
w celu zaznajomienia si¢ ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajacy z uwagi na ogolny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwigzan przedstawionych w PFU.

Zamawiajacy oczekuje analizy przedprojektowej zataczonych ogdlnych rozwiazan projektowych
1 ich us$cislenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac projektowych, w tym do
uzyskiwania dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji ZRID.

W szczegbdlnosci Zamawiajacy oczekuje analizy przedstawionych w PFU rozwigzah ogolnych
w odniesieniu do:

— koordynacji z przedsiewzigciami zwigzanymi,

— kolizji z istniejgcymi 1 projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,

— mozliwosci odwodnienia drogi,

— warunkow geologicznych,

— obshugi terendw przylegtych,

— prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,

— wymaganych dziatan w zakresie ochrony srodowiska i warunkow zycia ludzi,

— zgodno$ci  wprowadzonych  rozwigzan majacych zwigzek z  projektowanym
przedsiewzieciem.
Wynikiem powyzszych dzialan Wykonawcy powinna by¢ uszczegdtowiona koncepcja
wielobranzowych rozwigzan projektowych, ktoérg Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do
akceptacji.
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Mapa do celow projektowych

Mapa do celoéw projektowych na potrzeby projektu budowlanego i projektu wykonawczego powinna
by¢ sporzadzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powotanych w czesci
informacyjnej PFU.

Zamawiajacy wymaga, aby mapa do celéw projektowych zawierata:

— Odpowiedni zakres mapy, niezbedny do uzyskania wszystkich warunkow, uzgodnien opinii
niezbednych do wydania decyzji ZRID,

— Dane sytuacyjno — wysokosciowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uwaza za
wystarczajacy do odwzorowania terenu na cele projektowania drog i obiektéw zwigzanych,

— Lokalizacje punktow referencyjnych drog,

— Oznaczenia rodzajow nawierzchni drog, chodnikow, zjazdow i placow,
— Lokalizacje istniejgcych pojedynczych drzew i ich skupisk,

— Oznaczenia numerdéw wszystkich dziatek,

— Oznaczenia uzytkéw gruntowych,

— Granice obrgbow geodezyjnych,

— Granice jednostek administracyjnych,

— Uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartos$ci, formy 1 ilosci powinna odpowiadac
warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do nie;j.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacja projektowa budowlang wszystkich rodzajow
robot budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewzigcia. W tym celu
Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty architektoniczno —
budowlane.

Wykonawca przekaze Zmawiajacemu dokumentacj¢ projektowa budowlang wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegotowymi
oraz za§wiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu:

— Dokumentacj¢ techniczng (projekt budowlany + projekt wykonawczy) oddzielnie dla kazdej
branzy — 4 egz. wersji papierowej + 1 egz. wersji elektronicznej (format .dwg, .doc, .pdf).

— Projekt stalej oraz czasowej organizacji ruchu — 1 egz. wersji papierowej + 1 egz. wersji
elektronicznej (format .dwg, .doc, .pdf).

— Mapy projektow podziatu gruntéw (format .pdf).

— Materialy do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej — egz. dla
Zamawiajacego + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organdw opiniujgcych
1 uzgadniajacych, celem uzyskania niezbednych decyzji.

— Materialy do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat wodnoprawny — 2 egz.
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dla Zamawiajacego + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organow opiniujgcych
1 uzgadniajacych, celem uzyskania niezbednych decyz;i.

— Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z uzyskaniem prawa do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane — 2 egz.

— Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz. (format .pdf).

— Przedmiar robot i kosztorys inwestorski — 1 egz. wersji papierowej + 1 egz. wersji
elektronicznej (format .doc, .xIs lub .ath, .pdf).

— STWIORB - 1 egz. wersji papierowej + 1 egz. wersji elektronicznej (format .doc, .pdf).

Pozostale obowigzki Wykonawcy

Material bitumiczny pozyskany z frezowania oraz material pozyskany z rozbioérki podbudowy
z kruszywa kamiennego zostaja wlasnoscig Zamawiajacego. Nalezy go odwiez¢ na plac sktadowy
wskazany przez Zamawiajacego.

Wykonawca sporzadzi szczegoétowy harmonogram wykonania poszczeg6lnych opracowan projekto-
wych, uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robdt budowlanych.
Wszystkie wymagane materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, itp. Wykonawca pozyskuje we
wiasnym zakresie.

W razie potrzeby wystapi do Zamawiajacego o udzielenie stosownych upowaznien/pelnomocnictw.
Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostal wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

2.7.2. Ogdlne wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej
(ZRID) oraz zatwierdzong nig dokumentacja projektowa budowlang, a takze zatwierdzong przez
Zamawiajacego dokumentacja projektowa wykonawcza, w tym specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawceg projekcie budowlanym
1 wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu
0 obowiazujace przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU), a takze doswiadczenie
1 wiedze techniczng. W razie ujawnienia si¢ potrzeby wykonania takich robdt Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnief,, pozwolen
i opinii Z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich
uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robot.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robdt dodatkowych, ktorych nie mozna byto

przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a maja istotne znaczenie dla
bezpieczenstwa ruchu czy tez trwalo$ci przedsiewzigcia.
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Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Do obowigzkow Wykonawcey nalezy wykonanie oznakowania robot, ktére musi by¢ zgodne
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie
trwania robot, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drog
otwartych dla ruchu nalezy do Wykonawcy robot.

Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtownego Urzedu
Geodezji 1 Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt, a w przypadku ich uszkodzenia musza by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Roboty budowlane

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy destrukcji podtoza i jego nawodnienia.
Sposob wykonania skarp wykopow 1 nasypow powinien gwarantowac ich stateczno$¢. Miejsca
odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala Wykonawca.

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu robot nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkod w przylegtych obiektach. Nalezy
unika¢ przerw w prowadzeniu robot, dostosowujac harmonogramy realizacji przedmiotu
zamoOwienia do pracy zmianowe;j.

Wymagania materialowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, maja spetnia¢ wymaga-
nia polskich przepisow, a Wykonawca bedzie obowigzany do posiadania dokumentow potwierdzaja-
cych, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowla-
nych oraz ze posiadajag wymagane atesty.

Odbiodr robot

Roboty budowlane bgda odbierane przez przedstawiciela Zamawiajacego wraz z osobg upowazniong
ze strony Zamawiajgcego do zarzadzania umowag — Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiordw:

— odbidr prac projektowych,

odbior robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbior koncowy,

odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:
— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy,
— jako$¢ wykonania i doktadno$¢ prac,
— zgodno$¢ wykonanych prac z dokumentacja projektowa.
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Pozostale obowigzki Wykonawcy

Material bitumiczny pozyskany z frezowania zostaje wlasno$cig Zamawiajacego. Nalezy go od-
wiez¢ na plac sktadowy wskazany przez Zamawiajacego.

Grunt pochodzacy z prac budowlanych, odpady i nadmiar materiatow przechodza na wilasnos¢
Wykonawcy i nalezy je usung¢ z terenu budowy oraz postgpi¢ z nimi zgodnie z ustawg o odpadach
(Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przekazal mu ,,karty odpadow”).

W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot oraz
dokonywania odbiorow, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania
realizacja umowy tj. inspektora nadzoru.

I CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Planowana inwestycja ma by¢ realizowana na pozwolenie rob6ot budowlanych.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca wszystkie branze wchodzace w sktad
przedmiotowe] inwestycji w sposob umozliwiajagcy Zamawiajagcemu uzyskania pozwolenia na
budowe.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zaméwienia spelniajac wymagania ustawy Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) 1 innych ustaw oraz
rozporzadzen, Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej.

Zamawiajacy informuje roéwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2013 r.,, poz. 907 z pdzn. zm.).

2. Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane

Do obowigzkéw przysziego Wykonawcy bedzie nalezalo pozyskanie nieruchomosci zgodnie z
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych oraz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Projektowana droga i jej wszystkie elementy beda miescily si¢ w projektowane;j linii rozgraniczajacej
teren ustalonej decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej. Linia rozgraniczajaca teren
stanowi¢ bedzie lini¢ podziatu nieruchomosci.

Przewiduje si¢, ze w zwiazku z budowa drogi konieczne begda zajecia czasowe umozliwiajace
wykonanie elementéw zwigzanych z dokonaniem przebudowy istniejacych sieci uzbrojenia terenu.
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3.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Projekt przebudowy ma spelnia¢ wymagania okreslone w:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351, z 2022 poz. 88).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 22016 1. poz. 124 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2066).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.z2003 r. Nr 177 poz. 1729 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s§rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
z dnia 30.05.2000 r. (Dz.U. 2019.1642).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401
Z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz.U. z 2016 r., poz. 655
z poézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 pazdziernika 2021 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1686).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003 r. Nr 120 poz.1126 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11 wrze$nia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.
1278 z p6zn. zm.);
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779).

Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21.02.1995 r. - w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie,
(Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133).

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa norma N-SEP-
E-004.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania,
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie drog.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicz-
nie.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i bada-
nia.

Inne przepisy majace zastosowanie w danym przedmiocie zamowienia

Wykonawca na biezaco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzadzeniach,

przepisach i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamoéwienia. Jednocze$nie Zamawiajacy
wymaga, aby przedmiot zamdwienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami Unii Europejskiej 1 prawa polskiego.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych w szczegolnosci:

4.1.Orientacja.

4.2.Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.

4.6.Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4.7.Kosztorys inwestorski.

4.8.Przedmiar robot.
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