
DROGMA Andrzej Morawiec 42-300 Myszków, ul. Słowackiego 87A

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i

kolei; wyrównywanie terenu
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232452-5 Roboty odwadniające
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przyjęte parametry techniczne projektowanej drogi:
długość odcinka: 645,00 mb
klasa drogi: L (lokalna)
kategoria ruchu: KR-2
prędkość projektowa: Vp – 40 km/h (obszar zabudowany)
przekrój drogi: 1 x 2 (liczba jezdni: 1, liczba pasów ruchu: 2)
szerokość jezdni: 5,50 mb
szerokość poboczy: 0,75 mb
 
Zadanie swoim zakresem obejmuje:
- roboty pomiarowe - wytyczenie punktów głównych trasy w osi drogi,
- oczyszczenie terenu poprzez ścinanie drzew, karczowanie pni oraz usunięcie krzaków,
- zrębkowanie i wywożenie karpiny i gałęzi,
- usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu),
- rozbiórka elementów drogowych:
- cięcie piłą oraz ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej,
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na średnią grubość do 4 cm z transportem materiału na odl. do 7 km,
- zjazdy – rozebranie nawierzchni betonowych, krawężników i obrzeży, nawierzchni z kostki betonowej,
- rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego śr. grubości 15 cm,
- korytowanie drogi na głębokość 15 cm z transportem urobku na odl. do 7 km,
- korytowanie drogi na poszerzeniach na głębokość 35 cm z transportem urobku na odl. do 7 km,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne,
- formowaniem i zagęszczaniem nasypów,
- wykonanie systemu odwodnienia korpusu drogowego:
  sączek francuski,
  kanalizacja deszczowa,
  przepust,
- wykonanie stabilizacji podłoża cementem gr. 20 cm R = 2,5 MPa,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm o frakcji 0/63 mm,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 5 cm o frakcji 0/31,5 mm,
- skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową szybko – rozpadową w ilościach zgodnych z Polską Normą tj. 0,8 kg/m2,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych – w-wa wiążąca AC 16W gr. 4 cm, asfalt 50/70 według WT-2 z 2010 – KR-2,
- skropienie warstwy asfaltowej emulsją asfaltową szybko – rozpadową w ilościach zgodnych z Polska Normą tj. 0,5 kg/m2,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych – w-wa ścieralna AC 11S gr. 4 cm, asfalt 50/70 według WT-2 z 2010 – KR-2,
- wykonanie regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych,
- wykonanie zjazdów indywidualnych na posesje oraz wszystkie działki przylegające do drogi:
  korytowanie zjazdów na głębokość 25 cm,
  podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, 
  krawężnik betonowy 15*22*100 na ławie betonowej z oporem C12/15,
  obrzeże betonowe 8*30*100 na podsypce cementowo – piaskowej i oporem z betonu C12/15,
  nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej,
- wykonanie obustronnych poboczy gr. 15 cm: w-wa dolna z kruszywa łamanego o frakcji 0/63 gr. 10 cm, w-wa górna z destruktu gr. 5
cm,
- oczyszczenie rowów z namułu wraz z obsianiem skarp trawą,
- przestawienie ogrodzenia,
- przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod  i nadziemnej
  sieć energetyczna,
  sieć teletechniczna,
  sieć gazowa,
- zagospodarowanie terenu przyległego poprzez plantowanie, humusowanie i obsianie trawą,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami BRD zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie 
- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.
 
SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
1) Roboty przygotowawcze
2) Roboty ziemne
3) Odwodnienie
4) Podbudowa
5) Nawierzchnia
6) Zjazdy
7) Pobocze
8) Rowy
9) Zieleń
10) Roboty towarzyszące i wykończeniowe
11) Organizacja ruchu i elementy BRD
12) Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ul. Żwirki i Wigury, Borowno, km 0+000 - 0+645

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Pomiary geodezyjne

1
d.1.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,645 km 0,645
RAZEM 0,645

1.2 Wycinka drzew i krzewów
2

d.1.2
KNR 2-01
0103-01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3
d.1.2

KNR 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

4
d.1.2

KNR 2-01
0105-01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

5
d.1.2

KNR 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

6
d.1.2

KNR 2-01
0109-05

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

0,017 ha 0,017
RAZEM 0,017

7
d.1.2

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

0,55 m3 0,550
RAZEM 0,550

8
d.1.2

KNR 2-01
0110-04

Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 6

m3

0,55 m3 0,550
RAZEM 0,550

9
d.1.2

KNR 2-01
0110-02
analogia

Zrębkowanie i wywożenie karpiny i gałęzi na odległość do 2 km. mp

1,30 mp 1,300
RAZEM 1,300

10
d.1.2

KNR 2-01
0110-05

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 6

mp

1,30 mp 1,300
RAZEM 1,300

11
d.1.2

KNR 2-01
0111-02

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie, kora i wrzos) z wywiezieniem.

m2

170,00 m2 170,000
RAZEM 170,000

1.3 Usuni ęcie humusu
12

d.1.3
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek (na odkład).  845x7=5915-(2230+41+36+55+27)

m2

3526,00 m2 3 526,000
RAZEM 3 526,000

13
d.1.3

KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km.     3526x0,15=528,90

m3

528,90 m3 528,900
RAZEM 528,900

14
d.1.3 kalk. własna

Utylizacja gruntu. m3

528,90 m3 528,900
RAZEM 528,900

1.4 Roboty rozbiórkowe
15

d.1.4
KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 5 cm (w-wa
ścieralna - połączenie DP z ul. Częstochowską)   (7,5+12)

m

19,50 m 19,500
RAZEM 19,500

16
d.1.4

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km

m2

2230,00 m2 2 230,000
RAZEM 2 230,000

17
d.1.4

KNR 2-31
0810-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm. - zjazdy. m2

27,38 m2 27,380
RAZEM 27,380
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.1.4
KNR 2-31
0810-04

Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 8

m2

27,38 m2 27,380
RAZEM 27,380

19
d.1.4

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm. (zjazdy + wcinki)

m2

61,00 m2 61,000
RAZEM 61,000

20
d.1.4

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 2

m2

61,00 m2 61,000
RAZEM 61,000

21
d.1.4

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

33,20 m 33,200
RAZEM 33,200

22
d.1.4

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej. m

35,00 m 35,000
RAZEM 35,000

23
d.1.4

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem.

m2

55,30 m2 55,300
RAZEM 55,300

24
d.1.4

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

15,27 m3 15,270
RAZEM 15,270

25
d.1.4

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 4

m3

15,27 m3 15,270
RAZEM 15,270

26
d.1.4 kalk. własna

Utylizacja gruzu. m3

15,27 m3 15,270
RAZEM 15,270

27
d.1.4

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm    
jezdnia - 2230  
zjazdy - 36  
Razem: 2266

m2

2266,00 m2 2 266,000
RAZEM 2 266,000

28
d.1.4

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km  (2230+36)
x0,15=339,90

m3

339,90 m3 339,900
RAZEM 339,900

29
d.1.4

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 6

m3

339,90 m3 339,900
RAZEM 339,900

2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Koryto wraz z wyprofilowaniem i zag ęszczeniem podlo ża
30

d.2.1
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm.

m2

2230,00 m2 2 230,000
RAZEM 2 230,000

31
d.2.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = -1

m2

2230,00 m2 2 230,000
RAZEM 2 230,000

32
d.2.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm - jezdnia   (3719-2230)=1489

m2

1489,00 m2 1 489,000
RAZEM 1 489,000

33
d.2.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 3

m2

1489,00 m2 1 489,000
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RAZEM 1 489,000

34
d.2.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

3719,00 m2 3 719,000
RAZEM 3 719,000

35
d.2.1

KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km - transport wraz z utylizacją.

m3

1010,90 m3 1 010,900
RAZEM 1 010,900

36
d.2.1

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II
Krotność = 8

m3

1010,90 m3 1 010,900
RAZEM 1 010,900

37
d.2.1 kalk. własna

Utylizacja gruntu. m3

1010,90 m3 1 010,900
RAZEM 1 010,900

2.2 Nasypy
38

d.2.2
KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. I-II.
(uzupełnienie korpusu materiałem z korytowania)

m3

27,50 m3 27,500
RAZEM 27,500

39
d.2.2

KNR 2-01
0237-03

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-
III

m3

27,50 m3 27,500
RAZEM 27,500

3 ODWODNIENIE
3.1 Sączek francuski
40

d.3.1
KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km. 640x2x0,35x0,4=179,20

m3

179,20 m3 179,200
RAZEM 179,200

41
d.3.1

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II
Krotność = 8

m3

179,20 m3 179,200
RAZEM 179,200

42
d.3.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV      640x2x0,4=512

m2

512,00 m2 512,000
RAZEM 512,000

43
d.3.1

KNR AT-04
0101-03
analogia

Geowłóknina separacyjna drenażowa.
640x2x1,9=2432

m2

2432,00 m2 2 432,000
RAZEM 2 432,000

44
d.3.1

KNR-W 2-01
0610-04

Drenaż rurowy - rury drenażowe perforowane 160 mm w otulinie  640x2=1280 m

1280,00 m 1 280,000
RAZEM 1 280,000

45
d.3.1

KNR 2-01
0610-10

Wypełnienie sączka kruszywem łamanym 0/31,5 z zagęszczeniem. m3

146,70 m3 146,700
RAZEM 146,700

3.2 Kanalizacja deszczowa
46

d.3.2
KNR 2-01
0217-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II

m3

17,70 m3 17,700
RAZEM 17,700

47
d.3.2

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych pod kanał i studnie. m3

8,70 m3 8,700
RAZEM 8,700

48
d.3.2

KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m

stud.

4,00 stud. 4,000
RAZEM 4,000

49
d.3.2

KNR 2-18
0613-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głębokości
Krotność = -2

[0.5 m]
stud.

4,00 [0.5 m]
stud.

4,000

RAZEM 4,000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 5993 Użytkownik: DROGMA Andrzej Morawiec



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
50

d.3.2
KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

15,00 m 15,000
RAZEM 15,000

51
d.3.2 kalk. własna

Przejścia szczelne fi 315 mm. szt

4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000

52
d.3.2

KNR-W 2-01
0312-0401

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II

m3

3,8 m3 3,800
RAZEM 3,800

53
d.3.2

KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

13,90 m3 13,900
RAZEM 13,900

54
d.3.2

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II
Krotność = 8

m3

13,90 m3 13,900
RAZEM 13,900

3.3 Przepust
55

d.3.3
KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

18,00 m3 18,000
RAZEM 18,000

56
d.3.3

KNR 2-18
0501-03

Podsypka z pospółki 0/20 gr. 20 cm. m2

15,00 m2 15,000
RAZEM 15,000

57
d.3.3 kalk. własna

Rury PEHD spiralnie karbowane fi 400. m

14,00 m 14,000
RAZEM 14,000

58
d.3.3

KNR 2-18
0501-03

Obsypka z piasku gr. 20 cm - rury fi 400 mm. m3

6,28 m3 6,280
RAZEM 6,280

59
d.3.3

KNR-W 2-01
0312-0401

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II

m3

5,60 m3 5,600
RAZEM 5,600

60
d.3.3

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. I-II.

m3

5,60 m3 5,600
RAZEM 5,600

61
d.3.3 kalk. własna

Umocnienie skarp i dna kostką granitową 9/11 na mieszance betonowej C16/
20 - umocnienie wlotu i wylotu przepustu.

m2

8,00 m2 8,000
RAZEM 8,000

62
d.3.3

KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km.

m3

12,40 m3 12,400
RAZEM 12,400

63
d.3.3

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II
Krotność = 8

m3

12,40 m3 12,400
RAZEM 12,400

4 PODBUDOWA
4.1 Stabilizacja podło ża
64

d.4.1
KNR AT-03
0201-02
analogia

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka
do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2

3719,00 m2 3 719,000
RAZEM 3 719,000

4.2 Podbudowa z kruszywa
65

d.4.2
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

3719,00 m2 3 719,000
RAZEM 3 719,000

66
d.4.2

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

3719,00 m2 3 719,000
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RAZEM 3 719,000

67
d.4.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

3719,00 m2 3 719,000
RAZEM 3 719,000

68
d.4.2

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = -3

m2

3719,00 m2 3 719,000
RAZEM 3 719,000

5 NAWIERZCHNIA
69

d.5
KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

3719,00 m2 3 719,000
RAZEM 3 719,000

70
d.5

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (AC 16W 50/70)

m2

3652,20 m2 3 652,200
RAZEM 3 652,200

71
d.5

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

3652,20 m2 3 652,200
RAZEM 3 652,200

72
d.5

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (AC 11S, 50/70)

m2

3587,50 m2 3 587,500
RAZEM 3 587,500

73
d.5

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

3587,50 m2 3 587,500
RAZEM 3 587,500

6 ZJAZDY
6.1 Koryto i zag ęszczenie podło ża
74

d.6.1
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm (zjazdy)

m2

294,00 m2 294,000
RAZEM 294,000

75
d.6.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

m2

294,00 m2 294,000
RAZEM 294,000

76
d.6.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

294,00 m2 294,000
RAZEM 294,000

77
d.6.1

KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km.

m3

73,50 m3 73,500
RAZEM 73,500

78
d.6.1

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II
Krotność = 8

m3

73,50 m3 73,500
RAZEM 73,500

6.2 Obramowanie nawierzchni jezdni
79

d.6.2
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem. (C12/15) m3

46,80 m3 46,800
RAZEM 46,800

80
d.6.2

KNR 2-31
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej.

m

585,00 m 585,000
RAZEM 585,000

81
d.6.2

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrzeża betonowa z oporem. (C12/15) m3

4,41 m3 4,410
RAZEM 4,410

82
d.6.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

147,00 m 147,000
RAZEM 147,000

6.3 Konstrukcja zjazdu
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83

d.6.3
KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

294,00 m2 294,000
RAZEM 294,000

84
d.6.3

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

294,00 m2 294,000
RAZEM 294,000

85
d.6.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - kolor.

m2

294,00 m2 294,000
RAZEM 294,000

7 POBOCZE
7.1 Konstrukcja poboczy
86

d.7.1
KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

681,20 m2 681,200
RAZEM 681,200

87
d.7.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm (pobocze)

m2

681,20 m2 681,200
RAZEM 681,200

88
d.7.1

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = -5

m2

681,20 m2 681,200
RAZEM 681,200

89
d.7.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z destruktu - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
1650 x 2 x 0,75 = 2475

m2

786,00 m2 786,000
RAZEM 786,000

90
d.7.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z destruktu - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po
zagęszczeniu
Krotność = -3

m2

786,00 m2 786,000
RAZEM 786,000

8 ROWY
91

d.8
KNR 2-31
1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro-
wu

m

50,00 m 50,000
RAZEM 50,000

92
d.8

KNR 15-01
0215-04

Naprawa skarp przez obsiew (rów). m2

70,00 m2 70,000
RAZEM 70,000

93
d.8

KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km.

m3

13,50 m3 13,500
RAZEM 13,500

94
d.8

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II
Krotność = 8

m3

13,50 m3 13,500
RAZEM 13,500

9 ZIELEŃ
95

d.9
KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III. m2

1048,00 m2 1 048,000
RAZEM 1 048,000

96
d.9

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

1048,00 m2 1 048,000
RAZEM 1 048,000

97
d.9

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm humusu m2

1048,00 m2 1 048,000
RAZEM 1 048,000

10 ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE
10.1 Zabezpieczenie sieci infrastruktury podziemnej - si eć gazowa.

98
d.10.

1
kalk. własna

Zabezpieczenie sieci gazowej rurami stalowymi.  2+7+17+7,5=33,50 m

33,50 m 33,500
RAZEM 33,500
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99

d.10.
1

kalk. własna
Przestawienie skrzynki gazowej (ok. 1,8 m). szt

1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000

10.2 Zabezpieczenie sieci infrastruktury podziemnej - si eć elektryczna.
100

d.10.
2

kalk. własna
Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych rurami osłonowymi.10,5+14+7+
7=38,50

m

38,50 m 38,500
RAZEM 38,500

101
d.10.

2
kalk. własna

Przestawienie skrzynki elektrycznej (ok. 1,7 m i 2,8 m). szt

2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000

10.3 Wymiana słupów teletechnicznych
102

d.10.
3

kalk. własna
Demontaz słupów żelbetowych. szt

3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000

103
d.10.

3
kalk. własna

Demontaz słupów drewnianych. szt

6,00 szt 6,000
RAZEM 6,000

104
d.10.

3
kalk. własna

Montaz słupów z podwieszeniem przewodów. szt

9,00 szt 9,000
RAZEM 9,000

10.4 Roboty naprawczo-konserwacyjne
105

d.10.
4

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

36,00 szt. 36,000
RAZEM 36,000

106
d.10.

4
kalk. własna

Przestawienie ogrodzenia. (30% nowego materiału) m

30,00 m 30,000
RAZEM 30,000

11 ORGANIZACJA RUCHU I ELEMENTY BRD
107

d.11
KNR 2-31
0701-03
analogia

Ustawienie barier U-12a typ olsztynski, kolor szary. m

6,00 m 6,000
RAZEM 6,000

108
d.11

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000

109
d.11

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000

110
d.11

KNR AT-04
0204-02

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie strukturalne.

m2

6,50 m2 6,500
RAZEM 6,500

12 POWYKONAWCZA INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
111

d.12 kalk. własna
Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna z naniesieniem zmian na zasoby
geodezyjne.

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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