DROGMA Andrzej Morawiec 42-300 Myszkow, ul. Stowackiego 87A

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggow

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw naftowych i gazociggéw

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232452-5 Roboty odwadniajgce

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej ul. Zwirki i Wigury w Borownie, Gmina Mykanéw

INWESTOR : Gmina Mykanow
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przyjete parametry techniczne projektowanej drogi:
dtugosc¢ odcinka: 645,00 mb

klasa drogi: L (lokalna)

kategoria ruchu: KR-2

predkos¢ projektowa: Vp — 40 km/h (obszar zabudowany)
przekréj drogi: 1 x 2 (liczba jezdni: 1, liczba paséw ruchu: 2)
szerokos¢ jezdni: 5,50 mb

szerokos$é poboczy: 0,75 mb

Zadanie swoim zakresem obejmuije:
- roboty pomiarowe - wytyczenie punktow gtéwnych trasy w osi drogi,
- oczyszczenie terenu poprzez $cinanie drzew, karczowanie pni oraz usuniecie krzakow,
- zrebkowanie i wywozenie karpiny i gatezi,
- usuniecie w-wy ziemi urodzajnej (humusu),
- rozbiérka elementéw drogowych:
- ciecie pitg oraz reczne rozebranie nawierzchni bitumicznej,
- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na $rednig grubo$é do 4 cm z transportem materiatu na odl. do 7 km,
- zjazdy — rozebranie nawierzchni betonowych, kraweznikéw i obrzezy, nawierzchni z kostki betonowe;j,
- rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego $r. grubosci 15 cm,
- korytowanie drogi na gtebokos¢ 15 cm z transportem urobku na odl. do 7 km,
- korytowanie drogi na poszerzeniach na glebokos$¢ 35 cm z transportem urobku na odl. do 7 km,
- profilowanie i zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne,
- formowaniem i zageszczaniem nasypow,
- wykonanie systemu odwodnienia korpusu drogowego:
sgczek francuski,
kanalizacja deszczowa,
przepust,
- wykonanie stabilizacji podtoza cementem gr. 20 cm R = 2,5 MPa,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20 cm o frakcji 0/63 mm,
- wykonanie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego gr. 5 cm o frakcji 0/31,5 mm,
- skropienie podbudowy ttuczniowej emulsjg asfaltowg szybko — rozpadowa w ilosciach zgodnych z Polskg Norma tj. 0,8 kg/m2,
- hawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych — w-wa wigzgaca AC 16W gr. 4 cm, asfalt 50/70 wedtug WT-2 z 2010 — KR-2,
- skropienie warstwy asfaltowej emulsjg asfaltowg szybko — rozpadowa w ilosciach zgodnych z Polska Norma tj. 0,5 kg/m2,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych — w-wa $cieralna AC 11S gr. 4 cm, asfalt 50/70 wedtug WT-2 z 2010 — KR-2,
- wykonanie regulacji pionowej studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych,
- wykonanie zjazdéw indywidualnych na posesje oraz wszystkie dziatki przylegajace do drogi:
korytowanie zjazdow na gtebokos¢ 25 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm,
kraweznik betonowy 15*22*100 na tawie betonowej z oporem C12/15,
obrzeze betonowe 8*30*100 na podsypce cementowo — piaskowej i oporem z betonu C12/15,
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej,
- wykonanie obustronnych poboczy gr. 15 cm: w-wa dolna z kruszywa tamanego o frakcji 0/63 gr. 10 cm, w-wa gérna z destruktu gr.
cm,
- oczyszczenie rowdw z namutu wraz z obsianiem skarp trawa,
- przestawienie ogrodzenia,
- przebudowa lub zabezpieczenie kolidujgcych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod i nadziemnej
sie¢ energetyczna,
sie¢ teletechniczna,
sie¢ gazowa,
- zagospodarowanie terenu przylegtego poprzez plantowanie, humusowanie i obsianie trawa,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami BRD zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na podstawie
- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT
1) Roboty przygotowawcze

2) Roboty ziemne

3) Odwodnienie

4) Podbudowa

5) Nawierzchnia

6) Zjazdy

7) Pobocze

8) Rowy

9) Zielen

10) Roboty towarzyszace i wykohczeniowe
11) Organizacja ruchu i elementy BRD

12) Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
ul. Zwirki i Wigury, Borowno, km 0+000 - 0+645
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Pomiary geodezyjne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1{0119-03 réwninnym
0,645 km 0,645
RAZEM 0,645
1.2 Wycinka drzew i krzewow
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng (ér. 10-15 cm) szt.
d.1.2/0103-01
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng (ér. 16-25 cm) szt.
d.1.2/0103-02
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.2/0105-01
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.2/0105-02
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.2/0109-05
0,017 ha 0,017
RAZEM 0,017
7|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1.2/0110-01
0,55 m3 0,550
RAZEM 0,550
8/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3
d.1.2/0110-04 Krotnos¢ = 6
0,55 m3 0,550
RAZEM 0,550
9/KNR 2-01 Zrebkowanie i wywozenie karpiny i gatezi na odlegto$¢ do 2 km. mp
d.1.2/0110-02
analogia
1,30 mp 1,300
RAZEM 1,300
10|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1.2|0110-05 Krotnos¢ = 6
1,30 mp 1,300
RAZEM 1,300
11/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |[m2
d.1.2/0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem.
170,00 m?2 170,000
RAZEM 170,000
1.3 Usuni ecie humusu
12|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.3/0126-01 spycharek (na odktad). 845x7=5915-(2230+41+36+55+27)
3526,00 m?2 3 526,000
RAZEM 3 526,000
13/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.3/0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km.  3526x0,15=528,90
528,90 m3 528,900
RAZEM 528,900
14 Utylizacja gruntu. m3
d.1.3|kalk. wlasna
528,90 m3 528,900
RAZEM 528,900
1.4 Roboty rozbiérkowe
15/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 5 cm (w-wa m
d.1.4/0101-01 $cieralna - potaczenie DP z ul. Czestochowska) (7,5+12)
19,50 m 19,500
RAZEM 19,500
16| KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.1.4/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km
2230,00 m?2 2 230,000
RAZEM 2 230,000
17/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm. - zjazdy. m2
d.1.4/0810-03
27,38 m?2 27,380
RAZEM 27,380
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm grubosci m2
d.1.4/0810-04 Krotnos¢ = 8
27,38 m?2 27,380
RAZEM 27,380
19/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o  |m2
d.1.4/0803-03 grubosci 3 cm. (zjazdy + wcinki)
61,00 m?2 61,000
RAZEM 61,000
20|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1.4/0803-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
61,00 m?2 61,000
RAZEM 61,000
21|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.4/0813-03 piaskowej
33,20 m 33,200
RAZEM 33,200
22|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;. m
d.1.4/0814-02
35,00 m 35,000
RAZEM 35,000
23|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce piaskowej z |m2
d.1.4/0807-01 wypetnieniem spoin piaskiem.
analogia
55,30 m?2 55,300
RAZEM 55,300
24|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
15,27 m3 15,270
RAZEM 15,270
25|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 4
15,27 m3 15,270
RAZEM 15,270
26 Utylizacja gruzu. m3
d.1.4|kalk. wtasna
15,27 m3 15,270
RAZEM 15,270
27|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.4/0802-07 cm
jezdnia - 2230
zjazdy - 36
Razem: 2266
2266,00 m?2 2 266,000
RAZEM 2 266,000
28|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km (2230+36)
x0,15=339,90
339,90 m3 339,900
RAZEM 339,900
29|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 6
339,90 m3 339,900
RAZEM 339,900
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Koryto wraz z wyprofilowaniem i zag  eszczeniem podlo za
30|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.2.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm.
2230,00 m?2 2 230,000
RAZEM 2 230,000
31|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.2.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = -1
2230,00 m?2 2 230,000
RAZEM 2 230,000
32|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.1/0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 20 cm - jezdnia (3719-2230)=1489
1489,00 m?2 1 489,000
RAZEM 1 489,000
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = 3
1489,00 m?2 1 489,000
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RAZEM 1 489,000
34|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3719,00 m?2 3 719,000
RAZEM 3 719,000
35/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.2.1/0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - transport wraz z utylizacja.
1010,90 m3 1 010,900
RAZEM 1 010,900
36|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.1/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 8
1010,90 m3 1 010,900
RAZEM 1 010,900
37 Utylizacja gruntu. m3
d.2.1|kalk. wtasna
1010,90 m3 1 010,900
RAZEM 1 010,900
2.2 Nasypy
38|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.2/0235-01 kat. I-Il.
(uzupetnienie korpusu materialem z korytowania)
27,50 m3 27,500
RAZEM 27,500
39|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I- |[m3
d.2.2/0237-03 i
27,50 m3 27,500
RAZEM 27,500
3 ODWODNIENIE
3.1 Saczek francuski
40|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.3.1/0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km. 640x2x0,35x0,4=179,20
179,20 m3 179,200
RAZEM 179,200
41|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3.1/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 8
179,20 m3 179,200
RAZEM 179,200
42|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV ~ 640x2x0,4=512
512,00 m?2 512,000
RAZEM 512,000
43|KNR AT-04 |Geowtoknina separacyjna drenazowa. m2
d.3.1/0101-03 640x2x1,9=2432
analogia
2432,00 m?2 2 432,000
RAZEM 2 432,000
44|KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy - rury drenazowe perforowane 160 mm w otulinie 640x2=1280 |m
d.3.1/0610-04
1280,00 m 1 280,000
RAZEM 1 280,000
45|KNR 2-01 Wypelnienie saczka kruszywem tamanym 0/31,5 z zageszczeniem. m3
d.3.1/0610-10
146,70 m3 146,700
RAZEM 146,700
3.2 Kanalizacja deszczowa
46|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.3.2/0217-03 odktad w gruncie kat. -1l
17,70 m3 17,700
RAZEM 17,700
47/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych pod kanat i studnie. m3
d.3.2/0501-05
8,70 m3 8,700
RAZEM 8,700
48|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.2/0613-01 gtebokosci 3 m
4,00 stud. 4,000
RAZEM 4,000
49|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3.2/0613-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
Krotnos¢ = -2
4,00 [0.5m] 4,000
stud.
RAZEM 4,000
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50|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3.2/0408-05
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
51 Przejscia szczelne fi 315 mm. szt
d.3.2|kalk. wtasna
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
52|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.3.2|0312-0401 |szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
38 m3 3,800
RAZEM 3,800
53|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.3.2/0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
13,90 m3 13,900
RAZEM 13,900
54|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3.2/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 8
13,90 m3 13,900
RAZEM 13,900
3.3 Przepust
55|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.3.3/0217-06 odktad w gruncie kat. 11l
18,00 m3 18,000
RAZEM 18,000
56|KNR 2-18 Podsypka z pospétki 0/20 gr. 20 cm. m2
d.3.3/0501-03
15,00 m?2 15,000
RAZEM 15,000
57 Rury PEHD spiralnie karbowane fi 400. m
d.3.3|kalk. wtasna
14,00 m 14,000
RAZEM 14,000
58|KNR 2-18 Obsypka z piasku gr. 20 cm - rury fi 400 mm. m3
d.3.3/0501-03
6,28 m3 6,280
RAZEM 6,280
59|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.3.3]0312-0401 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-
5,60 m3 5,600
RAZEM 5,600
60|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3.3/0235-01 kat. I-Il.
5,60 m3 5,600
RAZEM 5,600
61 Umocnienie skarp i dna kostka granitowg 9/11 na mieszance betonowej C16/ |m2
d.3.3|kalk. wkasna |20 - umocnienie wlotu i wylotu przepustu.
8,00 m?2 8,000
RAZEM 8,000
62|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.3.3/0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km.
12,40 m3 12,400
RAZEM 12,400
63/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3.3/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 8
12,40 m3 12,400
RAZEM 12,400
4 PODBUDOWA
4.1 Stabilizacja podto za
64/ KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka | m?2
d.4.1/0201-02 do Rm=2,5 MPa, grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm.
analogia
3719,00 m?2 3 719,000
RAZEM 3 719,000
4.2 Podbudowa z kruszywa
65|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |mz2
d.4.2/0114-05 czeniu 15 cm
3719,00 m?2 3 719,000
RAZEM 3 719,000
66|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4.2|/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
3719,00 m?2 3 719,000
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RAZEM 3 719,000
67|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4.2/0114-07 niu 8 cm
3719,00 m?2 3 719,000
RAZEM 3 719,000
68|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4.2|/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
3719,00 m?2 3 719,000
RAZEM 3 719,000
5 NAWIERZCHNIA
69/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.5/0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
3719,00 m?2 3 719,000
RAZEM 3 719,000
70|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.5/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$é po zageszczeniu 4 cm (AC 16W 50/70)
3652,20 m?2 3 652,200
RAZEM 3 652,200
71|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.5/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3652,20 m?2 3 652,200
RAZEM 3 652,200
72|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |mz2
d.5/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm (AC 11S, 50/70)
3587,50 m?2 3 587,500
RAZEM 3 587,500
73|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |mz2
d.5/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3587,50 m?2 3 587,500
RAZEM 3 587,500
6 ZJAZDY
6.1 Koryto i zag eszczenie podto za
74| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6.1/0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 20 cm (zjazdy)
294,00 m?2 294,000
RAZEM 294,000
75|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
294,00 m?2 294,000
RAZEM 294,000
76| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
294,00 m?2 294,000
RAZEM 294,000
77|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.6.1/0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km.
73,50 m3 73,500
RAZEM 73,500
78/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.6.1/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 8
73,50 m3 73,500
RAZEM 73,500
6.2 Obramowanie nawierzchni jezdni
79/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. (C12/15) m3
d.6.2/0402-04
46,80 m3 46,800
RAZEM 46,800
80|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.6.2/0403-03 towo-piaskowe;j.
analogia
585,00 m 585,000
RAZEM 585,000
81|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem. (C12/15) m3
d.6.2/0402-04
analogia
4,41 m3 4,410
RAZEM 4,410
82|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6.2/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
147,00 m 147,000
RAZEM 147,000
6.3 Konstrukcja zjazdu
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83|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6.3/0114-07 niu 8 cm
294,00 m?2 294,000
RAZEM 294,000
84|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.6.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
294,00 m?2 294,000
RAZEM 294,000
85/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.6.3/0511-03 mentowo-piaskowej - kolor.
294,00 m?2 294,000
RAZEM 294,000
7 POBOCZE
7.1 Konstrukcja poboczy
86|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.7.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
681,20 m?2 681,200
RAZEM 681,200
87|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.7.1/0114-05 czeniu 15 cm (pobocze)
681,20 m?2 681,200
RAZEM 681,200
88|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.7.1/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
681,20 m?2 681,200
RAZEM 681,200
89|KNR 2-31 Podbudowa z destruktu - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2
d.7.1/0114-07 1650 x 2 x 0,75 = 2475
786,00 m?2 786,000
RAZEM 786,000
90|KNR 2-31 Podbudowa z destruktu - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po  |m?2
d.7.1/0114-08 zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
786,00 m?2 786,000
RAZEM 786,000
8 ROWY
91|KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.8/1403-06 wu
50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
92|KNR 15-01 |Naprawa skarp przez obsiew (row). m2
d.8/0215-04
70,00 m?2 70,000
RAZEM 70,000
93|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.8/0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km.
13,50 m3 13,500
RAZEM 13,500
94|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.8/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 8
13,50 m3 13,500
RAZEM 13,500
9 ZIELEN
95|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego Kkat. I-Il. m2
d.9|0505-04
1048,00 m?2 1 048,000
RAZEM 1 048,000
96|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.9/0510-01
1048,00 m?2 1 048,000
RAZEM 1 048,000
97|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.9/0510-02
1048,00 m?2 1 048,000
RAZEM 1 048,000
10 ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE
10.1 Zabezpieczenie sieci infrastruktury podziemnej - si e€ gazowa.
98 Zabezpieczenie sieci gazowej rurami stalowymi. 2+7+17+7,5=33,50 m
d.10. |kalk. wtasna
1
33,50 m 33,500
RAZEM 33,500
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99 Przestawienie skrzynki gazowej (ok. 1,8 m). szt
d.10. kalk. wtasna
1
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
10.2 Zabezpieczenie sieci infrastruktury podziemnej - si e€ elektryczna.
100 Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych rurami ostonowymi.10,5+14+7+ |m
d.10. kalk. wtasna |7=38,50
2
38,50 m 38,500
RAZEM 38,500
101 Przestawienie skrzynki elektrycznej (ok. 1,7 m i 2,8 m). szt
d.10. kalk. wtasna
2
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
10.3 Wymiana stupow teletechnicznych
102 Demontaz stupéw zelbetowych. szt
d.10. kalk. wtasna
3
3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000
103 Demontaz stupéw drewnianych. szt
d.10. kalk. wtasna
3
6,00 szt 6,000
RAZEM 6,000
104 Montaz stupéw z podwieszeniem przewodow. szt
d.10. kalk. wtasna
3
9,00 szt 9,000
RAZEM 9,000
104 Roboty naprawczo-konserwacyjne
105/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.10.|1406-04
4
36,00 szt. 36,000
RAZEM 36,000
106 Przestawienie ogrodzenia. (30% nowego materiatu) m
d.10. kalk. wtasna
4
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
11 ORGANIZACJA RUCHU | ELEMENTY BRD
107|KNR 2-31 Ustawienie barier U-12a typ olsztynski, kolor szary. m
d.11/0701-03
analogia
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
108|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.11/0702-02
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
109|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.11/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
110|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.11/0204-02 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie strukturalne.
6,50 m?2 6,500
RAZEM 6,500
12 POWYKONAWCZA INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
111 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna z naniesieniem zmian na zasoby |kpl.
d.12|kalk. wlasna |geodezyjne.
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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