
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
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Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i
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godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP
Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 13,82 131 CP-W

Nad Kamienną 16-13-2-08-178   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 13,82 131 CP-W

CW
Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,75 15,85 127 CW-W

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,50 115,87 127 CW-W

MA-PORZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-150   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,10 0,59  40 ROZDR-PDR

Nad Kamienną 16-13-2-08-150   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,40 49,94  39 ROZDR-PP

Nad Kamienną 16-13-2-08-158   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,10 0,59  40 ROZDR-PDR

Nad Kamienną 16-13-2-08-158   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,75 56,55  39 ROZDR-PP

Nad Kamienną 16-13-2-08-158   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,05 15,42  39 ROZDR-PP

Nad Kamienną 16-13-2-08-81    -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,10 0,59  40 ROZDR-PDR

Nad Kamienną 16-13-2-08-81    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,90 42,6  39 ROZDR-PP

Nad Kamienną 16-13-2-08-81    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,50 7,34  39 ROZDR-PP

ODN-GLEB
Nad Kamienną 16-13-2-08-81    -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  21,42 20,71  78 WYK-POGCZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-81    -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  3,57 3,45  78 WYK-POGCZ

ODN-POZ
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  76,80 - 110 DOW-SADZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  153,60 5,07 110 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,00 37,92 105 SAD-BRYŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,00 75,85 105 SAD-BRYŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-150   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  21,00 265,46 105 SAD-BRYŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-150   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  23,00 -  85 WYK WAŁK

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  17,40 219,95 105 SAD-BRYŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-158   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  23,10 292,01 105 SAD-BRYŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-158   -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  27,49 25,79  75 WYK-PASCP

Nad Kamienną 16-13-2-08-158   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,30 79,64 105 SAD-BRYŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-158   -b   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 4 KMTR  7,50 8,78  75 WYK-PASCP

PIEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  31,00 1 057 123 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  5,00 274 124 KOSZ UC

ŁR
D-UPRŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,36 - 628 ŁR-WYKŁW

Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,79 - 628 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZN

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 - 142 GRODZ-SN

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,00 96,21 142 GRODZ-SN

Nad Kamienną 16-13-2-08-150   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 - 142 GRODZ-SN

Nad Kamienną 16-13-2-08-150   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  25,00 343,6 142 GRODZ-SN

O-GRODZR
Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,66 16,42 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 - 148 K GRODZEŃ

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

O-KONTRU
Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  27,00 1,9 155 PUŁ-RYJ

O-POZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 381 GODZ MH23

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Nad Kamienną 16-13-2-08-148   -g   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Nad Kamienną 16-13-2-08-150   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -p   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 1,98  19 PORZ-SPAL
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O-SPALGAŁ Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 9,02  18 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 8,45 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,80 47,34 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-150   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-150   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,65 23,71 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,85 14,37 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,90 49,03 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,85 14,37 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,70 62,56 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-155   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-155   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,90 32,12 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,50 42,27 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,93 49,54 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,50 42,27 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-160   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-160   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,15 19,44 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-169   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-169   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,35 22,82 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,49 8,28 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 13,53 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-174   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-174   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 13,53 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-175   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-175   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 10,14 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-178   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-178   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 20,29 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-179   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-179   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,00 16,91 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-80    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-80    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,50 25,36 132 ZAB-REPEL

OCHRP

P-PATRP Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,25 2,82 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  50,00 - 375 GODZNOC

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA
Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

OCHRPR
OP-BUDKIS Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  15,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ IB

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  491,00 31,02   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  491,00 91,3   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-148   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00 7,46   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-148   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 19,41   2 CWD-D
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IB

Nad Kamienną 16-13-2-08-148   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00 41,14   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-148   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,4   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-152   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  413,00 24,3   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-152   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 73,91   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-152   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  413,00 69,3   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-152   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 16,8   2 CWD-D

IIA
Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 21,5   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,02   2 CWD-D

IIIB
Nad Kamienną 16-13-2-08-155   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  403,00 182,98   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-155   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  403,00 53,5   2 CWD-D

IIIBU

Nad Kamienną 16-13-2-08-81    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00 87,63   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-81    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00 19,65   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-81    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  633,00 257,7   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-81    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  633,00 121,98   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-81    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00 59,69   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-81    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00 28,92   2 CWD-D

IIIC
Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00 82,98   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00 21,06   2 CWD-D

IVAU
Nad Kamienną 16-13-2-08-173   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 651,00 411,33   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-173   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 651,00 221,57   2 CWD-D

IVD

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 31,66   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 12,26   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-178   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  291,00 7,78   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-178   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,07   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-178   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  291,00 41,31   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-178   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,65   2 CWD-D

PM Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

POZ-P

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

PR

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 114,84   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 44,75   2 CWD-D

PTP
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 148,52   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 59,64   2 CWD-D

PTW
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 22,06   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 7,73   2 CWD-D

TPP

Nad Kamienną 16-13-2-08-60    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 86,21   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-60    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 21,46   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-61    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 280,00 90,83   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-61    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 99,13   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-61    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 280,00 266,83   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-61    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 23,94   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-61    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00 11,26   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-61    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 43,99   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-61    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00 26,35   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-61    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-62    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  343,00 34,93   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-62    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 61,67   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-62    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  343,00 74,05   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-62    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 12,99   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-62    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 33,59   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-62    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 8,95   2 CWD-D
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Pakiet: 07

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Nad Kamienną 16-13-2-08-79    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 80,84   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-79    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 20,69   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-79    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 51,72   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-79    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,07   2 CWD-D

ZS Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  50,00 -   8 WYK SZLN

ZS-S Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  90,00 -   9 REM SZLZN

UBOCP
CHOINKIL

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 381 GODZ MH23

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 373 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8
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