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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowq wyniesionego skrzyzowania Lawinowa - Zbdjnicka na osiedlu Tatrzanskim (Program BBO).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogdine wspdlne dla robdt objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujqco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowq (droge) albo jego cze$¢ stanowiqgcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziona do usuniecia po jego
zakonhczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy -  dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych w toku
wykonywania robét.

1.4.5. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

14.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.9. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych

i odpowiednio utwardzony.

1.4.10. Konstrukcja nos$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustréj niosqcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.11.  Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzqcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w  formie wyliczen, szkicéw

i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badanh i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
roboét.

1.4.15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjq projektowqg

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzeh
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpodrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwq $cieralng a podbudowaq, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdbwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetnicjgca funkcje noSne w konstrukcii
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nodnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacq lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.
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h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemotzliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezqcej powyzej.

i) Warstwa odsqczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krizewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzqgdzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwos$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw,
umieszczenia urzqgdzeh bezpieczehstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.22. Inspektor  (Inzynier) - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktére] wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiedzialina
za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.23. Polecenie Inspektora (Inzyniera) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
(Inzyniera), w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii projektowe.

1.4.25. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrdw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potqczenia.

1.4.26. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu
matych ciekédw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.27. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiqcy utrudnienie w realizaciji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociqg itp.

1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

1.4.30. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq, SST
i poleceniami Inzyniera.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z Instrukcjq ,,Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym?".
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wtadz centralnych, zarzgdzenia wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sq zwigzane z realizacjq robot
lub mogg wptywacé na sposéb przeprowadzenia robdt.

Wykonawca powinien ufrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okre$Slonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentaciji projektowej i jeden egzemplarz SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili

odbioru ostatecznego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowaq:

Zamawiajgcego: wykaz pozycji, ktére stanowiq przetargowg dokumentacje projektowq oraz projektowqg
dokumentacje wykonawczq i zostang przekazane Wykonawcy.

Wykonawca: wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz dokumentaciji projektowe;.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢é wprowadzone na pismie i autoryzowane przez
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Inzyniera. Istotne zmiany w dokumentaciji powinny by¢ wprowadzone przez Zamawigjgcego po uzgodnieniu
z Projektantem.

1.5.3. Igodnosé robét z dokumentacjq projektowq i SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
projektu stanowiq cze$¢ umowy a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sq obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczeh w dokumentach, o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inzyniera projektu, ktdéry podejmie decyzie o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sq wazniejsze od wymiardw okreslonych ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z dokumentacjq projektowq i SST.

Dane okredlone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
sq odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdéw budowli muszg
wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowq lub SST i wptynie
to na niezadowalajgcq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciqgi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia ifp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzqgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizaciji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzqgdzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
Z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilociach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedqg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowq.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu w okresie frwania realizacji konfraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczojgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robdét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujacych warunkdw:
a) Miejsca na bazy, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢  tak wybrane , aby
nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.
b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajqce przed:
= zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwem ,
= olejami, materiatami toksycznymi i innymi szkodliwymi substancjami,
. przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
. mozliwosciq powstania pozaru.
c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowacl zniszczeh
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w $rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robdt.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie readlizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dot.
ochrony Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet  przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedqg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdét ich szkodliwod¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawicjgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjomi, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Wymagania dotyczqce bezpieczenhstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich przepiséw dotyczqcych bezpieczehstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzqgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty
objete Konfraktem.

Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w punkcie 1.5.8. nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg automatycznie uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdét
od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczqc
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Przesirzeganie prawa i odpowiedzialnosé wobec prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzqdzenia wtadz centralnych, zarzgdzenia wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposdb sq zwiqzane z realizacjg robdt
lub mogg wptywac na sposéb przeprowadzenia robdt.

1.5.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej oraz
prywatne;j.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng Wykonawca powinien
powiadomic¢ Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i przerwac roboty do dalszej decyzji.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatanh ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.

Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych
koniecznych robdt w obrebie terenu budowy w mozliwie najkrdtszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym harmonogramem tych robdét. Wykonawca okaze wspdtprace i utatwi przeprowadzenie
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wymienionych robdt.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w  kosztorysie ofertowym
i dokumentaciji i uwzglednit ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien podjgé wszystkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie instalaciji i urzgdzeh podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacii
robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiedniq
instytucje uzytkujgcq lub bedacq wtascicielem instalacii, a takze Inzyniera. Wykonawca bedzie wspdtpracowat
W usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek  uszkodzenia instalacji i urzgdzeh  podziemnych nie  wykazanych na  planach
i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy urzadzeh obcigzy
Wykonawca.

2. Materiaty
2.1. irédia zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach materiatéw moizliwie
jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatdéw przed rozpoczeciem robét.

2.1.2. Materiaty mogq by¢ pobrane tylko ze 7rédet zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.1.3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt.

2.2. Przechowywanie materiatéw.

2.2.1. Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci
do robét. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania,
mogq by¢ powtdrnie badane przed wtgczeniem do robét. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone
w sposédb umozliwiajgcey inspekcje materiatow.

2.2.2. Sktadowanie materiatdw moze odbywac sie w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez
Inzyniera. Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, jedli okazq sie konieczne, powinny byc¢
uzyskane przez Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne mogg by¢ uzywane do sktadowania
materiatéw na podstawie pisemnego zezwolenia wtasciciela. Kopie tego zezwolenia powinny byé
dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

2.2.3. Wszystkie miejsca czasowego sktadania materiatdw i lokalizacji wytwdmi powinny by¢ po zakohczeniu
robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu , w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

2.3. Materiaty pochodzqce z rozbiérki.
Materiaty pochodzqgce z rozbidrek nadajgce sie do przetworzenia na petnowarto$ciowy materiat do budowy
drog .

- kostka betonowa z rozbidrki,

- materiat kamienny (kostka, krawezniki, obrzeza)

- stupki znakéw drogowych,

- tarcze znakdéw drogowych,

- destrukt z rozbidrek warstw bitumicznych
stanowiqg wtasnos$¢ Zarzgdcy Drogi, z ktérej Wykonawca musi sie rozliczy¢. Materiaty te nalezy przekazaé na Baze
Materiatowq wskazang przez Zarzgdce Drogi. Koszt transportu we wskazane miejsce nie podlega osobnej
zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.
Materiaty budowlane pochodzgce z rozbidrek nie posiadajgce petnowarto$ciowych  wtasciwosci
materiatowych i nie nadajgce sie do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca, po uzyskaniu wymaganych
zezwolen, wywiezie poza teren budowy na sktad odpadkdw. Teren sktadu odpadkdw Wykonawca zabezpieczy
staraniem wtasnym, przy czym lokalizacja terenu sktadu odpadkdédw musi uzyskaé pozytywng opinie
odpowiednich miejscowo wtadz samorzgdowych i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Elementy pochodzgce z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce
wskazane przez Wtasciciela sieci uzbrojenia terenu i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
W przypadku stwierdzenia przez Wtasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzgce z rozbidrek
nie odpowiadajg wymaganiom, stosuje sie ustalenia punktu 2.3. ,Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom”.
Materiaty niewykorzystane, Wykonawca na wtasny koszt zagospodaruje w sposéb zgodny z Ustawq
o odpadach.
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3. Sprzet
3.1. Do wykonania robdt nalezy stosowac sprzet i narzedzia przewidziane w SST.

3.2 Sprzet pod wzgledem typdw i ilosci powinien odpowiadad wskazaniom zawartym w SST i powinien by¢é
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

3.3. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien dysponowac
takze sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwigjgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny , urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymaganh
jako$ciowych robdt zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4, Transport

4.1. Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzeh osi pojazddw podczas
transportu  materiatébw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi
w konftrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére mogqg by¢ spowodowane ruchem tych pojazddw.

4.2, Wykonawca nie moze uzywac pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani
na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy.
4.3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym

i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogédlne zasady wykonywania robét.

Roboty nalezy wykona¢ z nalezytqg starannosciq i zgodnie z postanowieniami niniejszych SST. Kazda robota, ktéra
ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera przed przystgpieniem do nastepnej fazy robdt. Za wykonanie
robot bez akceptacii Inzyniera petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegdtowe zasady wykonania robdt zostaty
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych poszczegdinych rodzajdw robét.

5.2, Tablice informacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje 2 tablice informacyjne. Kazda z tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢
zatwierdzone przez Inzyniera.

Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty czas realizacji robét.
Koszt utrzymania tablic informacyjnych obcigza Wykonawce.

5.3. Wytyczenie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.4, Inwentaryzacja geodezyjna.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budowli oraz
robdét ulegajgcych zakryciu - ktére takiej inwentaryzacji wymagajq.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw.
2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt.
System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
6.1.3. W czasie wykonania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne
i dostarczy¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé
w  zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robdt lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach specyfikacii.
6.1.4. Inzynier jest upowazniony do inspekciji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych. Inzynier odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg
wymagan jakoSciowych okresSlonych w dokumentacji i SST. Inzynier dokonuje oceny jakosciowej
i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz wnikliwej ocenie wizualnej
wykonanych robét.

6.1.1.
6.1
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6.2. Kontrola materiatéw.

6.2.1. Wszystkie materiaty przewidzione do uzycia podczas budowy bedq przed dopuszczeniem do robdt
podlega¢ inspekcji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajgcej jakosci.

6.2.2. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie badanych materiatéw, bez zgody Inzyniera, bedq fraktowane
jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewta$ciwych cechach zostang usuniete
i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

6.23. Préobki materiatu powinny by¢ pobierane przez Wykonawce, z zastosowaniem  urzqdzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takq czestotliwosciq, jak okreslono w SST.

6.3. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

6.3.1. Dane ogdlne.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢é badania i inspekcje materiatdw oraz robdt z czestotliwosciq
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.

6.3.2. Minimalne wymagania zakresu badan.

Minimalne wymaganie co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaty okreslone w specyfikacjach. Jezeli jakies
nie zostato okreSlone, to Wykonawca powinien ustali¢ joki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

6.3.3. Pobieranie prébek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg
watpliwosci co do jakosci ,o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Zamawiajgcego powinny
by¢ odpowiednio opisane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie normy
nie obejmujg badania wymaganego w SST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przekazywad Inzynierowi kopie raportéw
z wynikami badan jak nagjszybciej po ich zakohczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na
formularzach przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepniac je na
zyczenie Zamawiagjgcemu.

6.3.5. Optata za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatéw i robdt, wigczajge
w to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach kosztéw wliczonych do ceny jednostkowej
poszczegdlnych robdbt.

6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera.

6.4.1. Inzynier, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, ocenia
zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne badania i inspekcje w celu okreslenia
przydatnosci materiatdw do robdt.

6.4.2. Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze opierac sie wytqgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnoici robét ze specyfikacjomi.

6.4.3. Powtdrme lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie bedq optacone przez Zamawiajgcego,
ale bedq traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkéw kontraktu.

6.44. Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Inspektora badania materiatdw w przypadku gdy
badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazine, to catkowitym kosztem tych badan zostanie
obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potrgcone z biezgcych ptatnosci za okreslone roboty bedqgce
przedmiotem badan.

6.4.5. Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systfemem konfroli Wykonawcy, wykonywane
w ramach biezgcej konfroli robdt, do jokosci ktérych Inzynier nie ma zastrzezen, bedq optacane
w catosci przez Zamawiajgcego.

6.5. Inakowanie wyrobdw, certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:
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6.5.1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania.

6.5.2. Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
fechnicznych.

6.5.3. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie
ustanowiono PN, jezeli nie sq objete certyfikacjq i ktére spetniajg wymogi SST. W przypadku materiatow,
dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane w SST kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadad te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajq
tych wymagan bedg odrzucone.

Znakowanie wyrobdw polega na umieszczeniu znaku budowlanego:
= bezposrednio na wyrobie lub etykiecie przymocowanej do wyrobu,
* na opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym wyrobu,

* na dokumentach handlowych fowarzyszgcych wyrobowi.

6.6. Dziennik budowy.

6.6.1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakohczenia umowy.

6.6.2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywda
na kierowniku budowy.

6.6.3. Do dziennika budowy wpisuje sie:

= date dostarczenia dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Zamawiagjgcego planu organizacji robét,

date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw robdt,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

daty odbioréw,

wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawczy,

dane dotyczqgce pobierania prébek,

whnioski i zalecenia projektanta,

zgtoszenie zakonczenia robdt,

warunki pogodowe,

inne istotne informacje o przebiegu robdt.

6.6.4. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

6.6.5. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

6.7. Rejestr obmiaru.
Rejestr obmiaru jest dokumentem do zapisywania i wyliczania ilosci wykonanych robét.

6.8. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz dziennika budowy i ksiegi obmiaru, nastepujgce dokumenty:
. protokoty przekazania terenu budowy,

pozwolenie wodnoprawne,

pozwolenie na budowe,

protokoty odbioru robdt,

wyniki badan i pomiardw , certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci z PN lub

aprobatqg techniczng,

protokdty z narad i ustalen.

6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej.

Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddw, mowiqcych o przyczynach zaistniatych
wypadkdéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowal natychmiastowe powiadomienie
wiasciwych organdw.
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7. Obmiar roboét

7.1. Zasady obmiaru.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych elementéw rozliczeniowych.

7.1.1. llosci robdt okreSlone w wycenionym Slepym kosztorysie majg charakter szacunkowy i nie bedg
przyjmowane joko wtasciwe i prawidtowe iloSci robdt podlegajgce zaptacie. Ptatnosci bedg
dokonywane na podstawie rzeczywistego obmiaru prowadzonego w czasie postepu robét.

7.1.2. Ewentualne btedy wystepujace w Slepym kosztorysie nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania
catosci niezbednych prac. Korekta btednych liczb nastgpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia
miedzy Wykonawcg i Zamawigjgcym.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

8.1.1. Dokonujgcy odbioru robdt ocenia jakod¢ i ilos¢ robdt na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robét.

8.1.2. W przypadku, gdy wedtug oceny dokonujgcego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonywanych robdét nie sq gotowe do odbioru
Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcgq i Inspektorem wyznacza ponowny termin odbioru.

8.1.3. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru jest protokdt sporzgdzony wedtug wzoru
okredlonego przez Zamawidjgcego, a w przypadku robdt ulegajacych zakryciu zapis do dziennika
budowy.

8.1.4. Roboty poprawkowe powinny by¢ zestawione w tabeli.

8.1.5. Rodzaje odbioru robdt:

= odbidr robdt zanikajgcych,
= odbidr czesciowy,

= odbidr ostateczny,

= odbidér pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Polega on na ocenie iloci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajqg lub
ulegajqg zakryciu.
Odbioru tych robdét dokonuje Inzynier po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru. Odbidér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Inspektora o gotowosci do odbioru.

8.2.2. W przypadku stwierdzenia przekroczenia toleranciji Inspektor zarzgdza rozbiérke wykonanego elementu
na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady frwate i dokonuje pofrgceh zgodnie
z ustaleniami poszczegdinych SST.

8.2.3. Decyzie odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robdt Inzynier dokonuje wpisem
do dziennika budowy.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jokosciowe] na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg
projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie  z redlizacjg ustaleh  przyjetych
w frakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem folerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
ocenicjgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli zostata
sporzgdzona w frakcie realizacji umowy,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupemiajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

5. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci wbudowanych materiatdw zgodnie z SSTi ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiardw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSTi PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzgdzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetnicjgce bedqg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr kohcowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z. usuwaniem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiér ostateczny robdt".

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdine.

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednial wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreflone dla tej roboty w SST i w dokumentacii
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedq obejmowac:

= robocizne bezposredniq wraz z, towarzyszgcymi kosztami,

= warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu materiatdw, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i transportu na teren budowy,
= wartod¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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L] koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
L] podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-00.00.00.

Koszt dostosowania sie do warunkdw umowy i wymagan ogdinych zawartych w D-00.00.00. obejmuje wszystkie
warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. Przepisy zwigzane

10.1.  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186).

10.2.  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2018 poz. 963).

10.3.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - tekst jednolity (Dz.U.07.19.115 z pdzn. zm.).

10.4. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. Dziennik Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U z2016 r. poz. 124).
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