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ZAPYTANIA  DO SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO  
ORAZ MODYFIKACJA SWZ 

  
Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji:  

Remont drogi powiatowej nr 1322g Kisewo-Żelazno-DW nr 213  

na odcinku Świchowo-granica gminy Łęczyce o długości 2,4 km 

 

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie 

informuje, że dnia 13, 17, 19 oraz 21.05.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły pisma z prośbami 

o wyjaśnienie treści SWZ: 

 

Pytanie nr 1: 

Dot. kosztorys ofertowy poz. 19. Zwracamy się o poprawę opisu pozycji kosztorysowej tak, by 

opisywała prawidłową warstwę z siatki z kordu stalowego i geowłókniny. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający modyfikuje poz. 19 kosztorysu ofertowego i jednocześnie wymaga ułożenia 

warstwy geokompozytu z siatki z kordu stalowego i geowłókniny, oczka o wym. 50x50mm, 

wytrzymałość na rozciąganie min. 30x30 kN/m, sztywność min. 2300x2300kN/m, gramatura 

włókniny min. 250g/m2, wraz z skropieniem (KN1).  

Zamawiający załączy zmieniony w tym zakresie kosztorys ofertowy. 

 

Pytanie nr 2: 

Dot. kosztorys ofertowy poz. 19. Zwracamy się o poprawę ilości kosztorysowej. Podana ilość 

jest zbyt duża, ponieważ siatka z kordu stalowego jest zaprojektowana jedynie na konstrukcji 

KN 1, a w chwili obecnej ilość kosztorysowa wskazuje dwie konstrukcje: KN1 oraz KN2 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający podaje prawidłową ilość: 10064 danej pozycji kosztorysowej. Zamawiający 

modyfikuje kosztorys ofertowy w tym zakresie. Zmieniony kosztorys ofertowy zostanie 

załączony w osobnym pliku. 

 

Pytanie nr 3: 

W związku z rozliczeniem kosztorysowym proszę o zmianę pozycji nr 25.d.1.4.3 

„Oczyszczenie przydrożnych rowów oraz przepustów – 1 ryczałt”, na pozycję z podaniem 

długości rowów i długości przepustów do oczyszczenia. W załączonym projekcie 

wykonawczym nie zaznaczono na planie przepustów ani rowów, dlatego wykonawca nie jest 

wstanie sam policzyć ilości do oczyszczenia. 

 

 

 

 



Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający modyfikuje kosztorys ofertowy i dokonuje podziału pozycji 25.d.1.4.3 na pozycje: 

25a.d.1.4.3 „Oczyszczanie przydrożnych rowów” - 720m oraz 25b.d.1.4.3 „Oczyszczanie 

przydrożnych przepustów” – 5 szt. 

Zamawiający załączy zmieniony kosztorys ofertowy w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 4: 

W związku z rozliczeniem kosztorysowym proszę o zmianę pozycji 26.d.1.4.3” 

Wyrównanie/planowanie pozostałego obszaru przyległego do drogi… - 1 ryczałt” , na pozycję 

z podaniem powierzchni jaką należy przyjąć do wyrównania/plantowania. W załączonym 

projekcie nie zaznaczono tych powierzchni, dlatego wykonawca nie jest wstanie sam policzyć 

obszaru. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający modyfikuje pozycję 26.d.1.4.3 i podaje prawidłową ilość: 4 800 m2.  

Zamawiający załączy zmieniony kosztorys ofertowy w tym zakresie. 

 

 Pytanie nr 5: 

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia 

pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających 

szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 

2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 

2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 

2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej 

Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa 

COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. 

z możliwością jego przedłużenia.  

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność 

stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych 

przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.  W związku z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania 

jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref 

gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania 

będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę 

z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa 

sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają 

nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych 

terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym 

Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na 

ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów 



pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy 

związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu 

wykazania powyższych okoliczności ? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający w Rozdziale XXIII SWZ wskazał przesłanki umożliwiające wprowadzenie zmian 

w umowie. Zmiana terminu realizacji umowy w związku z opisanym w pytaniu stanem 

faktycznym możliwa będzie na podstawie zapisów §18 ust. 2 pkt 2 lub 3 projektu umowy. 

Zamawiający nie wskazuje konkretnych dokumentów, które Wykonawca winien przedstawić, 

aby wykazać okoliczności determinujące przesunięcie umownego terminu wykonania robót. 

Zgodnie z zapisami SWZ warunkiem dokonania zmiany umowy jest złożenie wniosku. 

Wniosek ten winien wyczerpująco wskazywać przyczyny uzasadniające brak możliwości 

wykonania zamówienia w terminie. Obowiązek wykazania powyższego spoczywa na 

Wykonawcy, Zamawiający w każdym przypadku dokona oceny przedstawionego we wniosku 

stanu faktycznego. Jednocześnie Zamawiający informuję, iż może żądać dodatkowych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych                                          

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Wskazówką dla Wykonawcy 

powinien być przykładowy katalog oświadczeń lub dokumentów zawarty w art. 15r ust 1 ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych. 

 

Pytanie nr 6: 

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia 

pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających 

szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 

2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 

2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 

2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej 

Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa 

COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r.                          

z możliwością jego przedłużenia. Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na 

COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków 

zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym 

czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej 

Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych 

mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia 

transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie 

można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei 

może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., 

a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób 



przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w 

dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania 

umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca 

zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu 

wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego 

wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów 

będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności ? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający w Rozdziale XXIII SWZ wskazał przesłanki umożliwiające wprowadzenie zmian 

w umowie. Zmiana wynagrodzenia umowy w związku z opisanym w pytaniu stanem 

faktycznym możliwa będzie na podstawie zapisów §18 ust. 2 pkt 2 lub 3 projektu umowy. 

Zamawiający nie wskazuje konkretnych dokumentów, które Wykonawca winien przedstawić, 

aby wykazać okoliczności determinujące przesunięcie umownego terminu wykonania robót. 

Zgodnie z zapisami SWZ warunkiem dokonania zmiany umowy jest złożenie wniosku. 

Wniosek ten winien wyczerpująco wskazywać przyczyny uzasadniające brak możliwości 

wykonania zamówienia w terminie. Obowiązek wykazania powyższego spoczywa na 

Wykonawcy, Zamawiający w każdym przypadku dokona oceny przedstawionego we wniosku 

stanu faktycznego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż może żądać dodatkowych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych                                          

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Wskazówką dla Wykonawcy 

powinien być przykładowy katalog oświadczeń lub dokumentów zawarty w art. 15r ust 1 ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych. 

Pytanie nr 7: 

Proszę o informację w jaki sposób należy zagospodarować materiały z rozbiórki takie jak: 

kostka kamienna, destrukt asfaltowy, ziemia z wykopu? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Wywóz i utylizacja odpadów Wykonawca wykona we własnym zakresie zachowując przepisy 

środowiskowe, zachowując przepisy środowiskowe, uzyskując stosowne zezwolenia, opłaty 

itp.  

Zamawiający modyfikuje w tym zakresie kosztorys ofertowy. Zmieniony kosztorys ofertowy 

zostanie załączony w osobnym pliku. 

 

Pytanie nr 8: 

Proszę o wskazanie pozycji w przedmiarze robót, w której zawarta jest rozbiórka kostki 

kamiennej. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

 

Zamawiający informuje o dopisaniu w kosztorysie ofertowym pozycji 4d.d.1.1.3. Zmieniony 

kosztorys ofertowy zostanie załączony w osobnym pliku. 

 

Pytanie nr 9: 

Proszę o potwierdzenie, że do wzmocnienia nawierzchni należy użyć Geokompozyt z siatki                 

z kordu stalowego i włókniny, oczka o wym. 50x50mm, wytrzymałość na rozciąganie min. 

31x32 kN/m, sztywność min. 2300x2300 kN/m, gramatura włókniny min 253g/m2. 

 

 



Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Odpowiedź jak w pytaniu 1. 

 

Pytanie nr 10: 

Proszę o wskazanie kategorii ruchu. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający podaje kategorię ruchu: KR2 

 

Pytanie nr 11: 

Proszę o potwierdzenie, że warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki SMA11. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, iż warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki SMA11 (recepta 

KR3). 

 

Pytanie nr 12: 

Proszę o informację czy Zamawiający będzie wymagać wykonania odcinków próbnych? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie przewiduje wykonywania odcinków próbnych. 

 

Pytanie nr 13: 

W przedmiarze robót w pozycji 14 podane jest 1.536 t wyrównania z MMA, natomiast w pozycji 

15 tj. dodatek za przewóz mieszanki podana jest ilość 150,53 t. Proszę o wyjaśnienie tej 

rozbieżności. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie kosztorys ofertowy, który zostanie załączony                      

w osobnym pliku. 

 

Pytanie nr 14: 

Po wizji lokalnej ciężko jest określić dokładny przebieg przydrożnych rowów oraz przepustów, 

dlatego proszę o wskazanie ilości metrów jaką należy przyjąć do wyceny. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Odpowiedź jak w pytaniu 3. 

 

Pytanie nr 15: 

Proszę o wskazanie na jakiej powierzchni należy wykarczować krzewy i samosiejki. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający podaje w pozycji 26.d.1.4.3 powierzchnię, na jakiej należy wykarczować krzewy 

i samosiejki. Dokonano modyfikacji kosztorysu ofertowego, zostanie on dołączony na stronę 

w osobnym pliku. 

 

Pytanie nr 16: 

W jakiej pozycji kosztorysowej należy uwzględnić rozbiórkę nawierzchni z kamienia na 

zaprawie cementowej.? 

 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Odpowiedź jak w pytaniu 8. 

 

 



Pytanie nr 17: 

W związku z tym, że rozliczenie jest kosztorysowe prosimy o podanie długości rowów oraz 

przepustów do czyszczenia. Podana ilość sprawi, że oferty będą do siebie porównywalne co 

do zakresu robót. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Odpowiedź jak w pytaniu 3. 

 

Pytanie nr 18: 

W projekcie napisano, iż można położyć min. 4 cm warstwy z AC16W w kosztorysie jest zapis 

min. 5 cm. Proszę o potwierdzenie i ewentualnie zmianę w kosztorysie. Dzięki temu oferty 

będą do siebie porównywalne co do zakresu robót. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga wykonania warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 

11 (recepta KR3) wraz z skropieniem mechanicznym, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 

(KN1, KN2). Zamawiający wprowadził zmianę SWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 19: 

W projekcie podano, iż siatka ma mieć wytrzymałość na rozciąganie min. 30x30 kN/m                            

w kosztorysie zaś jest zapis min. 80 kN/m. Proszę o wyjaśnienie. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga realizacji umowy zgodnie z projektem budowlanym, w związku                              

z powyższym zmienia zapis kosztorysu ofertowego w tym zakresie. Kosztorys ofertowy 

zostanie zamieszczony w osobnym pliku. 

 

Pytanie nr 20: 

Zakład Komunalny w Wejherowie nie przyjmuje odpadów bitumicznych. Proszę o określenie 

gdzie należy je wywieźć ? Czy Wykonawca ma je zagospodarować we własnym zakresie. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagospodarował odpady we własnym zakresie. 

 

Pytanie nr 21: 

Podstawy wykluczenia, o których mowa w SWZ to podstawy obligatoryjne z art. 108 ust 1 oraz 

fakultatywne z art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 ustawy Pzp. 

Natomiast w oświadczeniu, znalazły się podstawy wykluczenia z całego art.109 ust. 1 ustawy 

Pzp, zamiast art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 ustawy Pzp. 

Proszę o zmianę treści oświadczenia zgodnie z zapisami SWZ i ogłoszenia o zamówieniu. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia treść załącznika do specyfikacji. Oświadczenie zostanie załączone w 

osobnym pliku. 

Pytanie nr 22: 

Zgodnie z Opisem Technicznym 7.1.2 dla nowej konstrukcji nawierzchni w miejscu istniejącej 

nawierzchni z kamienia naturalnego przewidziano doprowadzenie podłoża do nośności G1. 

Prosimy o informację kto ponosi koszty doprowadzenia podłoża do nośności G1? 

 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Wykonawca robót ma ująć doprowadzenie podłoża do G1- dopisano stosowną pozycję                        

w przedmiarze. 

 



Pytanie nr 23: 

Zgodnie z Opisem Technicznym 7.1.2 dla nowej konstrukcji nawierzchni w miejscu istniejącej 

nawierzchni z kamienia naturalnego przewidziano 

doprowadzenie podłoża do nośności G1. Prosimy o określenie zakresu wzmocnienia podłoża 

i technologii wzmocnienia jaką należy zakładać. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Poprawiono w przedmiarze robót. 

 

Pytanie nr 24: 

Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją geologiczną lub badaniami podłoża dla odcinka 

nawierzchni zaprojektowanego do wykonania nowej konstrukcji nawierzchni. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie posiada dokumentacji 

 

Pytanie nr 25: 

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać wzmocnienia nawierzchni przy użyciu 

geosiatki z kordu stalowego z geowłókniną, która spełnia wymagania normy PN-EN 15381 

„Geotekstylia i wyroby pokrewne - wymagania w odniesieniu do wyrobów stosowanych                         

w nawierzchniach i nakładkach asfaltowych” i SST D-05.03.26. Powyższy materiał 

zaprojektowano do instalacji bezpośrednio pod warstwą ścieralną o grubości 4,0cm                                 

z mieszanki SMA11S. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych                         

( np. geosiatka szklano-weglowa ) spełniających wymagania aktualnego dokumentu 

odniesienia jakim jest norma PN-EN 15381. Zwracamy uwagę, że zastosowanie siatki stalowej 

bezpośrednio pod warstwą ścieralną może negatywnie wpłynąć na równość  nawierzchni                      

i sczepność warstw co bezpośrednio przekłada się na trwałość wykonanego wzmocnienia 

nawierzchni. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania geosiatek szklano węglowych z uwagi na przyjętą 

technologię oraz stan istniejących nawierzchni. 

 

Pytanie nr 26: 

SST dotyczące mieszanek mineralno-asfaltowych zawierają wymagania dla mieszanek dla 

wszystkich kategorii ruchu – ruch lekki KR1-2 i ruch ciężki KR3-4. Zgodnie z Opisem 

Technicznym powyższy odcinek nawierzchni posiada obciążenie ruchem KR2. Prosimy                        

o potwierdzenie, że Wykonawca ma zastosować mieszanki mineralno-asfaltowe spełniające 

wymagania dla ruchu KR2 zgodnie z poszczególnymi SST. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Dla warstwy ścieralnej należy zastosować  wymagania pod KR3, dla pozostałych warstw 

wymagania min KR2. 

Pytanie nr 27: 

SST D-06.03.01 pkt. 2.2.6 wskazuje na konieczność użycia mieszanki niezwiązanej 

pochodzącej z przekruszenia surowca skalnego. W pkt. 2.2 wskazano, że możliwe jest 

zastosowanie kruszyw z surowca skalnego lub przekruszonych kamieni narzutowych. Prosimy 

o potwierdzenie, że Wykonawca może zastosować kruszywo o kategorii C90/3 pochodzące                  

z przekruszonych kamieni narzutowych i otaczaków zgodnie z pkt. 2.2 SST D-06.03.01.   

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza stosowanie przekruszonych kamieni pod warunkiem spełnienia 

parametrów dla mieszanki C90/3 oraz uzyskaniem stosownej nośności zgodnie z zapisami 



dokumentacji projektowej. Zwracamy uwagę iż wymagane jest przedstawienie stosownej 

deklaracji do wbudowanego materiału. 

 

Pytanie nr 28: 

Zgodnie z opisem technicznym pkt. 4.5 Wykonawca ma przeprowadzić badania nośności 

podłoża gruntowego i w przypadku braku możliwości posadowienia konstrukcji nawierzchni 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wzmocnienia podłoża. Prosimy o informację kto 

w takim przypadku będzie odpowiadał z projekt dodatkowy wzmocnienia podłoża oraz kto 

poniesie koszty opracowania dodatkowych rozwiązań wzmocnienia podłoża? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Wprowadzono w przedmiarze dodatkową pozycję wzmocnienia podłoża. 

 

Pytanie nr 29: 

Zgodnie z opisem technicznym pkt. 4.5 Wykonawca ma przeprowadzić badania nośności 

podłoża gruntowego i w przypadku braku możliwości posadowienia konstrukcji nawierzchni 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wzmocnienia podłoża. Prosimy o informację 

koszty wykonania dodatkowego wzmocnienia podłoża będą stanowiły wynagrodzenie 

dodatkowe dla Wykonawcy w ramach dodatkowe zakresu wykonania robót nieujętych                         

w dokumentacji projektowej ? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Wprowadzono w przedmiarze dodatkową pozycję wzmocnienia podłoża. 

 

Pytanie nr 30: 

Prosimy o informację dla jakiej kategorii obciążenia ruchem zaprojektowano wzmocnienie 

istniejącej konstrukcji nawierzchni. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zaprojektowano dla KR2. 

 

Pytanie nr 31: 

SST dotyczące mieszanek mineralno-asfaltowych zawierają wymagania dla mieszanek dla 

wszystkich kategorii ruchu – ruch lekki KR1-2 i ruch ciężki KR3-4. Prosimy o informację dla 

jakiej kategorii ruchu należy zastosować mieszanki mineralno-asfaltowe. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Dla warstwy ścieralnej należy zastosować  wymagania pod KR3, dla pozostałych warstw 

wymagania min KR2. 

Pytanie nr 32: 

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać na części odcinka wzmocnienia 

nawierzchni przy użyciu geosiatki z kordu stalowego z geowłókniną, która spełnia wymagania 

normy PN-EN 15381 „Geotekstylia i wyroby pokrewne - wymagania w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych w nawierzchniach i nakładkach asfaltowych” i SST D-05.03.26. Czy zamawiający 

dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych ( siatka stalowa +SlurrySeal, geosiatka 

szklano-weglowa i itp. ) spełniających wymagania aktualnego dokumentu odniesienia jakim 

jest norma PN-EN 15381 po wykonaniu zamiennego projektu wzmocnienia nawierzchni ? 

 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania geosiatek szklano węglowych z uwagi na przyjętą 

technologię oraz stan istniejących nawierzchni. 

 



Modyfikacja jest integralną częścią SWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia 

oferty w oparciu o poprawioną treść SWZ. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

 

 


