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.  WARUNKI OGOLNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z rozbudowsg os$wietlenia i usuni¢ciem kolizji instalacji elektrycznych, dla
zadania "Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w Niechorzu”.

2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja objeto sieci i instalacje elektryczne zwigzane z przebudowa o$wietlenia
drogowego i usuni¢cia kolizji ze stupami oswietleniowymi na przebudowanym odcinku
drogi gminnej w miejscowosci Niechorze.

1. Budowa kablowych linii 0,4 kV zasilajacych latarnie oswietleniowe
(kody CPV: 45310000-0, 45231400-9; 4526212-0 ; 45232299-4, 45312310-3)
2. Budowa o$wietlenia (kody CPV:45310000-0; 45316110-9; 45312310-3)

3. Usunigcie kolizji linii kablowych (kody CPV: 45310000-0; 45231400-0)
4. Demontaz opraw oswietleniowych (kody CPV: 45310000-0; 45316110-9; 45312310-3)

3. ROBOTY TOWARZYSZACE
Przy realizacji niezb¢dne bedzie wykonanie robdt dodatkowych polegajacych na:
e geodezyjne wytyczenie trasy kabli, lokalizacji stupow o$wietleniowych,
e geodezyjne wytyczenie tras kabli nn 0,4kV kolidujacych z przebudowanymi
drogami,
e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
e nadzor geotechniczny

e usunieciu nadmiaru gleby i1 uksztattowania terenu (kody CPV: 45111200-0,
45111291-4);

e stabilizacji gruntu (kod CPV: 45111230-9)
e posadowienia stupéw oswietleniowych (kody CPV 45231400-9, 45232330-4);
e Wwykonanie pomiaréw o$wietlenia oraz sprawdzenie instalacji elektryczne;.

4. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ]

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy 1 przy realizacji robot
zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 2, 3.

Niezaleznie od postanowien warunkéw umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje
I przepisy, normy uznaniowe w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajow Unii
Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione
w Specyfikacji Technicznej beda stosowane przez wykonawce w jezyku polskim.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawg uzytych w specyfikacji okreslen jest PN-ISO 6707-1/1994 — , Budownictwo —
Terminy ogolne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 — ,,Budownictwo — Terminy Stosowane
w Umowach”.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, umowa i poleceniami inspektora nadzoru przedstawionymi
w formie wpiséw do dziennika budowy.

7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy w okresie
trwania umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia Projekt Organizacji i1 Zabezpieczenia Placu Budowy oraz Program
Zapewnienia Jakosci Robot. W czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie stosowat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatla 1 znaki ostrzegawcze, zapewniajac w ten sposOb bezpieczenstwo 0sob
I pracownikow. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez gldwnego inspektora nadzoru.

Tre§¢ tablicy informacyjnej bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru i winna
zawiera¢ informacje dotyczace przedsigwzigcia inwestycyjnego. Tablica informacyjna
bedzie utrzymywana przez wykonawce w dobrym (czytelnym) stanie przez caty okres
realizacji  przedsigwzigcia. Tre$¢ tablicy informacyjnej okresla szczegdtowo
Rozporzadzenie zawarte w Dzienniku Ustaw nr 108 poz. 953 z 2002 r.

8. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢, stosowac 1 przestrzega¢ aktualnie obowigzujace przepisy
z zakresu ochrony $rodowiska naturalnego w okresie prowadzenia robot.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprzet
przeciwpozarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych,
wymagany odpowiednimi przepisami bedzie sprawny technicznie, a okres jego
przydatnos¢ 1 badania technicznego okreslony na tabliczce (naklejce) nie bedzie
przekroczony.

Materiaty beda sktadowane w sposob zgodny z przepisami bhp i1 ppoz, oraz zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym przez nieprzestrzeganie przepisOw przeciwpozarowych.

10. OCHRONA ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot 1 materialty uzywane do prac od daty
rozpoczecia do daty koncowego odbioru.

Na wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania cigglosci robot w czasie trwania
budowy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas budowy to jest do odbioru
koncowego robot. Inspektor Nadzoru moze wstrzymaé roboty, jezeli wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ciggtosci robot.
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11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore w jakikolwiek sposob sg
zwigzane z robotami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
w trakcie prowadzenia robot.

12. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku braku norm, stosowa¢ mozna polskie wytyczne lub inne procedury
wynikajace z wiedzy technicznej. Wyniki pomiaréw i1 badan nalezy przedstawi¢ w formie
protokotu jako zatgczniki do dokumentow odbioru robot elektromontazowych.

13. PRZEJECIE ROBOT

Przejecie robdt odbywa si¢ zgodnie z procedurg opisang w umowie.

14. PODSTAWA PLATNOSCI

14.1. USTALENIA OGOLNE
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.
Cena jednostkowa begdzie obejmowac:

e robocizng bezposrednia;

e warto$¢ materialdow wraz z kosztami zakupu;

e warto$C pracy sprzetu;

e koszty posrednie;

o zysk kalkulacyjny;

e podatki naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku odmiennego sposobu platnosci (np. ryczatt), ustalenia dotyczace platnosci
okresla umowa o roboty budowlane.

14.2. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ zostanie sfinalizowana przez Inwestora za kompletnie wykonane i uruchomione
instalacje, ktorych zgodnos$¢ z dokumentacja wykonawczg bedzie potwierdzona obmiarami
robot 1 protokotami odbiorow.

Do kompletu dokumentoéw nalezy dostarczy¢, atesty dopuszczajace uzyte materiaty do
stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz oceng¢ jakos$ci wykonanych robét.

15. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WY KONANIA

| WSZYSTKICH GWARANCII
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi wykonawca.

Strona 5



Il.  SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z rozbudowa o$wietlenia i usunigciem kolizji instalacji elektrycznych, dla
zadania "Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w Niechorzu”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
I realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Specyfikacja objeto sieci 1 instalacje elektryczne zwigzane z przebudowa os$wietlenia
drogowego i usunigcia kolizji ze stupami o$wietleniowymi na przebudowanym odcinku
drogi gminnej w miejscowosci Niechorze”.

1.4. ROBOTY TOWARZYSZACE
Przy realizacji infrastruktury elektrycznej, niezbedne bedzie wykonanie:
e prace geodezyjne
e przygotowania terenu pod budowe z robotami ziemnymi (kod CPV 45111200-0);
e robot stabilizujacych grunt (kod CPV 45111230-9);
e robot w zakresie zagospodarowania terenu (kod CPV 45111291-4);
e usuni¢cia nadmiaru gleby (kod CPV 45112500-0);
e posadowienia stupéw oswietleniowych (kody CPV 45231400-9, 45232330-4);
e przebudowy istniejacej infrastruktury energetycznej (kody CPV: 45310000-0;
45231400-0)
e demontaz istniejacego oswietlenia drogowego (kody CPV 45231400-9);

1.5. TEREN BUDOWY

Teren budowy infrastruktury elektrycznej zwigzanej z rozbudowa drogi znajduje si¢
W obrebie istniejgcego i docelowego pasa drogowego i nie wymaga indywidualnego
wyodrebnienia. Teren budowy znajduje sie¢ w ciggu uktadu komunikacyjnego. Przestrzegac¢
nalezy reguty okres§lone w Warunkach Ogoélnych Specyfikacji oraz obowigzujacych
przepisach.
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1.6. ZESTAWIENIE ROBOT

1.6.1. LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA, ZASILANIE SEUPOW
OSWIETLENIOWYCH (kody CPV: 45310000-0, 45231400-9; 45231400-9,
45316110-9; 45232299-4, 45312310-3)
MONTAZ LATARNI OSWIETLENIOWYCH (kody CPV: 45316110-9,
45310000-0, 45312310-3).

Zgodnie z projektem wykonawczym nalezy wybudowac:

1. Linie kablowe, kabel zasilajacy stupy oswietleniowe

Ustawienie na fundamentach stupow oswietleniowych aluminiowych anodowanych. Na
stupach zainstalowaé¢ wysiegniki oraz oprawy typu LED, w stupach zainstalowaé kasety
z zabezpieczeniami 6A, przewody w stupach YDY 3x2,5 mm?. Szczegoty w projekcie
wykonawczym.

2. Szafke zasilajaco-sterujaca obwody oswietleniowe.

1.6.2. OPRAWY OSWIETLENIOWE (kody CPV: 45316110-9, 45310000-0, 45312310-
3).

Zgodnie z projektem wykonawczym nalezy montowac:
1. Oprawy oswietlenia drogowego z diodami LED.

1.6.3. LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA, ZMIANA TRASY ZASILANIA
(kody CPV: 45310000-0, 45231400-0)
Zgodnie z projektem wykonawczym nalezy przebudowac:

1. Linii kablowych nn 0,4kV pod projektowang droga,
2. ZXacza i szafki kablowe nn 0,4kV,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robot zastosuje materiaty okreslone w dokumentacji projektowej oraz
W zestawieniu materiatowym do przedmiaru robot. Wszystkie wbudowane materiaty
muszg by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP. Materiaty, wyroby 1 urzadzenia dla
ktérych jest to wymagane nalezy dostarczy¢ z atestami, gwarancjami i aprobatami
technicznymi.

Materiaty i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji technicznej musza spetnia¢
postanowienia normy PN-IEC(HD) 60364.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM SPECYFIKACIJI
TECHNICZNEJ

Za roboty, w ktorych wbudowane materiaty nie majg aprobat i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢. Konsekwencjg bedzie
nie przyjecie wykonanych robot i demontaz wadliwych materiatow.

2.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja techniczna przewiduje mozliwos¢ wariantowego stosowania
materiatdéw, urzadzen 1 osprzg¢tu, wykonawca o zamiarze zastosowania materiatu
zamiennego powiadomi inspektora nadzoru odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
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Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialdw nie moze by¢ zmieniony bez zgody
inwestora.

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i byty
dostepne do kontroli przez inwestora.

Migjsca tymczasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy,
W uzgodnieniu z inwestorem. Lokalizacj¢ materialdow poza placem budowy okresli
wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy.

Liczba 1 wydajno$¢ sprz¢tu powinna gwarantowac sprawne przeprowadzenie robot
W terminie przewidzianym umowa, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru.

Sprzet uzywany do robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i nie stwarzac¢
zagrozenia dla uzytkujacych go osob. Jesli stosowany sprzet wymaga okresowych badan
technicznych, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowanie jako$ci 1 warunkow
wyszczegdlnionych w umowie, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Utrzymanie w czystosci drég dojazdowych i publicznych do placu budowy
cigzy na wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT - ZASADY OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy, oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacja
techniczng, wymaganiami specyfikacji, programem zapewnienia jako$ci, projektem
organizacji robot, aktualnie obowigzujacych norm i przepisow.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robot zgodnie z dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na
pisSmie instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie
pomyiki i bledy w czasie trwania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy inwestorowi do zatwierdzenia
szczegbly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi sposob
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wykonywania, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujac wykonanie
robot zgodnie z umowsa i ustaleniami inwestora.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
1. Czes¢ ogdlng opisujaca:

e organizacj¢ wykonania robot, terminy i sposob prowadzenia;

e organizacj¢ ruchu na budowie i oznakowanie robot;

e Dbhp;

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

e wykaz o0sO6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania

poszczeg6lnych elementow robot;

2. Cze¢s¢ szczegotowa opisujaca kazdy asortyment robot to jest:

e wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi;

e rodzaje i ilosci srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku;

e sposOb magazynowania materiatow;

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci
W czasie transportu;

e sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow;

e sposob 1 procedure badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczeg6lnych elementow robot;

e sposOb postgpowania z materiatami 1 robotami w przypadku, gdy nie
odpowiadaja wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli robot bedzie osiggnigcie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robot 1 jako$¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1 badan materialow oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci inwestor moze zada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy. Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania
co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sg okreslone w normach 1 przepisach.

Wykonawca dostarczy inwestorowi $wiadectwa, atesty 1 dokumenty legalizacyjne
zastosowanych materialow dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. ZASADY OBMIARU

Obmiar robot begdzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z umowa
w jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze robot. Wyniki beda wpisane do
ksiggi obmiaru. Dhugosci i odleglo$ci pomigdzy punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie
wymagajg tego inaczej objetosci beda liczone w m® jako dtugos¢ wykopu pomnozong
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przez s$rednig wysoko$¢ 1 szerokos¢ wykopu. Obmiary moga by¢ sprawdzane przez
wlasciwe stuzby inwestora.

7.2. URZADZENIA 1 SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi byc¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Je$li zastosowane urzadzenia lub sprzet
wymagajg atestow, to wykonawca przedstawi odpowiednie §wiadectwa legalizacji.

7.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda wykonywane przed czesciowym lub koncowym przejeciem robot, a takze
w przypadku wystgpowania dluzszych przerw w robotach i zmiany wykonawcy robot.
Wszystkie obmiary robot zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiary rob6t podlegajace zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami na
karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt nalezy dokona¢ komisyjnie. W pracach komisji uczestnicza przedstawiciele:
e Inwestora;
e Wykonawcy;
e Uzytkownika;
e oraz inni uczestnicy ktorych obecno$¢ jest wymagana odpowiednimi przepisami

Komisje odbioru oraz powiadomienie instytucji, ktorych przedstawiciele uczestnicza
w procesie odbioru robot budowlanych nalezy do obowigzkoéw inwestora.
Do odbioru koncowego robot wykonawca przedktada:
e aktualng dokumentacj¢ powykonawcza;
e protokoty prob montazowych;
e oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot zgodnie z  projektem
I ewentualnymi zmianami w dokumentacji technicznej.

W czasie odbioru komisja bada:
e aktualnos¢ 1 kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej;
e protokoty odbioroéw czesciowych;
e protokoty prob montazowych;
e odbierane instalacje.

Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodno$ci wykonania odbieranych roboét
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, aktualnie obowigzujacymi normami
| przepisami. Prace komisji musza by¢ udokumentowane Protokotem odbioru, ktory
stanowi podstawe gwarancji wykonanych robot i rozpoczgcia procedury ptatnosci przez
Inwestora.

Do kompletu dokumentow nalezy dostarczy¢ atesty dopuszczajace uzyte materiaty do
stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz oceng¢ jakosci wykonanych robot.
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9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszace beda rozliczone podczas odbioru koncowego zadania
inwestycyjnego.

10. DOKUMENTY BUDOWY

10.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik  budowy jest wymaganym prawnym dokumentem obowigzujgcym
zamawiajgcego | wykonawce w okresie przekazania wykonawcy placu budowy i do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy dokonuje si¢ na biezaco, uwzgledniajac przebieg
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego wykonania, podpisem
osoby dokonujacej wpisu z podaniem jej nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy
dokonuje si¢ czytelnie, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.

Wszystkie zalaczone do dziennika budowy protokoty i dokumenty bgda ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez wykonawce.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy obliguja
inwestora do zaj¢cia stanowiska.

10.2. KSIEGA OBMIARU

Ksigga obmiaru jest dokumentem pozwalajacym na sukcesywne zapisywanie faktycznego
postepu kazdego elementu wykonanych robdt. Szczegdétowe obmiary wykonanych robot

przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze
robot 1 wpisuje do ksiegi obmiaru.
10.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Pozostatymi dokumentami budowy s3:
e dokumentacja wykonawcza;
e protokoty przekazania wykonawcy placu budowy;
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
e protokoty odbioru robdt;
e protokoty z narad i polecen inspektora nadzoru;
e korespondencja na budowie.

10.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla stuzb panstwowego nadzoru budowlanego i upowaznionych osob petnigcych
samodzielne funkcje techniczne ze strony inwestora.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN IEC 60050-826:2000 - Migdzynarodowy stownik terminologiczny
elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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e PN-90/E-06401 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet
do kabli o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV.

e Prawo Energetyczne wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi.

¢ Instrukcje stosowania materialdow wydane przez Producenta

Strona 12



