

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Rozbudowa i modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego na terenie GOSiR we Frysztaku**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA FRYSZTAK
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582186
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. ks. Wojciecha Blajera 20
- 1.4.2.) Miejscowość: Frysztak
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 38-130
- 1.4.4.) Województwo: podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 172777110
- 1.4.8.) Numer faksu: 172777920
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@frysztak.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.frysztak.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f8b7d34-ee49-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00490628
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2023-11-13

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00206957
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Tak
- 3.4.) Nazwa projektu lub programu:
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:

Rozbudowa i modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego na terenie GOSiR we Frysztaku

### 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn : „Rozbudowa i modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego na terenie GOSiR we Frysztaku ”

1) Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowo – rekreacyjnego o wymiarach 29 m x 56 m, wykonanego na podbudowie z kruszyw kamiennych i nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokości włókna 5 -6 cm. Boisko z dwóch stron ma być ogrodzone piłkochwytem o długości 89 mb i wys. ok. 5 m. Boisko ma umożliwiać grę w piłkę nożną, piłkę siatkową i badmintona oraz ogólne gry i zabawy rekreacyjno – ruchowe. Linie do piłki nożnej w kolorze białym a do piłki siatkowej i badmintona oznaczone kolorem żółtym. W skład boiska wchodzić będą dwie bramki do piłki nożnej montowane do podłoża na tulejach, dwa komplety słupków wraz z siatką do piłki siatkowej i badmintona (funkcja łączona poprzez regulację wysokości założenia siatki), montowanych na tulejach.

2. Miejsce realizacji zadania: miejscowość Frysztak , gmina Frysztak , powiat Strzyżów , woj. Podkarpackie.

3. Dokumentacja projektowa dla przedmiotu zamówienia :

Opis techniczny budowy wielofunkcyjnego boiska sportowo -rekreacyjnego na terenie GOSiR we Frysztaku dz. Nr 305,309,356 we Frysztaku

3.9.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

### 3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

## SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-16

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

3 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): OBO Polska Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5170405402

4.3.3.) Ulica: Trembeckiego 11 a

4.3.4.) Miejscowość: Rzeszów

4.3.5.) Kod pocztowy: 35-234

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 613488,33 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00262807/01

## SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-09-15

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

rozliczenie kosztorysowe , wprowadzenie robót zamiennych i dodatkowych

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Wykonanie robót zamiennych polegających na zmianie rodzaju ogrodzenia boiska przedstawionego w dokumentacji na ogrodzenie typu „piłkochwył” wokół całego boiska

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 13419,46

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 626907,79 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy