
pom. A.1.2S4pom. A.1.2K3pom. A.1.3K3pom. A.1.47pom. A.1.54pom. A.1.5K4pom. A.1.74pom. A.1.84pom. A.1.94pom. A.1.124pom. A.4.74pom. A.1.2S1pom. A.1.81pom. A.1.121pom. A.1.41+1pom. A.1.2S4pom. A.1.84pom. A.1.122pom. A.1.163pom. A.1.41+1pom. A.1.2S5pom. A.1.85pom. A.1.122+1pom. A.1.161TD/A13TT/A11TT/A41TT/A40,5TD/A13TT/A11,5BMS typ A15,7pom. A.1.2S1,5+6+7,5BMS typ A13+1,85BMS typ A11,5+2,7+1,5pom. A.1.2S1,5pom. A.1.2S2,5+2+1,5pom. A.1.2S2,5+2+1,5+0,5+1pom. A.1.2S2pom. A.1.2S20,025*0,015*20,7pom. A.1.2S1pom. A.1.2S1pom. A.1.2S13*22*2pom. A.1.2S1pom. A.1.161pom. A.1.3.p1pom. A.4.71pom. A.1.2S11pom. A.1.42+3pom. A.1.53,5pom. A.1.81,65pom. A.1.124,55pom. A.1.161,8zas pom. A.1.2S1,5+1,5+2,7pom. A.1.2S20+15+15pom. A.1.415+10odkucie istniejących przewodów 230V i antenowego1,5zas pom. A.1.81,5+1,5pom. A.1.824pom. A.1.128pom. A.1.3.p5,75+5,75pom. A.1.162,8+4,2+2,5+1,5zas. TSW1,5+2sterowanie drzwi rozsuwanych1,5*2pom. A.1.2S9+3pom. A.1.42+2pom. A.1.89+2pom. A.1.123pom. A.1.3.p3pom. A.1.161+11+1+2+9pom. A.1.2S9pom. A.1.41+2pom. A.1.89pom. A.1.122pom. A.1.3.p3pom. A.1.161pom. A.1.2S3pom. A.1.41pom. A.1.82pom. A.1.121pom. A.1.161pom. A.1.42pom. A.1.42pom. A.1.80,6+0,5pom. A.1.120,6+3,8pom. A.1.163pom. A.1.81,65pom. A.1.124,55pom. A.1.161,8puszka sterowania drzwi rozsuwanych2pom. A.1.84pom. A.1.123pom. A.1.162pom. A.1.3.p1,5+1,25+0,5+2,5sterowanie drzwi1,5*2pom. A.1.3.p18,5sterowanie drzwi rozsuwanych13+18zas. TSW1,5+2zas. TSW23,5+1,9zas pom. A.1.2S1,5+1,5+2,7pom. A.1.2S20+15pom. A.1.410zas pom. A.1.81,5+1,5pom. A.1.128pom. A.1.3.p1,5+1,25+0,5+2,5pom. A.1.162,8+4,2+2,5+1,5zas pom. A.1.2S23,5pom. A.1.41zas pom. A.1.823,5+1,85pom. A.1.824pom. A.1.3.p18,5pom. A.1.1617,5+2pom. A.1.80,6+0,5+3pom. A.1.120,6+3,8pom. A.1.163pom. A.1.81,65pom. A.1.124,55pom. A.1.161,8pom. A.1.2S11pom. A.1.42+3pom. A.1.53,5pom. A.1.2S15pom. A.1.415pom. A.1.2K1,7+1,7pom. A.1.3K1pom. A.1.41pom. A.1.5K1,9+2,5zas pom. A.1.2S1,5+1,5+2,7pom. A.1.2S50+11pom. A.1.45+26,5pom. A.1.53,5zas pom. A.1.81,5+1,5pom. A.1.824pom. A.1.128pom. A.1.3.p5,75+5,75pom. A.1.162,8+4,2+2,5+1,5zas. TSW1,5+2sterowanie drzwi rozsuwanych1,5*2pom. A.1.81,65pom. A.1.124,55pom. A.1.161,80,025*0,015*(165,7+8)pom. A.1.161pom. A.1.41pom. A.1.2S1pom. A.1.81pom. A.1.121pom. A.1.83pom. A.1.2S1pom. A.1.42pom. A.1.82pom. A.1.161pom. A.1.2S3pom. A.1.83pom. A.1.122pom. A.1.2S3pom. A.1.83*4pom. A.1.123*3pom. A.1.3.p3pom. A.1.162*3pom.A.1.41+1pom. A.1.1620pom. A.1.3.p1pom. A.1.2K3pom. A.1.3K2pom. A.1.5K4pom. A.1.2S4pom. A.1.84pom. A.1.47pom. A.1.54pom. A.4.74pom. A.1.124pom. A.1.3K1pom. A.1.41pom. A.1.2S1pom. A.1.74pom. A.1.94pom. A.1.42pom. A.1.51pom. A.1.2K2pom. A.1.3K1pom. A.1.5K2zas pom. A.1.2S3zas pom. A.1.83pom. A.1.3.p3+5pom. A.1.163sterowanie drzwi rozsuwanych5*21,65+0,5+4,65+1,58,325,5+26+1,5+1,54*1,52,5+1,9+1+2,5+3,95+1+1,5+1,1+1+1+1+11,51,50,025*0,015*93*4pom. A.1.84pom. A.1.123pom. A.1.162pom. A.1.2S2*2pom. A.1.3P2*2pom. A.1.84pom. A.1.123pom. A.1.162pom. A.1.82*4*(1,8)pom. A.1.123*2*(4,5)pom. A.1.162*2*(2,5)pom. A.1.2S2*(3,95+2,5)pom. A.1.3P2*(1,3+0,5+2,5)pom. A.1.82*4*(5,9+1,8+2,5)pom. A.1.123*2*(5,8+2,1+2,5)165,5+51,40,05*0,15*216,9pom. A.1.2S2*(3,95+2,5)pom. A.1.3P2*(1,3+0,5+2,5)pom. A.1.82*4*(5,9+1,8+2,5+1,8)pom. A.1.123*2*(5,8+2,1+2,5+4,5)pom. A.1.162*2*(2,5)750pom. A.1.2S2pom. A.1.3P2pom. A.1.82*4pom. A.1.123*2pom. A.1.162*2pom. A.1.3.p1sterowanie drzwi rozsuwanych2BMS typ A11pom. A.1.2S3pom. A.1.42pom. A.1.83pom. A.1.3.p1pom. A.1.161TSW4pom. A.1.2S1TSW2pom. A.1.2S2pom. A.1.41pom. A.1.2S1+3+3*2pom. A.1.42pom. A.1.84*3+3+2+2*3pom. A.1.123*3+2*2pom. A.1.3.p3+1pom. A.1.163*2+20+1TD/A11TD/A12TT/A11

Data opracowania:
2020-12-04

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa 
pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia 
magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia 
łokciowego/przeniesienie stanowiska TV

Nazwy i kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45215100-8  Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1  Instalowanie wentylacji
45331230-7  Instalowanie urządzeń chłodzących

Adres obiektu budowlanego: Kraków ul. Rzeźnicza 11
Nazwa i adres zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie ul. Rzeźnicza 11, 

31-540 Kraków
Data opracowania przedmiaru robót: 2020-12-04

Nazwa obiektu lub robót: Instalacje elektryczne
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Przebudowa rejestracji, przebudowa
pomieszczenia na gabinet lekarski,

przebudowa pomieszczenia szatni na
pomieszczenie socjalne...

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty demontażowe
2 Kody CPV: 45317300-5  Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

Rozdzielnie piętrowe
3 Kody CPV: 45317000-2  Inne instalacje elektryczne

Sterowanie BMS
4 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Instalacja oświetlenia , gniazd wtykowych i zasilanie odbiorników
5 Kody CPV: 45317000-2  Inne instalacje elektryczne

System kolejkowy
6 Sterowanie wentylacji
7 Kody CPV: 45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania

Instalacja okablowania strukturalnego
8 Kody CPV: 45312000-7  Instalowanie systemów alarmowych i anten

System monitoringu
9 Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Pomiary pomontażowe
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Przebudowa rejestracji, przebudowa
pomieszczenia na gabinet lekarski,

przebudowa pomieszczenia szatni na
pomieszczenie socjalne...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia 
na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia 
szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy 
pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie 
szatni, utworzenie stanowiska mycia zgięcia 
łokciowego/przeniesienie stanowiska TV

1 Element Roboty demontażowe

1 KNNR 9/501/6 SST-Instalacje elektryczne Demontaż oprawy świetlówkowej

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 4 4,000

pom. A.1.2K 3 3,000

pom. A.1.3K 3 3,000

pom. A.1.4 7 7,000

pom. A.1.5 4 4,000

pom. A.1.5K 4 4,000

pom. A.1.7 4 4,000

pom. A.1.8 4 4,000

pom. A.1.9 4 4,000

pom. A.1.12 4 4,000

pom. A.4.7 4 4,000

RAZEM: 45,000 szt. 45,00

2 KNNR 9/401/7 SST-Instalacje elektryczne Demontaż łączników p.t.

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 1 1,000

pom. A.1.8 1 1,000

pom. A.1.12 1 1,000

RAZEM: 3,000 szt. 3,00

3 KNNR 9/402/5 SST-Instalacje elektryczne Demontaż gniazd antenowego i 230VAC p.t. do ponownego 
montażu

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.4 1+1 2,000

RAZEM: 2,000 szt. 2,00

4 KNNR 9/402/5 SST-Instalacje elektryczne Demontaż gniazda nieuszczelnionego p.t.

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 4 4,000

pom. A.1.8 4 4,000

pom. A.1.12 2 2,000

pom. A.1.16 3 3,000

RAZEM: 13,000 szt. 13,00

5 KNNR 9/403/6 SST-Instalacje elektryczne Demontaż puszek p.t. o średnicy do 60 mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.4 1+1 2,000

pom. A.1.2S 5 5,000

pom. A.1.8 5 5,000

pom. A.1.12 2+1 3,000

pom. A.1.16 1 1,000

RAZEM: 16,000 szt. 16,00

2 Element Rozdzielnie piętrowe

6 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-Instalacje elektryczne Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy C16 30mA , typ A

Wyliczenie ilości robót:

TD/A1 3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00
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Przebudowa rejestracji, przebudowa
pomieszczenia na gabinet lekarski,

przebudowa pomieszczenia szatni na
pomieszczenie socjalne...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

7 KNNR 5/407/4 
(2)

SST-Instalacje elektryczne Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 4-biegunowy B16 30mA typ AC

Wyliczenie ilości robót:

TT/A1 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

8 KNNR 5/407/1 SST-Instalacje elektryczne Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 
biegunowy B20

Wyliczenie ilości robót:

TT/A4 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

9 KNR 514/516/1 
(1)

SST-Instalacje elektryczne Układanie przewodów w pasmach jedno - lub wielowarstwowych w 
szafach i na tablicach, przewód DY 300/500V 1x1,5˙mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

TT/A4 0,5 0,500

RAZEM: 0,500 m 0,50

10 KNR 514/516/2 
(1)

SST-Instalacje elektryczne Układanie przewodów w pasmach jedno - lub wielowarstwowych w 
szafach i na tablicach, przewód DY 450/750V 1x2,5˙mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

TD/A1 3 3,000

RAZEM: 3,000 m 3,00

11 KNR 514/516/3 
(1)

SST-Instalacje elektryczne Układanie przewodów w pasmach jedno - lub wielowarstwowych w 
szafach i na tablicach, przewód DY 450/750V 1x4,0˙mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

TT/A1 1,5 1,500

RAZEM: 1,500 m 1,50

3 Element Sterowanie BMS

12 KNNR 5/1209/4 
(1)

SST-Instalacje elektryczne Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o 
długości do 1/2 cegły i średnicy otworu 25 mm szt. 1,00

13 KNNR 5/1209/5 
(1)

SST-Instalacje elektryczne Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o 
długości powyżej 1/2 do 1 cegły i średnicy otworu 25 mm szt. 1,00

14 KNNR 5/1207/1 SST-Instalacje elektryczne Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły

Wyliczenie ilości robót:

BMS typ A1 5,7 5,700

pom. A.1.2S 1,5+6+7,5 15,000

RAZEM: 20,700 m 20,70

15 KNNR 5/206/4 SST-Instalacje elektryczne Ułożenie przewodu kabelkowego YDYżo 3x2,5 mm2, 750V n.t. na 
podłożu różnym od betonu

Wyliczenie ilości robót:

BMS typ A1 3+1,85 4,850

RAZEM: 4,850 m 4,85

16 KNNR 5/205/1 SST-Instalacje elektryczne Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na 
podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2-YDYżo 3x2,5

Wyliczenie ilości robót:

BMS typ A1 1,5+2,7+1,5 5,700

RAZEM: 5,700 m 5,70

17 KNNR 5/205/1 SST-Instalacje elektryczne Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na 
podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2-YnTKSYekw 
2x2x0,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 1,5 1,500

RAZEM: 1,500 m 1,50

18 KNNR 5/205/1 SST-Instalacje elektryczne Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na 
podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 YKSY 3x1,5

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 2,5+2+1,5 6,000

RAZEM: 6,000 m 6,00

19 KNNR 5/205/1 SST-Instalacje elektryczne Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na 
podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 YKSY 5x1,5

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 2,5+2+1,5+0,5+1 7,500

RAZEM: 7,500 m 7,50
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

20 KNNR 5/206/4 SST-Instalacje elektryczne Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 YKSY 3x1,5

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 2 2,000

RAZEM: 2,000 m 2,00

21 KNNR 5/206/4 SST-Instalacje elektryczne Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 YKSY 5x1,5

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 2 2,000

RAZEM: 2,000 m 2,00

22 KNNR 5/1208/1 SST-Instalacje elektryczne Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 20,70

23 KNNR 5/1208/5 SST-Instalacje elektryczne Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,025*0,015*20,7 0,008

RAZEM: 0,008 m3 0,01

24 KNNR 5/404/6 SST-Instalacje elektryczne Szafka BMS typ A1 /wyposażona/

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

25 AL 1/201/1 (1) SST-Instalacje elektryczne Montaż czujki ruchu, boczna szerokopasmowa

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

26 KNNR 5/406/1 SST-Instalacje elektryczne Montaż serownika klimakonwektora / dostawa z klimkonwektorem/

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

27 KNNR 5/1203/8 SST-Instalacje elektryczne Podłączenie pod zaciski lub bolce kabelkowego przewodu o 
przekroju żyły do 2,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

3*2 6,000

RAZEM: 6,000 szt. 6,00

28 KNNR 5/727/2 SST-Instalacje elektryczne Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych o ilości żył powyżej 
2 do 4 szt. 2,00

29 KNNR 5/727/3 SST-Instalacje elektryczne Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych o ilości żył powyżej 
4 do 8

Wyliczenie ilości robót:

2*2 4,000

RAZEM: 4,000 szt. 4,00

4 Element Instalacja oświetlenia , gniazd wtykowych i zasilanie 
odbiorników

30 KNNR 5/1209/4 
(1)

SST-Instalacje elektryczne Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o 
długości do 1/2 cegły i średnicy otworu 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 1 1,000

pom. A.1.16 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt. 2,00

31 KNNR 5/1209/5 
(2)

SST-Instalacje elektryczne Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o 
długości powyżej 1/2 do 1 cegły i średnicy otworu 40 mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.3.p 1 1,000

pom. A.4.7 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt. 2,00

32 KNNR 5/1207/2 SST-Instalacje elektryczne Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów 
betonowych

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 11 11,000

pom. A.1.4 2+3 5,000

pom. A.1.5 3,5 3,500

pom. A.1.8 1,65 1,650

pom. A.1.12 4,55 4,550

pom. A.1.16 1,8 1,800

RAZEM: 27,500 m 27,50
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Mno
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<-KROTN->

33 KNNR 5/1207/1 SST-Instalacje elektryczne Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły

Wyliczenie ilości robót:

zas pom. A.1.2S 1,5+1,5+2,7 5,700

pom. A.1.2S 20+15+15 50,000

pom. A.1.4 15+10 25,000

odkucie istniejących przewodów 230V i antenowego 1,5 1,500

zas pom. A.1.8 1,5+1,5 3,000

pom. A.1.8 24 24,000

pom. A.1.12 8 8,000

pom. A.1.3.p 5,75+5,75 11,500

pom. A.1.16 2,8+4,2+2,5+1,5 11,000

zas. TSW 1,5+2 3,500

sterowanie drzwi rozsuwanych 1,5*2 3,000

RAZEM: 146,200 m 146,20

34 KNNR 5/301/11 SST-Instalacje elektryczne Wykonanie ślepych otworów pod montaż osprzętu instalacyjnego 
mocowanego na zaprawie cementowej lub gipsowej w podłożu 
ceglanym

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 9+3 12,000

pom. A.1.4 2+2 4,000

pom. A.1.8 9+2 11,000

pom. A.1.12 3 3,000

pom. A.1.3.p 3 3,000

pom. A.1.16 1+1 2,000

RAZEM: 35,000 szt. 35,00

35 KNNR 5/301/1 
(1)

SST-Instalacje elektryczne Przygotowanie pod montaż osprzętu instalacyjnego przez 
przykręcanie do kołków plastikowych fi 6 mm

Wyliczenie ilości robót:

1+1+2+9 13,000

RAZEM: 13,000 szt. 13,00

36 KNNR 5/302/1 SST-Instalacje elektryczne Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu puszki instalacyjnej fi
60 mm pojedynczej p.t. z podłączeniem przewodów

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 9 9,000

pom. A.1.4 1+2 3,000

pom. A.1.8 9 9,000

pom. A.1.12 2 2,000

pom. A.1.3.p 3 3,000

pom. A.1.16 1 1,000

RAZEM: 27,000 szt. 27,00

37 KNNR 5/302/6 SST-Instalacje elektryczne Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu puszki instalacyjnej fi
80 mm o 4 wylotach z pierścieniem odgałęźnym

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 3 3,000

pom. A.1.4 1 1,000

pom. A.1.8 2 2,000

pom. A.1.12 1 1,000

pom. A.1.16 1 1,000

RAZEM: 8,000 szt. 8,00

38 KNR 403/1018/1 SST-Instalacje elektryczne Wycinanie otworów w płytach gk

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.4 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt. 2,00

39 KNNR 5/302/1 SST-Instalacje elektryczne Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze do ścian gk

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.4 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

40 KNNR 5/110/2 SST-Instalacje elektryczne Montaż listew elektroinstalacyjnych naściennych

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.8 0,6+0,5 1,100

pom. A.1.12 0,6+3,8 4,400

pom. A.1.16 3 3,000

RAZEM: 8,500 m 8,50
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<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
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Mno
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41 KNNR 5/101/2 
(3)

SST-Instalacje elektryczne Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże 
betonowe, Fi˙25

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.8 1,65 1,650

pom. A.1.12 4,55 4,550

pom. A.1.16 1,8 1,800

RAZEM: 8,000 m 8,00

42 KNNR 5/303/9 
(2)

SST-Instalacje elektryczne Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 140x140

Wyliczenie ilości robót:

puszka sterowania drzwi rozsuwanych 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

43 KNNR 5/303/10 
(1)

SST-Instalacje elektryczne Zestaw puszek pod trzy gniazd na biurku

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.8 4 4,000

pom. A.1.12 3 3,000

pom. A.1.16 2 2,000

RAZEM: 9,000 szt 9,00

44 KNNR 5/205/2 SST-Instalacje elektryczne Ułożenie przewodu kabelkowego YDYżo 5x2,5 mm2, 750V w 
gotowej bruździe na podłożu różnym od betonu

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.3.p 1,5+1,25+0,5+2,5 5,750

sterowanie drzwi 1,5*2 3,000

RAZEM: 8,750 m 8,75

45 KNNR 5/206/5 SST-Instalacje elektryczne Ułożenie przewodu kabelkowego YDYżo 5x2,5 mm2, 750V n.t. na 
podłożu różnym od betonu

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.3.p 18,5 18,500

sterowanie drzwi rozsuwanych 13+18 31,000

RAZEM: 49,500 m 49,50

46 KNNR 5/205/2 SST-Instalacje elektryczne Ułożenie przewodu kabelkowego YDYżo 3x4 mm2, 750V w gotowej
bruździe na podłożu różnym od betonu

Wyliczenie ilości robót:

zas. TSW 1,5+2 3,500

RAZEM: 3,500 m 3,50

47 KNNR 5/206/5 SST-Instalacje elektryczne Ułożenie przewodu kabelkowego YDYżo 3x4 mm2, 750V n.t. na 
podłożu różnym od betonu

Wyliczenie ilości robót:

zas. TSW 23,5+1,9 25,400

RAZEM: 25,400 m 25,40

48 KNNR 5/205/1 SST-Instalacje elektryczne Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na 
podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 YDYżo 3x2,5

Wyliczenie ilości robót:

zas pom. A.1.2S 1,5+1,5+2,7 5,700

pom. A.1.2S 20+15 35,000

pom. A.1.4 10 10,000

zas pom. A.1.8 1,5+1,5 3,000

pom. A.1.12 8 8,000

pom. A.1.3.p 1,5+1,25+0,5+2,5 5,750

pom. A.1.16 2,8+4,2+2,5+1,5 11,000

RAZEM: 78,450 m 78,45

49 KNNR 5/206/4 SST-Instalacje elektryczne Ułożenie przewodu kabelkowego YDYżo 3x2,5 mm2, 750V n.t. na 
podłożu różnym od betonu

Wyliczenie ilości robót:

zas pom. A.1.2S 23,5 23,500

pom. A.1.4 1 1,000

zas pom. A.1.8 23,5+1,85 25,350

pom. A.1.8 24 24,000

pom. A.1.3.p 18,5 18,500

pom. A.1.16 17,5+2 19,500

RAZEM: 111,850 m 111,85
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50 KNNR 5/212/1 SST-Instalacje elektryczne Ułożenie przewodu kabelkowego YDYżo 3x2,5 mm2 w listwach i 
kanałach elektroinstalacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.8 0,6+0,5+3 4,100

pom. A.1.12 0,6+3,8 4,400

pom. A.1.16 3 3,000

RAZEM: 11,500 m 11,50

51 KNNR 5/203/1 SST-Instalacje elektryczne Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDYżo 3x2,5 mm2 do rur

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.8 1,65 1,650

pom. A.1.12 4,55 4,550

pom. A.1.16 1,8 1,800

RAZEM: 8,000 m 8,00

52 KNNR 5/204/3 
(1)

SST-Instalacje elektryczne Ułożenie przewodu płaskiego YDYp 3x1,5 mm2 w tynku na podłożu
betonowym

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 11 11,000

pom. A.1.4 2+3 5,000

pom. A.1.5 3,5 3,500

RAZEM: 19,500 m 19,50

53 KNNR 5/205/1 SST-Instalacje elektryczne Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2, 750V w gotowej 
bruździe na podłożu różnym od betonu

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 15 15,000

pom. A.1.4 15 15,000

RAZEM: 30,000 m 30,00

54 KNNR 5/206/4 SST-Instalacje elektryczne Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2, 750V n.t. na 
podłożu różnym od betonu

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2K 1,7+1,7 3,400

pom. A.1.3K 1 1,000

pom. A.1.4 1 1,000

pom. A.1.5K 1,9+2,5 4,400

RAZEM: 9,800 m 9,80

55 KNNR 5/1208/1 SST-Instalacje elektryczne Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

zas pom. A.1.2S 1,5+1,5+2,7 5,700

pom. A.1.2S 50+11 61,000

pom. A.1.4 5+26,5 31,500

pom. A.1.5 3,5 3,500

zas pom. A.1.8 1,5+1,5 3,000

pom. A.1.8 24 24,000

pom. A.1.12 8 8,000

pom. A.1.3.p 5,75+5,75 11,500

pom. A.1.16 2,8+4,2+2,5+1,5 11,000

zas. TSW 1,5+2 3,500

sterowanie drzwi rozsuwanych 1,5*2 3,000

RAZEM: 165,700 m 165,70

56 KNNR 5/1208/2 SST-Instalacje elektryczne Zaprawianie bruzd o szerokości ponad 25 do 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.8 1,65 1,650

pom. A.1.12 4,55 4,550

pom. A.1.16 1,8 1,800

RAZEM: 8,000 m 8,00

57 KNNR 5/1208/5 SST-Instalacje elektryczne Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,025*0,015*(165,7+8) 0,065

RAZEM: 0,065 m3 0,07

58 KNNR 5/306/5 
(1)

SST-Instalacje elektryczne Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu n.t. łącznika 
klawiszowego 1-biegunowego IP 20, standard podstawowy

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.16 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt. 1,00
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59 KNNR 5/306/2 
(1)

SST-Instalacje elektryczne Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce 
instalacyjnej łącznika klawiszowego p.t. 1-biegunowego IP 20, 
standard podstawowy

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.4 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt. 1,00

60 KNNR 5/306/2 
(1)

SST-Instalacje elektryczne Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce 
instalacyjnej łącznika klawiszowego p.t. 1-biegunowego IP 44, 
standard podstawowy

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 1 1,000

pom. A.1.8 1 1,000

pom. A.1.12 1 1,000

RAZEM: 3,000 szt. 3,00

61 KNNR 5/308/2 
(1)

SST-Instalacje elektryczne Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda 
instalacyjnego p.t. 2P+Z 10/16A 250V przelotowego standard 
podstawowy

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.8 3 3,000

RAZEM: 3,000 szt. 3,00

62 KNNR 5/308/2 
(1)

SST-Instalacje elektryczne Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda 
instalacyjnego p.t. 2P+Z 10/16A 250V przelotowego standard 
podstawowy IP 44

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 1 1,000

pom. A.1.4 2 2,000

pom. A.1.8 2 2,000

pom. A.1.16 1 1,000

RAZEM: 6,000 szt. 6,00

63 KNNR 5/308/3 
(1)

SST-Instalacje elektryczne Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda 
instalacyjnego p.t. 2x2P+Z 10/16A 250V przelotowego standard 
podstawowy

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 3 3,000

pom. A.1.8 3 3,000

pom. A.1.12 2 2,000

RAZEM: 8,000 szt. 8,00

64 KNNR 5/308/1 
(2)

SST-Instalacje elektryczne Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda 
instalacyjnego p.t. 2P+Z 10/16A 250V-dedykowane

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 3 3,000

pom. A.1.8 3*4 12,000

pom. A.1.12 3*3 9,000

pom. A.1.3.p 3 3,000

pom. A.1.16 2*3 6,000

RAZEM: 33,000 szt. 33,00

65 KNNR 5/308/1 SST-Instalacje elektryczne Gniazda instalacyjne wtyczkowe , pt, pnowny montaż gniazda 
antenowego i 230VAC

Wyliczenie ilości robót:

pom.A.1.4 1+1 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

66 KNNR 9/402/1 SST-Instalacje elektryczne Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych p.t. pojedynczych 2P + 
Z, 10A/16A, IP-20 standard podwyższony

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.16 20 20,000

RAZEM: 20,000 szt 20,00

67 KNNR 5/308/6 
(1)

SST-Instalacje elektryczne Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda 
instalacyjnego n.t. przykręcanego bryzgoszczelnego 3P+Z 16A 
380V

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.3.p 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt. 1,00
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68 KNNR 5/503/3 SST-Instalacje elektryczne Oprawa oświetleniowa LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840-LK9

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2K 3 3,000

pom. A.1.3K 2 2,000

pom. A.1.5K 4 4,000

RAZEM: 9,000 kpl 9,00

69 KNNR 5/502/4 SST-Instalacje elektryczne Oprawa oświetleniowa LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 
840+ramka nt-LK3

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 4 4,000

pom. A.1.8 4 4,000

RAZEM: 8,000 kpl 8,00

70 KNNR 5/502/4 SST-Instalacje elektryczne Oprawa oświetleniowa LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840+ramka 
nt-LK4

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.4 7 7,000

pom. A.1.5 4 4,000

pom. A.4.7 4 4,000

RAZEM: 15,000 kpl 15,00

71 KNNR 5/501/3 SST-Instalacje elektryczne Oprawa oświetleniowa LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20 840-LK5

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.12 4 4,000

RAZEM: 4,000 kpl 4,00

72 KNNR 5/502/4 SST-Instalacje elektryczne Oprawa oświetleniowa  LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000LM 
MICRO-PRM E 34 840-LK6

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.3K 1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

73 KNNR 5/511/5 SST-Instalacje elektryczne Oprawa oświetleniowa LED 3250 PLX E IP44 24 840 / 
L-1415MM-LK1

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.4 1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

74 KNNR 5/511/5 SST-Instalacje elektryczne Oprawa oświetleniowa LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / 
L-575MM-LK2

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

75 KNNR 5/503/3 SST-Instalacje elektryczne Oprawa oświetleniowa LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 
840-LK8

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.7 4 4,000

pom. A.1.9 4 4,000

RAZEM: 8,000 kpl 8,00

76 KNNR 5/502/2 SST-Instalacje elektryczne Oprawa oświetlenia awaryjnego-AW1

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.4 2 2,000

pom. A.1.5 1 1,000

RAZEM: 3,000 kpl 3,00

77 KNNR 5/503/1 
(1)

SST-Instalacje elektryczne Oprawa oświetlenia awaryjnego-AW2

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2K 2 2,000

pom. A.1.3K 1 1,000

pom. A.1.5K 2 2,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

78 KNNR 5/510/1 
analogia

SST-Instalacje elektryczne Taśma LED 4000K
mb 6,25
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

79 KNNR 5/1203/8 SST-Instalacje elektryczne Podłączenie pod zaciski lub bolce kabelkowego przewodu o 
przekroju żyły do 2,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

zas pom. A.1.2S 3 3,000

zas pom. A.1.8 3 3,000

pom. A.1.3.p 3+5 8,000

pom. A.1.16 3 3,000

sterowanie drzwi rozsuwanych 5*2 10,000

RAZEM: 27,000 szt. 27,00

5 Element System kolejkowy

80 KNNR 5/502/4 SST-Instalacje elektryczne Tablica LEDS3 LAN kpl 1,00

81 DC 8/107/8 SST-Instalacje elektryczne Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych, montaż SWITCH 
8-portowy szt 1,00

82 DC 8/107/7 SST-Instalacje elektryczne Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych, montaż zasilacza PoE szt 1,00

83 KNNR 5/1209/4 
(1)

SST-Instalacje elektryczne Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o 
długości do 1/2 cegły i średnicy otworu 25 mm szt. 2,00

84 KNNR 5/1207/5 SST-Instalacje elektryczne Wykucie bruzd dla rur RKLG 18, RS 22 na podłożu z cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,65+0,5+4,65+1,5 8,300

RAZEM: 8,300 m 8,30

85 KNNR 5/301/11 SST-Instalacje elektryczne Wykonanie ślepych otworów pod montaż osprzętu instalacyjnego 
mocowanego na zaprawie cementowej lub gipsowej w podłożu 
ceglanym szt. 11,00

86 KNNR 5/102/6 SST-Instalacje elektryczne Ułożenie rury RG 21 mm (karbowanej, giętkiej, typ lekki) p.t. w 
gotowych bruzdach w podłożu różnym od betonu m 8,30

87 KNNR 5/1208/2 SST-Instalacje elektryczne Zaprawianie bruzd o szerokości ponad 25 do 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

8,3 8,300

RAZEM: 8,300 m 8,30

88 DC 8/101/2 SST-Instalacje elektryczne Ułożenie przewodu UTP kat. 5e 4 pary 23AWG w rurach m 8,30

89 DC 8/101/1 SST-Instalacje elektryczne Ułożenie przewodu UTP kat. 5e 4 pary 23AWG w korytach, 
listwach, kanałach lub słupkach instalacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

25,5+2 27,500

RAZEM: 27,500 m 27,50

90 KNNR 5/308/1 SST-Instalacje elektryczne Montaż gniazd teletechnicznych p.t. 1xRJ-45 kat 5-6 na uprzednio 
przygotowanym podłożu szt 1,00

91 AT 14/105/1 SST-Instalacje elektryczne Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, nieekranowa UTP szt 1,00

92 AT 14/111/1 SST-Instalacje elektryczne Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z 
wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru pomiar 1,00

93 AT 14/111/2 SST-Instalacje elektryczne Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z 
wymaganiami, dodatek za udostępnienie punktu pomiarowego pomiar 1,00

94 AT 14/111/3 SST-Instalacje elektryczne Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z 
wymaganiami, dodatek za doprowadzenie miejsca pomiaru do 
stanu poprzedniego pomiar 1,00

95 Kalkulacja 
własna

SST-Instalacje elektryczne Przeprogramowanie systemu kolejkowego z uwagi na dodatkową 
tablicę kpl 1,00

6 Element Sterowanie wentylacji

96 KNNR 5/1207/1 SST-Instalacje elektryczne Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły

Wyliczenie ilości robót:

6+1,5+1,5 9,000

RAZEM: 9,000 m 9,00

97 KNNR 5/404/7 SST-Instalacje elektryczne Tablica TSW szt 1,00

98 KNNR 5/205/1 SST-Instalacje elektryczne Ułożenie przewodu kabelkowego YDYżo 3x1,5 mm2, 750V w 
gotowej bruździe na podłożu różnym od betonu

Wyliczenie ilości robót:

4*1,5 6,000

RAZEM: 6,000 m 6,00

99 KNNR 5/206/4 SST-Instalacje elektryczne Ułożenie przewodu kabelkowego YDYżo 3x1,5 mm2, 750V n.t. na 
podłożu różnym od betonu

Wyliczenie ilości robót:

2,5+1,9+1+2,5+3,95+1+1,5+1,1+1+1+1

+1 19,450

RAZEM: 19,450 m 19,45
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100 KNNR 5/205/1 SST-Instalacje elektryczne Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na 
podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 YLY 3x0,75

Wyliczenie ilości robót:

1,5 1,500

RAZEM: 1,500 m 1,50

101 KNNR 5/206/4 SST-Instalacje elektryczne Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 7,5˙mm2  YLY 3x0,75 m 3,00

102 KNNR 5/205/1 SST-Instalacje elektryczne Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na 
podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 LiYCY 2x0,75

Wyliczenie ilości robót:

1,5 1,500

RAZEM: 1,500 m 1,50

103 KNNR 5/1208/1 SST-Instalacje elektryczne Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 9,00

104 KNNR 5/1208/5 SST-Instalacje elektryczne Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,025*0,015*9 0,003

RAZEM: 0,003 m3 0,003

105 KNNR 5/206/4 SST-Instalacje elektryczne Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 7,5˙mm2  LiYCY 2x0,75 m 3,00

106 KNNR 5/1203/8 SST-Instalacje elektryczne Podłączenie pod zaciski lub bolce kabelkowego przewodu o 
przekroju żyły do 2,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

3*4 12,000

RAZEM: 12,000 szt. 12,00

107 KNNR 5/727/1 SST-Instalacje elektryczne Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych o ilości żył do 2 szt. 2,00

108 KNNR 5/727/2 SST-Instalacje elektryczne Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych o ilości żył powyżej 
2 do 4 szt. 2,00

7 Element Instalacja okablowania strukturalnego

109 KNNR 5/1209/5 
(2)

SST-Instalacje elektryczne Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o 
długości powyżej 1/2 do 1 cegły i średnicy otworu 40 mm szt. 5,00

110 KNNR 5/1207/5 SST-Instalacje elektryczne Wykucie bruzd dla rur RKLG 18, RS 22 na podłożu z cegły m 165,50

111 KNNR 5/1207/7 SST-Instalacje elektryczne Wykucie bruzd dla rur RKLG 18, RS 22 na podłożu betonowym m 51,40

112 DC 8/108/2 SST-Instalacje elektryczne Montaż paneli krosowych RJ45-24 panel nieekranowany szt 1,00

113 DC 8/120/2 SST-Instalacje elektryczne Montaż kabla krosowego, kabel miedziany, szafa dystrybucyjna szt 22,00

114 KNNR 5/303/10 
(1)

SST-Instalacje elektryczne Zestaw puszek pod trzy gniazd na biurku

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.8 4 4,000

pom. A.1.12 3 3,000

pom. A.1.16 2 2,000

RAZEM: 9,000 szt 9,00

115 KNNR 5/301/11 SST-Instalacje elektryczne Wykonanie ślepych otworów pod montaż osprzętu instalacyjnego 
mocowanego na zaprawie cementowej lub gipsowej w podłożu 
ceglanym

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 2*2 4,000

pom. A.1.3P 2*2 4,000

RAZEM: 8,000 szt. 8,00

116 KNNR 5/302/1 SST-Instalacje elektryczne Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu puszki instalacyjnej fi
60 mm pojedynczej p.t. z podłączeniem przewodów szt. 8,00

117 KNNR 5/303/10 
(1)

SST-Instalacje elektryczne Zestaw puszek pod dwa gniazda na biurku/ladzie

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.8 4 4,000

pom. A.1.12 3 3,000

pom. A.1.16 2 2,000

RAZEM: 9,000 szt 9,00

118 KNNR 5/102/2 
(1)

SST-Instalacje elektryczne Ułożenie rury RG 21 mm (karbowanej, giętkiej, typ lekki) p.t. w 
gotowych bruzdach w podłożu betonowym

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.8 2*4*(1,8) 14,400

pom. A.1.12 3*2*(4,5) 27,000

pom. A.1.16 2*2*(2,5) 10,000

RAZEM: 51,400 m 51,40
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119 KNNR 5/102/6 
(1)

SST-Instalacje elektryczne Ułożenie rury RG 21 mm (karbowanej, giętkiej, typ lekki) p.t. w 
gotowych bruzdach w podłożu różnym od betonu

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 2*(3,95+2,5) 12,900

pom. A.1.3P 2*(1,3+0,5+2,5) 8,600

pom. A.1.8 2*4*(5,9+1,8+2,5) 81,600

pom. A.1.12 3*2*(5,8+2,1+2,5) 62,400

RAZEM: 165,500 m 165,50

120 KNNR 5/1208/2 SST-Instalacje elektryczne Zaprawianie bruzd o szerokości ponad 25 do 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

165,5+51,4 216,900

RAZEM: 216,900 m 216,90

121 KNNR 5/1208/5 SST-Instalacje elektryczne Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,05*0,15*216,9 1,627

RAZEM: 1,627 m3 1,63

122 DC 8/101/2 SST-Instalacje elektryczne Ułożenie przewodu UTP kat. 5e 4 pary 23AWG w rurach

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 2*(3,95+2,5) 12,900

pom. A.1.3P 2*(1,3+0,5+2,5) 8,600

pom. A.1.8 2*4*(5,9+1,8+2,5+1,8) 96,000

pom. A.1.12 3*2*(5,8+2,1+2,5+4,5) 89,400

pom. A.1.16 2*2*(2,5) 10,000

RAZEM: 216,900 m 216,90

123 DC 8/101/1 SST-Instalacje elektryczne Ułożenie przewodu UTP kat. 5e 4 pary 23AWG w korytach, 
listwach, kanałach lub słupkach instalacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

750 750,000

RAZEM: 750,000 m 750,00

124 KNNR 5/308/1 SST-Instalacje elektryczne Montaż gniazd teletechnicznych p.t. 1xRJ-45 kat 5-6 na uprzednio 
przygotowanym podłożu

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 2 2,000

pom. A.1.3P 2 2,000

pom. A.1.8 2*4 8,000

pom. A.1.12 3*2 6,000

pom. A.1.16 2*2 4,000

RAZEM: 22,000 szt 22,00

125 AT 14/105/1 SST-Instalacje elektryczne Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, nieekranowa UTP szt 22,00

126 AT 14/111/1 SST-Instalacje elektryczne Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z 
wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru pomiar 22,00

127 AT 14/111/2 SST-Instalacje elektryczne Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z 
wymaganiami, dodatek za udostępnienie punktu pomiarowego pomiar 22,00

128 AT 14/111/3 SST-Instalacje elektryczne Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z 
wymaganiami, dodatek za doprowadzenie miejsca pomiaru do 
stanu poprzedniego pomiar 22,00

8 Element System monitoringu

129 AL 1/501/1 (1) SST-Instalacje elektryczne Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory, 
kamera  wewnętrzna szt 2,00

130 DC 8/101/1 SST-Instalacje elektryczne Kabel miedziany układany w korytach, listwach, kanałach 
instalacyjnych UTP m 150,00

131 AT 14/105/1 SST-Instalacje elektryczne Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, nieekranowa UTP szt 4,00

132 AL 1/506/1 (1) SST-Instalacje elektryczne Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji wizji szt 2,00

133 AL 1/506/2 (1) SST-Instalacje elektryczne Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji danych i parametrów 
sterujących szt 2,00

9 Element Pomiary pomontażowe

134 KNNR 5/1301/2 SST-Instalacje elektryczne Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.3.p 1 1,000

sterowanie drzwi rozsuwanych 2 2,000

RAZEM: 3,000 pomiar 3,00
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135 KNNR 5/1301/1 SST-Instalacje elektryczne Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego

Wyliczenie ilości robót:

BMS typ A1 1 1,000

pom. A.1.2S 3 3,000

pom. A.1.4 2 2,000

pom. A.1.8 3 3,000

pom. A.1.3.p 1 1,000

pom. A.1.16 1 1,000

TSW 4 4,000

RAZEM: 15,000 pomiar 15,00

136 KNNR 5/1302/2 SST-Instalacje elektryczne Badanie linii kablowej niskiego napięcia - kabel 3 żyłowy

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 1 1,000

TSW 2 2,000

RAZEM: 3,000 odcinek 3,00

137 KNNR 5/1302/4 SST-Instalacje elektryczne Badanie linii kablowej niskiego napięcia - kabel 5 żyłowy

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 2 2,000

RAZEM: 2,000 odcinek 2,00

138 KNNR 5/1304/5 SST-Instalacje elektryczne Pomiar skuteczności zerowania - pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.4 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt. 1,00

139 KNNR 5/1304/6 SST-Instalacje elektryczne Pomiar skuteczności zerowania - pomiar każdy następny

Wyliczenie ilości robót:

pom. A.1.2S 1+3+3*2 10,000

pom. A.1.4 2 2,000

pom. A.1.8 4*3+3+2+2*3 23,000

pom. A.1.12 3*3+2*2 13,000

pom. A.1.3.p 3+1 4,000

pom. A.1.16 3*2+20+1 27,000

RAZEM: 79,000 szt. 79,00

140 KNNR 5/1305/1 SST-Instalacje elektryczne Sprawdzenie samoczynnego wyłącznika zasilania - próba działania 
wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

TD/A1 1 1,000

RAZEM: 1,000 próba 1,00

141 KNNR 5/1305/2 SST-Instalacje elektryczne Sprawdzenie samoczynnego wyłącznika zasilania - próba działania 
wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar każdy następny

Wyliczenie ilości robót:

TD/A1 2 2,000

TT/A1 1 1,000

RAZEM: 3,000 próba 3,00


