



GMINA STAWIGUDA
11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10
tel.: 89 5126202,
www.stawiguda.pl przetargi@stawiguda.pl

Stawiguda, dnia 28.02.2023 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia:

Realizacja zadań polegających na budowie ciągów pieszo - rowerowych oraz oświetlenia w ramach zadania „Chronimy przyrodę w gminie Stawiguda”

Numer postępowania ZP.271.1.4.2023

Tryb postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień Publicznych

Działając na mocy art. 222 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że:

1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28.02.2023 r. godz. 9:50:00

2. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

2 310 000,00 zł, w tym:
Cześć I - 630 000,00 zł,
Cześć II - 930 000,00 zł,
Cześć III - 610 000,00 zł,
Cześć IV - 140 000,00 zł.

3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Część I – Budowa traktu pieszego wzdłuż ulicy Bartąskiej wraz z elementami edukacji ekologicznej.

Lp.	Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy	Cena brutto PLN	Przedłużenie rękojmi i gwarancji :	Aspekty społeczne
1.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp z o.o. ul. Jędrzychówko 4 14-300 Morąg NIP 7411969628	335 589,50	7 lat i więcej, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.	TAK
2.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE WITKA Sp. z o. o. ul. Kołobrzaska 50 H 10 – 434 Olsztyn NIP 7393846110	704 262,18	7 lat i więcej, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	TAK
3.	Bautech Lukmar Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Martyna Szmyt ul. F. Szeńskiego 4 06-550 Szeńsk NIP 5691850056	479 700,00	7 lat i więcej, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	TAK

Część II –Kontynuacja budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Wymoju.

Lp.	Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy	Cena brutto	Przedłużenie rękojmi i gwarancji	Aspekty społeczne
1.	Trocina Tomasz Skalski ul. Dworcowa 11 14-120 Dąbrówno NIP 7412057467	715 935,65	7 lat i więcej, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.	TAK
2.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE WITKA Sp. z o. o. ul. Kołobrzeska 50 H 10 – 434 Olsztyn NIP 7393846110	746 376,93	7 lat i więcej, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	TAK
3.	Firma Usługowo-Handlowa Hydrol Tomasz Leonard ul. Zbożowa 47 10-806 Olsztyn, NIP 7391552456	787 229,70	7 lat i więcej, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.	TAK

Część III – Kontynuacja budowy ścieżki pieszo - rowerowej w Bartążku.

Lp.	Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy	Cena brutto PLN	Przedłużenie rękojmi i gwarancji	Aspekty społeczne
1.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp z o.o. ul. Jędrzychówko 4 14-300 Morąg NIP 7411969628	664 344,87	7 lat i więcej, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.	TAK
2.	Trocina Tomasz Skalski ul. Dworcowa 11 14-120 Dąbrówno NIP 7412057467	790 217,44	7 lat i więcej, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	TAK
3.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE WITKA Sp. z o. o. ul. Kołobrzeska 50 H 10 – 434 Olsztyn NIP 7393846110	576 765,70	7 lat i więcej, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	TAK

Część IV - Budowa oświetlenia ulicznego z Zielonowie oraz oświetlenia boiska gminnego w Wymoju w gminie Stawiguda.

Lp.	Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy	Cena brutto PLN	Przedłużenie rękojmi i gwarancji.	Aspekty społeczne
1.	ELEKTRO-ENERGETYKA Aleksander Jakub Zduńczyk Grzybowo 68A 06-461 Regimin NIP 566 192 52 81	81 999,97	7 lat i więcej, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.	Nie
2.	Trocina Tomasz Skalski ul. Dworcowa 11 14-120 Dąbrówno NIP 7412057467	238 049,28	7 lat i więcej, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.	TAK