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Kosztorys Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45262522-6  Roboty murarskie
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM "ALTUM" Uniwersytetu 
Ekonomicznego. Modernizacja i przebudowa niektórych elementów budynku 
Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

1 Rozdział Kody CPV: 45320000-6
TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI WYSOKIEJ

1.1 Element Balustrady galerii i klatki schodowej, attyki (S5)

1.1.1 KNRW 
205/1007/1

Demontaż obudowy ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną
m2 2 972,102

1.1.2 KNRW 
712/103/3

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji 
szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub 
rusztowań przestawnych m2 5 138,521

1.1.3 KNRW 
712/208/3

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji szkieletowych - w 
budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych m2 5 138,521

1.1.4 KNRW 
712/222/2

Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji 
kratowych - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych m2 5 138,521

1.1.5 KNRW 
205/1007/1

Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną
 - blacha trapezowa T-55/140x1,0 ocynkowana i powlekana obustronnie m2 2 972,102

1.1.6 KNRW 
202/1805/11

Demontaż i ponowne osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników stalowych
 - między balustradami klatki schodowej m2 323,960

1.2 Element Zadaszenie wyjścia na dach

1.2.1 KNR AT 9/201/1 Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2 4,531

1.2.2 KNR-W 2-02 
0612-03 + KNR-
 2-02 0612-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho
 - 20 cm w dwóch warstwach mijankowo

m2 4,531

1.2.3 KNR 15/517/1 Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii wiatroizolacyjnej m2 4,531

1.2.4 Kalkulacja 
indywidualna

Podkonstrukcja pod pokrycie z blachy
 - łaty i kontrłaty aluminiowe m2 4,531

1.2.5 KNRW 
202/509/2

Pokrycie dachów blachą z tytan-cynk grubości 0.70 mm
m2 4,531

1.2.6 KNRW 
202/515/2

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk grub. 0,7 mm
m2 4,410

1.2.7 Kalkulacja 
indywidualna

Badania termowizyjne
kpl 1,000

1.3 Element Kody CPV: 45421100-5
  Wymiana ślusarki okiennej i parapetów

1.3.1 KNRW 
202/1017/2

Wymiana świetlików dachowych o powierzchni 1.0-1.5 m2 - bud.o wysokości 80 m
 - wsp.R=1,5 z uwagi na demontaż
 - świetlik 110x110 cm aluminiowy szklony szybą zespoloną, wraz z ocieploną podstawą kpl. 13,000

1.3.2 KNRW 
202/1017/2

Wymiana klapy dymowej o powierzchni 1.0-1.5 m2 - bud.o wysokości 80 m
 - wsp.R=1,5 z uwagi na demontaż kpl. 1,000

1.3.3 KNRW 
401/519/3

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną
 - przy wymienianych świetlikach i klapie m2 84,000

1.3.4 Kalkulacja 
indywidualna

Badania termowizyjne
kpl 1,000

1.4 Element Kody CPV: 45262100-2
  Rusztowania części wysokiej B

1.4.1 KNRW 
202/1607/6

Podesty ruchome wiszące nieprzejezdne RwW-3/100 o wysokości podnoszenia do 100 m i długości 
pomostu roboczego 6.6 m - montaż wysięgników podstów na dachu z attyką stan.podw. 4,000

1.4.2 KNRW 
202/1607/6

Podesty ruchome wiszące nieprzejezdne RwW-3/100 o wysokości podnoszenia do 100 m i długości 
pomostu roboczego 6.6 m - przestawienie na następne stanowisko - montaż wysięgników podstów na
dachu z attyką stan.podw. 12,000
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1.4.3 KNRW 
202/1607/4

Podesty ruchome wiszące nieprzejezdne RwW-1/100 o wysokości podnoszenia do 100 m i długości 
pomostu roboczego 2.2 m - montaż wysięgników podstów na dachu z attyką stan.podw. 1,000

1.4.4 KNRW 
202/1607/4

Podesty ruchome wiszące nieprzejezdne RwW-1/100 o wysokości podnoszenia do 100 m i długości 
pomostu roboczego 2.2 m - przestawienie na następne stanowisko - montaż wysięgników podstów na
dachu z attyką stan.podw. 3,000

1.4.5 KNR 2-02 r.16 
z.sz.5.15
0

Czas pracy rusztowań podwieszonych

r-g 400,000
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2 Rozdział Kody CPV: 45320000-6
TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI NISKIEJ

2.1 Element Nieocieplone słupy i podciągi (S3)

2.1.1 KNRW 
401/701/2

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o 
powierzchni odbicia do 5 m2 m2 153,520

2.1.2 KNRW 
401/711/3

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach 
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 
m2 w 1 miejscu m2 153,520

2.1.3 KNR 33/101/5 Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) m2 767,600

2.1.4 KNR 33/121/1 Ochrona narożników wypukłych m 1 454,000

2.1.5 KNR 33/124/1 Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie
 - wykonanie warstwy pośredniej m2 767,600

2.1.6 KNR 33/124/3 Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek o uziarnieniu 2,0 mm,
wykonywane ręcznie
 - tynk akrylowy barwiony w masie m2 740,600

2.1.7 KNR 33/124/6 Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku
zmywalnegot o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie
 - tynk mozaikowy cokołowy m2 27,000

2.1.8 KNRW 
401/109/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
 - gruz czysty m3 4,298

2.2 Element Ściany zewnętrzne wykończone narzutą (S2)

2.2.1 KNRW 
401/303/2

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie
cementowo-wapiennej
 - obmurowanie komina spalin z agregatu w kanale czerpni m2 47,395

2.2.2 KNRW 
401/1301/3

Demontaż i ponowny montaż balustrady przy klimatyzatorze
m 5,750

2.2.3 KNRW 
401/1301/1

Demontaż i ponowny montaż ogrodzenia przy klimatyzatorze
m2 15,080

2.2.4 Kalkulacja 
własna

Remont istniejącego daszka nad wejściem na parterze (przy klatce zewnętrznej)
m2 4,644

2.2.5 KNRW 
401/1301/3

Demontaż i ponowny montaż balustrad schodowych przy wejściach
m 24,000

2.3 Element Pas nadwieszenia 4 piętra + attyka (S5)

2.3.1 KNRW 
205/1007/1

Demontaż obudowy ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną
m2 470,195

2.3.2 KNRW 
712/103/3

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji 
szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub 
rusztowań przestawnych m2 470,195

2.3.3 KNRW 
712/208/3

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji szkieletowych - w 
budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych m2 470,195

2.3.4 KNRW 
712/222/2

Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji 
kratowych - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych m2 470,195

2.3.5 KNRW 
205/1007/1

Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną
 - blacha trapezowa T-55/140x1,0 ocynkowana i powlekana obustronnie m2 470,195

2.4 Element Balustrady klatki schodowej,  obudowy urządzeń na dachu (S5)

2.4.1 KNRW 
205/1007/1

Demontaż obudowy ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną
m2 222,190

2.4.2 KNRW 
712/103/3

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji 
szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub 
rusztowań przestawnych m2 222,190

2.4.3 KNRW 
712/208/3

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji szkieletowych - w 
budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych m2 222,190

2.4.4 KNRW 
712/222/2

Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji 
kratowych - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych m2 222,190

2.4.5 KNRW 
205/1007/1

Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną
 - blacha trapezowa T-55/140x1,0 ocynkowana i powlekana obustronnie m2 222,190

2.4.6 KNRW 
202/1805/11

Demontaż i ponowne osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników stalowych
 - między balustradami klatki schodowej m2 161,980

2.5 Element Nadwieszenie stropodachu - cz. niska (P7)

2.5.1 KNNR 7/502/3 Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych
 - sufit listwowy, aluminiowym demontowalny, mocowany zatrzaskowo, wraz z podkonstrukcją 
systemową m2 289,166

2.5.2 KNRW 
401/518/1

Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
m2 289,166

2.5.3 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
m2 289,166

2.5.4 Demontaz i ponowny montaż urządzeń dachowych utrudniających roboty pokrywcze
 - wraz z uszczelnieniem podparć po ponownym montażu kpl. 1,000
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2.6 Element Stropodach - cz. niska (P3)

2.6.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż nieczynnego wyjścia na dach (ściany boczne + stropodach), wysokość 2,4 m
 - uzupełnić strop, oraz pokrycie (paroizolacja, wełna 30 cm, 2x papa zgrzewalna)
 - powierzchnia uzupełnień ok. 5 m2 kpl. 1,000

2.6.2 KNRW 
401/109/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
 - gruz czysty m3 1,978

2.7 Element Ściany okrągłej klatki schodowej (S10)

2.7.1 KNRW 
202/925/1

Zewnętrzne okładziny ścian z masy lastryko na ścianach płaskich, cylindrycznych i pilastrach oraz 
powierzchniach balkonów i prześwitów, zmywane
 - narzuta grub. 30mm na bazie kruszywa naturalnego, identyczna z istniejącą m2 133,423

2.8 Element Ściana komory czerpnej (S11)

2.8.1 KNR 33/109/3 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 12 cm klejonymi do podłoża  wraz z 
wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie,
 - z tynkiem akrylowym barwionym w masie m2 85,905

2.8.2 Kalkulacja 
indywidualna

Badania termowizyjne
kpl 1,000

2.9 Element Ściana klatki przy czerpni (S12)

2.9.1 KNRW 
202/925/1

Zewnętrzne okładziny ścian z masy lastryko na ścianach płaskich, cylindrycznych i pilastrach oraz 
powierzchniach balkonów i prześwitów, zmywane
 - narzuta grub. 30mm na bazie kruszywa naturalnego, identyczna z istniejącą m2 86,273

2.9.2 KNR 901/104/1 Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych grub. 18 cm m2 86,273

2.9.3 KNR 33/101/1 Przyklejenie płyt izolacyjnych do ścian
 - płyta do wewnętrznej termomodernizacji ze sztywnej pianki rezolowej, zespolonej z płytą G-K 12,5 
mm, grub, 80mm m2 86,273

2.9.4 KNRW 
202/822/1

Narzuta na bazie kruszywa naturalnego grub. 3 cm
m2 86,273

2.9.5 Kalkulacja 
indywidualna

Badania termowizyjne
kpl 1,000

2.10 Element Ściany zewnętrzne nieocieplone (S14)

2.10.1 KNR 33/101/5 Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) m2 500,000

2.10.2 KNR 33/124/1 Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy 
pośredniej m2 500,000

2.10.3 KNR 33/124/3 Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek o uziarnieniu 2,0 mm,
wykonywane ręcznie
 - tynk akrylowy barwiony w masie m2 500,000

2.11 Element Ściany zewnętrzne części niskiej przy balustradzie (S16)

2.11.1 KNR 33/113/1 Ocieplenie ścian budynków płytami termoizolacyjnymi
 - płyta do termomodernizacji fasad wentylowanych ze sztywnej pianki rezolowej pokrytej obustronnie 
folią aluminiową malowaną na czarno, grub. 80 mm
 - podkonstrukcja systemowa m2 20,000

2.11.2 KNRW 
202/612/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho
 - wełna grub. 10 cm między istniejącą podkonstrukcją m2 20,000

2.11.3 NNRNKB 
202/541/2

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
 - blachas aluminiowa 1,2 mm malowana proszkowo m2 20,000

2.11.4 Kalkulacja 
indywidualna

Badania termowizyjne
kpl 1,000

2.12 Element Kody CPV: 45262100-2
  Rusztowania części niskiej B

2.12.1 KNRW 
202/1609/3

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 20 m
 - z osłoną i daszkami m2 1 500,000

2.12.2 KNR 2-02 r.16 
z.sz.5.15
0

Czas pracy rusztowań przyściennych

m-g 2 500,000
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3 Rozdział Kody CPV: 45300000-0
ROBOTY INSTALACYJNE

3.1 Element Modernizacja instalacji klimatyzacji, c.o. oraz odprowadzenia spalin

3.1.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów zewnętrznych
 - z demontażem i montażem nowej podkonstrukcji
 - wraz z ewentualnym przedłużeniem podeść instalacyjnych kpl. 10,000

3.1.2 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż w innym miejscu komina do odprowadzania spalin z agregatu
 - w cenie uwzględnić dodatkowe kształtki ze stali nierdzewnej kpl. 1,000

3.1.3 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż w innym miejscu grzejnika
 - wraz z przeniesieniem zaworów i przedłużeniem rur przyłączych kpl. 1,000

3.1.4 Kalkulacja 
własna

Przedłużenie wypustów do pozostałych przestawianych klimatyzatorów
szt 10,000

3.2 Element Oświetlenie zewnętrzne

3.2.1 KNNR 9/502/5 Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych montowanych w sufitach podwieszonych szt. 45,000

3.2.2 KNNR 9/502/4 Demontaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach 
podwieszonych szt. 18,000

3.2.3 KNNR 9/1005/3 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl. 25,000

3.2.4 Kalkulacja 
własna

Przedłużenie wypustów do opraw oświetleniowych
szt 88,000

3.2.5 Kalkulacja 
własna

przebudowa instlacji elektrycznych oraz oświetlenia na poziomie parkinkgu związane z ociepleniem 
stropu nad parkingiem szt 200,000

3.2.6 KNNR 5/503/2 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 3x40 W
 - oprawa nastropowa LED 34W IP65 kpl. 45,000

3.2.7 KNNR 5/503/1 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact
 - oprawa wpuszczana okrągła LED 16W IP67 kpl. 12,000

3.2.8 KNNR 5/503/1 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact
 - oprawa wpuszczana okrągła LED 16W IP67
 - oprawa kierunkowa oświetlająca napis kpl. 6,000

3.2.9 KNNR 5/1008/4 Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków
 - projektor naścienny LED 24W IP65 w obudowie aluminiowej kpl. 25,000

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Robocizna r-g 15 763,3862

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 3,2848

2. Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. I m3 0,4430

3. Blacha aluminiowa powlekana m2 24,6000

4. Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,70 - 1,00 mm kg 58,0840

5. Blacha stalowa ocynkowana płaska kg 0,3625

6. Blacha trapezowa profil T-55 poliester standard, grub. 1,0 mm (RAL), cena za 1 m2 całkowity m2 3 664,4870

7. Blok ścienny silikataowy kl.15-33,3x19,90x18cm szt 1 268,2131

8. Cegła budowlana klinkierowa drążona 25x12x6.5cm klasa 250 szt 2 303,3970

9. Cement portlandzki biały t 0,3033

10. Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-S 42,5, CEM II/B-S 42,5 - luzem t 3,4126

11. Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubości 19-25 mm, kl. II m3 0,1950

12. Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubości 19-25 mm, kl. III m3 0,2100

13. Drut stalowy okrągły - miękki ocynkowany fi 2,0 - 6,0 mm kg 13,5000

14. Elektrody do spawania stali niskowęglowych - ER fi 2,5 mm, dł. 350 mm 100 szt. 3,2396

15. Elektrody do spawania stali niskowęglowych - ER fi 3,25 mm, dł. 450 mm 100 szt. 1,2247

16. Elektrody do spawania stali niskowęglowych - ER fi 5 mm, dł. 450 mm 100 szt. 6,4792

17. Emulsja asfaltowa drogowa kationowa szybkorozpadowa kg 1,3593

18. Farba ftalowa modyfikowana do gruntowania przeciwrdzewna chromianowa dm3 985,4231

19. Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 606,4143

20. Farba olejna nawierzchniowa dm3 48,5940

21. Farba sucha klejowa gotowa do malowania biała kg 104,5752

22. Folia poliet. zbrojona dachowa m2 5,8903

23. Folia polietylenowa paroizolacyjna dachowa m2 5,8903

24. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 155,7380

25. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,3090
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

26. Haki do muru kg 18,0000

27. Kit asfaltowy kg 28,9166

28. Kit trwale plastyczny kg 5,0400

29. Klamry ciesielskie kg 3,9600

30. Klapa dymowa 115x115 cm, wraz z podstawą szt. 1,0000

31. Kołki do mocowania docieplenia szt. 83,2000

32. Kołki rozporowe plastikowe szt. 787,1619

33. Kołki rozporowe z wkrętami szt. 381,4000

34. Krawędziaki iglaste kl. II m3 0,2680

35. Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm t 7,7992

36. Lepik asfaltowy kg 16,8000

37. Masa szpachlowa zbrojeniowa kg 2 302,8000

38. Oprawa nastropowa LED 34W IP65 szt. 45,0000

39. Oprawa wpuszczana okrągła LED 16W IP67 szt. 12,0000

40. Oprawa wpuszczana okrągła LED 16W IP67 kierunkowa szt. 6,0000

41. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 429,1409

42. Papa termozgrzewalna podkładowa m2 429,1409

43. Pianka poliuretanowa kg 3,3600

44. Piasek do zapraw m3 5,6002

45. Płyta pilśniowa porowata zwykła grub.12.5 mm kl.II m2 25,5600

46. Płyty K15 grub 8cm m2 21,6000

47. Płyty K17 grub 8cm m2 93,1748

48. Płyty pomostowe robocze m2 9,0000

49. Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne długie grub. 38 mm m2 0,3000

50. Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.120mm m2 92,7774

51. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 100mm m2 30,5151

52. Podkonstrukcja sufitu m2 289,1660

53. Podkonstrukcja systemowa pod płyty izolacyjne m2 21,6000

54. Profil Al - narożnik z siatką m 1 526,7000

55. Projektor naścienny LED 24W IP65 w obudowie aluminiowej kpl. 25,0000

56. Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V m 488,0000

57. Przewód kabelkowy miedz. YDY 5x4,0;  750 V m 10,0000

58. Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania dm3 209,9127

59. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 187,5498

60. Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 1 597,1359

61. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 kg 0,3929

62. Sufit podwieszany aluminiowy m2 289,1660

63. Środek gruntujący kg 406,0515

64. Świetlik 110x110 cm aluminiowy szklony szybą zespoloną, wraz z podstawą szt. 13,0000

65. Świetlówka LF 58 W szt 93,6000

66. Świetlówki compact szt. 18,7200

67. Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 8,0653

68. Tynk kg 148,5000

69. Tynk na bazie żywic syntetycznych o strukturze baranek lub kornik, gr. 1,5 mm kg 3 927,9720

70. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 1,1838

71. Wkręty samowiercące z podkładkami EPDM szt 54 967,3050

72. Wkręty stalowe samogwintujące kg 8,8485

73. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,3240

74. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,1812

75. Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 8,7795

76. Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,7765

77. Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 3 975,2795

78. Złączka świecznikowa szt 298,0000

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 8,5106

2. Ciągnik kołowy m-g 186,1560

3. Podest ruchomy wiszący nieprzejezdny (RwW-1/100) 1 podest - kpl. m-g 206,7200

4. Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 186,1560

5. Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, bez osłony siatkowej o wysokości powyżej 10 do 
20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) m-g 168,0000

6. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 5,2479

7. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 4,8952
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Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

8. Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 148,5533

9. Spawarka elektryczna transformatorowa do 500A m-g 29,1564

10. Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 10 m3/min. (1) m-g 174,9272

11. Środek transportowy m-g 52,3640

12. Wyciąg towarowo-osobowy 2 t m-g 34,2494

13. Żuraw okienny do 0.5˙t m-g 27,2724

14. Żuraw samochodowy m-g 225,7324


