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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na rozbiérce elementéw
stolarki okienno drzwiowej, elementéw wyposazenia oraz robdt w zakresie rozbiérki warstw dachowych, elementdw $cian.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO PRZY UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16 W POZNANIU

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robot rozbidrkowych i
demontazowych:

- wymontowanie jednolitych materiatowo elementdw stanowigcych surowce wtéme

- wyburzenie | wydobycie oraz wywiezienie gruzu.

- wywiezienie surowcow wtoérnych oraz ich utylizacja

1.4. Opis prac rozbiérkowych przewidzianych w projekcie
Rozbiorki dotycza;
e demontaz stolarki okienno-drzwiowe;
rozebranie istniejgcych blach trapezowych i sufitow podwieszanych
rozbidrka oktadzin z ptyt zawierajacych azbest i ich utylizacja
rozebranie obrébek blacharskich dachu
rozebranie kanatu spalinowego zewnetrznego
skucie tynkow

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Rozbiorka demontazowa

prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowac, elementdw rozbieranego obiektu.

1.5.2. Rozbiorka dewastacyjna

prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrebnienia jego sktadnikdéw nadajacych sie do utylizacii.

1.5.3. Optata sktadowiskowa

ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac
rozbiorkowych na sktadowisku odpadow

1.5.4. Wywoz odpadow

transport urobku na sktadowisko.

1.5.5. Wywo6z surowcow wtérnych

transport dajacych sie utylizowa¢ elementéw rozbieranych obiektéw do migjsca utylizacji.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania
ogblne”.
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2. MATERIALY

2.1. Warunki ogé6Ine stosowania materiatow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow. Odzysk materiatow jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i
uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Urobek z prac rozbidrkowych moze by¢ sktadowany w miejscu wskazanym przez Kierownika Robdt po wczesniejszym
uzgodnieniu z Inwestorem

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne”.
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST 00.01 ,Wymagania ogélne”

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

Transport surowcoéw wtoérnych i gruzu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajacym
szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine”.

* Prowadzac roboty rozbiérkowe nalezy mie¢ na uwadze stan techniczny i sposob pracy konstrukcji istniejacego obiektu.

+ Wykonawca robét rozbiérkowych musi posiadaé odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie w tym zakresie.

+ Wykonawca robét rozbiérkowych powinien posiada¢ zezwolenie na wywéz i utylizacje odpadéw wydane przez miejscowe
wiadze.

* Prowadzac roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ je zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie robot. Prowadzone dziatania
powinny by¢ prowadzone w sposob minimalizujacy ucigzliwo$¢ i nie naruszajacy interesu 0séb trzecich.

* Podczas prac rozbidrkowych powinien by¢ prowadzony ciagty nadzér budowlany.

+ Dobér metody rozbidrki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatow.

+ Rozbiorka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukciji. Usuniecie elementu nie
moze powodowaé naruszenia statecznosci elementéw przylegtych. Rozbiérke rozpoczyna sie od demontazu instalacji,
stolarki i innych elementéw wykonczenia oraz $cianek dziatowych.

+ Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu prostych
przeno$nikdw, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegoinych
elementéw, ustali¢ metode rozbidrki.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementéw budynku. Rozbierane elementy budynku byty dtugotrwale
eksploatowane. Dlatego trzeba rozezna¢ konstrukcje poszczegdlnych elementéw, ich potaczenia migedzy sobg oraz stopien
zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wiasciwy sposdb rozbidrki. Z badania sporzadza sie karte ogledzin i na jej podstawie
opracowuje kolejno$¢ rozbidrki.

Przy wykonywaniu rozbidrki nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujacej kolejnosci:

* Rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych, elementéw wyposazenia

* Rozbiodrka Scianek

5.3. Przebieg robét rozbiérkowych

5.3.1. Opis wstepnych prac organizacyjnych

Wstep na teren rozbiérki zostanie udostepniony poprzez ,protokét wprowadzenia na budowe (teren rozbidrki)".

Protokot zostanie sporzadzony przez uzytkownika obiektu z udziatem firmy wykonawczej (realizujacej rozbiorke). W
protokole zostang ustalone podstawowe dane dotyczace planowanej rozbiorki:

Uzytkownik obiektéw, wiasciciel terenu wykona:

1. przekaze teren pod rozbidrke protokdtem zdawczo odbiorczym.

Firma wykonawcza:

1. wskaze kierownika rozbiorki

2. wskaze osoby biorgce udziat w rozbiorce z podaniem danych niezbednych do uzyskania ,przepustki"

3. wskaze droge wywozu gruzu oraz elementdw porozbidrkowych,

4. uzgodni miejsce sktadowania ztomu po-rozbiérkowego oraz miejsca ciecia elementow stalowych,
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5. wystawi ,przepustki" wstepu na teren rozbiorki osobom oraz pojazdom bioracym udziat w rozbiorce na wskazanie firmy
wykonawczej,

6. poda zasade wyjazdu pojazdéw z terenu rozbiorki,

7. zapewni ochrone sprzetu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiorki.

8. wskaze pojazdy (samochody ciezarowe, koparki, maszyny do ciecia) biorgce udziat w pracach rozbiérkowych z podaniem
danych umozliwiajacych uzyskanie ,przepustki".

5.3.2. Zagospodarowanie placu rozbiérki

Zagospodarowanie placu rozbiorki wykonuje sie rozpoczynajac od ogrodzenia i przygotowania drég dla pojazdow

wywozacych materiaty i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny by¢ szczelne.

Sugeruje sie wykonanie z tarcz z blachy fatdowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Nad

ogrodzeniem biegnacym wzdtuz ciagu komunikacyjnego, na ktdrym odbywa sie ruch pieszy, nalezy wykonaé¢ zabezpieczenia

ochronne.

5.3.3. Opis rozbidrkowych prac wstepnych i organizacyjnych

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t rozbiérkowych na poszczegdlnych obiektach nalezy wykonaé prace wstepne:

Ogrodzi¢ i oznakowaé teren rozbiérki zgodnie z projektem budowlanym —nalezy wykonac niezbedne zabezpieczenia ciggéw

pieszych. Zabezpieczy¢ obiekt przed dostepem os6b nie prowadzacych prac zwigzanych z rozbiérka. Zabezpieczy¢ oraz

oznakowac teren przeznaczony do sktadowania ztomu oraz jego ciecia na elementy transportowe.

Zabezpieczenie terenu rozbidrki nalezy wykonaé w sposéb widoczny z zastosowaniem kolorowych tasm ostrzegawczych,

ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci stupkéw stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu nalezy zawiesi¢ tablice

ostrzegawcze oraz informacyjne. W terenie objetym pracami rozbiérkowymi nalezy wydzieli¢ drogi dla samochodéw oraz

ciggi piesze dla oséb bioracych udziat w pracach rozbidrkowych oznakowujac je w sposéb jednoznaczny oraz widoczny.

Przeprowadzi¢ demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej, elementéw nie zwigzanych z konstrukcjg budynku jak sufity

podwieszane, Scianki dziatowe -systemowe (wstawiane) - balustrady.

5.4. Prowadzenie prac rozbidrkowych

5.4.1. Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych

Do rozbiorki urzadzen i sieci instalaciji elektrycznej, itp. mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje

zostaly odtaczone od sieci miejskich przez pracownikéw wiasciwych instytucji oraz dokonanie odpowiedniego wpisu do

dziennika rozbiérki. Demontaz instalacji powinna wykonywac¢ brygada ztozona z monteréw i ich pomocnikéw odpowiednich

specjalnosci.

Roboty rozbiorkowe nalezy rozpoczyna¢ od demontazu armatury, aparatdéw, grzejnikéw, wanien, umywalek, zlewdw, itp.

urzadzen wyposazenia budynku. Po demontazu wszystkich urzadzen instalacyjnych przystepuje sie do demontazu sieci

instalacyjnych. Przed przystapieniem do demontazu instalacji nalezy je odtaczy¢ od sieci migjskich. Z przewodow

elektrycznych zdejmuje sie tylko rurki pancerne i antygron, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie. Podtynkowych

przewoddw nie optaca sie wyjmowac.

5.4.2. Rozbidrka $cianek dziatowych, sufitéw podwieszanych

Przed rozbidrkg $cianek dziatowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymujg one piyty stropowej. Ze Scianek tynkowanych

nalezy usuna¢ tynk, a nastepnie rozbiera¢ je kolejno warstwami. W podobny sposéb rozbiera sie Scianki wykonane z

wiekszych elementdw jak pustaki, bloczki itp. Elementy stalowe no$ne usuwa sie przez ciecie ich palnikiem acetylenowym

badz przecinajac je szlifierka do ciecia metalu. Scianki szkieletowe (jezeli takie wystepuja), z ptyt widrowo-cementowych,

pilsniowych, widrowych itp. przed rozbiérka wymagajg zbicia tynku. Nastepnie zdejmuje sie pyty i rozbiera szkielet nosny,

wynoszac poszczegoine elementy.

5.4.3. Dziennik robo6t rozbiorkowych

Przebieg robot rozbiorkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki, ktory oprécz danych porzadkowych powinien

podawac:

- kolejnos¢ i sposdb wykonywania robot,

- protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na ktorych beda pracowali
robotnicy lub beda ustawione rusztowania albo drabiny, majg dostateczng wytrzymato$¢,

- opis $rodkow zabezpieczajacych, ktdre zostaty uzyte przy rozbidrce,

- opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbiérce majacych wptyw na przebieg robdt i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych

rozbiorke.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Warunki bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia

6.2.1. Analiza bezpieczenstwa:
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Z analizy bezpieczenstwa robot rozbidrkowych prac bezpieczenstwa technicznego obiektdw sasiadujgcych wynika, ze nalezy
wybraé takie metody rozbidrki, ktére w Zaden sposéb nie zagrazajq bezpieczerstwu tych robét, ani nie bedg cechowaty sie
ucigzliwosciq dla uzytkownikéw obiektow sasiednich, a takze nie spowodujq zagrozenia bezpieczenstwa obiektéw
sasiadujgcych z rozbieranymi. Ze wzgledu na specyfike terenu rozbidérki - teren w $rédmiesciu, sasiedztwo funkcjonujacego
budynku naktada sie na Wykonawce koniecznos¢ okreslenia zasad prowadzenia robét rozbidrkowych.

6.2.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji rob6t zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia. Zakres planu okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126

Teren rozbidrki i budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony zewnetrznego otoczenia w
catym okresie prowadzenia robét. W razie konieczno$ci cze$ciowe zajecie chodnika na ogrodzenie nalezy uzgodnié¢ z
Zarzadca Drogi. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie wykopy na terenie budowy przed mozliwoscig wpadniecia pracownikéw.
6.2.3. Bezpieczenstwo prowadzenia robét

1. wszyscy pracownicy Wykonawcy rob6t winni posiada¢ aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.

2. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje -

uprawnienia budowlane, oraz do$wiadczenie w zakresie prac rozbiérkowych.

3. na terenie budowy winien znajdowac sig¢ niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy, linki
asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caty sprzet musi posiada¢ wazne $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w
budownictwie.

4. pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie powodujgce dodatkowych zagrozen.
5. pracownicy winni by¢ szczeg6towo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.

6. wstep na teren robot - plac budowy, oséb postronnych jest niedozwolony. W tym celu nalezy wygrodzi¢ teren rozbiorki od
pozostatej czesci dziatki, wyznaczy¢ gtéwne ciggi komunikacyjne dla samochodéw wywozacych odpady oraz ciggi dla
pieszych - oznakowac je w sposob widoczny i jednoznaczny.

6.2.4. Bezpieczenstwo zewnetrzne:

1. dla zmniejszenia ucigzliwosci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miare mozliwosci technicznych czas prac
ucigzliwych nalezy dostosowac¢ do godzin, np.

+ godz. 6:00 — 7:00 prac ciche - przygotowawcze

+ godz. 7:00 — 16:00 prace gtosne - wyburzenia, zatadunek, transport

+ godz. 16:00 — 22:00 prace o $redniej ucigzliwosci

2. ograniczy¢ w miare mozliwosci kruszenie konstrukcji zelbetonowej na placu budowy, na rzecz wycinania catych
elementow (stupy, belki, ptyty), ktdre winne by¢ wywozone w catosci lub w wigkszych elementach do zaktadu utylizacji gruzu
- dla ograniczenia hatasu i pytu na placu budowy.

3. stosowaé sprzet o cichym napedzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe, mioty kruszace, pity tnace itp. Nalezy
ograniczy¢ do minimum stosowanie sprzetu na sprezone powietrze.

4. wykona¢ oznakowanie placu budowy (rozbidrki) z zastosowaniem tasm w jaskrawych kolorach, tablic informacyjnych na
drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren zaktadu.

5. wszelkie zanieczyszczenia ulic i chodnikéw gruzem musza by¢ kontrolowane i na biezaco usuwane przez wykonawce
robot.

6. instalacie zostang odciete przed wejsciem wykonawcy na budowe - co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika
rozbidrki przez odpowiednie stuzby zaktadu.

6.2.5. Uwagi - zalecenia koricowe

Wykonawca robét rozbidrkowych powinien prowadzi¢ segregacje materiatéw rozbiorkowych, a w szczegdlnosci:

* gruz betonowy i zelbetonowy poddac recyklingowi

+ drewniang stolarke okienna i drzwiowa oraz inne elementy drewniane, pape asfaltowa, ptyte pilSniowa, styropian wywies¢
osobno do utylizacji, szkto okienne, zdemontowane wyktadziny podiogowe, ptytki PCW gromadzi¢ na budowie w oddzielnych
kontenerach i odtransportowa¢ na wysypisko miejskie, ztom stalowy i zeliwny posortowa¢ i wywie$¢ do sktadownicy ziomu
(przekaza¢ whascicielowi zaktadu do utylizacji).

* Nie przewiduje sie w trakcie wykonywania rozbidrki wystepowania odpaddw niebezpiecznych. Jesli jednak w trakcie
wykonywania robdt ujawnig sie takie - wowczas wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materiatow niebezpiecznych np.
zawierajacych azbest zostang usunigte przez firme specjalistyczng tqcznie z wyposazeniem technologicznym do czasu
przejecia obiektu przez firme rozbiérkowa,

6.3. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujace wszystkich podwykonawcow na budowie.

Obowigzkiem pracownikéw i jego podwykonawcéw jest przestrzeganie i stosowanie sie do wszystkich wymaganych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony przeciwpozarowej oraz wymogéw opisanych w niniejszej procedurze:

|. Dokumentacja.

1. Dokumenty pracownika:
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Przed przystapieniem do pracy podwykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Budowy lub Inspektorowi BHP
nastepujace dokumenty:

a) zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP pracownika

b) udokumentowanie przeszkolenia pracownika w zakresie BHP na stanowisku pracy

c) orzeczenie lekarskie o zdolnosci do pracy na zajmowanym stanowisku

d) zadwiadczenie kwalifikacyjne (np. do obstugi maszyn budowlanych, uprawnien spawalniczych, uprawnien
energetycznych, U.D.T. itp.)

€) uprawnief budowlanych dla pracownikéw nadzoru.

2. Dokumentacja maszyn i urzadzen:

Na terenie budowy podwykonawca powinien posiadaé wszystkie dokumenty wymagane przepisami szczegdtowymi
dotyczacymi BHP np.:

a) aktualne badanie ochrony przeciwpozarowej maszyn, urzadzen, elektronarzedzi itp.

b) aktualne wpisy dokumentujace kontrole zawiesi. w przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny budowlanej lub
innego urzadzenia, podwykonawca ma obowigzek przedstawi¢ zaswiadczenie o dopuszczeniu tej maszyny lub urzadzenia
do eksploatacji np. aktualny wpis U.D.T.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

Jednostki obmiarowe dla robét opisanych w specyfikacji zostaty podane szczegdtowo w rozbiciu dia poszczegélnych pozycii
w przedmiarze rob6t w dokumentacii.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdline dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty wymienione w ST
podlegajg odbiorowi po ich ukoficzeniu, jednak przed zasypaniem rozkopdw

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

+ Demontaz elementdw zagospodarowania i budynku wskazanych w Dokumentacji Projektowej

+ Dla materiatéw nie nadajacych sie do recyclingu cena obejmuie transport i optaty za utylizacje . Transport ca=15km

+ Uporzadkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza ST
przewidzianych w Dokumentaciji projektowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjainej w sprawie ogoinych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdw i trybu postepowania w sprawach
rozbidrek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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