Ogtoszenie nr 2021/BZP 00273091/01 z dnia 2021-11-17

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Kompleksowa modernizacja ul. Stonecznej

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA OSTROWITE

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 311019390
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Lipowa 2

1.5.2.) Miejscowosé: Ostrowite

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-402

1.5.4.) Wojewoddztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koninski

1.5.7.) Numer telefonu: 632765160

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugmostrowite@post.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.ostrowite.samorzady.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/ostrowite

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogloszenie dotyczy:
Zamodwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Kompleksowa modernizacja ul. Stoneczne;j

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-f57f1561-7d89-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00273091/01
2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-11-17 18:43
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2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00005660/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.3 Kompleksowa modernizacja ul. Stoneczne;j

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00238384/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: 00.ZP.271.16.2021.TP

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Tak

4.3.) Laczna wartos¢ poszczegolnych czesci zamoéwienia: 800000,00 PLN

4.3.1) Wartos¢ zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 717798,38
PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane
Czescé 1

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Czesc |

Prace polegaty bedg na wykonaniu wymienionych prac budowlanych zgodnie z dokumentacjg
techniczna, specyfikacjg techniczng oraz przedmiarem robét

- projektowana sie¢ gazowa wykonana bedzie z rur PE100 90x5,2 SDR 17,6. Przewody gazowe
taczone za pomocg zgrzewania doczotowego lub przy pomocy ksztattek elektrooporowych , w
wezle G1 zostanie zamontowana zasuwa odcinajgca wraz z zaslepka. Sie¢ bedzie wtgczona do
sieci gazowej wg osobnego opracowania. W wezle G19 i G20 zamontowac zaslepki.

- roboty ziemne: wytyczenie i inwentaryzacja, podkfady z piasku gr. 15 cm, osypka z piasku gr
30 cm, zasyp i zageszczenie wykopdw, nasypow, wykonanie przeciskow.

- roboty montazowe: Rurocigg gazowy z rur w zwojach HDPD SDR-17,6 o0 90- 604,07 m,
taczenie metodg zgrzewania czotowego rur PE o0 90 -50 szt, Montaz zaslepki elektrooporowej
PE 0 90 -2 szt ,Montaz ksztattki elektrooporowej PE o0 90 - 15 szt, Przytgcze domowe z rur PE o
32 w rurze ochronnej 0 63 -32 szt Proba szczelnosci gazociggu do o 150 na cisnienie do 0,6
MPa — 0,604 km Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa — 604,07 m
Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej do préb przytaczy — 32 kmpl, Préba szczelnosci i
wytrzymatosci przytagcza domowego - 320 m

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggéw
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 360400,00 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia
Czesc i

Prace polegaty bedg na wykonaniu wymienionych prac budowlanych zgodnie z dokumentacjg
techniczna, specyfikacjg techniczng oraz przedmiarem robét

" roboty przygotowawcze i rozbiérkowe ul. Stoneczna:
roboty pomiarowe, rozebranie chodnikow i zjazdéw z kostki brukowej, obrzezy trawnikowych,
kraweznikéw betonowych, wywiezienie gruzu oraz rozebranie czesci podbudowy asfaltowej
poprzez wykonanie mechaniczne frezarka.

~ Odwodnienie ul. Stonecznej:
Odwodnienie liniowe ACO DRAIN RD150V typ 20.0 klasa F 900 lub rownowazne o nie gorszych
parametrach z rusztem polimerobeton ze skrzynkami odptywowymi i koszami odsadczymi
polimerobeton w kolorze antracytowym z odpowiednig dylatacjg, skrzynki zamykajgce poczatek i
koniec, kosz plastikowy do studni.
System aco drain nalezy umiejscowic przy krawezniku zgodnie z projektem, po stronie prawej,
nalezy przyjac¢ ciecie nawierzchni, roboty polegajgce na usunieciu kamienia oraz wykonanie
podbudowy pod elementy odwodnienia wraz z obetonowaniem beton B25 i zastosowaniem
wzmochienia ze stali zbrojeniowej 4fi 8mm.

" podbudowa i nawierzchnia jezdni ul. Stoneczna:
wykonanie kraweznikow zjazdowych, oczyszczenie istniejacej nawierzchni asfaltowej, utozenie
warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1 AC11S 2850 m2

" Chodniki i zjazdy wraz z remontem ul. Stoneczna:
Profilowanie i zageszczanie podtoza, warstwy odcinajgce z piasku, podbudowa betonowa gr 15
cm, montaz krawezniké betonowych 481,7 m, montaz kraweznikd zjazdowych 174,1 m, montaz
obrzezy betonowych 659,3 m, chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr 6 cm koloru
z06ttego 955,58 m2, zjazdy z kostki betonowej brukowej bezfazowej gr 8 cm

" Parkingi i zatoki przy kosciele:
Roboty pomiarowe, rozebranie podbudowy gr 10 cm, roboty ziemne, zasypywanie i
zageszczanie, reczne formatowanie terenu, utozenie kraweznikow betonowych 69,3 m,
kraweznikéw zjazdowych 5 m, profilowanie i zageszczanie podtoza 655,2 m2, wykonanie
warstwy odsgczajgcej z piasku 655,2 m2, podbudowa z ttucznia 0-31,5 , mechaniczne
oczyszczenie i skropienie podbudowy 655,2 m2, wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanek
mineralno — asfaltowej KR1 AC11S gr 5 cm, 655,2m2

" remont instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
Swiattowodowych, hydranty ppoz (regulacja):
wykonanie regulacji pionowej zaworéw wodociggowych, hydrantu wlazéw kanalizacyjnych,
studzienek telefonicznych i swiattowodowych

" urzadzenia bezpieczenstwa ruchu ul. Stoneczna i ul.tgkowa:
sporzadzenie czasowej organizacji ruchu, rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt 7,
montaz nowych znakéw 8 szt, na stupki z rur stalowych.
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" remont ul.t.gkowej miejsce przy przepompowni po wykonaniu odwodnienia:
rozebranie kostki brukowej gr 8 cm przy przepompowni sciekow 120 m2, profilowanie i
zageszczenie podtoza, wykonanie warstwy odcinajgcej 120 m2, wykonanie podbudowy
betonowej gr 15 cm 120 m2, odtworzenie drogi z kostki brukowej 120 m2

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 439600,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc¢ 1

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 360359,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 360359,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 360359,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

[ SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1) |

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Zaktad Instalacji Sanitarnej C.O.
i Gaz

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 7881009050
7.3.3) Ulica: Zachodnia 1

7.3.4) Miejscowos¢: Nowy Tomysl|

7.3.5) Kod pocztowy: 64-300

7.3.6.) Wojewoddztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-17
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 360359,25 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 2 miesigce

Czesé 2

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferty, ktére wptynety w dla tej czesci przewyzszajg kwote, ktorg zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1560000,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1997040,03 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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