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Oświadczenie projektanta

Oświadczam, że projekt pn. „Usunięcie kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną 
Orange Polska S.A.” dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Pokój - 
Zieleniec” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej.
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1 Część opisowa
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 454 od km 29+735 (km 
projektowy 0+000) do km 32+079 (km projektowy 2+344) drogi w miejscowościach Pokój
i Zieleniec położonych w gminie Pokój w powiecie namysłowskim w województwie opolskim. 

Początek przebudowy drogi wojewódzkiej znajduje się przy rondzie Jana Pawła II 
w Pokoju. Koniec przebudowy drogi wojewódzkiej znajduje się w Zieleńcu przy posesji nr 54. 
W ramach przebudowy drogi projektowana jest wymiana podbudowy drogi, korekta geometrii 
drogi, przebudowa skrzyżowania z drogą gminną nr 1136 O w miejscowości Zieleniec przy stacji 
paliw na skrzyżowanie o ruchu okrężnym (typu rondo). Dodatkowo w ramach przebudowy drogi 
wzdłuż jezdni projektuje się ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej, chodniki i zjazdy 
o nawierzchni z kostki betonowej, kanalizację deszczową, kanał technologiczny, dodatkowe 
oświetlenie w wybranych miejscach (skrzyżowanie, przejścia dla pieszych, przystanki) 
i przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu.

Dla przedsięwzięcia uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
wydaną przez Wojewodę Opolskiego nr IN.I.7820.15.2022.AZ z dn. 21 marca 2023 r.

1.2 Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem usunięcie kolizji przedmiotu inwestycji 

z istniejącą siecią telekomunikacyjną własności Orange Polska S.A. 

1.3 Wykaz skrótów
(1) „DW” =  droga wojewódzka nr 454.
(2) „OPL” = Orange Polska S.A.

1.4 Podstawa opracowania
Podstawą opracowania są:

1) Umowa zawarta z inwestorem
2) Mapa do celów projektowych  w skali 1:500 terenu objętego inwestycją.
3) Projekt zagospodarowania terenu inwestycji.
4) Warunki techniczne OPL nr 2350/TTDSIKU/P/2024.
5) Dane paszportyzacyjne istniejącej sieci OPL.
6) Wizja w terenie.

1.5 Istniejący i projektowany stan zagospodarowania terenu
Na obszarze projektowanej inwestycji znajduje się istniejąca sieć telekomunikacyjna 

własności OPL. Sieć ta koliduje z projektowaną przebudową DW. Sieć ta w obszarze inwestycji 
złożona jest z kanalizacji kablowej, podbudowy słupowej, linii ziemnych światłowodowych i sieci 
miejscowej, linii nadziemnych światłowodowych i sieci miejscowej. 
Kolizje występują:

• z projektowaną przebudową jezdni,
• z projektowanymi zjazdami na posesje.
• z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym o nawierzchni bitumicznej,
• z projektowaną przebudową rowów odwadniających.

Projektuje się przebudowę lub zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej
 w związku z wystąpieniem kolizji. 

Przebudowa linii ziemnych światłowodowych i sieci miejscowej zostanie zrealizowana 
poprzez wykonanie wstawek kablowych linii i wyłączenie kolizyjnych odcinków lub poprzez 
przełożenie kolizyjnych linii w terenie poza obręb kolizji. 
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Wstawki zostaną wykonane poprzez budowę nowych, równoległych odcinków linii 
ziemnych, przełączenie kolidujących odcinków w ramach procedury plac planowych i demontaż 
kolidujących odcinków po ich wyłączeniu. Przełożenia zostaną zrealizowane poprzez odkopanie 
istniejących linii w terenie i ich przeniesienie do nowego wykopu lub przesunięcie ich w wykopie 
szerokoprzestrzennym w nowe, zaprojektowane miejsce. Wstawki i przełożenia linii ziemnych 
docelowo zostaną umieszczone w terenie zielonym pomiędzy obrzeżem ciągu pieszo-
rowerowego i granicą pasa drogowego. Na części przebudowy drogi w terenie zabudowy wstawki 
i przełożenia umieszczone zostaną pomiędzy obrzeżem i ogrodzeniami posesji. Docelowa 
lokalizacja ma zapewniać przyszły dostęp do linii w celach eksploatacyjnych bez konieczności 
uszkodzenia nawierzchni bitumicznej projektowanego ciągu pieszo-rowerowego. 

W przypadku kolizji słupów telekomunikacyjnych, nowe słupy zostaną ustawione w 
granicy pasa drogowego, następnie zostanie przełożona na nie istniejąca sieć nadziemna w celu 
uwolnienia kolizyjnych słupów, a uwolnione kolizyjne słupy zostaną zdemontowane. 

Zabezpieczenie istniejącej sieci zostanie zrealizowane poprzez zabudowę łupin 
fundamentowych lub zabudowę rur dwudzielnych na kolizyjnych odcinkach kanalizacji kablowej 
lub linii telekomunikacyjnych z projektowaną przebudową jezdni lub projektowanymi zjazdami.

Ponadto na terenie inwestycji w przypadku zmiany rzędnych terenu należy dostosować 
rzędne zwieńczeń istniejących studni kablowych, głębokość zakopania słupów i zwisy linii 
nadziemnych do projektowanego poziomu terenu.

Szczegółowo w ramach przebudowy zidentyfikowano następujące kolizje z infrastrukturę 
OPL z podaniem sposobu ich usunięcia.

1.5.1. Kolizja nr 1
Kolizja rozciąga się na odcinkach:

1) km 0+208 – km 0+762,
2) km 0+896 - km 1+200,

strona lewa drogi.
W kolizji znajdują się przebiegające razem w jednym wykopie:

(1) linia światłowodowa ziemna MI-MK-5,7-72J nr OKZ68240 w mikrokanalizacji 
MI/12/8/HDPE/RW zainstalowanej w rurociągu kablowym RHDPE 40/3,7,

(2) linia sieci miejscowej ziemna XzTKMXpwFtlx 5x4x0,8 1A/81,
(3) linia sieci miejscowej ziemna XzTKMXpw 5x4x0,5 1A/82 zainstalowana w rurociągu 

kablowym RHDPE 40/3,7 (linia ta występuje w kolizji od km 0+208 do km 0+330, 
następnie w km 0+330 linia ta skręca w ul. Sienkiewicza).
Przebudowa wymienionych kolizyjnych linii ziemnych polega na ich przebudowie poprzez 

ich umieszczenie na całej długości w terenie zielonym poza projektowanym ciągiem pieszo-
rowerowym o nawierzchni bitumicznej. Wstawki kolizyjnych linii projektowane są w jednym 
wykopie. Na odcinkach skrzyżowań z innymi obiektami budowlanymi linie należy dodatkowo 
zabezpieczyć rura osłonową przepustową. 

Szczegółowo w celu usunięcia kolizji linii światłowodowej MI-MKA-5,8-72J nr OKZ68240 należy:
1) wybudować rurociąg kablowy 1 x RHDPE 40/3,7 od km 0+208 do km 0+772, na końcach 

wybudowanego rurociągu należy zainstalować złączki ZRs 40 w celu jego późniejszego 
połączenia z istniejącym rurociągiem kablowym,

2) wybudować rurociąg kablowy 1 x RHDPE 40/3,7 od km 0+896 do km 1+200, na końcach 
wybudowanego rurociągu należy zainstalować złączki ZRs 40 w celu jego późniejszego 
połączenia z istniejącym rurociągiem kablowym,

3) od istniejącej studni kablowej BPOK/A06 do studni kablowej BPOK/A05/3 wybudować 
nowy ciąg mikrokanalizacji 1 x MI/12/8/HDPE/RW z wykorzystaniem wybudowanych 
odcinków rurociągu kablowego i istniejących odcinków rurociągu kablowego RHDPE 
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40/3,7 przebiegających w sposób bezkolizyjny, wprowadzenie mikrokanalizacji do 
zasobnika na trasie wykonać z wykorzystaniem istniejących wprowadzeń do zasobnika  
rury RHDPE 40/3,7

4) w wybudowanej mikrokanalizacji pomiędzy studniami BPOK/A06 i BPOK/A05/3 
zainstalować nowy kabel światłowodowy MI-MK-5,7-72J z odtworzeniem istniejących  
zapasów w studniach kablowych i zasobniku kablowym na trasie mikrokanalizacji,

5) w trakcie prac planowych w studniach BPOK/A06 i BPOK/A05/3 wyłączyć istniejący kabel 
ze złączy POKOJ/ZS00006 i ZIELENIECOPL/ZS00005 i włączyć do nich nowy kabel,

6) zdemontować wyłączony istniejący kabel wraz z mikrokanalizacją, w której jest 
poprowadzony, 

7) dokonać połączeń złączkami ZRs 40 istniejących i wybudowanych odcinków rurociągu w 
celu utworzenia jednolitego ciągu pomiędzy studnią BPOK/A06 i zasobnikiem oraz 
zasobnikiem i studnią BPOK/A05/2,

8) zdemontować wyłączone odcinki rurociągu kablowego,
9) wykonać pomiary końcowe kabla (reflektometryczne i tłumienności optycznej).

Szczegółowo w celu usunięcia kolizji linii sieci miejscowej XzTKMXpwFtlx 5x4x0,8 1A/81 należy:
1) wybudować rurociąg kablowy 1 x RHDPE 40/3,7 z kablem typu XzTKMXpw 5x4x0,8 na 

odcinku od km 0+208 do istn. złącza przelotowego (lokalizacja orientacyjna złącza w km 
0+772), na tym odcinku zlokalizować w terenie istn. przyłącz do posesji ul. Namysłowska 
27 zakończony PD 1A/81 (7-10) (brak jest na mapie inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza),

2) w trakcie prac planowych wykonać złącza przelotowe kabla wstawki z istniejącym kablem 
w km 0+208 i w istn. złączu w km 0+772 (w km 0+772 otworzyć i zamknąć istn. złącze), 
oraz złącze odgałęźne do PD 1A/81 (7-10) (w złączu tym odtworzyć układ połączeń jak w 
istn. złączu), wyłączyć w złączach kolizyjny odcinek kabla,

3) wybudować rurociąg kablowy 1 x RHDPE 40/3,7 z kablem typu XzTKMXpw 5x4x0,8 na 
odcinku od km 0+896 do km 1+200,

4) w trakcie prac planowych wykonać złącza przelotowe kabla wstawki z istniejącym kablem 
w km 0+896 i km 1+200; wyłączyć w złączach kolizyjny odcinek kabla,

5) zdemontować kolizyjne wyłączone odcinki kabla,
6) wykonać pomiary końcowe kabla (rezystancja pętli i izolacji, tłumienności i przeników).

Szczegółowo w celu usunięcia kolizji linii sieci miejscowej XzTKMXpw 5x4x0,5 1A/82 należy:
1) wybudować rurociąg kablowy 1 x RHDPE 40/3,7 od km 0+208 do km 0+330; w km 0+208 

na końcu wybudowanego rurociągu należy zainstalować złączkę ZRs 40 w celu jego 
późniejszego połączenia z istniejącym rurociągiem kablowym; w km 0+330 rurociąg 
należy przeprowadzić pod projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym i zakończyć przy 
istniejącej linii w terenie zielonym pomiędzy jezdnią i ciągiem pieszo-rowerowym,

2) zainstalować kabel wstawki XzTKMXpw 5x4x0,5 w istniejącym rurociągu kablowym od 
studni BPOK/A06 w km 0+044 do km 0+208 i w wybudowanym rurociągu kablowym od 
km 0+208 do km 0+330,

3) w trakcie prac planowych wykonać złącza przelotowe kabla wstawki z istniejącym kablem 
w studni BPOK/A06 w km 0+044 i w km 0+330; wyłączyć w złączach kolizyjny odcinek 
kabla,

4) zdemontować wyłączony kabel i kolizyjny wyłączony odcinek rurociągu, 
5) dokonać połączenia zainstalowaną uprzednio złączką ZRs40 istniejącego i wybudowanego 

rurociągu kablowego w km 0+208,
6) wykonać pomiary końcowe kabla (rezystancja pętli i izolacji, tłumienności i przeników).
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1.5.2. Kolizja nr 2
Kolizja rozciąga się na odc.

1) od km 0+471 do km 0+487 strona prawa drogi,
2) od km 1+171 do km 1+200 strona lewa drogi.

W kolizji znajdują się:
(1) linia światłowodowa ziemna XOTKtd 12J nr OKO0068003 w rurociągu kablowym 1 x 

RHDPE40/3,7 wyr. pomarańcz
(2) linia sieci miejscowej ziemna XzTKMXpw 50x4x0,8 1A/21-210
(3) linia sieci miejscowej ziemna XzTKMXpw 50x4x0,8 1A/31-310

Kabel światłowodowy nr OKO0068003 oznaczony jest w terenie przywieszkami OKO6932-B. 
W celu usunięcia kolizji projektuje się przełożenie linii w terenie. W tym celu należy 

wykonać wykop szerokoprzestrzenny na głębokość docelowej rzędnej ułożenia linii i przenieść 
ręcznie linię w docelowe miejsce ułożenia. Na przejściu w poprzek projektowanego ciągu pieszo-
rowerowego o nawierzchni bitumicznej projektuje się zabezpieczenie linii rurą osłonową 
dwudzielną typu RHDPE-D 160. Szczegóły zabezpieczenia wykonać zgodnie z opisem w pkt. 
„Zabezpieczenie istniejących linii ziemnych”.

1.5.3. Kolizja nr 3
Kolizja rozciąga się od km 1+381 do km 1+443 strona lewa drogi.
W kolizji znajdują się:

(1) linia sieci miejscowej ziemna XzTKMXpwFtlx 5x4x0,8 1A/81 z rurą rezerwową RHDPE 
40/3,7 (występuje również w kolizji nr 1).
W celu usunięcia kolizji projektuje się przełożenie linii w terenie. W tym celu należy 

wykonać wykop szerokoprzestrzenny na głębokość docelowej rzędnej ułożenia linii i przenieść 
ręcznie linię w docelowe miejsce ułożenia. Na przejściu w poprzek projektowanego zjazdu i w 
zbliżeniu do hydrantu projektuje się zabezpieczenie linii rurą osłonową dwudzielną typu RHDPE-D 
160. Szczegóły zabezpieczenia wykonać zgodnie z opisem w pkt. „Zabezpieczenie istniejących linii 
ziemnych”.

1.5.4. Kolizja nr 4
Kolizja znajduje się w km 0+061 strona lewa drogi.
W kolizji znajduje się słup telekomunikacyjny nr BPOK-70.
W celu usunięcia kolizji należy:

(1) wybudować słup typu SDPU7 z puszką słupową w nowej lokalizacji przy granicy pasa 
drogowego.

(2) wybudować rurociąg kablowy 1 x RHDPE 40/3,7 z kablem XzTKMXpw 5x4x0,5 1A/69 od 
istniejącej studni BPOK/A06 do puszki słupowej na słupie w nowej lokalizacji

(3) w trakcie prac planowych:
• w studni BPOK/A06 wykonać złącze przelotowe istn. i nowego kabla 1A/69 i wyłączyć 

istn. kabel do kolizyjnego słupa
• przełożyć istniejące kable sieci nadziemnej na nowy słup.

(4) zdemontować kolizyjny słup i wyłączony rurociąg kablowy z kablem.

1.5.5. Kolizja nr 5
Kolizja rozciąga się od 0+488 do km 0+580 oraz w km 1+231.
W kolizji znajdują się słupy telekomunikacyjne:

(1) nr BPOK-73 w km 0+488
(2) nr NPOKÓJ/16/11 w km 0+534
(3) nr NPOKÓJ/16/12 w km 0+580
(4) nr NPOKÓJ/01/16 w km 1+229
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W celu usunięcia kolizji należy:
(1) wybudować nowe słupy BPOK-73, NPOKÓJ/16/11, NPOKÓJ/16/12 typu STDPU7 (słup 

telekomunikacyjny drewniany pojedynczy uszczudlony o dł. 7m) w nowej lokalizacji przy 
górnej krawędzi przeciwskarpy rowu odwadniającego,

(2) przebudować słup NPOKÓJ/01/16 na słup typu STDBU7 (słup telekomunikacyjny 
drewniany bliźniaczy uszczudlony o dł. 7m),

(3) przełożyć istniejące kable z kolizyjnych słupów na nowe słupy,
(4) zdemontować istn. kolizyjne słupy.

1.5.6. Kolizja nr 6
Kolizja rozciąga się na odcinkach:

1) km 0+023 – km 0+037
2) km 0+655 – km 0+707
3) km 1+230 – km  1+266
4) km 1+340 – km 1+443

W kolizji znajduje się niezidentyfikowana linia ziemna.
Ze względu na brak danych paszportyzacyjnych należy w pierwszej kolejności wykonać 

przekopy kontrolne oraz należy stwierdzić przekrój, stan i własność linii.
W przypadku czynnej linii w celu usunięcia kolizji odcinków 1) 2) i 4) projektuje się 

przełożenie linii w terenie. Na przejściu w poprzek projektowanych zjazdów i w zbliżeniu do 
hydrantu projektuje się dodatkowe zabezpieczenie linii rurą osłonową dwudzielną typu RHDPE-D 
160.

W celu usunięcia kolizji odcinka 3) projektuje się zabezpieczenie linii rurą osłonową 
dwudzielną typu RHDPE-D 160. Szczegóły zabezpieczenia wykonać zgodnie z opisem w pkt. 
„Zabezpieczenie istniejących linii ziemnych”.

1.5.7. Kolizja nr 7
Kolizja rozciąga się od km 1+231 do km 1+267
W kolizji znajduje się niezidentyfikowana linia ziemna.

Ze względu na brak danych paszportyzacyjnych należy w pierwszej kolejności wykonać 
przekopy kontrolne oraz należy stwierdzić przekrój i własność linii.

W przypadku czynnej linii  w celu usunięcia kolizji projektuje się zabezpieczenie linii rurą 
osłonową dwudzielną typu RHDPE-D 160. Szczegóły zabezpieczenia wykonać zgodnie z opisem w 
pkt. „Zabezpieczenie istniejących linii ziemnych”.

1.5.8. Regulacja głębokości zakopania słupów i zwieńczeń studni kablowych
Ze względu na wyrównanie terenu pasa drogowego wymagana może być regulacja 

głębokości zakopania słupów telekomunikacyjnych:
(1) NPOKOJ/16/03,
(2) NPOKOJ/16/16.

W celu regulacji głębokości zakopania słupów należy:
(1) wybudować nowe słupy o wymaganej głębokości zakopania przy istniejących słupach, 
(2) przełożyć istniejące kable na nowe słupy,
(3) zdemontować istniejące słupy.

Wszystkie zwieńczenia istniejących studni kablowych należy wyregulować do docelowego 
poziomu terenu.
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1.5.9. Zabezpieczenie kanalizacji kablowej i linii ziemnych
Oprócz kolizji wyszczególnionych w powyższych punktach w kolizji z projektowanym 

zamierzeniem są odcinki sieci nie wymagające przebudowy, lecz wymagające wykonania 
dodatkowego zabezpieczenia.

W przypadku skrzyżowań istniejącej kanalizacji kablowej z jezdniami projektuje się 
zabezpieczenie przelotów kanalizacji kablowej w zależności od ich przekroju rurami dwudzielnymi 
RHDPE-D 160 o wytrzymałości na ściskanie 750N lub łupinami pokrywowymi z fundamentami 
typu 600/400 klasy D400. Przed wykonaniem zabezpieczenia należy dokonać sprawdzenia 
drożności zabezpieczanej kanalizacji i należy usunąć ewentualne niedrożności i uszkodzenia rur 
kanalizacji. Po wykonaniu zabezpieczenia należy wykonać powtórne badanie drożności kanalizacji 
kablowej. Zabezpieczona kanalizacja nie może być niedrożna.

W przypadkach linii ziemnych projektuje się dodatkowe zabezpieczenie rurami 
dwudzielnymi.

W przypadku zabezpieczenia rurami dwudzielnymi należy wzmocnić zatrzaski rur 
opaskami kablowymi o szerokości min. 7,6mm. Łączenia rur należy uszczelnić folią budowlaną o 
grubości minimum 0,2mm. W miarę możliwości należy obniżyć rzędną ułożenia linii do 
wymaganej zgodnie z opisem w punkcie „Skrzyżowania i zbliżenia z innymi obiektami 
budowlanymi”. W przypadku przedłużenia istniejących przepustów średnice rury dwudzielnej 
dobrać do średnicy zabezpieczanej rury przepustowej (RHDPE-D 110 do rury fi 100mm, RHDPE-D 
120 do rury fi 110 mm) i instalować rurę dwudzielną z zakładką 0,5m na istniejącej rurze. 
Wykonane w opisany sposób zabezpieczenia należy obsypać stabilizacją z dowozu celem 
uzyskania szczelności zabezpieczenia. Przepusty oznaczyć taśmą ostrzegawczą koloru 
pomarańczowego.

W przypadku zabezpieczenia kanalizacji kablowej łupinami po ich zabudowaniu szczeliny 
pomiędzy łupinami i otwory końcowe tak powstałego kanału należy wypełnić masą betonową.

1.6 Skrzyżowania i zbliżenia z innymi obiektami budowlanymi
Parametry wykonanych zbliżeń i skrzyżowań muszą być zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Skrajnia zainstalowanych kabli nadziemnych nad jezdnią DW musi wynieść minimum 4,7m. 
W skrzyżowaniu z jezdniami, na terenach rolniczych lub leśnych docelowa głębokość ułożenia linii 
powinna wynieść co najmniej 1m. W skrzyżowaniu ze zjazdami i jezdniami należy spełnić 
dodatkowy warunek umieszczenia linii poniżej warstw konstrukcyjnych nawierzchni. W miejscach 
pasa drogowego docelowa głębokość ułożenia linii w terenie zabudowanym powinna wynieść co 
najmniej 0,7m, natomiast poza terenem zabudowanym i w skrzyżowaniu z rowami 
odwadniającymi co najmniej 0,8m. Wszystkie wykonywane linie ziemne powinny być oznakowane 
taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną umieszczoną bezpośrednio nad linią i taśmą ostrzegawczą 
umieszczoną w połowie głębokości przykrycia linii.

1.7 Materiały
Materiały użyte do budowy muszą mieć akceptację Inwestora i OPL do wbudowania. 

Materiały muszą być dopuszczone do stosowania w sieci właściciela przebudowywanej sieci.  
Osprzęt przewidziany w projekcie do ponownego wbudowania, jeżeli nie nadaje się do 
powtórnego wbudowania należy wymienić.

W projekcie zaprojektowano przebudowę i regulację słupów telekomunikacyjnych przy 
użyciu słupy drewnianych uszczudlonych o długości żerdzi drewnianej 7m.
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1.8 Sposób wykonywania prac
Podczas wykonywania robót ziemnych związanych z budową słupów należy zachować 

szczególną uwagę ze względu na możliwość występowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia 
podziemnego. W pierwszej kolejności należy zlokalizować obce urządzenia uzbrojenia terenu na 
trasie projektowanej infrastruktury i w jej pobliżu. Należy określić bezpieczną odległość w jakiej 
mogą być prowadzone roboty od tych obiektów i innych obiektów budowlanych w porozumieniu 
z ich użytkownikami. Roboty przy zbliżeniu lub skrzyżowaniu z innymi obiektami budowlanymi 
należy wykonać przy zapewnieniu nadzoru technicznego ze strony użytkowników tych obiektów 
lub za ich zgodą. Przy wykonywaniu prac wypełnić zalecenia opinii z narady koordynacyjnej i 
uzgodnień branżowych. Prace skoordynować z pracami innych branż i wykonywać w sposób 
zapewniający zachowanie projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni DW.

Montaż i ustawianie słupów telekomunikacyjnych wykonać zgodnie z normą zakładową 
OPL. Ustoje słupów wzmocnić belakmi ustojowymi BUC. Wszystkie końce rurociągów kablowych 
należy zabezpieczyć uszczelkami typu Jackmoon simplex lub blank, w zależności od zajętości 
rurociągu.

1.9 Informacje dodatkowe
 Projektowane obiekty nie stanowią zagrożenia dla środowiska oraz dla higieny i zdrowia 
użytkowników, nie wymagają poboru wody i odprowadzenia ścieków, nie emitują zanieczyszczeń, 
oraz nie stwarzają zagrożenia pożarowego. Ponadto, nie są źródłem wibracji, promieniowania i 
hałasu. 

Inwestycja wymaga geodezyjnego wytyczenia w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej obejmującej położenie jej w terenie. 

Prace ujęte w niniejszym opracowaniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami i instrukcjami branżowymi. W czasie robót należy ściśle przestrzegać 
przepisów BHP, planu BIOZ oraz „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie 
(montażu), remoncie, konserwacji i obsłudze technicznej linii i urządzeń telekomunikacyjnych” 
wprowadzonych Zarządzeniem nr 57 Dyrektora TP S.A. ds. Zasobów Ludzkich z dn. 22.03.2000r. 
oraz zgodnie z dokumentacją projektową pod ścisłym nadzorem właściciela sieci. Prace można 
rozpocząć jedynie po protokolarnym przekazaniu infrastruktury do przebudowy przez właściciela 
sieci.

W razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji należy niezwłocznie przerwać 
pracę i ustalić z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania 
robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do 
identyfikacji należy przerwać pracę do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania.

Wykonawcą robót powinno być przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie 
budownictwa telekomunikacyjnego.
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1.10 Zestawienie podstawowych materiałów
Zestawienie nie zawiera drobnych materiałów instalacyjnych wymaganych w celu wbudowania 
materiałów podstawowych.
Lp. Nazwa Jm Ilość
1. Belki ustojowe BUC szt 8
2. Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi·4·mm kg 8
3. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 328
4. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 m 901
5. Łączniki ekranów szt 1
6. Łączniki pojedyncze jednożyłowe szt 158
7. Mikrokabel MI-MK-5,7-72J m 1366
8. Mikrorurka 12/8 mm m 1262
9. Obejma OB-18 szt 18
10. Osłona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150-PO Raychem kpl. 8
11. Podstawa (podpora) na słupy drewniane typ CPB Malico szt 8
12. Pokrywa do zabezpieczenia kanalizacji kablowej 600/400 kpl. 27
13. Poprzecznik o 11 otworach  typ 5/14 Malico szt 8
14. Pręt (uziom) stalowy miedziowany do 1.5·m szt 16
15. Rura HDPE Fi·40·mm m 1926
16. Rura RHDPE-D 110 m 12
17. Rura RHDPE-D 120 m 11
18. Rura RHDPE-D 160 m 287,5
19. Rura RHDPEk-S 110 m 13
20. Rura RHDPEp 110/6,3 przepustowa m 72
21. Skrzynka kablowa 10x2 kpl 2
22. Skrzynka kablowa 30x2 kpl 1
23. Słup drewniany impregnowany długości 7·m szt 9
24. Szczudła żelbetowe typ A szt 9
25. Śruba dwustronna szt. 5
26. Taśma ostrzegawcza m 1163
27. Uchwyt odciągowy szt 49
28. Uszczelka typu Jackmoon simplex szt. 8
29. Uszczelnienie końca mikrorurki 12mm z mikrokablem FCA szt 4
30. Złączka do uziomów szt 12
31. Złączka ZRp 110 szt. 1
32. Złączka ZRs 40 szt 8
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POKOJ/Z01
0m 0m
0m 0m
0m 0m

POKOJ/ZS00006
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245m 245m
250m 250m

ZIELENIECOPL/ZS00005
1224m 1404m
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studnia BPOK/A05/3

50.9142232N, 17.8335504E

ODF PSS 192 OptiTel
ul. 1-go Maja

50.903950N,17.838389E

MI-MKP-5,7-72J
nr OKZ068240

MI-MK-5,7-72J
nr OKZ068240

MI-MKP-5,7-24J (2x12J)
nr OKZ068240-A

kontener PTK Centertel
ul. Karłowicka 69

50.914192N,17.830714E
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2. Ni
3. Bi
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Zieleniec 69a
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bd bd
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zakres przebudowy kabla OKZ0068240/72J
odcinek złącze POKOJ/ZS00006 - złącze ZIELENIECOPL/ZS00005
zmiana trasy kabla; długości trasowa, eksploatacyjna i optyczna kabla
nie ulegają zmianie
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Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 

       

  

  

 

Orange Polska TELGEN ARKADIUSZ SKOWRON 

Hurt 

Infrastruktura i Serwis Usług 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

Al.29 Listopada 20, 31-401 Kraków 

tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl 

      

UL.SZTONYKA 64C 

49-120 DĄBROWA 

      

      

      
 

 
 Kraków, 01 marca 2024r. 

  

Numer pisma: 2350/TTDSIKU/P/2024 

Temat: warunki techniczne na przełożenie  i zabezpieczenie sieci sieci telekomunikacyjnej Orange Polska w 

związku z planowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Pokój – Zieleniec. 

 

Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na pismo dotyczące projektowanego zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na 

odcinku Pokój - Zieleniec” informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą doziemną siecią 

teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”). W związku z tym należy, na 

koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przełożenie  istniejących urządzeń 

telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na 

normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu 

Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

1. Wykonać przełożenie, poza obręb kolizji z projektowaną infrastrukturą: 

-  słupów linii napowietrznej, przebudowa istniejących kabli napowietrznych z zapewnieniem ciągłości 

świadczenia usług ; 

-  kanalizacji kablowej, oraz ułożone w niej kable miedziane i światłowodowe; 

-  kabel światłowodowy ułożony w rurociągu kablowym poza zakres budowanej drogi stosując zasadę 

przebudowy od złącza do złącza (przy długich odcinkach dopuszczalne jedno dodatkowe złącze poza 

zakresem kolizji); 

- kabli ziemnych wychodzących w jezdni poza jej obręb, wszystkie złącza na kablach muszą być 

zlokalizowane w miejscach umożliwiających dostęp dla służ technicznych w przypadku wystąpienia 

awarii; 

- zachować parametry techniczne dla przebudowanej kanalizacji, studni, kabli. Brak gody na 

nabudowę krawężnika, obrzeży współosiowo na doziemnej infrastrukturze teletechnicznej. 

Na załączonym planie sytuacyjnym istniejące kable zaznaczono kolorem pomarańczowym. Wszystkie prace 

związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040); 



 

  2 

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia występowania w kanalizacji 

lub na słupach telekomunikacyjnych  kabli należących do innych operatorów należy wystąpić do 

poszczególnych podmiotów o wydanie technicznych warunków przebudowy kabli będących ich 

własnością. Uzyskane dokumenty formalne należy dołączyć do projektu, a narzucone rozwiązania 

techniczne uwzględnić w opracowanej dokumentacji. 

1. W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć 

rurą ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni; 

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane 

organom ścigania . 

3. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, 

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w 

celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

5. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie 

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  

z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci). 

6. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą 

poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury 

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej 

nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL 

Infrastruktura i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta w Opolu,  oraz inspektora nadzoru. 

7. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 

przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod 

nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

8. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas 

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego 

i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z 

oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) 

należy uzgodnić w Zarządzaniu Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta Krakowie, Al.29 Listopada 20. 

9. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej 

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej. 

10. Zapytania dotyczące uszczegółowienia warunków technicznych w zakresie istniejącej infrastruktury 

teletechnicznej podlegającej przełożeniu/zabezpieczeniu należy kierować na adres e-mail:    

ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com  podając w tytule lub treści maila nr warunków 

technicznych których dotyczy zapytanie (sprawę prowadzi Jerzy Prokop. Przekazane dane nie zwalniają 

projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie. 

11. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po 

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach 

teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 
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· Firma Partnerska ATM Polska S.A. (ul. Koszykowa 11, 45-057 Opole), która kompleksowo konserwuje 

infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące 

wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

 Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, 

mających bezpośredni wpływ  na jakość dostarczanych przez OPL usług, może realizować wyłącznie 

wskazana powyżej firma utrzymująca sieć Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego 

wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do ogłoszenia przetargu lub złożeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca 

powinien zwrócić się  do wskazanej powyżej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbędny do 

wykonywania prac. 

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub 

przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 miesięcy 

wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci OPL 

lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.  

12. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 

wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL  obciąży sprawcę pełnymi kosztami 

naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami 

wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.  

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 

tysięcy złotych polskich.  

13. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki 

techniczne wystąpić z wnioskiem o nadzór właścicielski a formalne przekazanie infrastruktury do 

przełożenia następuje z dniem rozpoczęcia prac przez Wykonawcę.  

Formularz zgłoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdują się na stronie 

www.orange.pl/wniosekonadzor.  

Jeżeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudową/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w 

sieć) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiązany jest do zgłoszenia prac z wyprzedzeniem  3 dni 

roboczych (tryb planowany). W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze  Orange naliczy 

opłatę za nadzór zwiększona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb doraźny) 

Jeżeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencją w czynną infrastrukturę (kable, szafy, słupki, 

etc.) Kontrahent zobowiązany jest do wystąpienia o zgodę na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni 

poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.  

14. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, 

nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej 

tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do 

warunków technicznych. 

15. Przed zgłoszeniem prac do odbioru końcowego należy sporządzić dokumentacje powykonawczą w 

formacie PDF oraz przesłać ją do zaakceptowania na adres wskazany  w  punkcie 9 Warunków na 5 dni 

przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia należy okazać w trakcie odbioru końcowego 

prac.  

16. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

· komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na 

adres wskazany  w  punkcie 9 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac . 

· szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i określi 

graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  wprowadzoną  do zasobów 

geodezyjnych  starostwa powiatowego.  
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17. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji 

powykonawczej przez Komórkę Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  należy zgłosić do 

odbioru przedstawicielowi OPL sprawującemu nadzór (jeżeli nadzór jest w trakcie sprawowania) lub poprzez 

formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. 

Wynikiem prawidłowego wykonania prac będzie podpisany protokół odbioru końcowego.

18. Inwestor po zakończeniu prac zwróci na podstawie protokołu odbioru do OPL przełożoną infrastrukturę 

telekomunikacyjną oraz przekaże do ZZS potwierdzoną przez przedstawiciela OPL na odbiorze 

dokumentację powykonawczą. 

19. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie 

możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku 

z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac 

projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o wystawienie nowych. 

20. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji 

na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury 

telekomunikacyjnej.

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik 

do warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków 

technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji 

dla której warunki techniczne zostały wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 

są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania 

na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i 

konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. 

Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których 

występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są 

do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyższe warunki zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w 

terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

          Z poważaniem

          Jerzy Prokop

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

        

Załączniki:

1. 1 egz. planu sytuacyjnego.

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska

poważaniniem
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A. 

1. Infrastrukturę do przełożenia należy projektować na terenie do którego inwestor ma prawo dysponowania 

nieruchomością. W przypadku, gdy nie będzie takiej możliwości i sieć zostanie zaprojektowana na gruntach 

osób trzecich, Inwestor zobowiązany jest zapewnić zgodę właściciela działki na lokalizację infrastruktury 

telekomunikacyjnej oraz dostęp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL. Zobowiązany 

jest również do pokrycia kosztów tych zgód oraz zapewnienia dostępu do przekładanych urządzeń. W 

przeciwnym razie wszelkie roszczenia osób fizycznych i prawnych z tytułu posadowienia sieci na gruntach osób 

trzecich będą obciążały Inwestora; 

2. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety. 

W przypadku zmian rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokości w stosunku do projektowanej 

niwelety;   

3. Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona i sprawdzona przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z późn. zmianami) , a także zawierać oświadczenie, o 

którym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;  

4. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierać m.in.: 

• informacje o wykonawcy robót – imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robót 

• certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli 

jakości w zakresie robót budowlanych- jeśli wykonawca posiada; 

• uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów, 

• harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac, 

• jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopią pozwolenia 

na budowę), 

• inne dokumenty określone na etapie projektowania. 

W odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) 

otrzymuje od komórki OPL, do której kierowany był wniosek, numer zgłoszenia, pod którym wniosek został 

zarejestrowany. 

Po zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac, OPL wskaże upoważnionego przedstawiciela w celu sprawowania 

odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania 

odpłatnego odbioru końcowego. 

5. Informujemy, że OPL po przekazaniu infrastruktury do przełożenia może realizować prace wynikające z 

potrzeb utrzymaniowych - zobowiązań wobec klientów OPL dotyczących bezpieczeństwa i jakości usług 

oraz dostarczania usług klientom - skutkujących możliwością pojawienia się dodatkowych kabli  

w kanalizacji kablowej OPL, które nie zostały wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz 

uzgodnionej dokumentacji projektowej. 

6. Opłaty za świadczony nadzór, nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie 

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. Opłaty 

naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub 

wykonania odbioru końcowego jest Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego. Protokół 

podpisują przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela 

Inwestora Protokołu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel 

OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczynę odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela 

Inwestora. Protokół jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie odpłatnego nadzoru lub odbioru 

końcowego.  

7. Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć 

na www.orange.pl/wniosekonadzor. 

8. Dla robót realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiącej własność OPL należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą: dane Inwestora i kontakt, 

nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt do tej firmy oraz numer zgłoszenia nadany przez OPL. 

        a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL: 

        - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przełożenia lub 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor


        - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczęcia świadczenia nadzoru nad realizowanymi 

robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagają przekazania infrastruktury OPL; 

        b. przedstawiciel inwestora zgłasza zamiar prowadzenia prac wysyłając wniosek o nadzór na wskazany w 

punkcie 12 wydanych Warunków Technicznych adres właściwej komórki uzupełniając przekazywany zakres 

informacji o dane dotyczące: 

        - miejsca prowadzenia prac,   

        - terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, 

        - nazwiska i numeru telefonu do kierownika robót, 

    c. w odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje 

od komórki OPL, do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym wniosek został 

zarejestrowany, 

        d. wykonawca robót uzupełnia tablicę informacyjną (zgodnie z poniższym standardem tj.: dane uzupełniane 

dużymi literami, w sposób trwały, pisakiem koloru czarnego, ścieralnym) wprowadzając następujące dane 

        - nazwę firmy - wykonawcę, lub podwykonawcę prac, 

        - imię nazwisko kierownika robót, 

        - numer telefonu komórkowego do kierownika robót, 

        - numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany, 

        e.  wykonawca uzupełnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ją w widocznym miejscu np.: na 

zastawach ochronnych lub za przednią szybą od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdującym 

się na miejscu/w pobliżu wykonywanych prac, 

        f. po zakończeniu prac oraz usunięciu wprowadzonych zapisów, tablica informacyjna podlega zwrotowi do 

OPL. Sposób zwrotu tablicy informacyjnej należy uzgodnić z przedstawicielem OPL w momencie 

przekazania tablicy.  
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