
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: Pakiet IX - Leśnictwo Jaworzec

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

Jaworzec 04-05-2-09-10    -c   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  0,20  20 WPOD-G

Jaworzec 04-05-2-09-16    -a   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  11,00  20 WPOD-G

Jaworzec 04-05-2-09-22    -d   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  1,50  20 WPOD-G

Jaworzec 04-05-2-09-22    -h   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  0,70  20 WPOD-G

Jaworzec 04-05-2-09-13    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  8,00 124 CP-W

Jaworzec 04-05-2-09-13    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,00 124 CP-W

Jaworzec 04-05-2-09-15    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,74 124 CP-W

Jaworzec 04-05-2-09-17    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 124 CP-W

Jaworzec 04-05-2-09-17    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,00 124 CP-W

Jaworzec 04-05-2-09-17    -f   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 124 CP-W

Jaworzec 04-05-2-09-18    -b   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  5,00 124 CP-W

Jaworzec 04-05-2-09-2     -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  10,00 124 CP-W

Jaworzec 04-05-2-09-3     -a   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,60 124 CP-W

Jaworzec 04-05-2-09-10    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  4,00 120 CW-W

Jaworzec 04-05-2-09-19    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,80 120 CW-W

Jaworzec 04-05-2-09-22    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,25 120 CW-W

Jaworzec 04-05-2-09-22    -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,25 120 CW-W

H-POZ Jaworzec 04-05-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Jaworzec 04-05-2-09-10    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Jaworzec 04-05-2-09-10    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  1,60 100 SADZ WIEL

Jaworzec 04-05-2-09-10    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,60  52 WYK-TAL40

ZP.270.25.2023

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

CW

PBD-ODNRB

AGROT

CP

HOD



Jaworzec 04-05-2-09-10    -c   -00 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Jaworzec 04-05-2-09-22    -d   -00 DOŁ-WIEL dołow. wielolatek do zadrzew. 1 TSZT  12,00 111 DOW-SADZ

Jaworzec 04-05-2-09-22    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,00 111 DOW-SADZ

Jaworzec 04-05-2-09-22    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  12,00 100 SADZ WIEL

Jaworzec 04-05-2-09-22    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  12,00  52 WYK-TAL40

Jaworzec 04-05-2-09-22    -d   -00 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  12,00 111 DOW-SADZ

Jaworzec 04-05-2-09-22    -h   -00 DOŁ-WIEL dołow. wielolatek do zadrzew. 1 TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Jaworzec 04-05-2-09-22    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Jaworzec 04-05-2-09-22    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  3,50 100 SADZ WIEL

Jaworzec 04-05-2-09-22    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,50  52 WYK-TAL40

Jaworzec 04-05-2-09-22    -h   -00 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Jaworzec 04-05-2-09-9     -d   -00 DOŁ-WIEL dołow. wielolatek do zadrzew. 1 TSZT  20,00 111 DOW-SADZ

Jaworzec 04-05-2-09-9     -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  32,00 111 DOW-SADZ

Jaworzec 04-05-2-09-9     -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  12,00 103 SAD-BRYŁ

Jaworzec 04-05-2-09-9     -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  20,00 100 SADZ WIEL

Jaworzec 04-05-2-09-9     -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  32,00  52 WYK-TAL40

Jaworzec 04-05-2-09-9     -d   -00 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew ----- TSZT  20,00 111 DOW-SADZ

Jaworzec 04-05-2-09-10    -c   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan, >41% 3 HA  0,20 116 KOSZ UB

Jaworzec 04-05-2-09-11    -f   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan, >41% 4 HA  2,90 116 KOSZ UB

Jaworzec 04-05-2-09-12    -h   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan, >41% 6 HA  1,40 117 KOSZ UC

Jaworzec 04-05-2-09-13    -c   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan, >41% 3 HA  9,60 116 KOSZ UB

Jaworzec 04-05-2-09-18    -c   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan, >41% 5 HA  3,00 117 KOSZ UC

Jaworzec 04-05-2-09-21    -d   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan, >41% 6 HA  6,85 117 KOSZ UC

Jaworzec 04-05-2-09-22    -f   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan, >41% 4 HA  1,50 116 KOSZ UB

Jaworzec 04-05-2-09-22    -h   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan, >41% 3 HA  0,70 116 KOSZ UB

PBD-ODNRB

PIEL

HOD



Jaworzec 04-05-2-09-25A   -a   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan, >41% 4 HA  0,60 116 KOSZ UB

Jaworzec 04-05-2-09-2     -a   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan, >41% 3 HA  1,10 116 KOSZ UB

Jaworzec 04-05-2-09-9     -d   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan, >41% 3 HA  4,00 116 KOSZ UB

O-GRODZN Jaworzec 04-05-2-09-2     -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  165,00 152 WYK-SLUPI

Jaworzec 04-05-2-09-17    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  15,00 153 GRODZ-DEM

Jaworzec 04-05-2-09-17    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,35 153 GRODZ-DEM

Jaworzec 04-05-2-09-2     -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  10,00 153 GRODZ-DEM

Jaworzec 04-05-2-09-2     -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,60 153 GRODZ-DEM

Jaworzec 04-05-2-09-14    -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 154 K GRODZEŃ

Jaworzec 04-05-2-09-14    -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  25,00 154 K GRODZEŃ

Jaworzec 04-05-2-09-14    -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  30,00 152 WYK-SLUPI

Jaworzec 04-05-2-09-18    -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Jaworzec 04-05-2-09-18    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 154 K GRODZEŃ

Jaworzec 04-05-2-09-18    -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  130,00 152 WYK-SLUPI

Jaworzec 04-05-2-09-22    -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 154 K GRODZEŃ

Jaworzec 04-05-2-09-22    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 154 K GRODZEŃ

Jaworzec 04-05-2-09-22    -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  130,00 152 WYK-SLUPI

Jaworzec 04-05-2-09-12    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,50 125 ZAB-REPEL

Jaworzec 04-05-2-09-12    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,47 125 ZAB-REPEL

Jaworzec 04-05-2-09-13    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Jaworzec 04-05-2-09-13    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  4,80 125 ZAB-REPEL

Jaworzec 04-05-2-09-2     -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jaworzec 04-05-2-09-2     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRT Jaworzec 04-05-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Jaworzec 04-05-2-09-10    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00   2 CWD-D

Jaworzec 04-05-2-09-10    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00   2 CWD-D

Jaworzec 04-05-2-09-13    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 813,00   1 CWD-P

PIEL

O-GRODZR

O-GRODZS

O-ZGRYZC

IVD

HOD

OCHRL

POZ



Jaworzec 04-05-2-09-13    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 813,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-13    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-13    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-15    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 164,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-15    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 164,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-15    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-15    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-16    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  910,00   2 CWD-D

Jaworzec 04-05-2-09-16    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  910,00   2 CWD-D

Jaworzec 04-05-2-09-17    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  800,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-17    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  800,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-17    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  342,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-17    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  342,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-18    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-18    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-22    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  700,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-22    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  700,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-22    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-22    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-3     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-3     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-12    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  176,00   2 CWD-D

Jaworzec 04-05-2-09-12    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  176,00   2 CWD-D

Jaworzec 04-05-2-09-22    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  425,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-22    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  425,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 403 GODZ MH8

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60,00 397 GODZ PILA

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00   2 CWD-D

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00   2 CWD-D

IVD

POZ
IVDU

POZ-P

PR



Jaworzec 04-05-2-09-17    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-17    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-17    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-17    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-20    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-20    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   2 CWD-D

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   2 CWD-D

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jaworzec 04-05-2-09-11    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-11    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-12    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  430,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-12    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  430,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-1     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-1     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   1 CWD-P

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  6 100,00   7 REM SZLZR

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  50,00  10 WYK-DYL

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  1 000,00   6 WYK SZLG

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Jaworzec 04-05-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  120,00 398 GODZ RU8

Legenda:

UTRZ UT-TURYST

POZ
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