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WYJASNIENIA DO SIWZ
dotyczy: postepowania na realizacje Zakupu pn.: Modernizacja 5 rozdzielnic przyzbiornikowych nn w Bazie
Miszewko Strzatkowskie. Plan Inwestycji 2019r. Priorytet 3 PSP M-18/037

W zwigzku z pytaniem dotyczgcym przedmiotowego postepowania ponizej przedstawiamy jego treé¢ oraz
odpowiedz udzielong w imieniu Zamawiajgcego.

Pytanie:

Zwracamy sie z prosbg o wydtuzenie terminu realizacji opracowania dokumentacji technicznej do 12 tygodni od
daty podpinania umowy oraz o wydtuzenie terminu realizacji robét do 20 tygodni od daty przekazania placu
budowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje wskazane w SIWZ terminy realizacji Zakupu.

Powyzsze Wyjasnienia s wigzace dla Wykonawcéw ubiegajgcych sig o przedmiotowe zaméwienie.
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