
RG.271.6.2022               Gorlice, dnia 27.05.2022 r. 
 

Zamawiający: 

GMINA GORLICE 
ul. 11 listopada 2 
38-300 Gorlice 
            

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 
 

Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy dróg gminnych w miejscowościach 

Kobylanka i Dominikowice (ścieżka pieszo-rowerowa) 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy 
zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1: 
W odniesienie do zamieszczonej SWZ, proszę o udzielenie informacji w zakresie uszczegółowienia 
przedmiotu zamówienia w tym w szczególności: 
a)  określenia parametrów planowanej do rozbudowy drogi w tym w szczególności - klasa techniczna, 
szerokość jezdni, 
b) proszę o informację czy w ramach prac projektowych należy przewidzieć zaprojektowanie jedynie 
ścieżki rowerowej czy też należy liczyć się z konieczności projektowania ciągów pieszo-rowerowych czy 
też pieszych, 
c) określeniu parametrów technicznych takich jak szerokość istniejącej nawierzchni dróg gminnych 
oraz poboczy, 
d) określenie liczby planowanych działek ewidencyjnych do podziału, 
e) informacji dotyczącej ewentualnej lokalizacji w ciągu planowanych do rozbudowy dróg osuwisk. 
f) proszę o informację czy w zakresie rzeczowym jest rozbudowa istniejących obiektów mostowych, 
budowa kładek rowerowych? 
 
Odpowiedź 1: 
 
Ad. a)  droga klasy D – jezdnia o szerokości 5 m  

Ad. b)  zaprojektować należy ciąg pieszo – rowerowy przy jezdni o szerokości 3,0 m + krawężniki 

Ad. c)  istniejąca nawierzchnia jezdni posiada 5 m, istniejące pobocza o zmiennej szerokości około 0,5 

m 

Ad. d)  do podziału należy przyjąć około 70 działek 

Ad. e) na całym ciągu drogowym brak osuwisk 

Ad. f)  w zakresie znajduje się jeden przepust skrzynkowy o przekroju 4,50 x 1,80 do przedłużenia 

 

Pytanie 2: 
Zgodnie z pkt. VIII SWZ termin na realizację I etapu wynosi 2 miesiące, z naszego doświadczenia jasno 

wynika, iż jest to termin niemożliwy do utrzymania. Skompletowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID 

obliguję wnioskodawcę do uzyskania szeregu opinii, uzgodnień oraz decyzji w tym min. uzyskanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach czy pozyskanie stosownych zgód wodnoprawnych, 

opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej itp. Uwzględniając powyższe okoliczności wnosimy 

aby Zamawiający wyznaczył realny i możliwy do utrzymania termin realizacji przedmiotowego zadania. 



Odpowiedź 2: 
Wyznaczony termin realizacji etapu I jest podyktowany regulaminem Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych, który określa, że Zamawiający jest zobowiązany ogłosić 

postepowanie zakupowe w terminie maksymalnie 9 miesięcy od uzyskania promesy. Termin ten 

upływa 17 sierpnia 2022 r. więc do tego czasu zamawiający musi dysponować dokumentacją 

projektową pozwalającą na ogłoszenie zamówienia.  

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji etapu I. 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji 

Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 
 

Wójt Gminy Gorlice 
/-/ Jan Przybylski 

…………….………………………………. 
Kierownik Zamawiającego 


