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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA SENY KAMERALNEJ TEATRU WYBRZEŻE ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL.BOHATERÓW MONTE CASSINO 30 W
SOPOCIE ETAP II

1 ROBOTY BODOWLANE
1

d.1
KNR 9-01
0105-04
 

Ściany działowe o wys. powyżej 4,5 m z bloków SILKA M12 m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

2
d.1

KNR 2-02
1611-06
 

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m m2

poz.1+0 m2 30,000
RAZEM 30,000

3
d.1

KNR 2-02
1605-02
 

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na su-
fitach przy wysokości do 5 m

m2

8,8+15,0 m2 23,800
RAZEM 23,800

4
d.1

KNR 4-01
0304-01
 

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100

5
d.1

KNR 4-01
0711-16
 

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na stropach kat.IV m2

50,90+5,40 m2 56,300
RAZEM 56,300

6
d.1

KNR 4-01
0711-02
 

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach kat.IV m2

115,50+28,0+88,00+56,00+30,00 m2 317,500
RAZEM 317,500

7
d.1

KNR 2-02
0806-01
 

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach m2

64,00 m2 64,000
RAZEM 64,000

8
d.1

KNR 2-02
2003-06
 

Ścianki działowe  płyt GKB na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym jednowarstwowo

m2

6,60+48,00 m2 54,600
RAZEM 54,600

9
d.1

KNR 2-02
2011-03
 

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych m2

91,00 m2 91,000
RAZEM 91,000

10
d.1

NNRNKB
202 2702-01
 

(z.V) Sufity podwieszone  o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami akus-
tycznymi w kolorze czarnym zgodnie z dok.tech.

m2

8,70 m2 8,700
RAZEM 8,700

11
d.1

KNR 2-02
0613-03
 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.10 cm poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa

m2

80,10 m2 80,100
RAZEM 80,100

12
d.1

NNRNKB
202 2702-01
 

(z.V) Sufity podwieszone  o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z blachy
stalowej zgodnie z dok.tech.

m2

80,10 m2 80,100
RAZEM 80,100

13
d.1

 
analiza indy-
widualna

Okładziny z płyt hpl na ścianach i sufitach  zgod.z dok.tech. m2

107,30 m2 107,300
RAZEM 107,300

14
d.1

KNR 0-23
2612-06
 

Przyklejenie warstwy fizeliny  na ścianach m2

poz.5+poz.6+poz.7+poz.8+poz.9 m2 583,400
RAZEM 583,400

15
d.1

KNR 2-02
0602-01
 

Gruntowanie m2
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poz.14 m2 583,400

RAZEM 583,400
16
d.1

KNR 2-02
1505-01
 

Dwukrotne malowanie farbami   powierzchni wewnętrznych - tynków   bez grunto-
wania zgodnie z dok.tech.

m2

poz.14 m2 583,400
RAZEM 583,400

17
d.1

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu  grubości 80 mm zatarte na gładko
ze zbrojeniem rozproszonym

m2

119,00 m2 119,000
RAZEM 119,000

18
d.1

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż wykładziny z oblistwowaniem  na schodach zgodnie z dok.tech. m2

11,60 m2 11,600
RAZEM 11,600

19
d.1

 
analiza indy-
widualna

Płyty spieku kwarcowego na kleju 2 cm m2

11,00+106,00+2,00 m2 119,000
RAZEM 119,000

20
d.1

KNR-W 2-02
1123-02
 

Posadzki z wykładzin  z oblistwowaniem m2

46,30 m2 46,300
RAZEM 46,300

21
d.1

 
analiza indy-
widualna

Płyty spieku kwarcowego na kleju 2 cm - schody m2

3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600

22
d.1

KNR 2-02
1118-09 z.sz.
5.7.a 
 

Posadzki płytkowe z gresu układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0
m2.

m2

2,5+5,50 m2 8,000
RAZEM 8,000

23
d.1

KNR 2-02
1120-06
 

Cokoliki płytkowe z gresu  układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombi-
nowaną

m

6,00 m 6,000
RAZEM 6,000

24
d.1

NNRNKB
202 2809-05
 

Listwa wykańczająca m

8,00 m 8,000
RAZEM 8,000

25
d.1

KNR 2-02
2009-02
 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

27,60+48,00-2,50 m2 73,100
RAZEM 73,100

26
d.1

KNR 4-01
0711-16
 

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na stropach m2

8,80 m2 8,800
RAZEM 8,800

27
d.1

KNR 2-02
0806-02
 

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na stropach płaskich m2

15,00 m2 15,000
RAZEM 15,000

28
d.1

KNR 4-01
0711-02
 

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach m2

25,50-4,50 m2 21,000
RAZEM 21,000

29
d.1

KNR 2-02
2006-01 z.sz.
5.2. 9930-
analogia
 

Okładziny z płyt GKBI gr.12,50 mm m2

8,50+6,75 m2 15,250
RAZEM 15,250
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30
d.1

KNR 2-02
2011-03
 

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych m2

5,50 m2 5,500
RAZEM 5,500

31
d.1

KNR 2-02
2004-06
 

Wykonanie zabudów z płyt GKBI m2

15,50 m2 15,500
RAZEM 15,500

32
d.1

KNR 2-02
1505-01
 

Dwukrotne malowanie farbami   powierzchni wewnętrznych - tynków   bez grunto-
wania

m2

poz.29+poz.30+15,00+11,00+27,00+10,00 m2 83,750
RAZEM 83,750

33
d.1

 
analiza indy-
widualna

Płyty spieku kwarcowego na kleju 2 cm m2

25,50+5,50-11 m2 20,000
RAZEM 20,000

34
d.1

 
analiza indy-
widualna

Licowanie ścian spiekami ceramicznymi na klej m2

16,8+27,00 m2 43,800
RAZEM 43,800

2  STOLARKA I ŚLUSARKA 
35
d.2

KNR-W 2-02
1023-03-ana-
logia
 

Drzwi wewnętrzne   pełne  D6,D7 m2

0,90*2,1*1+0,80*2,10 m2 3,570
RAZEM 3,570

36
d.2

KNR 2-02
1204-05-ana-
logia
 

Drzwi drewniane przeciwpożarowe EI 30  D8,D9 m2

1,0*2,1*2 m2 4,200
RAZEM 4,200

37
d.2

KNR 2-02
1204-05-ana-
logia
 

Drzwi drewniane przeciwpożarowe EIS 30  D10 m2

1,80*2,1 m2 3,780
RAZEM 3,780

38
d.2

KNR 2-02
1204-05-ana-
logia
 

Drzwi drewniane przeciwpożarowe EI 60 D4 m2

1,0*2,1*1 m2 2,100
RAZEM 2,100

39
d.2

KNR-W 2-02
1023-03-ana-
logia
 

Drzwi wewnętrzne   pełne D2,D3 m2

1,3*2,1*2 m2 5,460
RAZEM 5,460

40
d.2

 
analiza indy-
widualna

Ścianka zewnętrzna  aluminiowa z drzwiami D1 m2

11,20 m2 11,200
RAZEM 11,200

41
d.2

KNR 4-01
0322-06-ana-
logia
 

Obsadzenie  wycieraczek wewnętrznych szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

42
d.2

KNR 4-01
0322-06-ana-
logia
 

Obsadzenie  wycieraczek zewnętrznych z osadnikiem szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.2

KNR 2-02
1208-03
 

Pochwyt drewniany  na wspornikach m

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38773 Użytkownik: Paweł Jakubowicz



Kosztorys inwestorski Branża budowlana SOPOT Aktualizacja 24.03.2021OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,70+3,0+3,0+1,60 m 9,300

RAZEM 9,300
44
d.2

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe całoszklane-analogia m

4,00 m 4,000
RAZEM 4,000

45
d.2

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż ścinki z drzwiami do WC z płyt hpl kpl.

2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

46
d.2

KNR-W 2-02
1023-03-ana-
logia
 

Drzwi wewnętrzne   pełne D6 m2

0,90*2,1*2 m2 3,780
RAZEM 3,780

47
d.2

KNR-W 2-02
1023-03-ana-
logia
 

Drzwi wewnętrzne   pełne D5 m2

0,9*2,1*1 m2 1,890
RAZEM 1,890

3 ROBOTY   INSTALACYJNE  POM.GOSPODARCZE
48
d.3

KNR 2-15
0220-01
 

Montaż zlewów szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.3

KNR 2-15
0115-01-ana-
logia
 

Baterie umywalkowa  godnie z dok.tech. szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4 ROBOTY   INSTALACYJNE WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
50
d.4

KNR 2-15
0221-02-ana-
logia
 

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych dla osób niepełnosprawnych
zgodnie z dok.tech.

szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

51
d.4

KNR 2-15
0115-01-ana-
logia
 

Baterie umywalkowa  godnie z dok.tech. szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

52
d.4

KNR 2-15
0224-03-ana-
logia
 

Montaż ustępów pojedynczych wiszących na stelażu z deską sedesową powolne-
go zamykania +przycisk uruchomienia spłuczki dla niepełnosprawnych zgodnie z
dok.tech.

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.4

 
analiza indy-
widualna

Suszarka do rąk , higieniczna ,energooszczędna , szybkosusząca szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

54
d.4

 
analiza indy-
widualna

Szczotka do WC z uchwytem zgodnie z dok.tech. szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

55
d.4

 
analiza indy-
widualna

Dozownik mydła naścienny zgodnie z dok.tech. szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.4

 
analiza indy-
widualna

Kosz  na odpady duży wiszący zgodnie z dok.tech. szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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57
d.4

 
analiza indy-
widualna

Pojemnik  na ręczniki  ,stal matowa szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.4

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż uchwytów szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

59
d.4

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż przycisku przywoławczego kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

60
d.4

 
analiza indy-
widualna

Lustro 60x80 cm szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

61
d.4

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż wymaganych instalacji wod-kan kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.4

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż wymaganych instalacji wentylacji kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.4

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż wymaganych instalacji elektrycznej kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

64
d.4

 
analiza indy-
widualna

Roboty budowlane związane z montażem instalacji wentylacji WC dla niepełnos-
prawnych

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5 ROBOTY   INSTALACYJNE  WC MĘSKIE 
65
d.5

KNR 2-15
0221-02-ana-
logia
 

Montaż umywalek wpuszczanych w blat zgodnie z dok.tech. szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

66
d.5

KNR 2-15
0115-01-ana-
logia
 

Baterie bezdotykowa umywalkowa ścienna z mieszaczem zgodnie z dok.tech. szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

67
d.5

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż blatu zgodnie z dok.tech. szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

68
d.5

KNR 2-15
0224-03-ana-
logia
 

Montaż ustępów pojedynczych wiszących na stelażu z deską sedesową powolne-
go zamykania +przycisk uruchomienia spłuczki zgodnie z dok.tech.

kpl.

2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

69
d.5

KNR 2-15
0225-02-ana-
logia
 

Montaż pisuarów ze stelażem ,zaworem spłukującym zgodnie z dok.tech. kpl.

3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

70
d.5

 
analiza indy-
widualna

Szczotka do WC z uchwytem zgodnie z dok.tech. szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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71
d.5

 
analiza indy-
widualna

Wieszak zgodnie z dok.tech. szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

72
d.5

 
analiza indy-
widualna

Dozownik mydła podblatowy zgodnie z dok.tech. szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

73
d.5

 
analiza indy-
widualna

Kosz  na odpady duży wiszący zgodnie z dok.tech. szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

74
d.5

 
analiza indy-
widualna

Suszarka do rąk , higieniczna ,energooszczędna , szybkosusząca szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

75
d.5

 
analiza indy-
widualna

Pojemnik  na ręczniki blatowy,stal matowa szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

76
d.5

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż przegród pisuarowych szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

77
d.5

 
analiza indy-
widualna

Lustro wklejone w ścianę m2

1,40 m2 1,400
RAZEM 1,400

78
d.5

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż wymaganych instalacji wod-kan kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

79
d.5

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż wymaganych instalacji wentylacji kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.5

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż wymaganych instalacji elektrycznej kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

81
d.5

 
analiza indy-
widualna

Roboty budowlane związane z montażem instalacji wentylacji WC męskie kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6 WYPOSAŻENIE 
82
d.6

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż lady szatni zgodnie z dok.tech.(wg detalu lady szatni) kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

83
d.6

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż lady kasy zgodnie z dok.tech.(wg detalu lady kasy) kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

84
d.6

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż wieszaków w szatni zgodnie z dok.tech. kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

85
d.6

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż foteli biurowych szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38773 Użytkownik: Paweł Jakubowicz



Kosztorys inwestorski Branża budowlana SOPOT Aktualizacja 24.03.2021OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
86
d.6

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż fotela recepcji szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

87
d.6

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż luster szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

88
d.6

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż biurka szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

89
d.6

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż siedzisk na wymiar szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7 OPRAWY OŚWIETLENIOWE 
90
d.7

 
analiza indy-
widualna

Oprawa OP1-Dostawa szt

35,00 szt 35,000
RAZEM 35,000

91
d.7

 
analiza indy-
widualna

Oprawa OP2-Dostawa szt

1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000

92
d.7

 
analiza indy-
widualna

Oprawa OP3-Dostawa szt

17,00 szt 17,000
RAZEM 17,000

93
d.7

 
analiza indy-
widualna

Oprawa OP5-Dostawa szt

1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000

94
d.7

 
analiza indy-
widualna

Oprawa OP7-Dostawa szt

5,00 szt 5,000
RAZEM 5,000

95
d.7

 
analiza indy-
widualna

Oprawa OP8-Dostawa szt

1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000

96
d.7

 
analiza indy-
widualna

Oprawa OP10-Dostawa szt

8,00 szt 8,000
RAZEM 8,000

97
d.7

 
analiza indy-
widualna

Oprawy - Montaż kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

98
d.7

 
analiza indy-
widualna

System nagłośnienia foyer z montażem i dokumentacją kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

99
d.7

 
analiza indy-
widualna

Instalacja sterowania oświetleniem DALI”  (z montażem) kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

100
d.7 analiza indy-

widualna

Przestawienie rozdzielnicy elektryczenej z przedłużeniem kabli kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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