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I. CZESC OPISOWA

1. Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej

wraz z oczyszczalnig Sciekow w miejscowosci Jabtonica, etap |, gmina Skolyszyn. W

ramach zadania zostanie zrealizowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej o diugosci

okoto 9240m oraz oczyszczalni $ciekoéw obstugujgca 500 RLM.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkod¢ Zamoéwienia

Zamowienie obejmuje:

sporzgdzenie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig
Sciekow

sporzgdzenie projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbednymi opiniami,
pozyskaniem map do celow projektowych, zgodami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wraz z pozwoleniem na budowe i pozwoleniem na uzytkowanie,

sporzadzenie projektow wykonawczych,

obstuge geodezyjna,

wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie powyzszych projekiow,
dostawe maszyn i urzgdzen niezbednych do realizacji zadania

budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej (na terenie oczyszczalni
Sciekow)

budowe oczyszczalni $ciekow 500 RLM

wykonanie prac zwigzanych z utwardzeniem terenu, drogg dojazdowa, chodnikami,
o$wietleniem, ogrodzeniem i zabezpieczeniem terenu

przeprowadzenie wymaganych préb i badar

inwentaryzacje powykonawczg,

nadzoér autorski projektanta,

W ramach zamowienia nalezy wykonac takze opinie¢ geotechniczng terenu dla potrzeb

posadowienia obiektow.
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1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdwienia dokumentacje

projektowg zawierajgcg nastepujgce elementy :

L.

2.

3.

Koncepcje projektowg w 3 egz.

Operat wodno — prawny w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia wodno —
prawnego w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz elektronicznej

3 egzemplarze wielobranzowej Dokumentacji Budowlanej Wykonawczej opracowanej
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dn. 3 lipca 2003 r. ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz.
1133), =zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami. Powyzsza
Dokumentacja ma umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie budowy
odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej.

4, Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z 2004 r.) w dwoch egzemplarzach
w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej.

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajgcemu projekt koncepcyjny (opisy, obliczenia, rysunki,
harmonogramy i in.). Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajgcemu do informaciji
takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce
przebieg toczgcego sie procesu projektowania. Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ do zatwierdzenia wszystkie elementy projektéw wykonawczych, obliczenia,
rysunki warsztatowe itp. Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku
prowadzonych dziatarh zwigzanych 2z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji
Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.

5 egzemplarzy Dokumentacji Projektowo Wykonawczej wszystkich niezbgdnych branz

umozliwiajgcych prawidiowg realizacje inwestyciji.
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Zamawiajgcy wymagat bedzie réwniez przedtozenia do akceptacii projektow
wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z

ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.
6. Catos¢ dokumentacji w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem

nastepujgcych formatoéw elektronicznych:
o Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF
e Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel
Wykonawca - projektant jest zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego

w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady

robot budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Potozenie.

Budowa kanalizacji sanitarnej planowana jest w miejscowosci Jabtonica, gmina Skolyszyn,
woj. Podkarpackie. Budowa kanalizacji sanitarnej wymaga przekroczenia ciekéw, drogi
powiatowej, drég gminnych.

2.2.0pis uwarunkowan projektu

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma umozliwi¢ podigczenie czesci miejscowosci
Jabtonica do projektowanej oczyszczalni $ciekéw o RLM 500 w m. Jabtonica. Wykonanie
kanalizacji sanitarnej pozwoli w nastepnych etapach na podigczenie do sieci kanalizacji
sanitarnej kolejnych przysidtkébw miejscowoéci Jabtonica. Gmina dgzy do sytuacji aby
kazdy mieszkaniec gminy miat mozliwoSC podigczenia sie do sieci kanalizacyjnej
sanitarnej.

2.3.0pis stanu istniejgcego
Na terenach, na ktérych projektowana jest kanalizacja sanitarna obecnie $cieki
odprowadzane sg do zbiornikow bezodpltywowych, ktére czesto znajdujg sie w nie
najlepszym stanie technicznym.
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3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

3.1. Ogolne uwarunkowania wykonania

Realizacja zadania musi spelnia¢ w wymagania okreslone nastepujgcymi Ustawami i
Rozporzgdzeniami;
— Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 627 )
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.Nr
j207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku ,Prawo wodne” (Dz. U. z 2017 r, poz. 1121 z
pézniejszymi zmianami),
— Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r.
Nr 193, poz. 1287, z pozniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
— Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow
(Dz. U. 2002.238.2022 z pbzniejszymi zmianami)
— Ustawg o Odpadach ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628 )
~ Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $Srodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekoéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wad lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

3.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Planowana do wykonania sie¢ kanalizacji sanitarnej (bez przylgczy) o diugo$ci okolo
9240m zostanie wykonana z rur PVC o $érednicy 200-250 oraz z PE 100 SDR 17 o
$rednicy 110-250 (kanat tloczny na terenie oczyszczalni, odcinki grawitacyjne przy
przekroczeniach przeszkéd terenowych -drogi cieki itp.). Sieé kanalizacji sanitarnej
przebiega¢ bedzie przez dziatki prywatne, w pasie drogowym (w poboczu i pod jezdnig
asfaltowg) drogi gminnej, pod rowami, potokami.

Do wykonania sieci nalez stosowac:

- rury kielichowe PVC i rury PE posiadajgce Aprobate Techniczng

- ksztaltki, ztgczki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie
wytrzymatosci co rurociggi,

- rury powinny posiada¢ na wewnetrznej $cianie opis pozwalajgcy okreéli¢ producenta i
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podstawowe parametry techniczne za pomocg kamery telewizyjnej,

3.3. Oczyszczalnia $ciekow

Obliczenia dokonano przyjmujgc ponizsze zatozenia:

- wytyczne oraz uzgodnienia z inwestorem

- illoé¢ mieszkaricow do podigczenia w | etapie — 320

- w obliczeniach ilosci $ciekow dopltywajgcych do oczyszczalni wykorzystano wzory:

qjoclM
erd = 1000

Qmaxd = Qsrd X Nd

Q@maxd
Qe = — 3

Qmaxh = Qgrh X Nn

gdzie:

Qmaxd, Qsrd — odpowiednio maksymalny i $redni dobowy doplyw $ciekow [m3/d]

Qmaxh, Qs — odpowiednio maksymalny i $redni godzinowy doptyw $ciekéw [m3/d]

Nd, Nn — dobowy i godzinowy wspotczynnik nierbwnomiernosci doplywu Sciekéw Na=1,1;
Nr=2,0

Zestawienie wynikow

NAZWA str Qdmax Qhér Qhmax

OCZYSZCZALNIA | 38,4 m3d | 42,24 m*d | 1,6 m*h 3,2 m3h

Wartos¢ RLM dla oczyszczalni przy zatozeniu $redniego stezenia wskaznika BZTs na
poziomie okoto 430 mg/l wynosi 275 oséb. Budowe oczyszczalni nalezy zatozy¢ na 500
RLM - przygotowanie do pdtgczenia kolejnych przysiotkéw

Urzgdzenia oczyszczalni $ciekdw muszg posiada¢ zamknietg obudowe, ktéra bedzie
zapobiega¢ ewentualnym wypadkom. Proces w oczyszczalni ma by¢ prowadzony w
sposéb gwarantujgcy jej bezzapachowsg prace. Ucigzliwosci zwigzane z pracg
oczyszczalni muszg zamykaé sie w obszarze dziatki 511, na kiorej bedzie zlokalizowana
oczyszczalnia. W uzgodnieniu z inwestorem do oczyszczania $ciekow proponuje sie
oczyszczalnie $ciekéw pracujgcg w technologii opartej na stale prowadzonym
zmodyfikowanym procesie osadu czynnego. Przed oczyszczalnig nalezy wykonaé studnie
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z kratg koszowa.

e Oczyszczalnia musi spelniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej | Zeglugi Srodlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi &ciekow, a takze przy odprowadzaniu waéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych:

a) Pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTs) — 40 mg O2/l

b) Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTcr) — 150 mg O2/l

c) Zawiesiny ogdélne — 50 mg/|

d) Azot ogolny (suma azotu Kjeldahla (Nnorg + Nnna), azotu azotynowego i azotu
azotanowego) — 30 mg N/I

e) Fosfor ogolny — 5 mg P/I

Planowana ftrasa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig $ciekow zostata

przedstawiona na Zatgcznikach od 1 do 6 zatgczona PFU.

4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

4.1 Wymagania dla sieci kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowac z rur PVC o $rednicy 200-250 SN8
z wydiuzonym kielichem, sie¢ kanalizacji ttocznej z rur PE SDR 17 o $rednicy 90 do 110
mm. Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé studnie kanalizacyjne z PP/PE o
érednicy 425 mm, studnie betonowe (lub z PE/ polimerobetonu) o érednicy 1000 —
1200mm. W skiad uzbrojenia sieci Hocznej zaprojektowaé: zasuwy zeliwne, trojniki
zeliwne, ksztattki PE110 - tuki, kolana, bloki oporowe — dla przewodéw PE; w weziach,
przy ksztaltkach: kolana, tréjniki, tuki. Do wykonania sieci nalez stosowac: rury kielichowe
PVC i rury PE posiadajgce Aprobate Techniczng, ksztattki, zigczki i uszczelki tego samego
producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymatoéci co rurociggi, rury powinny
posiadaé na wewnetrznej Scianie opis pozwalajgcy okreslic producenta i podstawowe
parametry techniczne za pomocg kamery telewizyjnej.

Przewidywana dtugosc¢ sieci kanalizacji sanitarney:

PVC 200 — 3400 m

PVC 250 — 2180
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PE 200 — 2400 m
PE250 — 1200 m
PE 90-110 =60 m

4.1 Wymagania dla oczyszczalni $ciekow

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z ofertg dokumenty potwierdzajgce wymagania

Zamawiajgcego dotyczgce oczyszczalni Sciekow ],

Technologia oczyszczania $ciekéw — zmodyfikowany proces osadu czynnego o

przeptywie pionowym (VFL)

Oczyszczalnia jako catosé (tzn. zbiornik, elekiryka, hydraulika, automatyka

oczyszczalni) musi posiada¢ gwarancje producenta technologii oczyszczania.

Zbiornik oczyszczalni - wykonany w catosci z tworzywa sztucznego (polipropylenu),
dostarczany jako kompaktowa cylindryczne jednostka wraz z pokrywg. Nie dopuszcza

sie zbiornikdw oczyszczalni wykonanych z betonu.

Oferowany system oczyszczania S$ciekow musi zapewnia¢é mozliwos¢ dalszej
rozbudowy oczyszczalni o kolejne reaktory biologiczne, kazdy o przepustowosci
dobowej 250 RLM.

Reaktor biologiczny - musi skiada¢ sie z m.in. nastepujgcych komor:
o beztlenowej
o komory napowietrzania
o komory klarowania koricowego

zintegrowanej komory retencyjnej

o

Reaktor biologiczny musi posiadaé wydzielone strefy nitryfikacji oraz denitryfikacji

Oczyszczalnia musi spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Morskiej | Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substanciji szczegélnie
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szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy

wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu woéd

opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzer wodnych:

f) Pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTs) — 40 mg O2/|

g) Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTcr) — 150 mg O2/I

h) Zawiesiny ogélne — 50 mg/I

i) Azot ogoélny (suma azotu Kjeldahla (Nnorg + NnH4), azotu azotynowego i azotu
azotanowego) — 30 mg N/I

j) Fosfor ogolny — 5 mg P/I

o Redukcja fosforu nastepuje wylgcznie w wyniku proceséw biologicznych zachodzgcych
w oczyszczalni.
e Oczyszczalnia pracuje bez zastosowania koagulantéw do chemicznego

strgcania/usuwania fosforu.

o Na potwierdzenie wymagan Zamawiajgcego dotyczacych efektywnoéci oczyszczania
nalezy przedtozy¢ badania sciekdéw oczyszczonych oferowanych urzadzen, wykonane
przez laboratorium akredytowane dla nastepujgcych parametrow:

a) BZT5 (pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu)
b) ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu)

c) Zawiesiny ogolne

d) Azot ogolny

e) Fosfor ogoélny

Rozruch oczyszczalni

Rozruch oczyszczalni nalezy przeprowadza¢ zgodnie 2z opracowanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego planem rozruchu, uwzgledniajgcym
nieprzerwang prace czesci oczyszczalni oczyszczajgcej stale doplywajgce Scieki

W planie rozruchu nalezy przewidzie¢ :

— rozruch mechaniczny urzadzer —,na sucho’,

— wstepny rozruch technologiczny, po napetnieniu wodg reaktora, sprawdzenie
dziatania systemu napowietrzania przy zmianach wydajnosci dmuchaw , dziatania

pomp mieszadet idekanterow
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— wiasciwy rozruch technologiczny po napetnieniu $ciekami.
Sito pionowe i kontener na skratki.

W ramach budowy oczyszczalni nalezy wykona¢ sito pionowe w przepompowni $ciekow
(przepompownia wchodzgca w sktad uktadu technologicznego oczyszczalni $ciekéw). Na
teren oczyszczalni dostarczy¢ kontener na skratki. Kontener posadowi¢ pod zadaszeniem

(wiata) na utwardzonym podtozu.

Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

5. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1.0g6lne wymagania projektowe

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowa, ktora
postuzy do wykonania rob6t budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na budowe. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowe;j
Wykonawca opracuje niezbedne materialy wyjSciowe, uzyska wszystkie wymagane
zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki
techniczne i pozwolenia niezbedne do zakonczenia calego zakresu robét. Wykonawca
bedzie réwniez zobowigzany do wykonania innych opracowar wynikajgcych z warunkéw
wiascicieli, administratorow i zarzadcoéw infrastrukiury kolidujacej z projektowanymi
sieciami kanalizacji sanitarnej.

5.2 Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dgzenie
do realizacji Zamoéwienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym réwniez
wariantéw materialowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegolnych
rozwigzan. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkicow koncepcii
projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dgzyt do uzyskania przez Zamawiajgcego
najlepszych efektow w konsekwencji realizacji rob6t (minimalizacja kosztow
eksploatacyjnych oraz naktadow pracy zwigzanej z eksploatacjg zaprojektowanych robot).
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujgc
nastepujace aspekty:

- efektywnos$ci ekonomicznej,

- techniczny,
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o technologiczny,

—~ trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z
aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztéw lub
cen, Wykonawca Kierujgc sie zasadg nalezytej staranno$ci przygotuje zestawienie danych
rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez
dostepne materialy lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodgcych
parametrow. Staranno$¢ dotyczgca formy opracowani dla potrzeb dokonania analiz
projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celéw, jakim te
opracowania stuzg.

5.3 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentacje projektowg sktadajgca
sie z nastepujgcych elementow:

Projektu Budowlanego Robét z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na
budowe/rozbiorke (PB),

Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami)

Projektu odiworzenia nawierzchni,

Projektow wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagany
odrebnymi przepisami)

Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigcia (jezeli
bedzie wymagana odrebnymi przepisami).

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robét uzupetniony o wymogi dla projekiu
wykonawczego okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz 1409 z pézn. zmian).

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdlowych wytycznych
Zamawiajgcego wskazanych w niniejszym PFU. PB powinien obejmowaé¢ wszystkie
branze ispecjalnoSci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego
Przedsiewziecia.

5.4. Wymagania dotyczgce urzadzen technologicznych
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Wszystkie zastosowane urzgdzenia technologiczne nie mogg by¢ prototypowe, muszg byc
dotychczas stosowane w innych oczyszczalniach, posiada¢ odpowiednie atesty krajowe i
gwarancje producentdéw oraz zapewniony serwis gwarantujgcy podjecie dziatan w ciggu 24
godzin od zgloszenia awarii. Zastosowane urzadzenia muszg spetniaé wszystkie wymogi
okreslone w innych miejscach tego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego jak réwniez

zapewni¢ spetnienie wymogow stawianych catemu obiektowi.

5.5 Oswietlenie, zjazdy, wykornczenia.

Nalezy zaprojektowaé oSwietlenie przy projektowanych obiektach pompowni. Teren
pompowni nalezy o$wietli¢ przy pomocy opraw oéwietleniowych drogowych o mocy 100
W, osadzonych na wysiegnikach. llos¢ i rozmieszczenie stupow oswietleniowych musi
spetnia¢ normy dotyczgce o$wietlenia tego typu obiektow.

Wykonawca winien zaprojektowaé zjazd w zakresie umozliwiajgcym dojazd do

projektowanej pompowni, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

6.1.Czes¢ ogolna
Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robo6t budowlanych byto podjete po uzyskaniu
przez Wykonawce pozwolenia na budowe. Wykonawca zobowigzany jest do

prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
z kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich
zgodnoéé z dokumentacjg projektows, programem zapewnienia jakoéci, projekiem
organizaciji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze wykorzystywacé
ewentualnych btedéw lub opuszczert w Dokumentach Przetargowych, a oich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdry dokona odpowiednich poprawek,

uzupetnien lub interpretaciji.

6.1.2.Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Zakres robét budowlanych obejmuje wykonanie budowe sieci kanalizacji sanitarnej okoto
9240 m.
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6.2. Informacja o terenie budowy

6.2.1. Organizacja roboét, przekazanie placu budowy

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgcym projekt organizacji i harmonogram robot
budowlanych.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym w

umowie.

6.2.2. Zabezpieczenie interesow osdéb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie
instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociggi, sieci itp. lub znaki geodezyjne
powinny byé szczegbtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegélowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo
uszkodzone w frakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét do
wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

6.2.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robot wykorczeniowych Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegOlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu
i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig

przy wykonywaniu robo6t budowlanych.
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6.2.4.Warunki BHP i p — poz. na budowie

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2.5.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy, spelniajgce wszelkie wymagania polskiego

prawa w tym zakresie.

6.2.6.0grodzenia

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy
wszystkie obiekty przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

6.3.Materiatly i urzgdzenia

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagar okreslonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo

Budowlane.
Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg byc¢:
— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem

i posiadaé wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnoéci i oznakowanie,
— zgodne z postanowieniami Programu,
— nowe i hieuzywane.
Nalezy stosowa¢ urzadzenia, do ktorych sg faiwo dostgpne czgsci zamienne.

Kazde urzadzenie wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu urzgdzenia
tabliczke znamionowg wykonang ze stali nierdzewne;j.

Materialy, urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy lub ziozone w miejscu zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatow na placu
budowy. Tymczasowe miejsca skiadowania powinny by¢ okreslone w projekcie
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zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Zamawiajacym. Skiadowane
materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla Zamawiajgcego w celu

przeprowadzenia kontroli.

6.4.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
iwytadunku  materiatébw. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac
przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej,
programie funkcjonalno - uzytkowym, w terminie przewidzianym umowsa. Sprzet bedgcy
wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

6.5.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwoséci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z

zasadami okre$lonymi w umowie.
6.6.Wykonanie robét budowlanych

6.6.1.0g6Ine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno&¢ z zatwierdzong
dokumentacjg projekiowg, PFU, projektem organizacji robét oraz poleceniami

Zarmawiajgcego.

6.6.2.Podstawowe zobowigzania Wykonawcy

o Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukornczenia

robét okreslonych zgodnie z umowa

o Wykonawca dostarczy na plac budowy materialy, urzgdzenia, personel i inne
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rzeczy, dobra i ustugi konieczne do wykonania robot.

o \Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$é, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatann prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy
oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty
tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci skiadowej urzadzen i materiatow,

jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z umowa.

6.7.Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatdw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania
materiatow oraz robo6t z czestotliwoScia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami umowy.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajqcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Dla
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcey lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wyigcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z umowg i dokumentacja
projektowg. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i
pobierani probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze dopuséci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

o) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodno&¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

B) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub

Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
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Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i spelniajg wymodgi
Zamawiajgcego
¥) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 .
(Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagar bedg odrzucone.

Zamawiajacy bedzie dokonywat kontroli jakoéci rob6t na podstawie:
— dziennika budowy
~ pozwolenia na budowe
—  projektu budowlano — wykonawczego
— harmonogramu robot,
— atestow materiatow
— uzgodnien, protokotow, itp.

6.8.0bmiar roboét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot a wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wynikajacs z odbioréw robét.

6.9.0dbiér robot

W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty

podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu robdt zgtoszonych jako podstawa dla wystawienia protokotu
czesciowego,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemuy),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancii.

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior

takich robét bedzie dokonany w czasie umoZliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

O gotowosé danej czeéci robot do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika
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budowy i rownoczeénie powiadamia pisemnie Zamawiajgcego.

W protokéle Inspekgiji robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i
zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wplyw na przyszlg eksploatacje,
trwatos¢é i niezawodno$é wykonanych robot:

e zgodno&é wykonanych robét z dokumentacja projektowsa,
e rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen

e technologie wykonania robot,

o parametry techniczne wykonanych robét.

Zasady koricowego odbioru robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos$¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, w tym badan czynnikéw oddziatywania na $rodowisko i dokumentaciji
rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacg
projektowg i umowg. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i umowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do koricowego odbioru

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce

dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza

2. dokumentacje rozruchowa
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protokoly odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoly odbioréw czesciowych,
dzienniki budowy i ksigzki obmiarow,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

N @ oA W

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i
gwarancji, ocenie wynikéw badari czynnikow oddziatywania oczyszczalni $ciekow na
srodowisko i zgodnoéci parametréw pracy oczyszczalni z okreslonymi w Programie

Funkcjonalno - Uzytkowym.

6.10. Przepisy zwigzane

Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.Nr
j207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku ,Prawo wodne” (Dz. U. z 2017 r, poz. 1121 z
pozniejszymi zmianami),

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pé6zn.zm.).

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204,poz. 2086).
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Rozporzadzenia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209,poz. 1779).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzeénia 1997r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

6.11. Dokumenty odniesienia.

PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika,

Wymagania dotyczace czystosci powietrza dotyczacych oceny wlasnoéci uzytkowych
PN-ISO 6242 -2:1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania
dotyczgce czystosci powietrza dotyczacych oceny wlasnoséci uzytkowych

PN-EN- 752-1 :2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752-2:
2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie ,

PN- 1SO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu $rodowiskowego - Wytyczne
dotyczace dopuszczalnych pozioméw hatasu ,

PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujgce - Dopuszczalne poziomy hatasu,

PN- 1SO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartosci emisji hatasu urzadzen
komputerowych i biurowych ,

PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oéwietleniowe - Wymagania szczegblowe - Oprawy
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oswietleniowe wbudowywane

PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogodine,

PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe ,

PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dob6r i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przecigzeniowym,

PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobbr i
montaZz wyposazenia elektrycznego - Aparatura tgczeniowa i sterownicza,

PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

PN - IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa
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lll. CZESC INFORMACYJNA

1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy iwytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly
bedzie informowaé¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen

i inne odnosne dokumenty.

2. Réwnowazno$¢é norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Réznice pomiedzy powotanymi normami, aich proponowanymi zamiennikami przez
Wykonawce, muszg byé dokiadnie opisane i przediozone Zamawiajgcemu. W przypadku,
kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm

powotanych w dokumentach.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych norm,
normatywoéw i inne aktéw prawnych.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig sciekéw w miejscowosci Jablonica — etap |

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych

4.1. Mapy z przewidywang trasa sieci
Planowana frasa kanalizacji sanitarnej wraz 2z oczyszczalnig $Sciekow zostala

przedstawiona na mapie zasadniczej w skali 1:1000 — zatgczniki 1 do 6

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb

posadowienia obiektéw z okresu budowy oczyszczalni

Na terenie planowanej sieci kanalizacji sanitarnej dokonano wstepnego rozpoznania
warunkéow gruntowo wodnych poprzez wykonanie odwiertéw geologicznych. Profile

geologiczne w zalgczeniu do niniejszego opracowania.

4.3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Obszar objety inwestycjg nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego

4.4. Uzgodnienia i zgody
Inwestor posiada zgody wiascicieli dziatek prywatnych oraz wstgpne uzgodnienia i

wytyczne od Zarzgdcow pozostalych dziatek. W zatgczeniu do PFU wytyczne
Powiatowego Zarzadu Drog w Jasle oraz Nadzoru Wodnego w Gorlicach.



