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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ORACOWANIA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru sieci wodociggowej dla zadnia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicach Wiosennej i Sosnowej w miejscowosci Ryki ”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWNIEM

— Wykonanie wykopow dla utozenia rur o srednicach Dn200mm i odgatezienh
o $rednicy Dn160mm oraz posadowienia nowych studni kanalizacyjnych

— Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki;

— Wykonanie potgczenia z istniejgcym kanatem;

— Wykonanie nowych studni potgczeniowych i rewizyjnych o srednicach 425mm
i 1000mm;

— Wykonanie préb szczelnoci;

— Zasypanie wykopow;

— Wykonanie zageszczenia gruntu;

— Ewentualne odwodnienie wykopow;

— Odtworzenie wszystkich naruszonych terenu (w tym: paséw drog, asfaltéw,
kostki, terenéw zielonych) po budowie

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, miedzy
Inwestorem, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Przedmiar Robo6t — wykaz robét, z podaniem ilosci , w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowej

Dokumenty Kontraktowe — umowa.
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Teren robot — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robé6t, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do transportu
Sciekdw.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
Przytgcze - kanat przeznaczony do potgczenia obiektu z siecig kanalizacji sanitarne;j

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna — obiekt inzynierski wystepujacy na
sieci kanalizacyjnej przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac
eksploatacyjnych majgcych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co
najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢é komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzedng spocznika

Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

Wiaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekdw.
Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg, a $ciang komory
roboczej.

Ptyta odcigzajgca - zelbetowa ptyta, ktéra przenosi obcigzenia z nawierzchni drogowej
na pierscien odcigzajacy, dzieki czemu studzienka kanalizacyjna podczas eksploatacii
nie jest na nie bezposrednio narazona.

Pierscien odcigzajgcy - element przenoszacy obcigzenia zewnetrzne bezposrednio na
grunt, zapobiegajgc w ten sposéb uszkodzeniom przytgczy kanalizacji, zapadaniu sie
studni i wpustéw ulicznych.

Przewiert sterowany — bezwykopowa metoda wykonania rurociggéw z uzyciem
maszyny do wiercenia, prowadzony za pomocg pilota.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Dokumentami Kontraktowymi, ST, Dokumentacjg Projektowa, obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, europejskimi i polskimi normami obowigzujgcymi w Polsce i
poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika Projektu zgodnie z warunkami
kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy
oraz bezpieczenstwo terendw, na ktérych mogag wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia
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w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie
rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewniac
skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w firmie wykonawczej, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
rodzajem stosowanych materiatdbw i urzgdzen. Wszelkie uzasadnione zmiany
i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione
w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach
wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez
niego za konieczny rowniez potwierdzone przez Projektanta autora projektu.
Odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych sieci.

1.6 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia robaot.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej przysztego placu budowy w
celu zapoznania sie z obiektem oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztéw
w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia placu
budowy. Teren powinien by¢ chroniony przed dostepem o0sob niepowotanych.
Wykonawca sporzadzi plan zagospodarowania placu budowy z zaznaczeniem placow
sktadowych, drég dojazdowych, lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia
i przekaze go Inspektorowi nadzoru przynajmniej 1 tydzien przed rozpoczeciem robot.

Obszar, na ktérym bedzie zlokalizowana inwestycja znajduje sie w miejscowosci RyKi
w wschodniej czesci miasta Ryki. Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach
drogowych o numerach ewid. 838/36, 838/41, 838/50, 837/22 w obrebie 0001 Ryki,
jednostka ewidencyjna 061604 4 Ryki-Miasto, gm. Ryki, powiat Rycki.

Dziatki o numerach 838/36, 838/41, 838/50 w obrebie 0001 Ryki to pas drogi gminnej
Nr 119365L - ul. Sosnowa natomiast dziatka o nr 837/22 to pas drogi gminnej Nr
119365L - ul. Wiosenna. Obecnie droga jest utwardzona nawierzchnig z ttucznia o
szerokosci okoto 3,5 m. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych drogi ul. Sosnowa to
10 m, natomiast ul. Wiosennej to od 12,9 m do 14 m. Rzedne terenu przeznaczonego
pod Inwestycje wahajg sie od 152,90 do 155,80 m n.p.m. Teren, na ktérym projektuje
sie sie€ kanalizacji sanitarnej to tereny zabudowy jednorodzinnej.

Nowoprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie wigczona do sieci kanalizacji
sanitarnej obecnie budowanej w dziatce 837/22 na wysokosci posesji prywatnej dz. nr
838/15. Na terenie objetym zakresem opracowania znajduje sie nastepujgca
infrastruktura podziemna: sieC elektroenergetyczna istniejgca wraz z przytgczami, sie¢
gazowa, natomiast projektowane sieci to sie¢c wodociggowa Dn160 i Dn125 oraz sie¢
elektroenergetyczna eN oraz telekomunikacyjna.

Nowoprojektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wtgczy¢ do sieci kanalizacyjnej
obecnie w budowie poprzez wejscie do studni S01 ujetej w odrebnym opracowaniu.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z krotkich grubosciennych rur PVC-U -Scianka lita,
sztywnos¢ obwodowa minimum na poziomie 8 kN/m2, typu ciezkiego o $rednicy
Dn200x5,9, bedzie przebiega¢ w jezdniach drog gminnych ul. Wiosenna i ul. Sosnowa.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie wykonana metodg wykopowg natomiast
dopuszcza sie mozliwos¢ wykonania sieci metodg przewiertu sterowane oraz studni
metodg wykopowg. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowig studzienki kanalizacyjne
betonowe Dn1000 i z tworzyw sztucznych Dn425 przeznaczonych do kontrolowania
pracy kanatu i potgcznia przylegtej zabudowy. Budowa sieci i przytaczy kanalizaciji
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sanitarnej grawitacyjnej nie zmieni zagospodarowania terenu, nie przewiduje zmian w
nawierzchni.

do mezoregionu — Wysoczyzna Zelechowska. Wedtug szczegotowej Mapy
Geologicznej Polski teren pod inwestycje znajduje sie w obrebie plejstocenskich
pisakéw i zwirdw wodnolodowcowych na glinach zwatowych stadialu mazowiecko-
podlaskiego.

Na terenie inwestycji w wyniku wykonanych badan podtoza gruntowego stwierdzono
wystepowanie piaski drobne, zo6tte, brgzowe, glina piaszczysta, brgzowa, ciemnozétta,
piasku sredniego. W badaniach nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.
Warunki hydrogeologiczne okreslono na podstawie badan podtoza gruntowego
wykonanych przez Centrum Badanh geologicznych.

1.7 DZIALANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA PRAC PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajgcy przekaze plac budowy Wykonawcy przy
uczestnictwie Inspektora nadzoru lub osoby kontrolujgcej kontrakt w czasie i na
warunkach okreslonych w umowie. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca
odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod
budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce odnosnie terendéw, na ktorych prowadzone bedg prace
zwigzane z budowg sieci wodociggowej. Zamawiajgcy w terminie co najmniej 7 dni
poprzedzajgcych Date Rozpoczecia stosownie do art. 41 Prawa Budowlanego,
zawiadomi organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot.
Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

1. informacje wskazujgcg imiona i nazwiska osoéb, ktére bedg sprawowac funkcije:
a) kierownika budowy,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego — jezeli zostat on ustanowiony
— oraz w odniesieniu do tych oséb dotgcza kopie zaswiadczen, o ktoérych
mowa w art. 12 samodzielna funkcja techniczna ust. 7, wraz z kopiami
decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci;

2. oswiadczenie lub kopie o$wiadczenia projektanta i projektanta
sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu technicznego, dotyczgcego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi
zamierzenia budowlanego

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegoétowy
Harmonogram realizacji rob6t wraz z planem ptatnosci;

Wykonawca przedstawi wszystkie wymagane pozwolenia, niezbedne do rozpoczecia
robét zgodnie z Harmonogramem realizacji robét oraz Wykonawca powiadomi
jednostki i organy uzgadniajgce oraz wtascicieli i dzierzawcow terenu objetego
budowg, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach do projektu
budowlanego. Wykonawca przed rozpoczeciem robét w pasie drogowym uzyska
zgode zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w terminie okreslonym w decyzji
lokalizacyjnej zatgczonej do dokumentacii.

1.8 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.
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1.9 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Na Dokumentacje Projektowg bedgcg w posiadaniu Zamawiajgcego sktada sie
e Projekt Budowlany:
— Projekt zagospodarowania terenu

— Projekt techniczny

— Opinie, uzgodnienia, pozwolenia
Dziennik budowy,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Przedmiar Robat,
e Dokumentacja geotechniczna
Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujgc¢ rowniez:

e obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg
obiektow i powykonawczg dokumentacje projektowg budowy dla catosci
wykonywanych robét;

e informacje o sposobie zabezpieczania rob6t dla rob6t w pasie drogowym
uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur
wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa
drogowego;

e organizacje i zabezpieczenie placu budowy;

e nadzory wiascicieli istniejgcych urzgdzen podziemnych;

e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), ktéry zostanie
opracowany przez Kierownika Budowy.

1.10 DZIENNIK BUDOWY

Dzienniki Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje
bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane
zgodnie z Prawem Budowlanym. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien byc¢
opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu wraz z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

1.11 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czesc¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegodlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentdw, obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1. Umowa;

2. Formularz Oferty

3. Dokumentacja projektowa;

4. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
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5. Wyceniony Przedmiar Robdt;

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora lub
Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej
i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy robét rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.12 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ informacje o wszystkich sieciach
wraz z uzbrojeniem i wszystkie obiekty zgonie z realizowang inwestycjg przez
Wykonawce, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych robdt
obejmujgcg mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze sprawozdaniem
technicznym z podaniem stosownych doktadnosci.

Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa w Polsce i wymogami Wydziatu Geodezji, Katastru i Nieruchomosci.
Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
sporzgdzonej w wersji papierowej w min. 3 egzemplarzach oraz wersji elektroniczne;.
Wymaga sie sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektow i sieci
w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, na aktualnych
mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500 lub 1:1000.

1.13 BADANIA GEOLOGICZNO —-INZYNIERSKIE

Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie w okresie przetargu w stopniu
wystarczajgcym, odnos$nie warunkéw gruntowych. Jezeli Wykonawca uzna za
niewystarczajgce badania gruntowe zawarte w dokumentacji projektowej we wtasnym
zakresie i na wiasny koszt uscisli informacje na temat warunkéw gruntowo - wodnych
w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci roboét i ich bezpieczenstwa.

1.14 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub dobr
publicznych iinnych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegbiny wzglad na:
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— lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drég
dojazdowych,

— s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

— Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.15 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi projektu
zagospodarowania zaplecza budowy, organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia
i utrzymania porzadku na placu budowy oraz na drogach publicznych obok placu
budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji
Inwestycji, az do zakonczenia budowy.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inwestora.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowag
wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikdéw i mediow energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna,
woda, scieki itp.

W cene kontraktowg winny by¢ wtgczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania kontraktu
oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu
kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen

1.16 OCHRONA WLASNOSCI | URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzgdzen jak rurociggi, kable itp. znajdujgcych sie w obrebie placu oraz
powiadomi i uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielem tych urzgdzen,
potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w planie ich
lokalizacji. budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie izabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdére majg byé wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji
i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.
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1.17 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w
okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

1.18 PRACE ARCHEOLOGICZNE

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za witasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opoOznienia
w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowg.

1.19 NIEWYPALY, NIEWYBUCHY

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie)
i niezwlocznego powiadomienia Inspektora nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu
oraz akcji usuniecia niewypatow/niewybuchéw poniesie Wykonawca.

1.20 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t wykonawca powinien przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. oraz opracuje Plan Bezpieczenhstwa i Ochrony
Zdrowia (,Plan BiOZ”) wynikajgcy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym
zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27. 08 2002 DZ. U.
Nr 151 i uzgodni go z Inspektorem.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez, dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2 MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Przy wykonywaniu robét mogg by¢ stosowane wytgcznie materiaty, wyroby,
urzgdzenia dopuszczone do obrotu i odpowiadajgce wymaganiom okreslonym
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w art.10 ustawy Prawo Budowlane a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.
Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego Zzrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie
realizacji robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla robot.

Humus i nadkfad, czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskiwania piasku
i zwiru, bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu, przy zakonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robo6t lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

2.2 RURY PRZEWODOWE | KSZTALTKI

Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o diugosci 198,50 m metodg wykopu
otwartego z rur kielichowych PVC - U, SN8, DN200x5,9mm i przytgczy kanalizacji sanitarnej o
dtugosci 56,50 m z rur DN160x4,7mm z wydtuzonym kielichem. Rury te sg bardzo szczelne, o
wysokiej gtadkosci, lekkie i fatwe w montazu. Sg to rury PVC klasy S, ze $ciankg litg
jednorodng o sztywnosci obwodowej 8kN spetniajgce wymagania PN-EN 1401-1+A1:2023-
09. Nalezy je tgczy¢ na uszczelki w kielichu montowane fabrycznie. Potgczenia kielichowe z
uszczelkg wargowg. Producent powinien posiadac raporty z badanh trwatosci rur z PVC w
kanalizacji w skali rzeczywistej. Rury powinny posiadac aprobate IBDiM

Sposéb montazu przewoddéw winien zapewni¢ utrzymanie wyznaczonego kierunku i
zatozonych spadkow zgodnie z zmieszczonymi profilem. Uktadanie przewodu na dnie wykopu
moze sie odbywac dopiero po przygotowaniu podioza.

Przewdd po utozeniu powinien scidle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Ztgcza
powinny pozosta¢ odstoniete pozostawieniem wystarczajgco wolnej przestrzeni po obu
stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia préby na szczelno$¢ przewodu. Nastepnie
nalezy zbadac¢ prostoliniowos¢ utozenia rurociggu, oraz sprawdzi¢ droznosé.
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2.3 STUDNIE KANALIZACYJNE

Projektuje sie wykonanie studni nastepujgcych studni na sieci kanalizacji sanitarnej:
— Dn1000mm z kregéw betonowych,
— Dn425mm niewtazowych z PVC.

2.3.1 STUDNIE BETONOWE

Studnie betonowe z kregéw betonowych wg BN-86/8971-08 o srednicy wewnetrznej 1000mm
i gruboséci scianki min. 135 mm wykonane z betonu o klasie wytrzymatosci B45, zgodnie z
normg DIN 4034 cz.l. Kregi bedg miaty wysokosci 300, 500, 1000mm. Potgczenia kregow
nalezy wykonywacC za pomocg uszczelek elastomerowych wg EN 681-1 lub za pomoca
zaprawy cementowej. Kregi powinny by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie wtazowe.

Dno studni jest elementem prefabrykowanym zespolonym na state z kregiem. Niweleta dna
kinety powinna by¢ dostosowana do niwelety kanatu przed i za studnig. Nalezy stosowac
prefabrykowane ptyty przykrywowe odcigzajgce typ ciezki, okragte, z otworem D 625 mm pod
wiaz zeliwny wraz z pierscieniem odcigzajgcym pierscieniami wyréwnawczymi.

Przejscia przez $ciane studni powinny by¢ catkowicie szczelne uniemozliwiajgce infiltrowanie
wody gruntowej. Dla rur PVC i PE stosowa¢ systemowe przejscia tulejowe.

Projektuje sie witazy kanatowe typu ciezkiego o srednicy Dn600mm grupa 4, klasa D400.
Stosowac wiazy bez zamknie¢, usytuowane nad stopniami ztazowymi, 10 cm od wewnetrznej
powierzchni $ciany. Studnie usytuowane w nawierzchniach utwardzonych nalezy wykonywac
tak, aby poziom gornej powierzchni wtazu zréwnany byt z nawierzchnig z tolerancjg £ 0.5cm.

2.3.2 STUDNIE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Projektuje sie studzienki z tworzywa sztucznego o srednicy Dn425mm wykonane zgodnie z
normg PN-EN 13598-2:2020-11. Tego typu studzienki sprawdzajg sie w najbardziej
wymagajgcych warunkach gruntowych i przy obcigzeniach ruchem wszystkich klas do D400.

Projektuje sie studzienki przeznaczone do montazu w drogach odporne na ruch kotowy,
wyposazone W Kkinete zbiorczg z bocznym doptywem, rure karbowg trzonowa, rure
teleskopowg z wtazem Dn425mm klasy D400 oraz pierscieniem odcigzajgcym.

2.4 SKLADOWNIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, jako$¢ i wlasciwosci materiatdw poprzez sktadowane ich zgodnie z
instrukcja, lub wytycznymi producenta.

Rury i ksztattki

Rury dostarczane sg na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub
paczkach powlekanych folig. Rury magazynowac¢ na powierzchni poziomej, warstwowo, a
dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed rozsunieciem sie. Rury uktada¢ na rownym
podtozu, na podktadach drewnianych, kielichami naprzemianlegle. Pierscienie uszczelniajgce
oraz smar powinny byé przechowywane w swoich kontenerach, w ciemnym i chtodnym
miejscu.

Rury chroni¢ przed mrozem przez przykrycie brezentem. Magazynowane rury PVC nalezy
zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych - temp. w miejscu sktadowania do
30°C. Przy sktadowaniu pojedynczych rur trzeba zwraca¢ uwage, aby bosy koniec rury nie
stykat sie z ziemig. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedtug poszczegdinych grup,
wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury modutowe

Moduty rurowe z PCV-U sktadowaé na ptaskiej, réwnej powierzchni pozbawionej wigkszych
kamieni i elementéw o ostrych krawedziach. Moduty rurowe moga by¢ sktadowane w pozycji
pionowej na wysokos¢ maksymalnie dwoch modutow ztozonych ze sobg bez uszczelki lub w
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pozycji poziomej w pryzmie do wysokosci maksymalnie 1 metra z zabezpieczeniem bokdéw
pryzmy przed przemieszczaniem sie modutéw rurowych. Zaleca sig, aby dtugos¢ pryzmy nie
przekraczata dlugosci trzech potgczonych ze sobg modutéw rurowych. Uszczelki
przechowywac osobno zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych i materiatow
ropopochodnych. Uszczelki zaktada¢ na moduty rurowe dopiero podczas prac montazowych.
Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0, 5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji
wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1, 8 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregdow.

Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byé sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo

Kruszywo nalezy skfadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

Cement

Przechowywany w silosach lub w workach w magazynie zamknietym. Catkowicie odizolowany
od wilgoci. Materiaty w postaci suchych zapraw bedg dostarczane do magazynu i nalezy je
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach zgodnie z zaleceniami producenta, tzn.
W pomieszczeniu zadaszonym i ogrzewanym (minimalna temperatura +5.C).

Wszystkie materiaty na plac budowy nalezy przewozi¢ z magazynu sukcesywnie srodkami
transportu, jakimi dysponuje Wykonawca.

3 SPRZET

3.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ roboét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w ST;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2 SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH |
WYKONCZENIOWYCH

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot
ziemnych i wykonczeniowych:

— pite do ciecia asfaltu i betonu,

— pite motorowg fancuchowa,

— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
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— koparke podsiebierng lub koparko-tadowarke,

— spycharke kotowg lub gagsiennicowa,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak
spalinowy,

— walec wibracyjny,

— ewentualnie zestaw igtofiltrowy do odwadniania wykopdw.

3.3 SPRZETDO ROBOT MONTAZOWYCH
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni
nastepujgcy sprzet montazowy:
— samochdd dostawczy do 0,9 ¢,
— samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,
— samochdod samowytadowczy od 25 do 30 t,
— samochod beczkowdz 4 t,
— beczkowoz ciggniony 4000 dm3,
— przyczepe dtuzycowg do 10 t,
— zurawie samochodowe do 4 t,0d 5do6t,0d 7 do 10,
— zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10 t,

zespot pradotworezy tréjfazowy przewozny 20 KVA,
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajgcych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4 TRANSPORT

41 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych
materiatow. Nalezy stosowac srodki transportu dostosowane do danego typu robot.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodéw
wyjezdzajgcych z budowy na droge Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie
wszelkich, niezbednych drog technologicznych i dojazdowych na terenie budowy, w
czasie prowadzonych robaét.

4.2 TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy
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w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3 TRANSPORT KREGOW

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekfadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregow o srednicach 1,2m nalezy wykonywac¢ za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4 TRANSPORT WLAZOW KANALOWYCH

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Witazy typu ciezkiego mogg
by¢ przewozone luzem lub ukfadane na paletach po 10szt. i tgczone tasmg stalowa.

4.5 TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ | ZAPRAW

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore
nie spowoduja:
— segregacji sktadnikow,
— zmiany sktadu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki,
— obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych oraz zapewnig wtasciwy czas transportu umozliwiajgcy
prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.6 TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywa mogg by¢é przewozone dowolnymi $Srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sie sklada¢ z czesci
graficznej i opisowej, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), projekt
organizacji ruchu budowy, projekt technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt, za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu
wysokosci wszelkich elementéw roboét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona:

— przekopy kontrolne oraz dokona odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych
rzednych przewododw istniejgcych, ich srednic i materiatow, a takze
ewentualnych kolizji.

— geodezyjnego wytyczenia trasy wodociggu i trwale oznaczy jg w terenie

— wykonac¢ wykopy z umocnieniem ich scian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— ewentualne obnizenie poziomu wody gruntowej na czas wykonywania robot
podstawowych (w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych
lub opadowych),

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych
Wykonawca powinien wykona¢ umocnienie w taki sposéb aby gérne krawedzie bali
przysciennych wystawaty co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren,
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu natomiast w razie koniecznosci
wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosé.

5.2 ROBOTY ZIEMNE

5.21 WYKOPY OTWARTE

oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej o dtugosci L=56,50 m. Projektuje sie wykonanie wykopow
mechanicznie o $cianach pionowych, na odktad, przy uzyciu koparki podsiebiernej o
pojemnosci tyzki 0,6m3 za wyjatkiem zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem gdzie
nalezy stosowaé¢ wykopy reczne. Sciany wykopu nalezy bezwzglednie zabezpieczyé
szalunkami. Obudowa wykopu musi by¢ wysunieta ok. 15 cm ponad teren aby zabezpieczy¢
wykop przez zalaniem wodg opadowag. Nadmiar ziemi nalezy wywozi¢C samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km. Rurocigg nalezy uktadaé w suchym wykopie na
podsypce. W przypadku gdy istniejgcy grunt spetnia wymagania frakcyjne, to nie ma potrzeby
stosowania podsypki. Dno wykopu nalezy uksztattowa¢ odpowiednio do wymaganego spadku
i glebokosci. Zasypke oraz obsypke wysokosci 0,3 m nalezy wykonaé¢ z gruntu mineralnego
piaszczystego, dowiezionego lub rodzimego zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujgcego w
miejscu przedsiewziecia. Grunt ten nie powinien przekraczac¢ uziarnienia 20 mm oraz powinien
by¢ wolny od grud i kamieni. Grunty wystepujgce na terenie objetym inwestycjg sg to grunty w
wiekszosci nadajgce sie do ponownego wykorzystania i wbudowania. Podczas wykonywania
zasypki wykopu Wykonawca powinien utrzymac¢ optymalne warunki wilgotnosci dla kazdego
rodzaju gruntu w szczegolnosci na piaskéw gliniastych i glin. Zageszczanie mechaniczne na
catej szerokosci wykopu moze by¢ wykonane przy wysokoséci 0,3 m nad wierzchem rury oraz
musi by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Obsypke nalezy
zageszczaé warstwami o grubosci min. 0,30 m wibratorem plytowym. Zasypka powyzej
warstwy ochronnej powinna by¢ wykonana w taki sposdb oraz z takiego materiatu, ktéry
zagwarantuje odpowiednig nosnosc.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ badania wskaznika zageszczenia w poszczegolnych
warstwach po ich wykonaniu. Wymagane zageszczenie mechaniczne z badaniem wskaznika
zageszczenia Is=1,0 z uwagi prowadzenia sieci w jezdni.
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5.2.2 ODWODNIENIE WYKOPOW

Wyniki badan podtoza gruntowego nie wykazaty obecno$¢ wody gruntowej. Nalezy jednak
przewidziec, iz mogg wystgpi¢ wody gruntowe w miejscu projektowanej sieci poniewaz poziom
wod jest zalezny od pory roku. W okresach poziom wody moze zanikng¢ a w okresach
wzmozonych opaddw i roztopdw mogag sie pojawi¢ na stropie gruntéw spoistych. W zwigzku z
tym moze zaj$¢ koniecznos¢ zastosowanie miejscowych odwodnien. W przypadku naptywu
wod gruntowych wykop nalezy osuszy¢. Odwodnienie wykopow nalezy prowadzi¢ metoda
powierzchniowg lub za pomocg zestawu iglofiltrowego.

zaprojektowanej rury.

5.3 ROBOTY MONTAZOWE

5.3.1 Warunki ogélne

Gtebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkow
zabezpieczajgcych podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wigksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B 03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy
ponizej 1000 mm i 0 0,2 m i tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic¢ w strefie o hz = 1,2
m, hn = 1,6 m i 1,4 m. Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych
i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.3.2 Wytyczne ukiadania przewodow

Przed montazem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich powierzchnie
celem wykluczenia ewentualnych uszkodzen. Ukladanie rur w ziemi zaczyna sie od
najnizszego miejsca, na przygotowanym i utwardzonym podtozu, z zachowaniem
projektowanego spadku. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, tak aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Na warstwe ochronng nalezy stosowac
piasek sypki grubo lub $rednioziarnisty. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia obsypki 98%. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 1cm. Zigcza rur powinny
pozostac odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

5.3.3 Potaczenia rur i ksztaltek

Rury PVC taczone sg za pomocg zigczek kielichowych (z uszczelkg) na wcisk. Potgczenie
takie dokonuje sie przez wprowadzenie bosego konhca jednej rury do wnetrza kielicha drugiej
rury. Wewnatrz kielicha na catym jego obwodzie umieszczany jest gumowy pierscien
uszczelniajgcy z gumy typu EPDM. Kazdy bosy koniec rury przeznaczony do wcishiecia w
kielich rury nastepnej powinien posiada¢ znak okreslajgcy gtebokos¢ wcisku.

5.3.4 Montaz studni betonowych

Studnie wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.
W sktad studni wchodza:

— podstawa studni z kinetg. Podstawe studni ustawia sie w przygotowanym wykopie, w
gruncie rodzimym, na podsypce z piasku.

— kregi betonowe Dn1000mm tgczone za pomocg uszczelek. Uszczelke zaktada sie na
uprzednio doktadnie oczyszczony wystep potgczenia ,na zaktad” kregu studziennego,
zwracajgc uwage aby nastepowato rownomierne roziozenie naprezenia wlasnego
materiatu. Nalezy stosowa¢ srodek poslizgowy, ktéry nalezy natozyé na powierzchnie
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wewnetrzng wpustu znajdujgcego sie w dolnej czesci montowanego kregu. W kregach
osadzone sg fabrycznie stopnie wtazowe, mijankowo w 2 rzedach, w odlegtosciach co
30 cm poziomo i pionowo.

— ptyta przykrywowa odcigzajgca typ ciezki z otworem ¢ 625 mm pod wtaz zeliwny.

— wilaz zeliwny klasy D400. Do dostosowania wtazu do poziomu terenu stuzg pierscienie

— wyrownawcze.

— przejscia rur przez sciany studni wykonywac jako szczelne (przejscia systemowe).
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢
ksztalt fuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢
spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub
innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny.

5.3.1 Montaz studni z tworzywa sztucznego

Posadowienie studzienek w wykopie nie wymaga wzmocnienia podioza ani zastosowania
sprzetu ciezkiego. Ptaskie dno studzienek eliminuje czes¢ roboét ziemnych i skraca czas
montazu. Karbowana struktura z zewnatrz studzienek zapewnia skuteczne kotwienie w
gruncie na catej wysokosci. Wymagang wysokos¢ studzienek uzyskuje sie poprzez ciecie rur
wznoszgcych na okreslong dtugos¢ oraz montaz zwiehczen pltywajgcych, najczesciej
teleskopowych. Studzienki PVC mozna tgczy¢ z rurami gtadkimi PVC za pomocg specjalnie
przegotowanych kinet zbiorczych. W trakcie montazu nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg
producenta. W studniach z tworzywa sztucznego nie stosowac wigczen typu kaskadowego.

5.3.1 Przejscia rur przez sciany studni

Z uwagi na wymagang szczelnos¢ sieci nalezy stosowac przejscia systemowe. Dla rur PVC
stosowac przejscia szczelne tulejowe

5.4 ZASYPYWANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZANIE

Nalezy uzywac taki materiat i w taki sposob wykorzystywa¢ go do zasypania aby nie
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosi¢ 0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-74/B-02480. Materiat zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczac
mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia obsypki
100% pod drogami. Nalezy wykonac¢ proby zageszczenia gruntu po robotach w pasach drog
o czestotliwosci 1 badanie co 50mb.

5.5 OZNAKOWANIE W WYKOPIE

Nad utozonym przewodem umiesci¢ w ziemi tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego (PE)
w kolorze brgzowym oraz tasme lokalizacyjng, w celu ostrzegania o jego potozeniu w
przypadku prowadzenia prac ziemnych. Tasme utozy¢ 40cm nad rurg (nad obsypkg). Zaleca
sie trwate fgczenie ze sobg poszczegolnych odcinkow tasmy.
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5.6 POLACZENIA Z RUROCIAGIEM ISTNIEJACYM

Projektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy wigczy¢ do istniejgcej sieci kanalizacyjnej wodociggu
zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym.

5.7 CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowg
wytyczenie trasy kanatu i miejsc wbudowania studni. Uprawniony geodeta wykona takze
inwentaryzacje powykonawczg (przed zasypaniem rur) z opisaniem rzednych, $rednic,
spadkow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce
na celu:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow i ich zabezpieczania,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2 KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme
BN-83/8836-02 , PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 .

W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z
cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi
podanymi przez wytworce,

— sprawdzenie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtéwnie jego
nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

— badanie ewentualnego drenazu,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytworni materiatdéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli
sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
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— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem,

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie
wskaznikow zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

6.3 DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ £ 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza
wzmocnionego od ustalonego kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac¢
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

— roéznica rzednych wykonanego podtoza nie powinna przekroczy¢ w zadnym
jego punkcie dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego nie powinny
przekroczy¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego
punkcie przekroczy¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych = 5 cm, i nie mogg
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku,

- stopien zageszczenia zasypki wykopdéw nie powinien wynosi¢ mniej niz 1,0.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, z co najmniej 3 —
dniowym wyprzedzeniem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub ST, nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot. Btedy zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru, na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w umowie.
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robaot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i bedg przez
niego utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot. Urzgdzenia winne
by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot. Obmiar
robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
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podlegajgcych zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
— odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiér czesciowy,
— odbiér ostateczny (kohcowy),
— odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior tych robot polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji, ulegng zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z budowg sieci wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne
przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50
i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, w przypadku
utozenia ich w wykopach o $cianach umocnionych.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno- ekonomicznymi.

8.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4 ODBIOR KONCOWY

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt,
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robd6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego, bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwitocznym
powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.
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Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru, zakohczenia robot.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego,
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
i pomiaréw oraz wizualnej zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg
i ST.

W toku odbioru korcowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania roboét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$s¢ wykonanych robot,
w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacijg
Projektowg i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonanych robot, w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt, jest protokdt
odbioru koncowego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty:

— Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; wymaga sie
przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byly tatwo rozpoznawalne, W przypadku zmian
nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo do
przedstawienia oswiadczenia Projektanta i Inspektora nadzoru o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami.,

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

— Recepty i ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementdéw robét,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

W  przypadku, gdy, wg komisji roboty, pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie, zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i uzupetniajgcych, wyznaczy Komisja.

8.5 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych
z usunieciem wad, stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowg, ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentaciji projektowe;j.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-99/B-10729 - Studzienki kanalizacyjne.

BN-86/8971-08 - Kregi betonowe i zelbetowe

PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych

PN-82/B-01801 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka

10. PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

11. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

12. PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

13. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robd6t
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.
2458)

14. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414 z

pbézniejszymi zmianami

©ooN>OP®N =~

11 INNE DOKUMENTY

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010

w sprawie ochrony ppoz.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
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