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1 WSTĘP   

1.1 PRZEDMIOT ORACOWANIA 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru sieci wodociągowej dla zadnia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
ulicach Wiosennej i Sosnowej w miejscowości Ryki  ”. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OPRACOWNIEM   

 Wykonanie wykopów dla ułożenia rur o średnicach Dn200mm i odgałęzień 
o średnicy Dn160mm oraz posadowienia nowych studni kanalizacyjnych  

 Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki; 
 Wykonanie połączenia z istniejącym kanałem; 
 Wykonanie nowych studni połączeniowych i rewizyjnych o średnicach 425mm 

i 1000mm; 
 Wykonanie prób szczelności; 
 Zasypanie wykopów; 
 Wykonanie zagęszczenia gruntu; 
 Ewentualne odwodnienie wykopów; 
 Odtworzenie wszystkich naruszonych terenu (w tym: pasów dróg, asfaltów, 

kostki, terenów zielonych) po budowie 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej, między 
Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie 
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót.  

Przedmiar Robót – wykaz robót, z podaniem ilości , w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

Projektant – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej 

Dokumenty Kontraktowe – umowa. 
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Teren robót – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do transportu 
ścieków. 

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Przyłącze - kanał przeznaczony do połączenia obiektu z siecią kanalizacji sanitarnej 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna – obiekt inżynierski występujący na 
sieci kanalizacyjnej przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac 
eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a 
rzędną spocznika 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków. 

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą, a ścianą komory 
roboczej. 

Płyta odciążająca - żelbetowa płyta, która przenosi obciążenia z nawierzchni drogowej 
na pierścień odciążający, dzięki czemu studzienka kanalizacyjna podczas eksploatacji 
nie jest na nie bezpośrednio narażona. 

Pierścień odciążający - element przenoszący obciążenia zewnętrzne bezpośrednio na 
grunt, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniom przyłączy kanalizacji, zapadaniu się 
studni i wpustów ulicznych. 

Przewiert sterowany – bezwykopowa metoda wykonania rurociągów z użyciem 
maszyny do wiercenia, prowadzony za pomocą pilota. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i definicjami.  

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA   

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentami Kontraktowymi, ST, Dokumentacją Projektową, obowiązującymi 
warunkami technicznymi, europejskimi i polskimi normami obowiązującymi w Polsce i 
poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika Projektu zgodnie z warunkami 
kontraktu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy 
oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia 
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w związku z prowadzonymi robotami. Metody użyte przy budowie wyrażające się 
rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać 
skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli na tych obszarach. 
Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na 
budowę powinna być sprawdzona w firmie wykonawczej, w szczególności pod kątem 
możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 
rodzajem stosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie uzasadnione zmiany 
i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione 
w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach 
wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo potwierdzone 
wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez 
niego za konieczny również potwierdzone przez Projektanta autora projektu. 
Odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych sieci.  

1.6 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY   
Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej przyszłego placu budowy w 
celu zapoznania się z obiektem oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztów 
w swojej ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia placu 
budowy. Teren powinien być chroniony przed dostępem osób niepowołanych. 
Wykonawca sporządzi plan zagospodarowania placu budowy z zaznaczeniem placów 
składowych, dróg dojazdowych, lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia 
i przekaże go Inspektorowi nadzoru przynajmniej 1 tydzień przed rozpoczęciem robót.  
 
Obszar, na którym będzie zlokalizowana inwestycja znajduje się w miejscowości Ryki 
w wschodniej części miasta Ryki. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach 
drogowych o numerach ewid. 838/36, 838/41, 838/50, 837/22 w obrębie 0001 Ryki, 
jednostka ewidencyjna 061604_4 Ryki-Miasto, gm. Ryki, powiat Rycki.  
Działki o numerach 838/36, 838/41, 838/50 w obrębie 0001 Ryki to pas drogi gminnej 
Nr 119365L - ul. Sosnowa natomiast działka o nr 837/22 to pas drogi gminnej Nr 
119365L - ul. Wiosenna. Obecnie droga jest utwardzona nawierzchnią z tłucznia o 
szerokości około 3,5 m. Szerokość w liniach rozgraniczających drogi ul. Sosnowa to 
10 m, natomiast ul. Wiosennej to od 12,9 m do 14 m.  Rzędne terenu przeznaczonego 
pod Inwestycje wahają się od 152,90 do 155,80 m n.p.m. Teren, na którym projektuje 
się sieć kanalizacji sanitarnej to tereny zabudowy jednorodzinnej.  
Nowoprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie włączona do sieci kanalizacji 
sanitarnej obecnie budowanej w działce 837/22 na wysokości posesji prywatnej dz. nr 
838/15. Na terenie objętym zakresem opracowania znajduje się następująca 
infrastruktura podziemna: sieć elektroenergetyczna istniejąca wraz z przyłączami, sieć 
gazowa, natomiast projektowane sieci to sieć wodociągowa Dn160 i Dn125 oraz sieć 
elektroenergetyczna eN oraz telekomunikacyjna.  
Nowoprojektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy włączyć do sieci kanalizacyjnej 
obecnie w budowie poprzez wejście do studni S01 ujętej w odrębnym opracowaniu. 
Sieć kanalizacji sanitarnej z krótkich grubościennych rur PVC-U -ścianka lita, 
sztywność obwodowa minimum na poziomie 8 kN/m2, typu ciężkiego o średnicy 
Dn200x5,9, będzie przebiegać w jezdniach dróg gminnych ul. Wiosenna i ul. Sosnowa. 
Projektowana sieć kanalizacyjna będzie wykonana metodą wykopową  natomiast 
dopuszcza się możliwość wykonania sieci metodą przewiertu sterowane oraz studni 
metodą wykopową. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowią studzienki kanalizacyjne 
betonowe Dn1000 i z tworzyw sztucznych Dn425 przeznaczonych do kontrolowania 
pracy kanału i połącznia przyległej zabudowy. Budowa sieci i przyłączy kanalizacji 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wiosennej i Sosnowej w miejscowości Ryki   

 listopad 2023 7 

sanitarnej grawitacyjnej nie zmieni zagospodarowania terenu, nie przewiduje zmian w 
nawierzchni.   
do mezoregionu – Wysoczyzna Żelechowska. Według szczegółowej Mapy 
Geologicznej Polski teren pod inwestycję znajduje się w obrębie plejstoceńskich 
pisaków i żwirów wodnolodowcowych na glinach zwałowych stadiału mazowiecko-
podlaskiego.  
Na terenie inwestycji w wyniku wykonanych badań podłoża gruntowego stwierdzono 
występowanie piaski drobne, żółte, brązowe, glina piaszczysta, brązowa, ciemnożółta,  
piasku średniego. W badaniach nie stwierdzono występowania wód gruntowych. 
Warunki hydrogeologiczne określono na podstawie badań podłoża gruntowego 
wykonanych przez Centrum Badań geologicznych. 

1.7 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRAC PRZED 
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT  

Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże plac budowy Wykonawcy przy 
uczestnictwie Inspektora nadzoru lub osoby kontrolującej kontrakt w czasie i na 
warunkach określonych w umowie. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca 
odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod 
budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące odnośnie terenów, na których prowadzone będą prace 
związane z budową sieci wodociągowej. Zamawiający  w terminie co najmniej 7 dni 
poprzedzających Datę Rozpoczęcia stosownie do art. 41 Prawa Budowlanego, 
zawiadomi organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót. 
Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 

1. informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję: 
a) kierownika budowy,  
b) inspektora nadzoru inwestorskiego – jeżeli został on ustanowiony 

– oraz w odniesieniu do tych osób dołącza kopie zaświadczeń, o których 
mowa w art. 12 samodzielna funkcja techniczna ust. 7, wraz z kopiami 
decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności; 

2. oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta i projektanta 
sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego 
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz 
projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi 
zamierzenia budowlanego 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy 
Harmonogram realizacji robót wraz z planem płatności; 
Wykonawca przedstawi wszystkie wymagane pozwolenia, niezbędne do rozpoczęcia 
robót zgodnie z Harmonogramem realizacji robót oraz Wykonawca powiadomi 
jednostki i organy uzgadniające oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego 
budową, stosownie do uzgodnień i decyzji zawartych w załącznikach do projektu 
budowlanego. Wykonawca przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym uzyska 
zgodę zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w terminie określonym w decyzji 
lokalizacyjnej załączonej do dokumentacji. 

1.8 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY   

Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 
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1.9 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA    
Na Dokumentację Projektową będącą w posiadaniu Zamawiającego składa się  

 Projekt Budowlany: 
 Projekt zagospodarowania terenu 

 Projekt techniczny  

 Opinie, uzgodnienia, pozwolenia 
 Dziennik budowy,  
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
 Przedmiar Robót, 
 Dokumentacja geotechniczna 

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ująć również: 
 obsługę geodezyjną budowy, geodezyjną dokumentację powykonawczą 

obiektów i powykonawczą dokumentację projektową budowy dla całości 
wykonywanych robót; 

  informację o sposobie zabezpieczania robót dla robót w pasie drogowym 
uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur 
wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa 
drogowego; 

 organizację i zabezpieczenie placu budowy;  
 nadzory właścicieli istniejących urządzeń podziemnych; 
 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), który zostanie 

opracowany przez Kierownika Budowy. 

1.10 DZIENNIK BUDOWY  

Dzienniki Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do końca okresu budowy. 
 
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje 
będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane 
zgodnie z Prawem Budowlanym. Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien być 
opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała zapisu wraz z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 

1.11 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST        

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty 
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów, obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 

1. Umowa; 
2. Formularz Oferty 
3. Dokumentacja projektowa; 
4. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 
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5. Wyceniony Przedmiar Robót; 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora lub 
Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian 
i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od 
wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Technicznymi. Dane określone w dokumentacji projektowej 
i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały 
lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy robót rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.                                                                                                                             

1.12 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA  

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać informację o wszystkich sieciach  
wraz z uzbrojeniem i wszystkie obiekty zgonie z realizowaną inwestycją przez 
Wykonawcę, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót 
obejmującą mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej ze sprawozdaniem 
technicznym z podaniem stosownych dokładności. 
Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa w Polsce i wymogami Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości. 
Wykonawca powinien zapewnić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 
sporządzonej w wersji papierowej w min. 3 egzemplarzach oraz wersji elektronicznej. 
Wymaga się sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektów i sieci 
w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, na aktualnych 
mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500 lub 1:1000. 

1.13 BADANIA GEOLOGICZNO –INŻYNIERSKIE  

Uważa się, że Wykonawca zapoznał się w okresie przetargu w stopniu 
wystarczającym, odnośnie warunków gruntowych. Jeżeli Wykonawca uzna za 
niewystarczające badania gruntowe zawarte w dokumentacji projektowej we własnym 
zakresie i na własny koszt uściśli informacje na temat warunków gruntowo - wodnych 
w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakości robót i ich bezpieczeństwa.  

1.14 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 
i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg 
dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

1.15 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY  

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi projektu 
zagospodarowania zaplecza budowy, organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia 
i utrzymania porządku na placu budowy oraz na drogach publicznych obok placu 
budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 
Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji 
Inwestycji, aż do zakończenia budowy. 
Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy 
a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inwestora. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową 
włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, 
woda, ścieki itp. 
W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe 
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu 
oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzęń po ukończeniu 
kontraktu. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń  

1.16 OCHRONA WŁASNOŚCI I URZĄDZEŃ  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych 
i podziemnych urządzeń jak rurociągi, kable itp. znajdujących się w obrębie placu oraz 
powiadomi i uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielem tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiającego w planie ich 
lokalizacji.  budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 
Zamawiającego. 
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1.17 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 
będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 

1.18 PRACE ARCHEOLOGICZNE   

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 
budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli 
w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia 
w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie 
czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 

1.19 NIEWYPAŁY, NIEWYBUCHY   

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypały/niewybuchy Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz 
wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) 
i niezwłocznego powiadomienia Inspektora nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu 
oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie Wykonawca. 

1.20  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY   

Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczególnym 
zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27. 08 2002 DZ. U. 
Nr 151 i uzgodni go z Inspektorem. 
 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał  
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież, dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE   

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie materiały, wyroby, 
urządzenia dopuszczone do obrotu i odpowiadające wymaganiom określonym 
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w art.10 ustawy Prawo Budowlane a także powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.  
Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów.  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
realizacji robót.   
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów dla robót.  
Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskiwania piasku 
i żwiru, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu 
terenu, przy zakończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem 
i niezapłaceniem.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru.  

2.2 RURY PRZEWODOWE I KSZTAŁTKI  

Projektuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 198,50 m metodą wykopu 
otwartego z rur kielichowych PVC - U, SN8, DN200x5,9mm i przyłączy kanalizacji sanitarnej o 
długości 56,50 m z rur DN160x4,7mm z wydłużonym kielichem. Rury te są bardzo szczelne, o 
wysokiej gładkości, lekkie i łatwe w montażu. Są to rury PVC klasy S, ze ścianką litą 
jednorodną o sztywności obwodowej 8kN spełniające wymagania PN-EN 1401-1+A1:2023-
09. Należy je łączyć na uszczelki w kielichu montowane fabrycznie. Połączenia kielichowe z 
uszczelką wargową. Producent powinien posiadać raporty z badań trwałości rur z PVC w 
kanalizacji w skali rzeczywistej. Rury powinny posiadać aprobatę IBDiM  
Sposób montażu przewodów winien zapewnić utrzymanie wyznaczonego kierunku i 
założonych spadków zgodnie z zmieszczonymi profilem. Układanie przewodu na dnie wykopu 
może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża.  
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Złącza 
powinny pozostać odsłonięte pozostawieniem wystarczająco wolnej przestrzeni po obu 
stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. Następnie 
należy zbadać prostoliniowość ułożenia rurociągu, oraz sprawdzić drożność. 
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2.3 STUDNIE KANALIZACYJNE  

Projektuje się wykonanie studni następujących studni na sieci kanalizacji sanitarnej: 
 Dn1000mm z kręgów betonowych, 
 Dn425mm niewłazowych z PVC.  

2.3.1 STUDNIE BETONOWE 

Studnie betonowe z kręgów betonowych wg BN-86/8971-08 o średnicy wewnętrznej 1000mm 
i grubości ścianki min. 135 mm wykonane z betonu o klasie wytrzymałości B45, zgodnie z 
normą DIN 4034 cz.I. Kręgi będą miały wysokości 300, 500, 1000mm. Połączenia kręgów 
należy wykonywać za pomocą uszczelek elastomerowych wg EN 681-1 lub za pomocą 
zaprawy cementowej. Kręgi powinny być wyposażone fabrycznie w stopnie włazowe.  
Dno studni jest elementem prefabrykowanym zespolonym na stałe z kręgiem. Niweleta dna 
kinety powinna być dostosowana do niwelety kanału przed i za studnią. Należy stosować 
prefabrykowane płyty przykrywowe odciążające typ ciężki, okrągłe, z otworem D 625 mm pod 
właz żeliwny wraz z pierścieniem odciążającym pierścieniami wyrównawczymi.  
Przejścia przez ścianę studni powinny być całkowicie szczelne uniemożliwiające infiltrowanie 
wody gruntowej. Dla rur PVC i PE stosować systemowe przejścia tulejowe.  
Projektuje się włazy kanałowe typu ciężkiego o średnicy Dn600mm grupa 4, klasa D400. 
Stosować włazy bez zamknięć, usytuowane nad stopniami złazowymi, 10 cm od wewnętrznej 
powierzchni ściany. Studnie usytuowane w nawierzchniach utwardzonych należy wykonywać 
tak, aby poziom górnej powierzchni włazu zrównany był z nawierzchnią z tolerancją ± 0.5cm. 

2.3.2 STUDNIE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO  

Projektuje się studzienki z tworzywa sztucznego o średnicy Dn425mm wykonane zgodnie z 
normą PN-EN 13598-2:2020-11. Tego typu studzienki sprawdzają się w najbardziej 
wymagających warunkach gruntowych i przy obciążeniach ruchem wszystkich klas do D400.  

Projektuje się studzienki przeznaczone do montażu w drogach odporne na ruch kołowy, 
wyposażone w kinetę zbiorczą z bocznym dopływem, rurę karbową trzonową, rurę 
teleskopową z włazem Dn425mm klasy D400 oraz pierścieniem odciążającym. 

2.4 SKŁADOWNIE MATERIAŁÓW   

Wykonawca zapewni, jakość i właściwości materiałów poprzez składowane ich zgodnie z 
instrukcją, lub wytycznymi producenta. 
Rury i kształtki 
Rury dostarczane są na plac budowy zapakowane na paletach, a kształtki w skrzyniach lub 
paczkach powlekanych folią. Rury magazynować na powierzchni poziomej, warstwowo, a 
dolna warstwa musi być zabezpieczona przed rozsunięciem się. Rury układać na równym 
podłożu, na podkładach drewnianych, kielichami naprzemianlegle. Pierścienie uszczelniające 
oraz smar powinny być przechowywane w swoich kontenerach, w ciemnym i chłodnym 
miejscu. 
Rury chronić przed mrozem przez przykrycie brezentem. Magazynowane rury PVC należy 
zabezpieczyć przed oddziaływaniem promieni słonecznych - temp. w miejscu składowania do 
30°C. Przy składowaniu pojedynczych rur trzeba zwracać uwagę, aby bosy koniec rury nie 
stykał się z ziemią. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, 
wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Rury modułowe 
Moduły rurowe z PCV-U składować na płaskiej, równej powierzchni pozbawionej większych 
kamieni i elementów o ostrych krawędziach. Moduły rurowe mogą być składowane w pozycji 
pionowej na wysokość maksymalnie dwóch modułów złożonych ze sobą bez uszczelki lub w 
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pozycji poziomej w pryzmie do wysokości maksymalnie 1 metra z zabezpieczeniem boków 
pryzmy przed przemieszczaniem się modułów rurowych. Zaleca się, aby długość pryzmy nie 
przekraczała długości trzech połączonych ze sobą modułów rurowych. Uszczelki 
przechowywać osobno zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych i materiałów 
ropopochodnych. Uszczelki zakładać na moduły rurowe dopiero podczas prac montażowych. 
Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0, 5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji 
wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1, 8 m. Składowanie powinno 
umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i odwodniona. 
Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
Cement 
Przechowywany w silosach lub w workach w magazynie zamkniętym. Całkowicie odizolowany 
od wilgoci. Materiały w postaci suchych zapraw będą dostarczane do magazynu i należy je 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach zgodnie z zaleceniami producenta, tzn. 
w pomieszczeniu zadaszonym i ogrzewanym (minimalna temperatura +5oC). 
 
Wszystkie materiały na plac budowy należy przewozić z magazynu sukcesywnie środkami 

transportu, jakimi dysponuje Wykonawca. 

3 SPRZĘT  

3.1 WYMAGANIA OGÓLNE   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w ST; 
w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym 
umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

3.2 SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH I 
WYKOŃCZENIOWYCH  

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 
ziemnych i wykończeniowych: 

 piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
 piłę motorową łańcuchową, 
 żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
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 koparkę podsiębierną lub koparko-ładowarkę, 
 spycharkę kołową lub gąsiennicową, 
 sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak 

spalinowy, 
 walec wibracyjny, 
 ewentualnie zestaw igłofiltrowy do odwadniania wykopów. 

3.3 SPRZĘT DO ROBÓT MONTAŻOWYCH  
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni 
następujący sprzęt montażowy: 

 samochód dostawczy do 0,9 t, 
 samochód skrzyniowy od 5 do 10 t, 
 samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 
 samochód beczkowóz 4 t, 
 beczkowóz ciągniony 4000 dm3, 
 przyczepę dłużycową do 10 t, 
 żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t, 
 żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t, 
 zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane 
do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających 
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4 TRANSPORT  

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Należy stosować środki transportu dostosowane do danego typu robót. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru,   terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia opon samochodów 
wyjeżdżających z budowy na drogę  Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie 
wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i dojazdowych na terenie budowy, w 
czasie prowadzonych robót. 

4.2 TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH    

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni 
przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy 
wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 
kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy 
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w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o 
grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

4.3 TRANSPORT KRĘGÓW     

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2m należy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 

4.4 TRANSPORT WŁAZÓW KANAŁOWYCH   

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą 
być przewożone luzem lub układane na paletach po 10szt. i łączone taśmą stalową. 

4.5 TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ I ZAPRAW  

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które 
nie spowodują: 

 segregacji składników, 
 zmiany składu mieszanki, 
 zanieczyszczenia mieszanki, 
 obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający 
prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki. 

4.6 TRANSPORT KRUSZYWA   

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5 WYKONANIE ROBÓT  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:  
projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien się składać z części 
graficznej i opisowej, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), projekt 
organizacji ruchu budowy, projekt technologii i organizacji montażu.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniu 
wysokości wszelkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt.  
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 
Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona: 
 przekopy kontrolne oraz dokona odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych 

rzędnych przewodów istniejących, ich średnic i materiałów, a także 
ewentualnych kolizji. 

 geodezyjnego wytyczenia trasy wodociągu i trwale oznaczy ją w terenie  
 wykonać wykopy z umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999,  
 ewentualne obniżenie poziomu wody gruntowej na czas wykonywania robót 

podstawowych (w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych 
lub opadowych), 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych  
Wykonawca powinien wykonać umocnienie w taki sposób aby górne krawędzie bali 
przyściennych wystawały co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegający teren, 
powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu natomiast w razie konieczności 
wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

5.2 ROBOTY ZIEMNE  

5.2.1 WYKOPY OTWARTE  

oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej o długości L=56,50 m. Projektuje się wykonanie wykopów 
mechanicznie o ścianach pionowych, na odkład, przy użyciu koparki podsiębiernej o 
pojemności łyżki 0,6m3 za wyjątkiem zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem gdzie 
należy stosować wykopy ręczne. Ściany wykopu należy bezwzględnie zabezpieczyć 
szalunkami. Obudowa wykopu musi być wysunięta ok. 15 cm ponad teren aby zabezpieczyć 
wykop przez zalaniem wodą opadową. Nadmiar ziemi należy wywozić samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 5 km. Rurociąg należy układać w suchym wykopie na 
podsypce. W przypadku gdy istniejący grunt spełnia wymagania frakcyjne, to nie ma potrzeby 
stosowania podsypki. Dno wykopu należy ukształtować odpowiednio do wymaganego spadku 
i głębokości. Zasypkę oraz obsypkę wysokości 0,3 m należy wykonać z gruntu mineralnego 
piaszczystego, dowiezionego lub rodzimego zależności od rodzaju gruntu występującego w 
miejscu przedsięwzięcia. Grunt ten nie powinien przekraczać uziarnienia 20 mm oraz powinien 
być wolny od grud i kamieni. Grunty występujące na terenie objętym inwestycją są to grunty w 
większości nadające się do ponownego wykorzystania i wbudowania. Podczas wykonywania 
zasypki wykopu Wykonawca powinien utrzymać optymalne warunki wilgotności dla każdego 
rodzaju gruntu w szczególności na piasków gliniastych i glin. Zagęszczanie mechaniczne na 
całej szerokości wykopu może być wykonane przy wysokości 0,3 m nad wierzchem rury oraz 
musi być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności. Obsypkę należy 
zagęszczać warstwami o grubości min. 0,30 m wibratorem płytowym. Zasypka powyżej 
warstwy ochronnej powinna być wykonana w taki sposób oraz z takiego materiału, który 
zagwarantuje odpowiednią nośność.  
Wykonawca powinien wykonywać badania wskaźnika zagęszczenia w poszczególnych 
warstwach po ich wykonaniu. Wymagane zagęszczenie mechaniczne z badaniem wskaźnika 
zagęszczenia Is=1,0 z uwagi prowadzenia sieci w jezdni. 
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5.2.2 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Wyniki badań podłoża gruntowego nie wykazały obecność wody gruntowej. Należy jednak 
przewidzieć, iż mogą wystąpić wody gruntowe w miejscu projektowanej sieci ponieważ poziom 
wód jest zależny od pory roku. W okresach poziom wody może zaniknąć a w okresach 
wzmożonych opadów i roztopów mogą się pojawić na stropie gruntów spoistych. W związku z 
tym może zajść konieczność zastosowanie miejscowych odwodnień. W przypadku napływu 
wód gruntowych wykop należy osuszyć. Odwodnienie wykopów należy prowadzić metodą 
powierzchniową lub za pomocą zestawu igłofiltrowego. 
zaprojektowanej  rury.  

5.3 ROBOTY MONTAŻOWE  

5.3.1 Warunki ogólne 

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 
zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego 
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było 
większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B 03020 o 0,4 m dla rur o średnicy 
poniżej 1000 mm i o 0,2 m i tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić w strefie o hz = 1,2 
m, hn = 1,6 m i 1,4 m. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych 
i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 

5.3.2 Wytyczne układania przewodów 

Przed montażem rur w wykopie należy sprawdzić od strony wewnętrznej ich powierzchnię 
celem wykluczenia ewentualnych uszkodzeń. Układanie rur w ziemi zaczyna się od 
najniższego miejsca, na przygotowanym i utwardzonym podłożu, z zachowaniem 
projektowanego spadku. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez 
obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, tak aby rura nie zmieniła 
położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Na warstwę ochronną należy stosować 
piasek sypki grubo lub średnioziarnisty. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach 
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia obsypki 98%. Odchylenie osi ułożonego przewodu od 
ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 1cm. Złącza rur powinny 

pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności. 

5.3.3 Połączenia rur i kształtek  

Rury PVC łączone są za pomocą złączek kielichowych (z uszczelką) na wcisk. Połączenie 
takie dokonuje się przez wprowadzenie bosego końca jednej rury do wnętrza kielicha drugiej 
rury. Wewnątrz kielicha na całym jego obwodzie umieszczany jest gumowy pierścień 
uszczelniający z gumy typu EPDM. Każdy bosy koniec rury przeznaczony do wciśnięcia w 

kielich rury następnej powinien posiadać znak określający głębokość wcisku.  

5.3.4 Montaż studni betonowych  

Studnie wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
W skład studni wchodzą: 

 podstawa studni z kinetą. Podstawę studni ustawia się w przygotowanym wykopie, w 
gruncie rodzimym, na podsypce z piasku. 

 kręgi betonowe Dn1000mm łączone za pomocą uszczelek. Uszczelkę zakłada się na 
uprzednio dokładnie oczyszczony występ połączenia „na zakład” kręgu studziennego, 
zwracając uwagę aby następowało równomierne rozłożenie naprężenia własnego 
materiału. Należy stosować środek poślizgowy, który należy nałożyć na powierzchnię 
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wewnętrzną wpustu znajdującego się w dolnej części montowanego kręgu. W kręgach 
osadzone są fabrycznie stopnie włazowe, mijankowo w 2 rzędach, w odległościach co 
30 cm poziomo i pionowo. 

 płyta przykrywowa odciążająca typ ciężki z otworem φ 625 mm pod właz żeliwny. 
 właz żeliwny klasy D400. Do dostosowania włazu do poziomu terenu służą pierścienie 
 wyrównawcze. 
 przejścia rur przez ściany studni wykonywać jako szczelne (przejścia systemowe). 

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój 
zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu 
maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć 
kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału 
powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieć 
spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub 
innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy. 

5.3.1 Montaż studni z tworzywa sztucznego  

Posadowienie studzienek w wykopie nie wymaga wzmocnienia podłoża ani zastosowania 
sprzętu ciężkiego. Płaskie dno studzienek eliminuje część robót ziemnych i skraca czas 
montażu. Karbowana struktura z zewnątrz studzienek zapewnia skuteczne kotwienie w 
gruncie na całej wysokości. Wymaganą wysokość studzienek uzyskuje się poprzez cięcie rur 
wznoszących na określoną długość oraz montaż zwieńczeń pływających, najczęściej 
teleskopowych. Studzienki PVC można łączyć z rurami gładkimi PVC za pomocą specjalnie 
przegotowanych kinet zbiorczych. W trakcie montażu należy postępować zgodnie z instrukcją 
producenta. W studniach z tworzywa sztucznego nie stosować włączeń typu kaskadowego. 

5.3.1 Przejścia rur przez ściany studni  

Z uwagi na wymaganą szczelność sieci należy stosować przejścia systemowe. Dla rur PVC 
stosować przejścia szczelne tulejowe 

5.4 ZASYPYWANIE WYKOPÓW I  ICH ZAGĘSZCZANIE  

Należy używać taki materiał i w taki sposób wykorzystywać go do zasypania aby nie 
spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosić 0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480. Materiał zasypu w 
obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach 
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać 
mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia obsypki 
100% pod drogami. Należy wykonać próby zagęszczenia gruntu po robotach w pasach dróg 
o częstotliwości 1 badanie co 50mb.  

5.5 OZNAKOWANIE W WYKOPIE  

Nad ułożonym przewodem umieścić w ziemi taśmę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego (PE) 
w kolorze brązowym oraz taśmę lokalizacyjną, w celu ostrzegania o jego położeniu w 
przypadku prowadzenia prac ziemnych. Taśmę ułożyć 40cm nad rurą (nad obsypką). Zaleca 
się trwałe łączenie ze sobą poszczególnych odcinków taśmy. 
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5.6 POŁĄCZENIA Z RUROCIĄGIEM ISTNIEJĄCYM  

Projektowaną sieć kanalizacyjną należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacyjnej  wodociągu 
zgodnie z planem sytuacyjno-wysokościowym. 

5.7 CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową 
wytyczenie trasy kanału i miejsc wbudowania studni. Uprawniony geodeta wykona także 
inwentaryzację powykonawczą (przed zasypaniem rur) z opisaniem rzędnych, średnic, 
spadków. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające 
na celu: 

 zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
 określenie stanu terenu, 
 ustalenie składu betonu i zapraw, 
 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 ustalenie metod wykonywania wykopów i ich zabezpieczania, 
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2 KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę 
BN-83/8836-02 , PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 . 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych nawiązaniu do podanych na placu budowy 
stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1mm, 

 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z 

cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi 
podanymi przez wytwórcę, 

 sprawdzenie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego 

nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa lub betonu, 
 badanie ewentualnego drenażu, 
 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami 

określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami 
technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli 
sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
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 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed 

przemieszczaniem, 
 badanie szczelności całego przewodu, 
 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie 

wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

6.3 DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA  

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 
wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć ± 3 cm, 
 dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża 

wzmocnionego od ustalonego kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 
dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 

 różnica rzędnych wykonanego podłoża nie powinna przekroczyć w żadnym 
jego punkcie dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego nie powinny 
przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 

 dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego 
punkcie przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, i nie mogą 
spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku, 

 stopień zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien wynosić mniej niż 1,0. 

7  OBMIAR  ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy  o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, z co najmniej 3 –
dniowym wyprzedzeniem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub ST, nie zwalnia Wykonawcy od ukończenia wszystkich robót. Błędy zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru, na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie określonym w umowie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i będą przez 
niego utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robot. Urządzenia winne 
być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót.  Obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
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podlegających zakryciu, przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
 odbiór częściowy,  
 odbiór ostateczny (końcowy),  
 odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji  

8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji, ulegną zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z budową sieci wodociągowych, a mianowicie: 

 roboty przygotowawcze, 
 roboty ziemne 
 przygotowanie podłoża, 
 roboty montażowe wykonania rurociągów, 
 próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 
i powinna wynosić około 300 m dla przewodów z tworzyw sztucznych, w przypadku 
ułożenia ich w wykopach o ścianach umocnionych. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru 
odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz 
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno- ekonomicznymi. 

8.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY   
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

8.4 ODBIÓR KOŃCOWY  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym 
powiadomieniem, na piśmie, o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora nadzoru.  
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Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru, zakończenia robót.  
Odbioru końcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów oraz wizualnej zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową 
i ST.  
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót, 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót, w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót, jest protokół 
odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

 Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy; wymaga się 
przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie 
naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, W przypadku zmian 
nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 
pozwolenia na budowę Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo do 
przedstawienia oświadczenia Projektanta i Inspektora nadzoru o zgodności 
wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami.,  

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne),   

 Recepty i ustalenia technologiczne,  
 Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały),  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych elementów robót,  
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  

W przypadku, gdy, wg komisji roboty, pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  
Wszystkie, zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające, będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i uzupełniających, wyznaczy Komisja. 

8.5 ODBIÓR POGWARANCYJNY  

Odbiór pogwarancyjny  polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę 
obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST 
i w dokumentacji projektowej. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-99/B-10729 - Studzienki kanalizacyjne. 
3. BN-86/8971-08 - Kręgi betonowe i żelbetowe 
4. PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
5. PN-82/B-01801 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie 
6. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane 
7. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
8. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
9. PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
10. PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
11. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 
12. PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 
2458) 

14. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414 z 
późniejszymi zmianami 

11 INNE DOKUMENTY  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 
w sprawie ochrony ppoż. 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 

 


