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1.Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacii technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 2 Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego w Kadczy .
Opracowanie obejmuje projekt remontu niskotemperaturowej instalacji c.o. polegajacym na :
Roboty demontazowe :
- demontaz obudowy rur instalacji ¢.0. na poziomie piwnic
- demontaz izolacji cieplnej rur prowadzonych na poziomie piwnic
- demontazu wszystkich grzejnikow i zawiesi z uchwytami i wspornikami
- demontazu istniejacej instalacji ¢.0. wykonanej z rur stalowych tgczonych przez spawanie
tj. rurociggdw poziomych , piondw i gatazek grzejnikowych wraz z osprzetem / zaworami
odcinajgcymi , odpowietrznikami samoczynnymi .
Roboty montazowe i wykonczeniowe :
- montaz nowych rur instalacji centralnego ogrzewania z polipropylenu , zgrzewane
/ rozprowadzajacych poziomych , piondw oraz gatazek grzejnikowych / o parametrach :
- dopuszczalne cis$nienie pracy - PN20
- rury PP tréjwarstwowe :
- warstwa zewngtrzna - polipropylen PP-R
- warstwa $rodkowa - polipropylen PP-R z wtoknem szklanym GF
- warstwa wewngtrzna - polipropylen PP-R
- montaz izolacji cieplnej na rurociggach poziomych i pionowych rozprowadzajgcych
zainstalowanych na poziomie piwnic
- montaz grzejnikow stalowych , ptytowych z podtgczeniem bocznym i od posadzki
typ 22 / dwie plyty + dwa ozebrowania / o wysoko$ci 500mm i 600 mm
- montaz zaworow grzejnikowych ze wstgpng nastawa Dnl5 na gatazkach zasilajacych
grzejniki z podtgczeniem bocznym
- montaz zawordow grzejnikowych powrotnych Dnl5 na gatgzkach powrotnych
grzejnikow z podlaczeniem bocznym
- montaz zestawow zaworowych , grzejnikowych dla grzejnikow z podtgczeniem ,,0d dotu”
- montaz odpowietrznikow samoczynnych na wszystkich pionach instalacji c.o.
- montaz glowic termostatycznych z blokadg nastawy na wszystkich grzejnikach
- montaz odpowietrznikow samoczynnych z zaworami kulowymi , odcinajagcymi Dn15.
- montaz zaworu regulacyjnego rownowazaco-odcinajacego z r¢czng nastawa na rurociag
doprowadzajacych ciepto do budynku nr 2.
- montaz licznikow ciepta
- dla opomiarowania ilo$ci ciepta doprowadzajacego do instalacji c.o.
budynkéw szkoty
Licznik ciepta z ultradzwigkowym przetwornikiem przepltywu i elektronicznym
przelicznikiem o parametrach :

- miejsce montazu — na powrocie

- $rednica nominalna - Dn32

- przylacza gwintowane — §rubunek 11/2” (Dn40)
- przeptyw nominalny -6 m’/h

- przeptyw minimalny -601/h

- przeplyw maksymalny -12m’h

- strata ci$nienia przy przeptywie nominalnym - 128 mbar

-Kvs = 16,77 m*/h
Czujniki temperatury na zasilaniu i powrocie :

- wspawanie muf }%” do rur

- montaz obudowy czujnikow '4” o dlugosci 70 mm
Elektroniczny przelicznik

- zasilanie bateryjne o zywotnosci 10 lat

- montaz przetwornika na §cianie wewngtrznej



Montaz zaworu rownowazaco — odcinajgcego z nastawg reczng :

- §rednica - Dn25
-Kvs = 9.5 (m*/h)
- przeptyw - 1265 kg/h
-dp= 2,5 kPa

- wykonanie ptukania instalacji
- wykonanie proby cisnieniowej na 4.5 bar
a/ w czasie przeprowadzania proby szczelno$ci instalacji w stanie zimnym, potgczonej
z plukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg si¢ znajdowac
w polozeniu catkowitego otwarcia : zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki
ochronne zamiast glowic termostatycznych.
b/ z uwagi na znaczng wrazliwo$¢ zaworow grzejnikowych na zanieczyszczenia mechaniczne
zawarte w wodzie instalacja musi zosta¢ wyptukana szczegolnie starannie wodg zimna
i goracg w obu kierunkach.
¢/ przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem proby dziatania instalacji w stanie gorgcym
nalezy we wszystkich zaworach ze wstepng regulacja ustawic elementy dtawiace
w potozeniach okreslonych na rys. inst.c.o.
d/ probe szczelnosci rurociggdw nalezy wykona¢ w nastepujacych warunkach:
1 - instalacje nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢
2 - prébe wykonacé przy ci$nieniu 0.45 MPa
3 - ci$nienie 0.45 MPa w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosic¢
do pierwotnej wartosci co 10 minut .
4 - po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0.06 MPa
uwaga !- w czasie prob utrzymywac stalg temperature
- nie wykonywac proby przy podiaczonych grzejnikach i pompach

a. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
wszystkich robét wymienionych w pkt. 1.1.

b. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci zwigzane z robotami
wyszczegolnionymi w pkt. 1.1.

c. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, ST .

1.2a Przekazanie budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy budowe
wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 1 egzemplarzem dokumentacji
projektowej i STWiIOR. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ ochrony przekazane;j
mu budowy do chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.2b Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane dla Wykonawcy
stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0goéInych
warunkach umowy”. W przypadku rozbiezno$ci — opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.




W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni wykonane przez Wykonawce zgodnie
z dokumentacja projektowa lub STWiOR, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty
rozbidérkowe i dodatkowe obcigzg Wykonawce.
1.2¢c Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do ich zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenia,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i1 innych. Wszystkie urzadzenia muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
W ceng umowna.
1.2d Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
-utrzymywac teren budowy
-podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,
-unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb, wilasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych zasad begdzie mial szczegdlny wglad na:
-lokalizacje baz, magazyndéw, sktadowisk i drog dojazdowych,
-$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi , zanieczyszczeniem powietrza
pylami i gazami oraz powstania pozaru.
1.2e Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony p.poz. i bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0so6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem bgdacym nastepstwem
realizacji robot albo wywotanym przez Wykonawce.
1.2f Materialy szkodliwe
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow, ktore w trwaly sposob sa szkodliwe dla otoczenia,
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne. Wszelkie materiaty
uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po ich zakonczeniu szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
1.2g Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji znajdujacych si¢ w obrebie terenu budowy. Wstepne
informacje o lokalizacji tych urzadzen dostarczy Zamawiajacy. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca musi zwroci¢ szczegolng uwagg na instalacje wewnetrzne budynku w
szczegolnosci instalacje kolidujace z demontazem i montazem wykonywanej instalacji .
W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat przy dokonywaniu napraw.
Za wszelkie uszkodzenia instalacji i urzgdzen odpowiadat bedzie Wykonawca.
1.2h Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnos$ci ma obowigzek zadbac, by personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.




Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia socjalne, sprzet, Urzadzenia
zabezpieczajace oraz odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia dla 0sob zatrudnionych na
budowie. Wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j.
1.2i Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot
tzn. do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
do czasu odbioru ostatecznego. Ich utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowle
lub ich elementy byly wykonywane w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru
ostatecznego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w przeciggu 24 h po otrzymaniu polecenia od Inspektora.
1.2j Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez centralne i miejscowe wiadze
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami. B¢dzie on w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bgdzie przestrzegac praw patentowych w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.
2. Sprzet
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w STWiOR Iub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba
1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, STWiOR, wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
3. Materialy

3.1 Zrédta uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania tych materiatow przed zaplanowanym ich wykorzystaniem.

3.2 Pozyskiwanie materiatdéw miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie koszty i inne oplaty zwigzanie z dostarczeniem
materiatéw do robot.

3.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
materialow do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajdujg si¢ niezbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.4 Wariantowe stosowanie materialow
Wariantowe zastosowanie rodzaju materialow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed ich uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany pisemnie rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany
przez Inspektora.

3.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw




Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu gdy begda potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ oraz byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Iub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.
3.6 Materialy i urzadzenia stosowane w instalacji c.o.
- Rurociagi
Rurociagi instalacji c.0. w kotlowni wykona¢ z rur stalowych czarnych zgodnie z PN-79/H-74244
laczonych przez spawanie z armaturg gwintowang i kotnierzowg na parametry minimalne 100°C PNG6.
Rurociagi z tworzyw sztucznych wykonac z rur PP, PN20 trzywarstwowych :
- warstwa zewngtrzna - polipropylen PP-R
- warstwa srodkowa - polipropylen PP-R z widknem szklanym GF
- warstwa wewnetrzna - polipropylen PP-R
Mocowanie rurociaggéw wykona¢ za pomocg odpowiednich zawiesi i obejm.
Podparcia lub zawieszenia przewoddw rozmiesci¢ w odpowiednim rozstawie zgodnie z wytycznymi
producenta.
- Armatura
- zawory kulowe, przelotowe odcinajace , grzejnikowe i regulacyjne o odpornosci 100°C , PN6 .
- odpowietrzniki samoczynne z zaworami kulowymi Dnl15 ,,mini”
- zawor rOwnowazaco — odcinajacy z nastawg reczng :

- §rednica - Dn25
-Kvs = 9.5 (m*/h)
- przeptyw - 1265 kg/h
-dp= 2,5 kPa

- Wytyczne do wykonania montazu
Projektowang instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” cz. II. Urzadzenia oraz rurociagi nalezy montowa¢ wg DTR
wydawanych przez producentéw. Rury prowadzone po $cianach, nad posadzka Iub pod stropem.
Po zamontowaniu instalacji i stwierdzeniu prawidtlowego i zgodnego z dokumentacja jej wykonania,
nalezy przeprowadzi¢ dwukrotne ptukanie czysta woda. Gotowa instalacje poddac probie cisnieniowej
na szczelno$¢, stosujac nastgpujace cisnienia probne:
- instalacja grzewcza — przewody p =4,5bar
Z proby ci$nieniowej nalezy wylaczy¢ kotly , naczynia przeponowe, manometry , termometry ,
zawory bezpieczenstwa , zestawy pompowe .
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia, wyposazenie muszg by¢ nowe, posiadajace aktualne
atesty i dopuszczenia.
3.7 Zabezpieczenia antykorozyjne
Zastosowane rury nie wymagaja zabezpieczenia
3.8 Wytyczne do wykonania izolacji cieplochronne;.
Dla przewodow cieplnych: izolacja termiczna rurociggow projektowana jest z pianki poliuretanowej
o grubosci okreslonej w projekcie.
4. Transport
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasnosci przewozonych materialdw. Liczba Srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco,
na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy .




4.1 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot.
4.2 Transport rur
Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka
transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
beztadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na
drewnianych podktadkach, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy
wyktada¢ materiatem wysciotkowym.
4.3 Transport armatury i urzgdzen
Ksztaltki, armature, urzadzenia, materialy pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed ich przesuwaniem oraz uszkodzeniem podczas

transportu.
5. Skladowanie materiatow
a. Rury

Rury mozna sktadowa¢ w otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno Iub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur
nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych, kazda nastgpng uktada¢ na przektadkach drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci,
gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych rur.

b. Armatura i urzadzenia
Armature, ksztattki i inne urzgdzenia nalezy sktadowa¢ w zamknigtym magazynie
zabezpieczonym przed dostgpem osob obcych.
c. Izolacja cieplna
Izolacje cieplng nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu suchym, chronigcym materiat
przed zamoknigciem i tym samym utratg wlasciwosci izolacyjnych.
6. Wykonanie robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za:
- prowadzenie robét zgodnie z umowa,
- jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot,
- zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST i projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow zgodnie z wymiarami oraz rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi w piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu, zostang — jesli wymagaé bedzie tego Inspektor —
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i elementow robot, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i roboét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i badaniach materiatdow, oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazng
kwestig.
Polecenia Inspektora beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
Rury nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem zachowujac odpowiednie spadki. Zaprojektowano spust
czynnika grzewczego przy rozdzielaczach . Mocowanie rurociggéow do stropu wykona¢ za pomoca
odpowiednich zawiesi i obejm. Najwyzsze punkty instalacji kotlowej nalezy odpowietrzyé poprzez
zamontowanie odpowietrznikow samoczynnych z zaworami kulowymi, odcinajacymi .
7. Kontrola jakosci




Czynnosci objete kontrolg pod wzgledem jakosci wykonanych robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwos$cig okreslong przez Inzyniera. W szczegdlnos$ci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu przewoddw, armatury i urzadzen

- sprawdzenie prawidlowosci polgczenia przewodow

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

- sprawdzenie zaizolowania elementow ktore tego wymagaja
Certyfikaty 1 deklaracije
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci PN lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy. W przypadku materialow, dla ktorych wyzej wymienione
dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
Dokumenty budowy
Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
8.0.Obmiar robdt
8.1.0golne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
techniczng i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdot dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robdt i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed terminem.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym kosztorysie 1
ub w innych miejscach w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzkow ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
9.0 Odbidr robot
9.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od odpowiednich ustalen STWiOR, roboty podlegaja nastepujacych odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi ostatecznemu
9.2 Odbidr czegsciowy
Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
9.3 Ostateczny 0dbioér robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie w dokumentach umowy
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych




mowa w pkt ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego”. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich jako$ciowej oceny na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot dokumentacja projektowa i STWiOR.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupetniajacych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obicktu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
9.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami, jesli zostata sporzadzona w
trakcie
realizacji umowy
- dziennik budowy
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodne z ST
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie b¢dg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
10. Podstawa ptatno$ci
Podstawa ptatnosci jest ocena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tych rob6t w ST i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:
- robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy
- warto$¢ sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nalezy doliczy¢ podatek VAT.
11.Ustalenia koncowe
Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlano-Montazowych” cz. Il oraz przepisami BHP i p.poz.
12.Przepisy zwigzane
PN Woda w instalacjach ogrzewania
PN Rury z tworzyw sztucznych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Warunki techniczne Dozoru Technicznego — Wymagania ogélne DT-UC-90/WO
P.N. - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE
(Dz.U. Nr 209, poz. 1779)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielenia, uchylania lub zmiany

- (Dz.U. Nr209, poz. 1780 ),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r —w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 ).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr
47,p0z.401 ).,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126).,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198,p0z.2041 ).,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r , w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r Nr 108, poz. 953 z
p6zn. zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 198,p0z.2042 ).,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 ) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r, poz. 270
oraz Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz. 1156 ).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r, w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. Nr 203, poz.
1718).

- PN-90 / B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-88 / B-06250 Beton zwykty.

- PN- B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly.

- PN- B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte.

- PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.

- Aprobaty techniczne, instrukcje (w tym instrukcje ITB),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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