

Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01.01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CW	IWONICZ	04-06-1-01-135D -i -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	0,75
		IWONICZ	04-06-1-01-142D -d -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	0,80
		IWONICZ	04-06-1-01-143D -a -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	0,50
		IWONICZ	04-06-1-01-185 -a -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	5,00
	PIEL	IWONICZ	04-06-1-01-142 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,10
		IWONICZ	04-06-1-01-142 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	6,85
		IWONICZ	04-06-1-01-142 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,38
		IWONICZ	04-06-1-01-142 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,26
OCHRL	O-GRODZS	IWONICZ	04-06-1-01-142D -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	2,00
		IWONICZ	04-06-1-01-142D -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	24,00
		IWONICZ	04-06-1-01-142D -d -00	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	4	SZT	25,00
	O-SMIECI	IWONICZ	04-06-1-01-128D -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
	O-ZGRYZC	IWONICZ	04-06-1-01-142 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		IWONICZ	04-06-1-01-142 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,75
		IWONICZ	04-06-1-01-142 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		IWONICZ	04-06-1-01-142 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	4,00
		IWONICZ	04-06-1-01-142 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		IWONICZ	04-06-1-01-142 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,19
		IWONICZ	04-06-1-01-142 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		IWONICZ	04-06-1-01-142 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,96
		IWONICZ	04-06-1-01-178 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		IWONICZ	04-06-1-01-178 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,30
		IWONICZ	04-06-1-01-178 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		IWONICZ	04-06-1-01-178 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
		IWONICZ	04-06-1-01-179 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		IWONICZ	04-06-1-01-179 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60
		IWONICZ	04-06-1-01-181 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		IWONICZ	04-06-1-01-181 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60
		IWONICZ	04-06-1-01-182 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		IWONICZ	04-06-1-01-182 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60
		IWONICZ	04-06-1-01-183 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		IWONICZ	04-06-1-01-183 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40
		IWONICZ	04-06-1-01-183 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		IWONICZ	04-06-1-01-183 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,20
		IWONICZ	04-06-1-01-186 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		IWONICZ	04-06-1-01-186 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,80
		IWONICZ	04-06-1-01-189 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		IWONICZ	04-06-1-01-189 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70
		IWONICZ	04-06-1-01-190 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		IWONICZ	04-06-1-01-190 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,52
		IWONICZ	04-06-1-01-190 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		IWONICZ	04-06-1-01-190 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,65
	O-ZGRYZD	IWONICZ	04-06-1-01-179 -j -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	4	SZT	10,00
	O-ZWGRZMU	IWONICZ	04-06-1-01-142 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		IWONICZ	04-06-1-01-142 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		IWONICZ	04-06-1-01-142 -b -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	4	HA	0,50

OCHRP	P-INFO	IWONICZ	04-06-1-01-129D -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	4	H	8,00
	P-INNE	IWONICZ	04-06-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
POZ	IVD	IWONICZ	04-06-1-01-178 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1109,00
		IWONICZ	04-06-1-01-178 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1109,00
		IWONICZ	04-06-1-01-187 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	292,00
		IWONICZ	04-06-1-01-187 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	292,00
	POZ-P	IWONICZ	04-06-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	4	H	5,00
		IWONICZ	04-06-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	4	H	5,00
		IWONICZ	04-06-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	4	H	5,00
		IWONICZ	04-06-1-01- - -	ZRYW-WYD1	Dopl do pozysk wyd. zr do 500m	4	M3	100,00
		IWONICZ	04-06-1-01- - -	ZRYW-WYD2	Dopl. wyd. zr. 501 do 1000 m	4	M3	70,00
		IWONICZ	04-06-1-01- - -	ZRYW-WYD3	Dopl do poz. wyd. zr pow 1000m	1	M3	10,00
	PR	IWONICZ	04-06-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	244,00
		IWONICZ	04-06-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	244,00
	PTP	IWONICZ	04-06-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00
		IWONICZ	04-06-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00
	PTW	IWONICZ	04-06-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		IWONICZ	04-06-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
	TPP	IWONICZ	04-06-1-01-139D -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	515,00
		IWONICZ	04-06-1-01-139D -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	515,00
		IWONICZ	04-06-1-01-140D -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	347,00
		IWONICZ	04-06-1-01-140D -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	347,00
		IWONICZ	04-06-1-01-176 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	856,00
		IWONICZ	04-06-1-01-176 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	856,00
	TWP	IWONICZ	04-06-1-01-179 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		IWONICZ	04-06-1-01-179 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		IWONICZ	04-06-1-01-186 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		IWONICZ	04-06-1-01-186 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		IWONICZ	04-06-1-01-189 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		IWONICZ	04-06-1-01-189 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
	ZS	IWONICZ	04-06-1-01- - -	REM SZLZR	Naprawa szlaku operacyjnego	1	M	2300,00
		IWONICZ	04-06-1-01- - -	WYK-DYL	Wykonanie dyłowanki na szlakac	4	M	40,00
		IWONICZ	04-06-1-01- - -	WYK SZL	Wykonanie szlaku operacyjnego	4	M	100,00
UBOCP	CHOINKIL	IWONICZ	04-06-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	4	H	1,00
		IWONICZ	04-06-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	4	H	3,00
		IWONICZ	04-06-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	4	H	3,00

