

Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**Pakiet: 02.03**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CW	FRANKÓW	04-06-1-03-151D -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	0,80
		FRANKÓW	04-06-1-03-156D -a -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	0,50
		FRANKÓW	04-06-1-03-156D -b -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	0,70
	MA-PORZ	FRANKÓW	04-06-1-03-193 -c -00	PORZ>100	oczyszcz. zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	2,00
	PIEL	FRANKÓW	04-06-1-03-151D -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,10
		FRANKÓW	04-06-1-03-151D -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,52
		FRANKÓW	04-06-1-03-191 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,20
OCHRL	O-SMIECI	FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00
	O-ZGRYZC	FRANKÓW	04-06-1-03-151D -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		FRANKÓW	04-06-1-03-151D -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-151D -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		FRANKÓW	04-06-1-03-151D -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,10
		FRANKÓW	04-06-1-03-151D -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		FRANKÓW	04-06-1-03-151D -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,52
		FRANKÓW	04-06-1-03-151D -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-151D -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,60
		FRANKÓW	04-06-1-03-156D -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		FRANKÓW	04-06-1-03-156D -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50
		FRANKÓW	04-06-1-03-156D -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		FRANKÓW	04-06-1-03-156D -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20
		FRANKÓW	04-06-1-03-157D -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-157D -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30
		FRANKÓW	04-06-1-03-161D -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		FRANKÓW	04-06-1-03-161D -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10
		FRANKÓW	04-06-1-03-162D -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		FRANKÓW	04-06-1-03-162D -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20
		FRANKÓW	04-06-1-03-165D -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-165D -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40
		FRANKÓW	04-06-1-03-165D -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		FRANKÓW	04-06-1-03-165D -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30
		FRANKÓW	04-06-1-03-191 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,50
		FRANKÓW	04-06-1-03-191 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,10
OCHRP	P-INNE	FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	IVD	FRANKÓW	04-06-1-03-152D -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-152D -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-154D -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	490,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-154D -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	490,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-155D -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	237,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-155D -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	237,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-162D -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	452,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-162D -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	452,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-193 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	186,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-193 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	186,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-8 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	216,00

POZ		FRANKÓW	04-06-1-03-8 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	216,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-8 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	775,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-8 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	775,00
	POZ-P	FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	5,00
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	3	H	5,00
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	5,00
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	ZRYW-WYD2	Dopl. wyd. zr. 501 do 1000 m	1	M3	100,00
	PR	FRANKÓW	04-06-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
	PTP	FRANKÓW	04-06-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00
	TPP	FRANKÓW	04-06-1-03-10 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-10 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-13 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	590,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-13 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	590,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-14A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	322,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-14A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	322,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-14 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	484,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-14 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	484,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-153D -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-153D -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-155D -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	968,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-155D -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	968,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-159D -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	617,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-159D -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	617,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-166D -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	169,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-166D -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	169,00
	TWP	FRANKÓW	04-06-1-03-13 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	321,00
		FRANKÓW	04-06-1-03-13 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	321,00
	ZS	FRANKÓW	04-06-1-03- - -	REM SZLZR	Naprawa szlaku operacyjnego	3	M	700,00
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	WYK-DYL	Wykonanie dyłowania na szlakac	3	M	10,00
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	WYK SZL	Wykonanie szlaku operacyjnego	3	M	50,00
UBOCP	CHOINKIL	FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	1,00
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	2,00
		FRANKÓW	04-06-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	3	H	4,00