

Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**Pakiet: 01.02**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	CERGOWA	04-06-1-02-48 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,00
OCHRL	O-SMIECI	CERGOWA	04-06-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	4	H	5,00
		CERGOWA	04-06-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	4	H	100,00
	O-ZGRYZC	CERGOWA	04-06-1-02-38 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00
		CERGOWA	04-06-1-02-38 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40
		CERGOWA	04-06-1-02-38 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00
		CERGOWA	04-06-1-02-38 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	4,00
		CERGOWA	04-06-1-02-48 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00
		CERGOWA	04-06-1-02-48 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	4,60
		CERGOWA	04-06-1-02-50 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		CERGOWA	04-06-1-02-50 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,90
		CERGOWA	04-06-1-02-50 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	0,50
		CERGOWA	04-06-1-02-50 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,80
	O-ZWGRZMU	CERGOWA	04-06-1-02-27 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	4	H	2,00
		CERGOWA	04-06-1-02-27 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		CERGOWA	04-06-1-02-27 -c -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	4	HA	1,00
OCHRP	P-INNE	CERGOWA	04-06-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
POZ	CP-P	CERGOWA	04-06-1-02-25 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		CERGOWA	04-06-1-02-25 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		CERGOWA	04-06-1-02-25 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		CERGOWA	04-06-1-02-25 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
	IVD	CERGOWA	04-06-1-02-27 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00
		CERGOWA	04-06-1-02-27 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00
		CERGOWA	04-06-1-02-27 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	367,00
		CERGOWA	04-06-1-02-27 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	367,00
		CERGOWA	04-06-1-02-47 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	327,00
		CERGOWA	04-06-1-02-47 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	327,00
		CERGOWA	04-06-1-02-49 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	147,00
		CERGOWA	04-06-1-02-49 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	147,00
	POZ-P	CERGOWA	04-06-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	5,00
		CERGOWA	04-06-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	3	H	5,00
		CERGOWA	04-06-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	5,00
		CERGOWA	04-06-1-02- - -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	3	M3	130,00
	PR	CERGOWA	04-06-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		CERGOWA	04-06-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	PTP	CERGOWA	04-06-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		CERGOWA	04-06-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
	PTW	CERGOWA	04-06-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		CERGOWA	04-06-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
	TPP	CERGOWA	04-06-1-02-2 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	408,00
		CERGOWA	04-06-1-02-2 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	408,00
		CERGOWA	04-06-1-02-37 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	743,00
		CERGOWA	04-06-1-02-37 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	743,00
		CERGOWA	04-06-1-02-42 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	737,00
		CERGOWA	04-06-1-02-42 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	737,00

	TWP	CERGOWA	04-06-1-02-46 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	
		CERGOWA	04-06-1-02-46 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	
		CERGOWA	04-06-1-02-3 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	
		CERGOWA	04-06-1-02-3 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	
	ZS	CERGOWA	04-06-1-02- - -	REM SZLZR	Naprawa szlaku operacyjnego	3	M	200,00	
		CERGOWA	04-06-1-02- - -	WYK-DYL	Wykonanie dyłowanki na szlakac	3	M	50,00	
		CERGOWA	04-06-1-02- - -	WYK SZL	Wykonanie szlaku operacyjnego	3	M	1550,00	
	SZKL	SL_POZ	LEŚNA	13- - /	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	20,00
			LEŚNA	13- - /	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,13
SL_WYJM		LEŚNA	13- - /	GODZ 45L	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	8,00	
		LEŚNA	13- - /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4I igł.	1	TSZT	20,00	
		LEŚNA	13- - /	WYJ-4IR	ręcz.wyj.4-5I.igł.bezsort,licz	3	TSZT	20,00	
		LEŚNA	13- - /	ZAŁ-4IL	załad.4-5I.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	20,00	
UBOCP	CHOINKIL	CERGOWA	04-06-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	4	H	1,00	
		CERGOWA	04-06-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	4	H	1,00	
		CERGOWA	04-06-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	4	H	1,00	