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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST - 00) "Wymagania Ogolne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w
ramach niniejszego zadania:
Rozbiorka istniejacego budynku przedszkola.

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Szlachtowej w ramach programu ,,Budowa
przyszkolnych hali sportowych na 100 lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na igrzyskach
olimpijskich - projekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Szlachtowej gmina Szczawnica -
program Olimpia” wraz z infrastruktura techniczna.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w tytule opracowania.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robdt przewidzianych w projektach budowlano-wykonawczych robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i1 stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegodlnych rodzajow robdt. Specyfikacje Techniczne zgodne sa z zasadami "Wytycznych zlecania
robot, ustug 1 dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy stosujace
si¢ do robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Kody CPV:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45262520-2 Roboty murowe

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45410000-4 Tynkowanie

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

45442100-8 Roboty malarskie

45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45321000-3 Izolacja cieplna

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.4. Zakres stosowania /ST/
Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zleceniu 1
wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1



1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami urzadzeniami,

C) obiekt malej architektury;

budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

$mietniki.

tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego.

urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu S$ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robot budowlanych.

pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczgcie 1
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
wlasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wiasciwosci.
wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia



2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001
1. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunig¢cia
po ich zakonczeniu.

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie Zz
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowg.

rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizycznag bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i1 przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

przedmiar robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdot w
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci | wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalania robot.

cze$¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze¢sci obiektu budowlanego zdolng do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegOtowych specytikacjach technicznych.

grupy, klasy, kategorie robéot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w



rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.U.
UE.L.2002.340.1)

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje w budownictwie, ktorej Inwestor
powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez
przy odbiorze gotowego elementu.

instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynno$ci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie” (EN) lub
,,dokumenty harmonizujace” (HD zgodnie z ogoélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Wspélny Slownik Zaméwien - jest to system Kklasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez
zmawiajacych z d6wcezesnych Panstw Czlonkowskich UE. Stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003.
W Polsce obowigzuje od 01.05.2004r.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg 1 Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji technicznych 1 programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie (sztuk 1 powierzchni) wszystkich elementow
robdt zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe;.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym 1 szczegdlowych specytfikacjach
technicznych, a takze w normach 1 wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatow 1 jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca

1.7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Szczegotowych Warunkach Umowy protokolarnie przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu obiektu budowlanego do chwili
odbioru ostatecznego robot.

1.8. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz wymagane
uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegdélowo w warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na
dokumentacje:



e dostarczong przez Zamawiajacego,
e sporzadzong przez Wykonawce.

1.9. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej dokumentac;ji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
techniczne;j. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajacego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przediozy
je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego
wykonania zamo6wienia, w tym wykonania robot bezposrednio wynikajacych z dokumentacji, jak réwniez
robot nie ujetych w dokumentacji technicznej, a ktorych wykonanie niezbedne w celu poprawnego
wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i1 elementow
budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé wszystkie niezbedne, tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cene
kontraktow3.

1.11. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez jego dzialania
podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ Zamawiajacego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji 1 bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenie robdt wszelkie przepisy dotyczace



ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bgdzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub dobr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych
W nastgpstwie jego sposobu dzialania.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

e Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, W
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogltyby
powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

e Uzycie materialow, ktore wptywaja na trwale zmiany Srodowiska, a takze materiatow emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy
musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej, je§li wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

o Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotéw powinna by¢
oznakowana i ogrodzona w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

e Przejécia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4
m nad terenem w najnizszym miejscu i byé¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.
Pokrycie tych daszkow winno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu i
materiatéw jest zabronione.

e Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywane 1 uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub



wybuchowego oraz chronily pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

e Przewody celektryczne zasilajagce urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie
urzadzenia.

e Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych to:

e mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

e mozliwos¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciaggu pieszego
usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

e Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan
winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz s3 obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

e Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych winny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach przej$¢ dla pieszych winny
posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

e Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach remontowych winny by¢ montowane i
eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta tych urzadzen oraz spelnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.15. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.15.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robdt, Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania 1 przekazania Zamawiajacemu do akceptacji nastgpujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegbtowy harmonogram robot,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

1.15.2. Projekt organizacji robét

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji roboét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego oraz harmonogramem robot.
Projekt powinien zawierac:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

e projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

e wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot

1.15.3. Szczegolowy harmonogram robot
Szczegotowy harmonogram robot musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej 1 ustalen zawartych w umowie.
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.



1.15.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na
jego podstawie musi zapewnic¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe
dla zdrowia 1 nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.15.5. Program zapewnienia jakoSci.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czeS¢ ogdlng opisujacg system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

b) czegs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materialow.

e sposOb zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

e wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robot,

e sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i
planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.15.6. Dziennik budowy

1) Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezaco, zarowno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3) Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem
budowa.

4) Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy
wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

5) Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjag umowy.

6) W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

e data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

e dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;

e zatwierdzenie przez Zamawiajagcego dokumentow wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych przez
Wykonawcg,

e daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementdw robot;

e postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

e daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

e komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

e daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia



inspektora nadzoru,
e daty zgloszenia robdt do czesciowych 1 koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;
e wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy;
e warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wpltyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;
e dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
e inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie
decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawicicla
Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

1.15.7. Ksiazka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robot.

1.15.8. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentow wyszczegdlnionych powyzej, dokumenty budowy zawierajg tez:
e Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
e Pozwolenie na budowe/zgloszenie zamiary wykonania robot budowlanych;
e Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy;
e Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
e Protokotly odbioru robot,
e Opinie ekspertow 1 konsultantow,
e Korespondencja dotyczaca budowy.

1.15.9. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robdt przez kierownika
robot. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu inspektora nadzoru oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.16. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.16.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:

a) rysunki robocze;

b) aktualizacja harmonogramu robét ;

¢) dokumentacja powykonawcza;

d) instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna bylto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzacymi w skltad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow
roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda
miaty wptywu na kwote kontraktu 1 wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez
Wykonawce.

1.16.2. Rysunki robocze



Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia wykazow,
rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane, dopoki nie otrzyma on niezbednych
dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie moga by¢ latwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane inspektorowi nadzoru w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 10 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane beda przez Wykonawcg, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob,
ze zostaly sprawdzone przez Wykonawce 1 zatwierdzone 0raz ze roboty w nich przedstawione s3a zgodne z
warunkami umowy 1 zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji Projektanta.

1.16.3. Aktualizacja harmonogramu robét
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

1.16.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow,
wylacznie na to przeznaczonych.
Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkoéw zostanie przekazany Zamawiajacemu.

1.16.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamowienia. O wymogu tym Wykonawca poinformuje
producentoéw i/lub dostawcow, za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla Wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora nadzoru w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupelnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych
nastepujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.
Instrukcje muszg by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktaddéw sterujacych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

1.16.6. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

1.16.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.



2. MATERIALY
Do wykonania robot budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowa¢ materiaty
posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od I-go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ Wyroby, dla ktorych producent:

e dokonat oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg okreslonego systemu

oceny zgodnosci

e wydal krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia

e oznakowal wyrob znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie sg réwniez dopuszczone wyroby na podstawie dotychczasowych
przepisow, na zasadach w tych przepisach okre§lonych; tzn., ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci z normg lub aprobata techniczna, zachowuja wazno$¢ do dnia okreslonego w tych
dokumentach.

2.1. Zrodla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢
zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu szczegdtowa informacj¢ o zrédle produkceji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z
zatwierdzonego zrédla dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal speilniaja one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrddia,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowiazek dostarczenia inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$§¢ 1 jako$¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen
Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, Zeby
sprawdzi¢, czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegolowych specyfikacji technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcey na
uzycie tych materialéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ zbadane 1 niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunig¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materialow, dla ktorych w szczegoétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatléw, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materiatdow z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce
zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego



realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci
przewidzianych do wuzycia materialdw 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatoéw 1 urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym i inspektorem nadzoru, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarobwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku materialow. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska 1 przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Wykonawca bedzie
usuwac¢ na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje $§rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniad
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdlowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, W terminach
wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunigte z terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora



Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robdt okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pis$mie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popelione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawce na wilasny
koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach 1 wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jako$ci robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakosci materiatow. Zapewni on odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatow oraz jako$ci wykonania robot

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw raz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreSlone w Specyfikacjach
Technicznych, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszelkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé¢ zgodno$¢ materialdw i robot z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych na podstawie wynikéw witasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych



przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2) deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma

e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznych. W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa 1
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy 1
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dlugosci lub objegtosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,



e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czg¢§ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét 1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag 1 Specyfikacjami Technicznymi z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),



e ksigzke obmiarow (oryginaty),
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdow zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi,
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wihascicielom urzadzen.,
e protokoly wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.4.3. Odbioér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. Odbidr ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robo6t beda obejmowac:

e robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,
e warto$¢ prac sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2. Warunki umowy

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan zawartych w Specyfikacjach
Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane Dz. U. 2023 poz. 682

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo zamowien publicznych
Dz.U. 2019 poz. 2020

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot



budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454

e Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowien /CPV/

Przytoczone powyzej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowazno$ci tych dokumentow w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jako§ciowym
1 uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentdw.

Niewymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegatl praw
autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 - ROBOTY ROZBIORKOWE
ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA

1. WSTEP,

11Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych w zakresie burzenia (rozbidrek i usuwanie gruzu)

12 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

1.3.1Roboty podstawowe
Zakres robot obejmuje:
Rozbiorke istniejacego budynku przedszkola w Szlachtowe;.

1.3.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Do wykonania robdt budowlanych podstawowych niezbedne s3 nastgpujace roboty tymczasowe:
e prace pomiarowe i pomocnicze,
e oczyszczenie demontowanych elementow,
e transport wewnetrzny materialow z rozbiorki 1 usunigcie ich na zewnatrz obiektow,
¢ niezb¢dne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materialow z rozbiorki,
e przecinanie elementoéw metalowych wraz z obstugg sprzetu do przecinania,
e skladowanie na poboczu materialdow z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub
uktadanie w stosy,
e zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),
e utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych oraz prace towarzyszace:
e geodezyjne wytyczanie,
e zaladunek 1 transport materiatow z rozbiorki 1 gruzu na miejsce sktadowania (wybranym przez
Wykonawce), wyladunek w miejscu sktadowania,
e zabezpieczenie odcigtych koncowek istniejacych instalacji przed zanieczyszczeniem,
e oplaty za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpadow,
e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

14 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST 1
poleceniami Inzyniera.

Materialy rozbiorkowe, nie nadajace si¢ do wykorzystania Wykonawca odwiezie na sktadowisko odpadow.
Wykonawca prac rozbidorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi i uzgodni z
nim harmonogram prac rozbidrkowych oraz przedstawi umowg¢ w zakresie odbioru materialow
rozbiérkowych z odbiorcg, na czas trwania Kontraktu.

2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja.

3. SPRZET WYKONAWCY
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zaakceptowanym przez
Inzyniera. Zgodnie z technologia zatozong do wykonania rob6t rozbidrkowych 1 wycinek proponuje si¢ uzy¢



nastgpujacego sprzetu:

mtot hydrauliczny,

mtot udarowy,

nozyce hydrauliczne,

palniki acetylenowo-tlenowe,

dzwig samojezdny,

pity mechaniczne,

kontenery do gromadzenia odpaddw,
drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robot sposobem rgcznym,
spycharka,

koparka,

tadowarka,

zrywarka,

4. TRANSPORT
Zgodnie z technologia zatozong do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

samochdd skrzyniowy,
samochod
samowytadowczy,
ciagnik kolowy,
przyczepa skrzyniowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Wymagania dotyczace wykonania robdt sg nastepujace:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot 1 obiektu,

prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkow istniejacych z Kontraktem,

roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ rg¢cznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,

elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowo-tlenowym,

zwalanie §cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione,

elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinaé¢ palnikiem acetylenowo-tlenowym,

nie mozna prowadzi¢ rozbiorki elementow konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

przed przystapieniem do robot rozbidorkowych nalezy odtaczy¢ instalacje elektryczna, wodociggowa i
inne,

nie nalezy prowadzi¢ robot rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych tj.
czasie deszczu, opadoéw $niegu oraz silnych wiatrow,

oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

zabezpieczenie lub usunigcie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji, - znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow
urzadzenia 1 budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

5.1.1 Rozbidrka urzadzen i instalacji



Do rozbidrki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odlgczone od sieci miejskich przez pracownikow
wlasciwych instytucji oraz ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki.

Demontaz instalacji powinni wykonywac robotnicy odpowiednich specjalnosci. Rozbiorke nalezy rozpoczad
od demontazu armatury, aparatow, grzejnikow, umywalek, misek klozetowych itp., a nastepnie przejs¢ do
demontazu przewodow. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna si¢ réwniez od demontazu
oprawek, wylacznikow itp., urzadzen instalacji elektrycznych, a nastgpnie zdejmuje przewody.

5.1.2 Rozbidérka budynku

Roboty rozbidorkowe obejmuj g usunigcie z terenu budowy wszystkich zbednych elementow (rozbiorke),
wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadow 1 zatadunek na $rodki transportowe, wywo6z 1 utylizacje
lub sktadowanie odpadow, zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub w sposodb wskazany przez Inzyniera.
Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub regcznie. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg si¢ wilasnoscig uzytkownika, Wykonawca powinien je zutylizowac. Doty (wykopy)
powstate po rozbiorce, nalezy wypetni¢ warstwowo piaskiem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

5.2. Warunki szczegolowe realizacji robét

5.2.1 Rozbiorka budynku

Przed przystapieniem do rozpoczecia robdt rozbidrkowych nalezy teren rozbiorki ogrodzi¢ tasma BHP i
rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze oraz tablicg informacyjng budowy. W pierwszej kolejno$ci nalezy wytaczyé
budynek z eksploatacji - poprzez odcigcie doptywu pradu, wody i innych ewentualnych sieci.

Wykonanie rozbiorki elementow budynkow polega m.in. na:

1) rozbidrce urzadzen i instalacji.

2) rozbiorce dachow i pokry¢ dachowych. Rozbiorke rozpoczyna sie¢ od wszystkich elementow,
jakie znajduja si¢ na jego powierzchni (wywietrzaki, wentylatory itp.). Po rozebraniu obrobek
blacharskich, rynien oraz rur spustowych nalezy r¢cznie zdja¢ warstwy pokrycia dachowego,
izolacje cieplng a nastepnie rozebra¢ konstrukcje dachu.

3) rozbiodrce konstrukcji murowych i zelbetowych.

Rozbiorki elementéw Zelbetowych i murowych nalezy dokona¢ akceptowanymi przez Inzyniera metodami
przy pomocy wiasciwych narzgdzi. Roboty prowadzi¢ nalezy do poziomu terenu, a po uprzatni¢ciu gruzu
nalezy odkopa¢ konstrukcje zaglebione (Sciany podziemia, fundamenty, itp.), rozebra¢ konstrukcje, a gruz
wydoby¢ na powierzchnig terenu.

Prace rozbiorkowe moga by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowacé wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet
potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy okulary i rgkawice ochronne. Robét rozbidorkowych na
zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadoéw atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie
przejscia 1 przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robot rozbidrkowych musza by¢ w sposéb odpowiedni
zabezpieczone, a drogi, obejscia 1 odjazdy wyraznie oznakowane. Robotnicy pracujacy na wysokosci 1 m 1
powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementow
budynku. Rozbiorke rozpocza¢ od demontazu instalacji wewngtrznych, uprzednio odtaczonych od zasilania,
a nast¢pnie okna i drzwi. W nastepnej kolejnosci rozbierac:

e pokrycie dachu

e warstwe spadkowg dachu

e stropodach i stropy pi¢tra i parteru

e $ciany nos$ne mi¢dzy stropami

e mury fundamentowe



Rozbiorka budynku

a) pokrycie i konstrukcja dachu

W pierwszej kolejnosci nalezy rozebra¢ elementy stropodachu znajdujgce si¢ ponad jego poziomem tj.
kominy wylazy, usung¢ rury spustowe, rynny oraz obrobki blacharskie i spusci¢ je na ziemi¢. Pokrycie
stropodachu z papy rozbiera si¢, tnac ja na pasy wzdtuz dachu lub prostopadle do kalenicy dachu, zwijajac
ja w rulony i usuwajac na ziemi¢. Po rozebraniu pokrycia zrywa si¢ warstwy stropodachu. Nastepnie nalezy
usuna¢ plyte stropodachu, budynek rozbiera¢ stopniowo od elementéw najwyzszych ku dotowi.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:

m - rozebranie plyt stropowych, taw fundamentowych, $cian fundamentowych betonowych, S$cian
murowych, podtozy betonowych, wykonanie wykopow, zasypywanie wykopow, wywoz

gruzu,

m - demontaz balustrad, rynien, betek stropowych

m- rozbidrka pokrycia dachowego z papy, izolacji styropianu, deskowania dachu, posadzek

szt - demontaze okien, drzwi, krat, drabiny

ton - wywoz ztomu

7. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlega wykonanie demontazu budynku kubaturowego.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogodlne wymagania
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnos$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardw.

8.2 Cena wykonania robot

1. Cena wykonanej rozbiorki elementow betonowych i1 zelbetowych oraz rozebrania muréw z cegly
rozliczana w m3 obejmuije:

e roboty przygotowawcze,

e 0znakowanie terenu,

e wykonanie niezbednych odkrywek i odkopania rozbieranych elementow,

e odlaczenie od rozbieranych obiektow instalacji elektrycznej, wodociaggowej, kanalizacyjnej 1 innych
wraz w miar¢ potrzeb z zaslepieniem koncowek,

e wykonanie niezbednych rusztowan i ich demontaz, dostarczenie na teren budowy niezbednych
materiatow, urzadzen i1 sprzetu budowlanego,

e cigcie pila, rozkucie i rozbidrka elementow betonowych, Zelbetowych, murowych oraz drewnianych,

e zaladunek, wywiezienie odpadéw z rozbidrki, tacznie z optatami za skladowanie, zasypani
powstatych dotéw,

e wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki

2. Cena wykonania demontazu balustrad, rynien, belek stropowych rozliczana w m obejmuje:

e roboty przygotowawcze,

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatlow, urzadzen i sprzg¢tu budowlanego,

e wykonanie niezbednych rusztowan i ich demontaz,

e rozbiorka elementow, zatadunek, wywiezienie ztomu i1 zlozenie w miejscu wskazanym przez
InZyniera,

e uporzadkowanie terenu rozbiorki;

3. Cena wykonanej rozbiorki elementéw budowlanych mierzonych w m2 obejmuje:



e wyznaczenie miejsc przeznaczonych do rozbidrki,

e 0znakowanie terenu prac,

e wykonanie niezbednych rusztowan i ich demontaz,

e pocigcie elementdéw i rozbidrka izolacji, deskowania,

e skucie posadzek,

e zaladunek, wywiezienie, unieszkodliwienie odpaddw z rozbiorki (innych niz ztom),

e utylizacja materialu rozbiorkowego nieprzewidzianego oraz nie nadajacego si¢ do ponownego
wykorzystania, wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki

4. Cena wykonanej rozbiorki elementéw budowlanych mierzonych w szt obejmuje:

e wyznaczenie miejsc przeznaczonych do rozbiorki,

e 0znakowanie terenu prac,

e wykonanie niezbednych rusztowan i ich demontaz,

e wykucie i rozebranie elementdw, okien, drzwi,

e zaladunek, wywiezienie, unieszkodliwienie odpadéw z rozbiorki (innych niz ztom),

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawa do wykonania robét sg nastgpujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

9.1 Elementy dokumentacji projektowej
Podstawa do wykonania robdt sg nastgpujace elementy dokumentacji projektowe;:
e Przedmiar Robot
¢ Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych;
e Projekt Wykonawczy;
e Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne
Nalez zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych. Warunki Techniczne Wykonania
1 Odbioru robot Budowlano-Montazowych



SPECYFIKACJATECHNICZNA ST-02 - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na celu
wykonanie robot ziemnych zwigzanych z realizacjg robot.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 6

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
e grunt wydobyty z wykopu
e grunt do zasypki z odktadu
e grunt zageszczalny dowozony
Materialy powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujacego sprze¢tu mechanicznego:

a) koparka

b) spycharka

C) ubijak do zageszczania

d) zageszczarka
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na srodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor Srodkow transportu

Transport gruntu z wykopu bedzie si¢ odbywa¢ samowytadowczymi srodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, jak roéwniez na drogach



wewnetrznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6dt podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

5.2.1 Ogodlne wymagania

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050:1999.

Przed przystagpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania si¢ z
dokumentacjg geotechniczng, stanowigcg cze¢$¢ dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacja geotechniczng a stanem stwierdzonym w podlozu, nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja okres$lajaca wystepowanie na terenie budowy urzadzen
podziemnych i w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia
rozbieznos$ci pomiedzy dokumentacja a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomic¢
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

Wykonanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora nadzoru.

Harmonogram 1 technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury
gruntu rodzimego 1 zachowanie jego parametrow technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na piSmie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

5.2.2 Odspojenie i odklad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

e bezpieczng odleglos¢ (w pionie 1 w poziomie) od przewodow wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia
nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje.

e nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt rgcznie na glebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzgtu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggla obserwacje odspajanego gruntu.

e w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie
wykopu,

e nalezy stosowac elementy obudowy wedlug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkéw,

e nalezy prowadzi¢ ciggla kontrole stanu obudowy, w szczegolnosci rozparcia lub podparcia $cian w
stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

e nalezy instalowaé bezpieczne zejécia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegto$ci co najmnie;j
0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,



e jesli w czasie prowadzenia robot ujawnig si¢ warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac
pogtebianie wykopu, opanowac¢ uptynnianie gruntu i przelomy, a dopiero potem kontynuowac prace
ziemne,

e obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare poglebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbieraé

5.2.3 Podloze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymato$ci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzgdne wykopu o grubosci co najmniej: przy
pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi
— 20 cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstw¢ gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajacym uzyskanie wymaganej dokladnos$ci wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.2.4 Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywa¢ warstwami z zaggszczaniem do
wymaganych parametréw w projekcie 1 umowie przy uzyciu ubijakow plytowych w sposéb
uniemozliwiajacy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wigcej niz jednej strony elementu
konstrukcyjnego, nalezy ja uktada¢ i zageszcza¢ na wysokosciach nie réznigcych si¢ o wigcej niz 25¢cm po
zaggszcezeniu po przeciwnych stronach, chyba ze Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zaggszczania zasypek i nasypdéw bedzie wymieniany na
nowy lub remontowany na koszt wykonujacego zageszczenia

Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddzialywa¢ ujemnie na statecznos¢
budynkéw 1 innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstale ewentualne szkody
odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.3. Zakres robét przygotowawczych

a) Zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno - wysoko$ciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejagcych 1 projektowanych budynkoéw, budowli i1 robdt liniowych oraz z wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow 1 skarp ziemnych

b) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

C) Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewow,
wykonanie robot rozbiérkowych, usunigcie ogrodzen itp.

d) Zdjecie warstwy darniny | ziemi roslinnej niezbednych powierzchni terenu niezbgdnych miejscu
przewidzianych wykopdw i nasypow oraz jej zmagazynowanie

e) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego

5.4. Zakres robot zasadniczych

5.4.1 Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy pod obiekty

Rzedne dna wykopow okresla projekt. Sciany wykopow moga by¢ pionowe lub nachylone, zaleznie od
glebokosci wykopu.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,1 - 0,2 m (w

zalezno$ci od rodzaju gruntu), nalezy usunaé z duza ostrozno$cig rgcznie i pod nadzorem geologiczno-
inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (p¢czniejacych, lasujacych si¢ lub szybko
rozmakajacych) warstwe nalezy usung¢ na krétko przed przystgpieniem do robot fundamentowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu



nalezy zagesci¢, a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zaggszczenia jest niemozliwe, grunt nalezy
wymienic.

Fundamenty obiektu w postaci ptyty fundamentowej zaprojektowano jako zelbetowe.

5.4.2 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Podczas wykonywania wykopow pod fundamenty nalezy zwroci¢ uwage na przebiegajaca istniejace sieci |
w miejscach kolizji zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢. Rowniez nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ na
istniejace drogi wewnetrzne i chodniki z kostki brukowej. W sytuacji ich uszkodzenia Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich naprawy i doprowadzenia do stanu istniejacego w momencie przekazania placu
budowy.

Wszystkie przytacza beda montowane w wykopach otwartych. Wszelkie kolizje z istniejgcymi rurociggami
badz kablami nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie istniejacych przewodow.

5.4.3 Uwagi koncowe

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terenéw
zielonych 1 obsianie ich trawa, usunigcie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajacych z prowadzenia
prac budowlanych i pomocniczych).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jako$ciowe 1 odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt.
10.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-
10736.

6.1. Dokladnos$¢ wykonania robét
e Odchylenie rzgdnych dna wykopu od rzgdnych projektowanych i szerokosci wykopow nie powinny
by¢ wigksze od 5 cm
e Pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%
e Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm

6.2. Kontrola jakoS$ci robot
Kontroli podlega:
a) wykonanie wykopu i podtoza
b) zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
c) stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy pracach w
wykopie,
d) wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopoéw w postaci drabin,
e) jakos¢ gruntu przy zasypce,
f) wykonanie zasypu,
g) zageszczenie,
h) odwodnienie wykopow.
Czestos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw poprawnosci wykopow przedstawia ponizsza tabela:
Lp. |Sprawdzana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar gabarytow wykopu

Pomiar rzednych dna wykopu Pomiar tasma, szablonem, tatg i niwelatorem w odstepach co 10
Pomiar pochylenia skarp m, w narozach oraz w miejscach, ktore budza watpliwos¢

Pomiar réwnosci skarp

gl b|lwinN

Pomiar zageszczenia gruntu Stopien zageszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego i kazdej




utozonej warstwy, w miejscach id gigbokosci okreslonych w
specyfikacji szczegotowej

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST-00 "Wymagania
Ogdlne" pkt. 7.

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

[los¢ robdt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 uyymuje w ksigdze obmiaru.

Zasady szczegbdlowe:

1. objetosci robdt ziemnych kubaturowych oblicza si¢ na podstawie okreslonych w projekcie
wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podhuzne wykopow i nasypow) w m? gruntu rodzimego lub
Zageszczonego,

2. objetosci wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktore ustala si¢ zgodnie z
nizej podanymi zasadami:

a) pochylenie skarp wykopoéw przyjmowac nalezy w zalezno$ci od kategorii gruntu i tak dla gruntu
kategorii I-11 - 1:1, a dla gruntu kategorii I1-1V - 1:0,6,

b) wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako

réwne wymiarom rzutu fundamentoéw obiektu lub instalacji,

Cc) wymiary dna wykopow fundamentowych o S$cianach pionowych nieumocnionych nalezy
przyjmowaé¢ réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powigkszonym o 0, 60 m w
kierunku $cian wykopu,

d) wymiary dna wykopow fundamentowych o §cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowac
réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powigkszonym o 0, 15 m w kierunku $cian
wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy niz 0,9 m)

e) wymiary dna wykopow fundamentowych o §cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowac
rowne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powigkszonym o 0, 75 m w kierunku $cian
wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany.

Jednostkg obmiarowg dla robot ziemnych jest:

1. md—dla:
a) wykopow wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez Scian
wykopow

b) zasypywania wykopow o $cianach pionowych i ze skarpami

) innych roboét ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu
d) formowania nasypow

2. m- dla recznego 1 mechanicznego zdjecia 1 uktadania humusu,

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad
yjetych w ST "Wymagania Ogélne" oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.
Gotowo$¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
Proces odbioru powinien obejmowac:

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletno$ci i uzyskanych wynikow badan



b)
c)

d)

laboratoryjnych,

sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa,

sprawdzenie wykonania wykopéw 1 nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002  Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane Dz. U. 2023 poz. 682)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, z
pézniejszymi zmianami),

Przytoczone powyzej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowazno$ci tych dokumentow w

odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym

1 uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SPECYFIKACJATECHNICZNA ST-03 - ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu w realizowanym obiekcie. Roboty zbrojarskie nalezy wykona¢ $cisle wg.
dokumentacji projektowej branzy konstrukcyjne;j.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST-00 "Wymagania ogo6lne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac stale w gatunku okreslonym w dokumentacji
projektowej i wykonawczej.
Prety okragle gtadkie oraz zebrowane ze stali wg dokumentacji.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigc, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czolowej
pretow niedopuszczalne sa jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym okiem.
Prety do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢
podane:

e nazwa wytworcy,

e 0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

e wszystkie wyniki badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wytopowej,

e masa partii,

e rodzaj obrobki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregow pretow (po dwie do
kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ nast¢pujace informacje:

e znak wytworcy,

e $rednica nominalna,

e znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,

e znak obrobki cieplne;.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

3. SPRZET



3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Przygotowanie i montaz zbrojenia:

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac

np. lampami lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowiefn normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretdow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawa¢ lub faczy¢ specjalnymi zaciskami. Przy
spawaniu pretow zwroci¢ uwage, aby nie przegrzac pretow zbrojeniowych, aby nie stracity wlasciwosci.
Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen

wytwoérczych 1 montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania wlasciwe] otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Po utoZeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 deskowanie nie moze ulec
Zzmianie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z podanymi wyzej



wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST-00 "Wymagania
Ogdlne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczna dtugos¢
pretow poszezegoOlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
$rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami liczby pretow w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dtugosci zakotwien prgtow oraz
mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

e PN-ISO 6935-1/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

e PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

e |DT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane.

e PN-ISO 6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
e PN 82/H-93215 Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Przytoczone powyzej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w
odniesieniu do ich przedmiotu 1 zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym
1 uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetlnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04 — ROBOTY BETONIARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betoniarskich

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych realizowanego obiektu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 6.

2. MATERIALY

Uwaga: zaklada si¢ wykonywanie robot betoniarskich z betonu dowozonego z betoniarni centralnej, w
przypadku produkcji pewnych partii betonu na terenie budowy nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad
i zalecen:

2.1. Skladniki mieszanki betonowej
Cement:

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-EN 197-1:2012 o nastepujacych markach:

e marki,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

e marki,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-EN 197-1:2012 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga
si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym skladem:

e Zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

e Zawartos$¢ glinianu tr6jwapniowego olitu (C3A) <7%

e Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

e Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

o Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-EN 27965-1:1994. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 25 kg. Na workach
powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

e 0znhaczenie,

e nazwa wytworni i miejscowosci,

e masa worka z cementem,

e data wysyiki,

e termin trwatosci cementu.
Swiadectwo jakosci cementu.

e Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci.



e Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
e Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
e Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
e Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:2016-
07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-EN 196-6:2019-01, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-
1:2012.
e Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:
e oznaczenie czasu wigzania
e oznaczenie zmiany objgtosci
e sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych
si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

a) dla cementu pakowanego (workowanego):

e sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach) dla
cementu luzem,

e magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania 1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewng¢trznych $cianach).

Podtoza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche 1 czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

e po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jako$ci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

Kruszywo:

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997,
Z tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

e sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

o ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

e zawarto$ci pyldéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

e zawartoS$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakeji 0—2 mm.



Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $Sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Ilo§¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w ST "Wymagania ogodlne", pkt. 3

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogoélne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A2:2021-08.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
1. Dozowanie sktadnikdéw:
Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z
doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu skladnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
2. Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikoéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

1. Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania 1
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

2. Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.



Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie zabetonowanej konstrukeji.

5.4. Pielegnacja betonu

1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu 1 prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt
z nastgpng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie
do jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

2. Okres pielggnacji
Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozone;j
w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste 1 odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubos$ci oraz
rz¢dnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:
e 1 m®wykonanej konstrukcji.
e 1 m®wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanej konstrukcji
e dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji
e oczyszczenie podtoza
e wykonanie deskowania z rusztowaniem
e ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,



zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem 1 wyroOwnaniem powierzchni
e pielegnacje betonu
e rozbiorka deskowania i rusztowan
e oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdéw rozbiérkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym.
Placi sic za ustalong iloé¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyrownanie podioza,
przygotowanie, utozenie, zaggszczenie i wyrOwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 206-1:2003 Beton.

e PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

e PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania 1 statosci
objetosci.

e PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

e PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

e PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

e PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Przytoczone powyzej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowazno$ci tych dokumentow w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym
1 uzytkowym opisywanych robot budowlanych 1 asortymentow.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05 - ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot izolacyjnych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powierzchni konstrukcji betonowych i Zelbetowych za pomoca
wypraw uszczelniajgcych, izolacji termicznej z plyt polistyrenu ekstrudowanego XPS w realizowanym
obiekcie.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materialow podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
e papa termozgrzewalna elastomerowo — bitumiczna,
¢ sucha mieszanka do wykonywania pocienionych wypraw uszczelniajacych beton:

Posta¢: szary proszek

Podtoze: Beton B15 do B45, W2, na zewnatrz F50

Orientacyjne zuzycie: 0,8 do 1,6kg/m2

Szacunkowa grubo$¢ dwoch warstw: 0,6 do 0,8 mm

Cigzar nasypowy: 1,22 kg/dm3+10%

Ggestos¢ objetosciowa: 1,80 kg/dm3+10%

[los¢ wody: ~0,45 | wody na 1 kg, ok. 11,2 na 25 kg

Maksymalna grubos$¢ powtoki mal.: 1,5mm

Szeroko$¢ rysy niepracujace;j: <0,5mm,

Przyczepno$¢ po 3dniach: >1,5 MPa

Przyczepno$¢ po 28dniach: >2 MPa do 4MPa

Wodoszczelnos¢ po 28dniach: >0,6 MPa,

Mrozoodporno$¢: z F50 wzrasta doF150

Temperatura stosowania: 2°C do 30°C

Odpornos¢ na: srodowisko XA2,pH od 5,5 do 12,5, a w tym wody gruntowe, Scieki
bytowe i z gospodarstw rolnych,

Euroklasa reakcji na ogien: Al,

e plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS.
Wszelkie materialty do wykonania izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym W normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania w budownictwie.



Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw producenta stwierdzajacych ich jakos$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowac materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6lne” i sposob wskazany w
normach panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych 1 zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z
desek lub plyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST-00 "Wymagania ogélne", pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac¢ nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet i narz¢dzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) mechaniczne pomosty robocze

C) narzedzia reczne

d) sprz¢t wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robét.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00 "Wymagania ogolne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy za — i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak 1
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot



Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty z polistyrenu ekstrudowanego nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno
wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig

lub pap3).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 6

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robot, materiatdw i1 urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakos$ci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materialdow. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan nie
poOzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.

6.3. Badania jakoS$ci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST-00 "Wymagania
Ogo6lne" pkt. 7.

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie: powierzchnie wszystkich robot izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST-00 "Wymagania Ogolne" pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartos$ci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbior izolacji przeciwwilgociowej
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:



e po dostarczeniu na budowe materiatlow izolacyjnych

e po przygotowaniu podktadu pod izolacje¢

¢ po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

e Odbidér powinien obejmowac:

e sprawdzenie jako$ci materialow

e sprawdzenie wytrzymalo$ci, réwnosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
e sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych

e sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej 1 doktadnosci jej potaczenia z podtozem.

Odbior izolacji docieplajacej
Odbidr przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

e sprawdzenie czy jakos¢ 1 rodzaj materiatow sg zgodne z projektem

e sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci

wspolczynnika K

e sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

e sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza.
Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke.
Wymagania dla styroduru powinny by¢ zgodne z PN-EN 13164+A1:2015-03.
W aprobacie technicznej 1 w certyfikacie zatagczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢
podany czas przydatnos$ci do jej uzycia.
Wykonawca powinien obejrze¢ calg parti¢ dostarczonego materialu i w razie negatywnych spostrzezen
powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

e PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

e PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

e PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

e PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

e PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do murdéw.

e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Przytoczone powyzej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rownowazno$ci tych dokumentow w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jako§ciowym
1 uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.






SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-06 - ROBOTY MURARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
murarskich

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie w ST “Wymagania ogo6lne”.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robot murarskich zgodnie z
lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia wezlowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - “Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

Wyroby ceramiczne
e pustaki ceramiczne
o cegly kratowki,
e cegly petne
e zaprawy budowlane cementowo - wapienne

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w projekcie, przygotowanie zapraw
powinna by¢ wykonana mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz.

Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Cement do zapraw nalezy stosowa¢ z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.,

Do zapraw nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego bez
grudek niegaszonego wapna, bez zanieczyszczen o jednolitej barwie 1 konsystencji. Sktad objetosciowy
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - wymagania ogolne.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub



utratg statecznosci.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST - wymagania og6lne.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogo6lne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazebione koncowe.

c) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

d) Przy murowaniu ceglg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

f) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, facznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Mury z pustakéw

Mury z pustakow nalezy uktadaé z zachowaniem prawidlowego wigzania poszczegolnych warstw do pionu i
poziomu i przykryciem pionowych spoin migdzy pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy gorne;j.
Do murowania $cian zaleca si¢ stosowaé zaprawe cementowo-wapienng lub cementows, przestrzegajac
zasade, aby wytrzymato$¢ zaprawy nie byla wigeksza od wytrzymatosci pustakow. Marka zaprawy nie
powinna by¢ jednak mniejsza niz M10.

Przed przystagpieniem do murowania nalezy pustaki oczysci¢ z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej
pustaki nalezy przed wmurowaniem dobrze zwilzy¢ woda.

Grubos¢ spoin poziomych moze si¢ waha¢ w granicach od 10 do 15 mm, a grubos¢ spoin pionowych - od 10
do 20mm. Spoiny pionowe w kolejnych warstwach muru powinny by¢ przesunig¢te co najmniej o 8 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach
z zamOwieniem 1 wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny,
opukiwanie i mierzenie:

e wymiardw 1 ksztaltu cegly,

e liczby szczerb 1 pgkniec,

e odpornosci na uderzenia,

e przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke 1 konsystencje
w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.



e PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

e PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

e PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

e PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

e PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

e PN-86/B-30020 Wapno.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

Przytoczone powyzej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowazno$ci tych dokumentow w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jako§ciowym
1 uzytkowym opisywanych robot budowlanych 1 asortymentow.

Niewymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-07 - ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji drewnianej zadaszenia

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajagce 1 majace na celu wykonanie wszystkich robdt ciesielskich
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja one prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem 1 wykonczeniem tych robdt wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
e montaz konstrukcji wigzby dachowej,
e wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepuja przy realizacji
e UMOWY.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4. OkresSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélng
Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot ciesielskich zwigzanych z wykonywaniem drewnianych
elementow konstrukcyjnych:

e podstemplowanie elementéw konstrukcyjnych.

e demontaz i montaz elementow konstrukcyjnych,

e wybranie materiatu,

e impregnacja drewna,

e przycinanie i dopasowanie elementow,

e oraz wszystkie roboty pomocnicze
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
a) Dodatkowo Wykonawca dostarczy nast¢pujgce dokumenty:
b) Harmonogram i kolejnos¢ prac ciesielskich
c) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja budowy.
d) Swiadectwa jako$ci materiatéw przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.
e) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej cze$ci
opracowania.



2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Nalezy zastosowa¢ kompleksowe s$rodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i materialow
drewnopodobnych przed dziataniem ognia, grzybow , ple$ni i owadow. Powinien to by¢ preparat solny,
rozpuszczalny w wodzie, niebarwigcy materiatdéw impregnowanych, nadajacy si¢ do zabezpieczenia drewna
w masie oraz do impregnacji. Glgbokos¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28% minimum 8 mm,
a o wilgotnosci 12% minimum 2 mm.
Dla konstrukcji drewnianej nosnej stosowaé drewno klasy C24, wedhug nastgpujacych norm panstwowych:

e PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

e PN-EN 1995-1-1:2010. Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czg$¢ 1-1:

Postanowienia ogdlne -- Reguly ogélne i reguty dotyczace budynkow.

2.2.1. Wytrzymalo$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
C24
Zginanie 24
Rozciaganie wzdhuz widkien 14
Rozcigganie w poprzek wiokien 0,4
Sciskanie wzdtuz wtokien 21
Sciskanie w poprzek wtokien 5,30
Scinanie 2,50

2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C24
Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2
Seki na calym przekroju 1/4 do 1/3
Skret wiokien od 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki 1 zbitki:
a) glebokie 1/2
b) czotowe 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos$¢ stojow 6 mm
Oblina

dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do
1/4 szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzna
e 30 mm — dla grubos$ci do 38 mm
e 10 mm — dla grubo$ci do 75 mm
b) bokéw



e 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

e 5 mm —dla szeroko$ci > 250 mm

c) Wichrowato$¢ 6% szerokos$ci

d) Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

e) Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.

f) Nierowno$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegle, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.2.3. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
e dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
e dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.

2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
e w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilos$ci
e w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
e w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
€) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
e dla tat o grubosci do 50 mm:
o w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
o w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
e dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
o w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
o w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i —
2mm.
e) e) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i —2mm.

2.3. Laczniki

2.3.1. Gwozdzie
e gwozdzie okragte wg PN-EN 10230-1:2003

2.3.2. Sruby
e Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN 1SO 4014:2022-12

2.3.3. Nakretki:
e Nakretki szesciokatne wg PN-EN 1SO 4034:2013-06

2.3.4. Podkladki pod Sruby
e Podktadki wg PN-EN 1SO 7089:2004

2.3.5. Wkrety do drewna
e Wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym
e  Wkrety do drewna z tbem stozkowym
e  Wkrety do drewna z tbem kulistym

2.3.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wylgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem



¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.4. Skladowanie materialow i konstrukcji

2.4.1. Materialy i elementy z drewna.

Powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwag
folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki sposob,
aby nie powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podloza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.

2.4.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna.
Nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.5. Odbior materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze S$wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodno$ci z norma. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ogledziny materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich
jako$ci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okre§lonym przez zarzadzajacego realizacja

umowy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzegtu uzywanego do robot ciesielskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad roboét ciesielskich mozna
przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materialdbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1Zasady ogo6lne wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkow, ktore zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego 1 wymiarow konstrukcji.

5.2. Wie¢zba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.



Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Dhugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny ro6zni¢ si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5
mm.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:
e w rozstawie belek lub krokwi:
o do 2 cm w osiach rozstawu belek
o do 1 cm w osiach rozstawu Krokwi
e w dhugosci elementu do 20 mm
e w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
e w wysokosci do 10 mm.
Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Okapy.

Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ taczone na wrab 1 przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi
powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubos$ci desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

5.4. Impregnacja
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw zewngtrznych,
szkodnikow biologicznych i dzialania ognia. Mozna zastosowa¢ jedng z dopuszczonych metod impregnacji:
e smarowanie,
e natrysk,
e krotkotrwale moczenie,
o gleboka impregnacja — kapiel zimna dlugotrwata.
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.
Srodki impregnacyjne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani, posiadaé
rekawice 1 maski.

5.5. Zlacza

Zlacza elementéw wigzby dachowej wg rysunkow konstrukcyjnych. Polaczenia i rozmieszczenie tacznikow
wg podanych w projekcie zasad. Niewlasciwe rozmieszczenie tacznikOw moze by¢ przyczyng pekania
drewna (katastrofy budowlanej).

5.6. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materialow drewnopochodnych srodkami ochrony drewna.
Roboty zabezpieczajace drewno Srodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢ wykonywane
na wyodrebnionym stanowisku roboczym, do ktérego powinny mie¢ dostep tylko osoby zatrudnione przy
tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:
a) mie¢ powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiatow lub
konstrukcji
b) by¢ wyposazone w urzadzenia niezb¢dne do prawidlowego wykonania rob6t w warunkach
minimalnego zagrozenia §rodowiska i 0s6b wykonujacych dany rodzaj ochrony drewna
€) umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujgcych roboty
zabezpieczajace
d) umozliwi¢ zachowanie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z aktualnie
obowigzujacych przepisow
e) by¢ wyposazone w $rodki i sprzet ochrony przeciwpozarowej
f) by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepta wode srodki myjace oraz
zestaw lekow dla pierwszej pomocy lekarskiej



Roboty zabezpieczajace drewno srodkami ochronnymi mogg wykonywaé 0soby, ktore uzyskaly pozytywna
opinie lekarska do wykonywania tego typu robdt. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wlasciwe
okulary i1 odziez ochronna, ktéora po zakonczeniu pracy powinna by¢ przesuszona i przechowywana w
szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej odziezy.

Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:

a) prozniowo-ci$nieniowa przy uzyciu réznych urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach gdy
elementy lub konstrukcje beda eksploatowane w $rodowisku o wysokim stopniu zagrozenia
biologicznego

b) powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach,
opryskiwanie lub smarowanie

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystgpieniem do nasycania srodkami ochrony drewna odpowiednio
przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi srodkami powinno by¢:

a) oczyszczone (po zakonczeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczen,
jak np. resztki kory, tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.

b) wilgotnosci nie wigkszej niz 20% - w wypadku nasycania srodkami olejowymi i o wilgotnosci 10%
w przypadku nasycania roztworami S$rodkoéw solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotnosci
wiekszej od warto$ci podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia $rodkami ochronnymi
powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie
uzasadnionych dopuszcza si¢ impregnowanie drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach solnych
pod warunkiem opracowania szczegotowej instrukcji  okre$lajacej przebieg procesu
technologicznego nasycania drewno mokre o wilgotnosci powyzej 30%, dopuszcza si¢ impregnowaé
wylacznie przez kapiel dlugotrwata w roztworach o duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do
tego rodzaju kapieli sSrodkow.

Zabezpieczenie drewna §rodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujagcymi metodami:

a) impregnacja metoda prozniowo-ciSnieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi
urzadzenia uwzgledniajacej specyficzne parametry technologiczne,

b) impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach) betonowych,
metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do
impregnowanych elementéw. Dhugos¢ kapieli oraz temperatura kapieli uzalezniona jest od instrukcji
stosowania opracowanej przez producenta preparatu.

Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie robdt impregnacyjnych
oraz jako zabieg uzupehiajacy przy metodzie natrysku 1 kapieli.

Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstepach czasu do 2 i wigcej godzin w zalezno$ci od rodzaju srodka
1 temperatury otoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za pomoca pe¢dzli, migkkich szczotek itp.
Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pistoletow natryskowych podtaczonych do
sprezarki. Minimalna liczba zabiegéw 2-krotny natrysk, w odstgpach do 2 1 wigcej godzin w zaleznos$ci od
rodzaju srodka 1 temperatury otoczenia.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i
przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

e Jakosci zastosowanego drewna,

e Jakosci stopnia impregnacji drewna,

e Jakosci polaczen drewnianych elementow konstrukcji,

e  Wymiardéw zastosowanych przekrojow drewna,



e Doktadnos$ci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukeji.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
ciesielskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci materialow zastosowanych do robét ciesielskich.
Zarzadzajacy realizacja umowy powinien mie¢ dostep 1 prawo do kontroli wszystkich —atestow i
certyfikatow materiatow wykorzystywanych do rob6t objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi s3:
e 1 m®wbudowanego drewna konstrukcyjnego.
e 1 m? wykonanej powierzchni

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI
Ogodlne zasady odbiorow roboét i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.Wszystkie
roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych
Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania robot ciesielskich.
Podstawg platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny
jednostkowe obejmuyja:
e dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikdéw robot ciesielskich,
e montaz konstrukcji dachu,
e wykonanie odeskowania okapu,
e wykonanie konstrukcji 1 deskowania daszkéw nad drzwiami wejSciowymi budynku oraz nad brama
wjazdowa,
e lacenie i foliowanie potaci dachowe;,
e impregnacja drewna,
e badania na budowie i laboratoryjne,
e prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie odpadow materialéw z placu
budowy.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegétowo ustalone w umowie.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

e PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

e PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

e PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze zmiang
PN-B-03150:2000/Az1:2001.

e PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

e PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne wspolne dla drewna
okraglego 1 tarcicy.



e PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

e PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

e PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.

e PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy 1 okreslenia.

e PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

e PN-D-01012 Tarcica. Wady.

e PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podzial, terminologia 1 oznaczenia.

e PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wiasciwosci. Terminologia i symbole.

e PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatdéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego. Postanowienia ogdlne.

e PN-EN 335-1 Trwatos$¢ drewna i materiatdéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.

Przytoczone powyzej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowazno$ci tych dokumentow w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jako§ciowym
1 uzytkowym opisywanych robot budowlanych 1 asortymentow.

Niewymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-08 - POKRYCIE DACHU BLACHA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (ST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscis$lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot,
uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore
sa niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami 1 rurami spustowymi oraz
elementami wystajagcymi ponad dach budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
obowigzujacymi przepisami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00
»Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
»Wymagania ogolne" pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje¢ Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e (Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢é na budowie pelng dokumentacje dotyczaca skladowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow



Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - réwng warstwa cynku
(275 g/m?) oraz pokryta warstwa pasywacyjng majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25
mikrometréow lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powloka epoksydowa 10 mikrometrow.

Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,55 mm. Profile powlekane lakierem.

Wszystkie materialty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materialdow i wyrobow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3 SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne" pkt3

3.2. Sprzet do wykonywania roboét
e Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatéw 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4

4.2. Transport materialow:
Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac¢ nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:

e samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

e samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

e ciaggnik kolowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Jezeli dlugos¢ elementow z blachy dachowkowej jest wieksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkoéw transportu, ktore wplyna niekorzystnie na
jakos$¢ robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podkladow
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:
e pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, lat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:2010,
e rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig



deskowania a tatg kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

e rOwnos¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

e podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchni¢ pokrycia.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

e w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podklad z lat pod pokrycie z plyt falistych
Podktad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ nast¢pujacych
wymagania:
e podktad z tat moze by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,
e przekroj lat powinien wynosi¢ co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,
e rozstaw tat powinien wynosi¢ 0,4 dtugosci plyty, lecz nie wiecej niz 55 cm,
e przy kryciu kalenicy gasiorami korytkowymi odlegto$¢ pierwszej taty od kalenicy powinna wynosic¢
5 cm; wzdhuz kalenicy powinna by¢ przybita deska stanowigca tate¢ do mocowania gasiorow.
Wysoko$¢ deski kalenicowej powinna by¢ dostosowana do rozwarto$ci gasiora i pochylenia potaci
dachowych,
e przy kryciu kalenicy gasiorami zawiasowymi odleglo$¢ taty od kalenicy powinna wynosic:
o 15 cm przy zaktadach plyt poprzecznych wynoszacych 20 cm,
o 20 cm przy zaktadach plyt poprzecznych wynoszacych 15 cm.
e wzdhiz okapu powinna by¢ przybita deska o grubosci réwnej grubosci tat,
e laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem,
e podkiad z tat powinien spelnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.3. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

Pokrycia z blachy trapezowej (faldowej)

Krycie blachg trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-
02361:2010.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposob, aby szersze dno bruzdy bylo na
spodzie.

Zaktady podhuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwoéjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajacych wiatréw. Zaktad podwojny nalezy stosowaé wyjatkowo, w miejscach narazonych na sptyw
dodatkowych ilo$ci wod opadowych i moze on obejmowac pas o szeroko$ci nie wigkszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowaé przy pochyleniach mniejszych niz
55%.

Szeroko$¢ szczelin na zaktadach podluznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci
spelnienia tego wymagania, na przyklad ze wzgledu na falisto§¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast
uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dhugo$¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wigksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe,
nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku
pochylenia potaci wigkszych lub réwnych 55% nie wymaga si¢ dodatkowego uszczelnienia zaktadu



poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowac uszczelki.
W przypadku koniecznos$ci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowac
tylko blachg gorna.
Blachy trapezowe sa mocowane do tacenia dachu za pomocg odpowiednich wkretow samonawiercajacych z
uszczelkami wulkanizujacymi.
Srednia ilo$é wkretow dla blach trapezowych okoto 5-6 szt/m2
W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ wykonania zaktadow poprzecznych blach trapezowych ( na
dhugosci arkusza) minimalna dtugo$¢ zaktadu winna wynosi¢:

¢ 300mm przy pochyleniu potaci do 10%

e 200mm przy pochyleniu potaci do 10-15% 150mm przy pochyleniu potaci powyzej 15%
Podczas trwania prac oraz po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy usunaé¢ z dachu wszelkie pozostatosci
po cieciu i wkreceniu (opitki metalowe). Jest to konieczne, by zapobiec ich przenoszeniu na butach i
wgniataniu w powtoke, czego skutkiem moze by¢ powstaniem po pewnym czasie w tych miejscach ognisk
korozji.
Zasady cigcia blachy:
UWAGA!
Uzywanie szlifierki katowej do cigcia arkuszy blach powlekanych jest bezwzglednie zabronione, gdyz silne
nagrzewanie si¢ blachy w miejscu cigcia powoduje nadpalenie si¢ ochronnej warstwy cynku, bez ktorej
wystawiona jest na niekorzystne dziatanie warunkow zewnetrznych. Ponadto snopy iskier i stopniowe
czastki stali uszkadzaja powtoke i ochronng warstwe cynku réwniez w innych miejscach na powierzchni
arkusza blachy. Cigcie blachy dopuszczalne jest jedynie za pomoca nozyc recznych lub elektrycznych do
ciecia blachy.
Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy
stosowac odwodnienia typu wewngtrznego.

5.4. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej 1 stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywac na
oblodzonych podiozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (haki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych 1 wpustoéw dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:2023-
10.

Rynny PVC-U powinny byé¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw i sktadane w elementy wielocztonowe,
b) taczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej
dhugosci,
€) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe PVC-U powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztondéw i sktadane w elementy wielocztonowe,



b) taczone w kielichach zg z wytycznymi producenta danego systemu,
€) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladéow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Pokrycia z blachy
a) Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac
zgodnos$¢ wykonanych robdt z wymaganiami obowigzujgcych norm oraz z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej.
b) Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materialow i pokrycia
dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7. 1. Jednostka obmiarowg robét jest:
e dlarobot
a) Krycie dachu blachg i Obrobki blacharskie - m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,
b) Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa do odbioru wykonania robot
Pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja projektowa i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podkladu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3
m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze§wit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow cze¢sciowych. Badania w czasie odbioru



czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep podzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a)
b)
c)
d)

podktadu,

jako$ci zastosowanych materiatéw,

doktadno$ci wykonania pokrycia,

doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a)
b)

c)
d)

dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior cze$ciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materialow,

protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktére powinny zawierac:

zestawienie wynikow badan mig¢dzyoperacyjnych i koncowych,

stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sklad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich 1
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i1 trwatosci pokrycia,
obnizy¢ ceng pokrycia,

w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknig¢, odchylenia ragbkoéw lub zwojow od
linii prostej, ztacza sg prostopadie do okapu itp.).

Sprawdzenie umocowania 1 rozstawienia zabek 1 tapek.

Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

8.5. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa¢:
Sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindéw, wietrznikow, wtazéw itp.
Sprawdzenie prawidlowosci spadkoéw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢
montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.

8.6.Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:

ocen¢ wynikow badan,
wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,



e stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blachg
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? krycia, ktora obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materialow i sprzetu,

e obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

e ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

e oczyszczenie podktadu,

e pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie komindw,
kalenic, koszy, naroznikow lacznie z pokitowaniem lub (pokrycie dachu blachg trapezowa i
dachowkowg lub ptytami z tworzyw sztucznych tacznie z przycigciem ptyt i obrobek na zadany
wymiar, umocowanie za pomocg wkretoéw samogwintujacych ptyt dachowych, gasiorow i obrobek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

e likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie,
e zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie polaczen,
e uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie,
e zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
e uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

e PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

e PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych
z blachy miedzianej lub cynkowej.

e PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podiozu.

e PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw ptytowych ze
stali uktadanych na cigglym podtozu.

e PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czes¢ 1: Stal.

e PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 2: Aluminium.

e PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow



samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cz¢$¢ 3: Stal odporna
na korozje.

e PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na cigglym podtozu.

e PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podiozu.

e PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

e PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

e PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

e PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

e PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Przytoczone powyzej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi
dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowazno$ci tych dokumentow w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym, jako§ciowym
1 uzytkowym opisywanych robot budowlanych 1 asortymentow.

Niewymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 — ZADASZENIE MEMBRANOWE PCV

1. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajacej majace na celu
wykonanie, dostawe i montaz poszycia membranowego wraz z przynaleznymi elementami, dostarczanymi
wraz z membrang przez jej dostawce.

2. Materialy
Membrana - materiat stosowany do wykonywania lekkich zadaszen, ktory po napr¢zeniu peini

funkcje zarowno przekrycia, jak 1 nosng. Zadaszeniom tego typu nadaje si¢ dwu krzywizno we ksztaltty.
Dzi¢ki temu, w membranie powstajg tylko sily rozciagajace, ktore materiat ten doskonale przenosi. Wyboru
membrany dokonuje Wykonawca, przy czym zaproponowany material musi by¢ zgodny z wymaganiami
przedstawionymi ponizej oraz musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru, Projektanta Konstrukcji oraz
Projektanta Architekta. Dostawca membrany dostarcza réwniez przynalezne elementy wg wlasnej
technologii (blachy mocujace, blachy napinajace, listwy aluminiowe, itp.). Rozwigzania konstrukcyjne
stosowane przez wykonawce musza uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru oraz projektanta. Materiaty
stosowane do wykonywania membranowych zadaszen powinny mie¢ aprobaty techniczne lub powinny by¢
produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami. Jako materiat zadaszenia nalezy zastosowa¢ membrang¢ 0
nastepujacych parametrach:

e Powloka ochronna PVDF/ PVDF

e Tkanina bazowa 2200 DtexWagal550 g/m2

e (Catkowita grubo$¢l,3 mm

e Minimalna wytrzymato$¢ na rozcigganie (osnowa/watek)200/180 kN/m

e Minimalna wytrzymalo$¢ na rozcigganie (osnowa/watek) *50/45 kN/m

e Minimalna odporno$¢ na rozdarcie (osnowa/watek)2,0/2,0 kN

e Minimalna adhezja3,0 kN/m

e Klasa reakcji na ogienB-s2, dO/ PN-EN 13501-1

e wytrzymalo§¢ na rozcigganie w konstrukcjach rozporowych dla kombinacji od obcigzen

charakterystycznych. Wspotczynnik bezpieczenstwa rowny 4,

Wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujgce warunki:

e odpowiadajg wyrobom wymienionym w Rysunkach lub ST,

e 53 wlasciwie opakowane 1 oznakowane,

e spelniaja wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

e maja deklaracj¢ zgodnosci, certyfikat zgodnos$ci lub do dnia wejscia Polski do Unii Europejskiej

e certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Przyjecie wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Niedopuszczalne
jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia. Wszystkie materialty powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

3. Sprzet

Do montazu nalezy uzywaé zurawi, wyciggarek, sitownikéw hydraulicznych, dzwigdéw, podnosnikow i
innych urzadzen wg wyboru Wykonawcy. Wszystkie urzadzenia dzwigowe powinny by¢ dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do eksploatacji.

4. Transport
Materiaty 1 sprz¢t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na



powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Przed przystapieniem do montazu membrany nalezy opracowac szczegdtowy projekt technologii
montazu membrany. W projekcie technologii montazu nalezy przewidzie¢ wszystkie mozliwe kombinacje
obcigzen mogace wystapi¢ podczas montazu membrany. W szczegolnosci sity generowane przez urzadzenia
hydrauliczne stosowane do napinania membrany oraz lin no$nych. Projekt technologii montazu powinien
zawiera¢ szczegOtowy opis montazu membrany oraz kolejno$¢ napinania tkaniny. Technologia montazu
powinna zosta¢ zaakceptowana przez projektanta konstrukcji. Przed przystgpieniem do montazu nalezy
sprawdzi¢ czy wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji no$nej zadaszenia zostaly prawidtowo
wykonane, zgodnie z Dokumentacja techniczng.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ na podstawie opracowanej technologii montazu, rysunkow oraz
z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa, okreslonych ogoélnych zasad BHP oraz warunkéw wynikajacych
z przepisOw szczegdtowych. Wbudowaé nalezy tylko elementy zaopatrzone w atest producenta, bedace w
stanie technicznym nie budzacym zadnych watpliwosci, zgodnie z przeznaczeniem okreSlonym w
dokumentacji technicznej. Powierzchnia wykonanego zadaszenia powinna by¢ wolna od zmarszczen,
uszkodzen, zanieczyszczen i w kazdym miejscu napigta. Prowadzenie prac jest zabronione: -przy szybkosci
wiatru powyzej 10m/s, -przy widocznosci ponizej 30m, -w czasie opadéw atmosferycznych,-w temperaturze
otoczenia ponizej 10°C.

6.Kontrola jakoS$ci robot

6.1 Badania przed wbudowaniem
Badanie powinno obejmowac:
e badania kompensacji membrany
e badania wytrzymaloS$ci zgrzewow.
e na podstawie zalgczonych zaswiadczen o jakoSci wystawionych przez producenta sprawdzenie
zgodnosci z wymaganiami dokumentacji 1 normami panstwowymi,
e sprawdzenie wygladu i stanu elementéw -niedopuszczalne sa uszkodzenia materiatu (zarysowania,
e rozerwania i inne).

6.2.Badania po wykonaniu zadaszenia
Badanie gotowego zadaszenia powinno obejmowac:
e sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, polaczen konstrukcyjnych,
e sprawdzenie stanu i wygladu elementow,
e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja techniczna,-
e sprawdzenie szczelno$ci 1 prawidlowosci dzialania sposobu odprowadzenia wody (w miare
mozliwo$ci przeprowadza¢ po deszczu).Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot
odbioru.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest 1 szt. (sztuka) kompletnie wykonanego i zamontowanego poszycia tacznie z
elementami mocujagcymi oraz innymi elementami przynaleznymi. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
Rysunkow z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbioér obejmuje wszystkie materialty podane w ST, sprawdzenie zgodno$ci z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowla no-montazowych oraz dokumentacja techniczna. W przypadku, gdy
stwierdzono nieprawidlowosci w wykonaniu robdt lub ich czegsci to nalezy je uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z



wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci
Cena wykonania robdt obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jako$ci
wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy

wykonanie niezbednych pomiarow,

zakup, transport i dostarczenie niezbednych materialow i narzedzi,

montaz membrany oraz innych przynaleznych elementow,

uporzadkowanie terenu robot,

inne roboty skladajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robdt przewidzianego w Specyfikacji

Technicznej.

10. Przepisy zwiazane
-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, -instrukcje i wytyczne
Producenta membrany



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 - KONSTRUKCJE Z DREWNA
KLEJONEGO

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw
konstrukcji z drewna klejonego

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji z drewna klejonego wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

- Wykonanie i montaz konstrukcji no$nej z drewna klejonego.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami.

1.5.0goélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami inspektora.

2. Materialy

Do produkcji elementow z drewna klejonego warstwowo powinna by¢ stosowana $wierkowa tarcica
konstrukcyjna sortowana mechanicznie. Klasa tarcicy musi odpowiada¢ klasie elementéw klejonych z niej
wytwarzanych wg wymagan PN-BO 3150:2000 wraz z pdzniejszymi zmianami oraz PN-EN 338. Elementy
drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed dzialaniem korozji biologicznej przez powierzchniowe
uszlachetnienie $rodkami dopuszczonymi do obrotu w E.U. Wilgotno$¢ tarcicy konstrukcyjnej
przeznaczonej do klejenia powinna wynosi¢ 12+2% Elementy drewniane nalezy chroni¢ przed
dlugotrwatym zawilgoceniem. Ksztatt elementow musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa,
dopuszczalne odchytki wymiarowe elementow powinny by¢ zgodne z PN-EN 390. Do wykonywania
drewnianych elementéw klejonych powinien by¢ stosowany wysokiej jakosci odpowiedni klej zgodnie z
przeznaczeniem. Okucia stalowe narazone na bezposrednie dzialanie ognia muszg zosta¢ zabezpieczone
poprzez systemowe malowanie do wymaganej projektem ognioodpornosci. Okucia osadzone w elementach
drewnianych - nie narazone na bezposrednie dziatanie ognia powinny zosta¢ ocynkowane ogniowo.
Laczniki typowe powinny zosta¢ zabezpieczone przed korozja poprzez cynkowanie galwaniczne.

3. Sprzet

Do wykonania konstrukcji drewnianej nalezy stosowac sprze¢t odpowiedni do tego rodzaju robot. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robdt zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

Do transportu na budowie 1 montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢
urzadzone zgodnie z przepisami BHP i1 przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych,
o$wietlone z dostateczng wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Do montazu nalezy uzywaé zurawi, wyciagarek, sitownikéw hydraulicznych, dzwigéw, podnos$nikow i
innych urzadzen wg wyboru Wykonawcy. Wszystkie urzadzenia dzwigowe powinny by¢ dostarczone wraz z



aktualnymi dokumentami uprawniajagcymi do eksploatacji.

4. Transport

Transport elementow z drewna powinien odbywac si¢ srodkami przystosowanymi do tego celu. Przewozone
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed
opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementéw w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom
sktadowania, zabezpieczy¢ przed odksztalceniem elementéw. Elementy drewniane powinny by¢
zabezpieczone przed wptywem wilgoci, korozji biologicznej oraz innych czynnikow destrukcyjnych. Przy
transporcie $rodkami drogowymi nalezy dostosowac si¢ do ograniczen wymiarowych zaleznych od
zdolnosci zatadunkowych §rodkow transportowych.

5. Wykonanie robét

Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu. W trakcie montazu
konstrukcji nalezy dotozy¢ wszelkich staran tak, aby po jego zakonczeniu posiadata ona no$nos¢ oraz
sztywnos¢ przewidziang w projekcie. Sposob montazu determinowaly beda warunki placu budowy oraz
zatozenia projektowe. Podczas wykonywania robdt nalezy pamigta¢, aby dziata¢ zgodnie ze sztuka
budowlang oraz obowigzujacymi przepisami BHP.

6. Kontrola jakosci robot

Elementy klejone warstwowo powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 386 oraz ECS PNEN-1995-1-1:2010.
Powinny by¢ wykonywane w wyspecjalizowanych zakladach produkcyjnych przez wykwalifikowany
personel 1 podlega¢ jakosciowej kontroli produkcji, zgodnie z przyjetym systemem zakladowej kontroli
jakos$ci. Zakres kontroli jakosci obejmuje: na etapie wstepnym: - weryfikacje jakosci prac warsztatowych,
kontroli jakosci w wytworni - pomiary geometrii i sprawdzenie odchylek pojedynczych elementow - jakos¢
tacznikdéw b) po zakonczeniu montazu: - sprawdzenie ogdlnej geometrii ustrojow nosnych - sprawdzenie
prawidtowosci oraz jakosci wykonania polaczen

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi jest 1 m3 Do obliczania naleznosci przyjmuj¢ si¢ ilos¢ (m3) zmontowanej
konstrukcji drewniane;j.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty zwigzane z montazem konstrukcji z drewna klejonego podlegaja odbiorom. Podstawe do
odbioru konstrukcji z drewna klejonego stanowig: Projekt techniczny. Deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty techniczne wbudowanych materiatbw. Dziennik budowy. Dokumentacja powykonawcza.
Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa 1 zatwierdzonymi zmianami ujetymi w
dokumentacji powykonawczej. Jezeli podczas czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone uchybienia nie
majace wpltywu na bezpieczenstwo konstrukcji oraz komfort jej uzytkowania to moze doj$¢ do odbioru
robot. W pozostalych przypadkach zaleca si¢ wykonanie ekspertyzy technicznej.

9. Podstawa platnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m3 gotowej konstrukcji. W cenie jednostkowej zawarte sg
koszty zwigzane z montazem oraz okuciami stalowymi.

10. Przepisy zwiazane
e Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane Dz. U. 2023 poz. 682
e Odpowiednie normy budowlane:
e PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych
e PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki.
e PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania



produkcyjne.

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci
okreslenie warto$ci charakterystycznych.

PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze zlacza klinowe. Wymagania jakos$ciowe i
minimalne wymagania produkcyjne.

PN-6-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Warunki
techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Cze$¢ A: Roboty ziemne, konstrukcje i
rozbidrkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, [ITB W-wa 2004

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle 1 tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla drewna
okraglego 1 tarcicy.

PN-821 D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cz¢sci ztgcznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Cze$¢ A. Roboty ziemne, konstrukcyjne i1 rozbiérkowe. Zeszyt 4. Konstrukcje
drewniane. Instrukcja ITB nr 403/2004

instrukcje i wytyczne Producenta



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA NA
BOISKO

1.0 Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¢ wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
poliuretanowej na boisku do tenisa

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

1.3.Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na celu
wykonanie nawierzchni poliuretanowej w obiekcie.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami inspektora.

2.0 Materialy

2.1.Wymagania ogoélne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z przedmiarem robdt oraz
wymaganiami niniejszej SST.
Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
e Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane Dz. U. 2023 poz. 682
e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r, Nr 92. po6z. 881); -
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r, Nr 166. p6z. 1360, z
pozniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogodlne wymagania dotyczace stosowanych
materiatow podano w ST -O ,,Wymagania ogdlne" punkt 2.

2.2. Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z EN 14877).

Nawierzchnia poliuretanowe - gumowa. Warstwa elastyczna wykonywana z maty gumowej elastycznej
prefabrykowanej przyklejanej do podtoza klejem poliuretanowym, warstwa uzytkowa wykonywana w
technologii natryskowej lub prefabrykowana rozktadana z rolek. Nawierzchnia nieprzepuszczalna dla wody
(na podbudowie dynamicznej) lub wariantowo - nieprzepuszczalna na podbudowie z asfaltu lub betonu,
kolor warstwy uzytkowej - ceglasty lub zielony. Po wykonaniu podtoza pod nawierzchnie sportowe oraz po
jego pelnym wysezonowaniu si¢ nalezy przystapi¢ do montazu nawierzchni poliuretanowych. Wszystkie
materialty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach oraz nalepkach
wskazujacych na typ produktu i nazwe producenta Materialy powinny by¢ zlozone w miejscu nie
kolidujacym z codzienna komunikacja, powinny by¢ zabezpieczone. Prace montazowe mozliwe sg w
odpowiednich warunkach pogodowych - temperatura otaczajacego powietrza powinna si¢ zawiera¢ w
przedziale 12 - 30°C, nie mogg wystepowaé zadne opady atmosferyczne ani silne wiatry. Podtoze betonowe
musi by¢ suche. Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu rownosci spadkéw oraz
jakosci wykonania podbudowy - nalezy ja wymie$¢ i oczysci¢ z wszelkich $mieci, piasku i innych.



Ewentualne widoczne miejsca z wystepujacymi plamami olejowymi nalezy bezwzglednie wymy¢
detergentem. Montaz nawierzchni sportowej - wg instrukcji producenta i wybranej technologii - natrysk lub
rozwijane z rolKi.

Po zakonczeniu robot nawierzchniowych otrzymujemy gotowg warstwe uzytkowa, na ktorej malujemy linie
farbami poliuretanowymi. Na nawierzchni¢ nanoszone s3 linie (specjalistyczna farba poliuretanowa).
Nawierzchnie FU produkowane sa w 2 podstawowych kolorach - ceglastym i zielonym.

2.3. Podbudowa pod poliuretan wodo przepuszczalna

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem 1 sztuka
budowlang. Winno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen i1 ustabilizowane. ROwnos$¢ warstwy
wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 2mm. Nawierzchnia boiska obramowana bedzie
obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na tawie betonowej. Wody opadowe beda odprowadzane
do kanalizacji deszczowej. * Nawierzchnia syntetyczna - ¢ warstwa wyrownawcza -mieszanka drobna
granulowana ze skal magmowych o wskazniku piaskowym > 65% (0,075 - 4 mm) gr. 3 cm

3.0 Sprzet
Do uktadania nawierzchni nalezy uzy¢ sprzg¢tu zapewniajacego osiggniecie wymaganej jakosci nawierzchni.

4.0 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Fazy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5.0 Wykonanie robot

Nawierzchnia powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta opracowanymi dla okre$lonego
zastosowania.

Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych,
wymogow p.poz., warunkoéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

6.0.Kontrola jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne", pkt 6.

Szczegbdly 1 sposob prowadzenia badan nawierzchni sportowej poliuretanowej podajg warunki techniczne
wykonania i odbioru nawierzchni sportowej wydane przez producenta nawierzchni.

7.0. Obmiar robodt
Jednostka obmiarowg jest m2 wykonanej sztucznej nawierzchni z poliuretanu.

8.0. Odbior robot

8.1.0golne zasady odbioru Robot.

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. Zgodnie z
kartg techniczng oferowanej nawierzchni syntetycznej. Badania kontrolne obejmuja kontrole:

o Rownosci nawierzchni.

o Pochylen podtuznych i spadkow poprzecznych.

J Grubosci nawierzchni.

. Technicznych dokumentéw kontrolnych

8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej:



eBadania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna
ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe.

eKarta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

eAtest PZH dla oferowanej nawierzchni.

eAutoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

9.0. Podstawa platnosci

9.1.0golne zasady
Ogodlne zasady dotyczace warunkéw platnosci podane sag w ST -O ,,Wymagania ogélne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonany zakres prac objetych przedmiarem robot
bedzie dokonane wedlug nastepujacego sposobu:
Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, sktadajace si¢ na wykonanie
petnego zakresu prac ujetego w kosztorysie ofertowym;
Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:

e robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami;

e warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajagcymi z

technologii robot z kosztami zakupu;

e warto$¢ pracy sprzgtu z narzutami;

e koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

e podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT);

e przygotowanie stanowiska roboczego; - oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

10.0. Przepisy zwigzane

e PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenow sportowych - Wyznaczanie grubosci nawierzchni
sportowych z tworzyw sztucznych

e PN-EN 12228 Nawierzchnie terendw sportowych - Wyznaczanie wytrzymatosci polaczenia
nawierzchni sztucznych

e PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenow sportowych — Specyfikacja (lub
odpowiadajace im normy EN)

e Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane Dz. U. 2023 poz. 682

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, p0z.1360, z
pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21; z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z
pdzniejszymi zmianami).

e instrukcje i wytyczne Producenta

e Aprobata ITB,

e Deklaracja zgodnosci,

e Autoryzacja producenta systemu,

e Karta techniczna systemu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-12 - STOLARKA OKIENNA |
DRZWIOWA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
dostawy i montazu nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewngetrznej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych robédt o drugorzednym o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzona na podstawie dokumentacji projektowe;,
przedmiaru robot i opisuje zasady techniczno - materiatowe okreslone przez Zamawiajacego.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej zawieraja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie roboét w zakresie dostawy, montazu nowej stolarki oraz malowaniu
istniejacej stolarki okiennej zwigzanej z realizacja inwestycji nadbudowy budynku biurowego.
Ogolny zakres robot objety robotami i specyfikacjq przewiduje:

e dostawe i montaz stolarki drzwiowej zewngtrznej — drzwi aluminiowe,

e dostawe 1 montaz stolarki okiennej zewngtrznej PVC,

e dostawe 1 montaz parapetoOw zewnetrznych i wewnetrznych,

e wykonanie innych rob6t budowlanych towarzyszacych.
Szczegotowy zakres przedmiotowego zadania zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
wytycznymi materialowymi Inwestora.
Parametry drzwi oraz okien powinny spetnia¢ wymagania przenikania ciepla stawiane przez PN oraz
WT. Parametr U dla okien wynosi U=0,9 [W/m?*K], a dla drzwi zewnetrznych U=1,3 [W/m?*K].

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty w zakresie dostawy 1 montazu stolarki okiennej 1 drzwiowej powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz ST.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogdlnej. Roboty mozna wykonac
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recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi zgodnie z technologia producenta stolarki.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatéw 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami
prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony $rodowiska, przepisami p.poz. oraz planem BIOZ.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem.
Wszystkie wykonane roboty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa 1 ST.

Po stronie wykonawcy roboét jest zapoznanie si¢ z miejscem montazu stolarki, opracowanie sposobu
montazu oraz montaz stolarki przy zapewnieniu bezpieczenstwa pracownikéw i osdb postronnych.
Koszty montazu uwzglednione w cenie stolarki powinny obejmowac¢ ewentualng konieczno$¢
ustawienia rusztowan, podno$nikow, podestow, pracy dzwigu itp.

Wykonawca zadania przed zamowieniem przedmiotowej stolarki, powinien wykonad
inwentaryzacje rzecgywistych wymiarow otworow okiennych i drzwiowych.

5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Stolarka drzwiowa aluminiowa
Montaz stolarki aluminiowej przewidziano w cze$ci w zakresie drzwi wejsciowych oraz okien w
$cianie fontowej obiektu. Minimalne parametry techniczne stolarki na profilach z aluminium:

e Profile minimum trzykomorowe,

¢ Glebokos¢ zabudowy (grubos¢ konstrukeyjna) profili min. 65 mm,

e wspolczynnik przenikania ciepta dla drzwi < 1,3 W/m?K (zgodnie z WT na rok 2023),

e Profile malowane proszkowo,

e Kolor wewng¢trzny profili: do uzgodnienia z zamawiajacym

e Kolor zewnetrzny profili: jak w zestawieniu stolarki,

e ciepla” ramka miedzy szybami,

e Klamki ze stali nierdzewnej,

¢ minimum 2 uszczelki migdzy ramg a skrzydtem,

e zamek zasuwkowo-zapadkowy z wktadkg patentows,

e wypekienie 3-szybowe,

e konstrukcja stolarki, rodzaj zastosowanych profili musi odpowiada¢ warunkom
konstrukcyjnym wykonania stolarki dla podziatu narzuconego w wykazie stolarki,
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e gwarancja jakos$ci na materiaty i wykonane prace minimum 5 lat,
e w drzwiach samozamykacze z funkcjg ,,stop”.

UWAGA: Wymagana minimalna szerokos¢ przejscia w  Swietle drzwi  wejsciowych:
jednoskrzydtowych 90 cm. Rzeczywistq szerokos¢ otworow drzwiowych w Swietle murow nalezy
dopasowac do wybranego producenta stolarki aluminiowej. Wymiary otworéw drzwiowych podane w
dokumentacji projektowej - rzuty kondygnacji majg charakter orientacyjny w celu oszacowania
wartosci przedmiotowej stolarki. Zakres przedmiotowej stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie
zatgcznikiem do dokumentacji projektowej - branza architektoniczna. Na wykonawcy zadania, przed
zamowieniem stolarki, spoczywa obowigzek zweryfikowania rzeczywistych wymiarow istniejqcych i
wykonanych otworow drzwiowych i okiennych.

5.2.2. Stolarka okienna PVC
Minimalne parametry techniczne stolarki PCV:
+ profil PCV minimum 6-komorowy,
» glebokos¢ zabudowy minimum 90 mm,
*  wspotczynnik przenikania ciepta dla okna < 0,9 W/m?K (zgodnie z WT na rok 2023),
*  wypehienie 3-szybowe,
* 3 uszczelki miedzy ramg a skrzydtem,
+ profil klasy A (wg normy PN-EN 12608:2004),
» profil wykonany z materialu pierwotnego (nie dopuszcza si¢ stosowania do produkcji
profilu materiatu pochodzacego z recyklingu),
* profil bezolowiowy,
*  kolor stolarki:
» stolarka okienna zewngtrzna parteru: zgodnie z wykazem,
» zamknigte stalowe wzmocnienia w ramie,
» stalowe wzmocnienia w skrzydle,
 klin docieplajacy z materiatu izolacyjnego w ramie,
» ,ciepla” ramka miedzy szybami,
+ klamki aluminiowe w kolorze okien,
* listwa podokienna grubo$ci minimum 30 mm z uszczelka,
* szczelno$¢ na przenikanie wody,
* okucia umozliwiajace rozszczelnienie okien,
Gwarancja jako$ci na materiaty i wykonane prace minimum 5 lat,

UWAGA: Wymiary otworow okiennych, podane w dokumentacji projektowej - rzuty kondygnacji majq
charakter orientacyjny w celu oszacowania wartosci przedmiotowej stolarki. Zakres przedmiotowej
stolarki okiennej zgodnie zalgcznikiem do dokumentacji projektowej - branza architektoniczna. Na
wykonawcy zadania, przed zamowieniem stolarki, spoczywa obowigzek zweryfikowania
rzeczywistych wymiarow istniejgcych i wykonanych otworéw drzwiowych i okiennych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania przy odbiorze wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych
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Odchylenie od pionu i poziomu o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinna by¢ wigksza
niz 2 mm na 1 m i nie wi¢cej niz 3 mm na calej dlugosci stojaka lub nadproza o$cieznicy,
Najwigksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z plaszczyzny pionowej nie moze by¢
wigksze niz 2 mm,

Montaz o$cieznic stolarki wewnetrznej nalezy bezwzglednie wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta wybranej stolarki.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji ogolnej. Roboty uznaje si¢ za

wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnej tolerancji daty wynik pozytywny.

8. BADANIAPRZY ODBIORZE
Przy odbiorze konhcowym montazu stolarki okiennej, drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
badania:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych
materialow,

sprawdzenie stanu technicznego zamontowanej stolarki (wyglad, ugigcie elementow
okiennych, sprawnos¢ dziatania skrzydet, sztywno$¢ skrzydet),

sprawdzenie szczelnosci na przenikanie wody (zgodnie z PN-EN 12208:2001),

sprawdzenie przygotowania o$ciezy w murach,

prawidtowo$¢ montazu parapetoéw zewnetrznych i wewnetrznych,

sprawdzenie wszystkich zalecen podanych przez producenta przedmiotowej stolarki.

Wszystkie prace zwigzane z stolarka nalezy wykona zgodnie z wymaganiami PN-EN 14351-
1+A2:2016-10- ,,Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne -- Czesé 1: Okna i
drzwi zewnetrzne”
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SPECYFIKACJATECHNICZNA ST-13 - INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

1. WSTEP.

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t dotyczacych budowy
instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania

1.2. Zakres robét objetych ST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budowge instalacji rurowej 1 urzadzen grzewczych.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem robot:
e Montaz rurociggéw w bruzdach $ciennych w izolacji cieplnej z pianki poliuretanowe;j
e Montaz armatury
e Montaz elementow grzejnych
e Wykonanie proby szczelnosci instalacji.
e Wykonanie regulacji na goraco.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$s¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
Stosowane materiaty to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

e grzejniki stalowe ptytowe

e zawory termostatyczne

e zawory odpowietrzajace

e polietylen trojwarstwowy

e rury ostonowe lub pianka poliuretanowa

o ksztaltki z PE

e armatura

2.1. Skladowanie:

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢.

Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztatcenia) zagigcia,
zgniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Rury - sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wys. stosu nie
wicksza niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy. Rury w kregach
sktadowa¢ na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmnie;j
50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m. Nalezy chroni¢ je
przed dlugotrwatg ekspozycja stoneczng oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od Zrdodet ciepta.
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3. SPRZET.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w
przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

Inspektor Nadzoru poleci usung¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdow o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowsg nie byly dluzsze niz jeden metr. Natomiast rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Przewo6z rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie
powinna przekraczaé 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Rozpoczecie robot.
Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik robdt powinien stwierdzié, ze:
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robdt instalacyjnych
e elementy budowlano-konstrukcyjne, majagce wplyw na montaz instalacji c.o., odpowiadajg
e zalozeniom projektowym.

5.2. Roboty montazowe.

5.2.1. Prowadzenie przewodow:

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym.

Przewody zasilajace i powrotne poprowadzone zostaly razem przy Scianie W posadzce (badz w
szlichcie podtogowej w przejsciach drzwiowych) ponizej wszystkich odbiornikow ciepta.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym. Nalezy poprowadzié
przewody rozprowadzajace: zasilajace oraz powrotne od rozdzielacza umieszczajac je przy Scianie W
posadzce lub w bruzdach $ciennych. Czynnik grzejny rozprowadzony bedzie do poszczegdlnych
grzejnikOw rurami z ostong antydyfuzyjna, przeznaczonych do zlacz zaciskowych z pier§cieniem
petnym i przecietym, rura prowadzona bedzie w otulinie izolacyjne;.

Podejscia do grzejnikow wykona¢ wykorzystujac metalowy tuk prowadzacy.

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na
podstawie tej dokumentacji tatwiej byto je zlokalizowac.

Nalezy wyznaczy¢ miejsca utozenia rur, wykonac gniazda i osadzi¢ uchwyty lub zawieszenia.

5.2.2. Montaz grzejnikow.

Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe, ptytowe, z rozdziatem dolnym, z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi. Komplet przylaczeniowy grzejnika jest roOwnocze$nie wyposazony w
zawory odcinajace. W stanie zamknigtym grzejniki mozna usung¢ bez zakldcenia funkcjonowania
pozostatych grzejnikéw. W sktad grzejnikow wchodza takze: korek zaslepiajacy, rgczny zawor
odpowietrzajacy oraz zawor z glowicag termostatyczng z mozliwoscig regulacji nastawy.
Odpowietrzenie instalacji odbywac si¢ bedzie poprzez odpowietrzniki umieszczone przy grzejnikach.
Regulacje przeptywu nosnika ciepla w poszczegdlnych pomieszczeniach wykona¢ za pomoca
zawordéw termostatycznych wyposazonych w nastawy wstepne.
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5.2.3. Kompensacja wydhluzen cieplnych w instalacji wody cieplej i cyrkulacji.
Zasady prowadzenia przewodow c.o. powodujg jego samokompensacj¢ wydtuzen cieplnych.

5.2.4. Regulacja dzialania.
Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych instalacje c.o. nalezy ptukaé czysta woda.
Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe musza by¢ catkowicie
otwarte, po ptukaniu instalacj¢ napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Nastawy armatury regulacyjnej nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu plukania 1 probie szczelnosci w stanie zimnym. Nastepnie nalezy
wykona¢ regulacja na gorgco. Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowe;j instalacji
c.0. polega na:

e zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu,

e skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku,

e skontrolowaniu zgodno$ci temperatury powietrza w pomieszczeniu,

e skontrolowaniu spadkéw ci$nienia wody w instalacji,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji c.0. powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12828+A1:2014-05
e sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa- poréwnanie wykonanych robot,
stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw
e kontrola uzycia wlasciwych materiatdow, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty oraz
Swiadectwa jako$ciowe
e sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania s3 zgodne z
og6lnymi zasadami i szczegdélowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu
e sprawdzenia poprawnosci 1 zgodno$ci z dokumentacjg tras i rozprowadzenia instalacji
e prawidlowo$¢ wykonania potaczen
e sprawdzenie poprawno$ci mocowan
e prawidlowos¢ zainstalowania grzejnikéw
e sprawdzenie poprawnosci 1 jakosci wykonania montazu wszystkich elementow 1 polaczen
e proby szczelnosci
e prawidlowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarows instalacji centralnego ogrzewana jest 1 m instalacji centralnego ogrzewania, 1
szt oraz 1 kpl dla elementdw wyposazenia oraz armatury instalacji centralnego ogrzewania.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbior czesciowy.
Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupeilnieniami w trakcie
wykonywania robot
e Dziennik Budowy
e dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow
Zakres odbioru czgsciowego obejmuje sprawdzenie:
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e jakosci wbudowanych materiatoéw

e sposobu prowadzenia przewodow

e elementy kompensacji

e lokalizacja elementéw grzejnych
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji c.o., ktore zanikaja w wyniku post¢pu
robot, ktorych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot i dokona¢ zapisu w dzienniku

budowy.

8.2. Odbior techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym
e protokot wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych

protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci oraz czynnos$ci regulacyjnych

swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoOw materiatow.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa
e protokoly z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usterek
e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
e protokoly badan szczelnos$ci calej instalacji
e uzycie wlasciwych materiatow i elementow instalacji
e prawidlowos$¢ wykonania polagczen
e jakos$¢ zastosowanych materialow uszczelniajacych
o wielkos¢ spadkow przewodow
e odleglos¢ przewodow od przegrod budowlanych i1 innych przewodow
e prawidlowos$¢ wykonania podpdr przewodow oraz odlegtosci migdzy nimi
e prawidlowos$¢ zainstalowania grzejnikow
e jakos¢ wykonania izolacji cieplnej

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materialdéw. Cena
wykonania instalacji obejmuje:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze

e dostarczenie materialow

e montaz rur instalacji centralnego ogrzewania

e montaz grzejnikow

e montaz kotta gazowego

e badania szczelnosci instalacji

e wykonanie izolacyjnosci rur,

e prdba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE:
e PN-88/B-01058 ,,Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w
mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementdow wyposazenia 1 powierzchni
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funkcjonalnych.
PN-92/B-01706
PN-70/C-89015
PN-70/C89016
badan."
PN-92/C-89017
PN-93/C-89218
PN-89/H-02650
PN-83/H-02651
BN-76/8860-01
PB-84/B-01400
PN-90/B-02020
PN-82/B-02402
budynkach."
PN-91/B-02419

»Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu."
»Rurociggi polietylenowe. Metody badan."
,Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody

,HRury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow."

»Rury 1 ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.
»Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury."

,Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

,Elementy mocujace rurociagi."

,Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach."
,Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. ,,
,»Ogrzewnictwo.  Temperatury

ogrzewanych  pomieszczeh  w

,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych 1 wodnych zamknigtych systemow cieplowniczych. Badania.

PN-85/B-02421

,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury

1 urzadzen. Wymagania i badania.

PN-83/B-03406

kubaturze do 600m?.

PN-64/B-10400

,»Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o

,Urzadzenia c.0. w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze."

PN-93/C-04607

,»Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody."

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-14 - INSTALACJAWODOCIAGOWA 1
KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoOwienia.
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie instalacji wodociagowo-kanalizacyjne;j.

1.2 Przedmiot specyfikacji i zakres robét budowlanych
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji wody zimnej, cieplej oraz kanalizacji sanitarnej i obejma:

e Wwymagania wykonawcze

e wymagania materiatlowe

e technologi¢ montazu

e transport i roztadunek

¢ sktadowanie materialow

e nadzor i odbiory

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robot tymczasowych.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie poditaczenia projektowanej armatury. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

e montaz rurociaggow,

e montaz armatury,

e montaz urzadzen,

e badania instalacji,

e proby hydrauliczne ci$nieniowe i szczelnosci

e plukanie 1 dezynfekcje rurociaggow wody zimnej i cieplej

e wykonanie izolacji termicznej,

e odbiory i uruchomienie

1.4. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia zaprojektowanych materiatow w  przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
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materiatlow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedhug
wymagan i w sposob okre§lony aktualnymi normami.

2.1. Rury

Rozprowadzenie instalacje wody zimnej, cieptej zaprojektowano z rur zespolonych PP, zbrojonych
folig aluminiowg o ci$nieniu roboczym 16 bar

Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pier$cieniami.

2.2. Armatura
Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej.

2.3. lzolacja termiczna

Izolacj¢ cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej. Otuliny musza posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne;.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementdéw wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami.
Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
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4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow
Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscic.
Rur peknietych lub z uszkodzong powloka cynku nie wolno uzywac. Przewody poziome powinny
by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow zapewnié
mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$§¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne.
Przewody poziome prowadzi¢ przy S$cianach lub pod stropami. Powinny one spoczywaé na
podporach statych i ruchomych.
Rurociagi PVC taczone bedg na wcisk, z uszczelka gumowa.
Poziomy prowadzone w budynku mocowaé do $cian przy pomocy uchwytéw co min 2,0m. Piony
kanalizacyjne nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytow stosujac minimum 2 uchwyty na
kondygnacj¢. Przejécia rur przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach. Przy przej$ciach kanalizacja
przez stropy stosowaé przepusty instalacyjne . Odpowietrzenie kanalizacji wykonaé przez rury
wywiewne wyprowadzone nad dach. Montowane przybory 1 urzadzenia sanitarne laczone z
kanalizacja nalezy wyposazy¢ w indywidualne syfony. Wysoko§¢ zamknigcia wodnego powinna
gwarantowac niemozno$¢ zasysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przybordéw oraz
przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen.
Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

e przecinanie rur,

e zalozenie tulei ochronnych,

e ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie polaczen.
W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewngetrzng  $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem
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termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co
3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢

zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury 1 osprze¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Armatur¢ w instalacjach wodociggowych nalezy montowa¢ w miejscach dostgpnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjng obsluge i konserwacje. Armatura na przewodach
powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikow. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z
lewej strony. W przypadku montazu baterii i zawordw czerpalnych stojacych nalezy stosowac
taczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dzialaniem
armatury.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Badanie szczelnos$ci instalacji powinno by¢ przeprowadzone woda w temperaturze powyzej 0.C. W
przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czgsciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie
proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione w ramach odbiorow czg¢sciowych. Po napetieniu
instalacji /wody zimnej i cieplej/ woda zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu
instalacji zwracajac szczegdlng uwage na polaczenia przewoddw i armatury czy s3 szczelne. Po
stwierdzeniu szczelno$ci nalezy instalacje podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia za pomoca
recznej pompki lub agregatu pompowego przystosowanego do wykonania préb cisnieniowych.
Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci pottora krotnego ci$nienia roboczego,
lecz nie mniej niz 10 baréw. Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie
wykazuje spadku ci$nienia. Po przeprowadzonej probie szczelnosci sporzadzi¢ protokot badania
okreslajacy cis$nienie probne przy ktorym bylo wykonywane badanie. Instalacje cieptej wody i
cyrkulacji po pozytywnym badaniu szczelno$ci woda zimna podda¢ badaniu szczelno$ci ciepta woda
0 temperaturze 60°C przy cisnieniu roboczym. Podczas badania szczelno$ci ciepta wodg sprawdzi¢
zachowanie si¢ punktow statych i przesuwnych oraz wydtuzen termicznych rurociaggéw. Badanie
szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujagcym warunkom:
e podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody
e kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki sprawdza si¢ na

szczelno$¢ po napehieniu ich woda powyzej kolana laczacego pion z poziomem poprzez

ogledziny
Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej
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Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. -
Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze
robot uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”
W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory mi¢dzy operacyjne: - przejscia dla
przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworow), - bruzdy w $cianach:
wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem 1 zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkéw odcinkow poziomych.
Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot 1 elementow do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie

wykonywania robot,
e Dziennik budowy,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoOw materialow),

e protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokol przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami W Dzienniku
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budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

e protokoly z odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 1
uzupehienia),

e protokoly badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa dla instalacji wodno-kanalizacyjnej sa:

e rurociagi wody i kanalizacji — mb.

e armatura i urzadzenia — Szt.
Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary
robdt sporzadzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naktadéw
rzeczowych KNNR. Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
w obecnosci inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych powinno si¢ odby¢é po ich odbiorze
technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakonczonym protokétem wykonania. Elementem
kontroli jako$ci wykonania tych robot sg odbiory mig¢dzyoperacyjne i odbiory techniczne —
czesciowe opisane w punkcie 7 niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych

PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-8 I/B - 10700.02 - Instalacje wewng¢trzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej
w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do
normy

PN-B-01770:1999 Wodociagi i1 Kanalizacja. Urzadzenia 1 sieci zewngtrzne. Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-10720 Zabudowa zestawow wodomierzowych

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce —
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce —
Cze$¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i1 badania sprawdzajagce —
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Cze$¢ 5: Hydranty.

Przytoczone powyzej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi
dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakos$ciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJATECHNICZNA ST-15 - WEWNETRZNA INSTALACJA
GAZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie instalacji gazowej zbiornikowej z zbiornikiem o poj. do 5m® i wewnetrzng instalacja
gazowa.

1.2. Przedmiot i zakres robdot budowlanych

Przedmiotem robot jest wykonanie instalacji gazowej zbiornikowej i wewnetrznej instalacji gazowej.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji gazowej zbiornikowej i wewnetrznej instalacji gazowe.

a) Przygotowanie ptyty fundamentowej pod zbiornik gazu,

b) Ulozenie instalacji uziomowej wzdtuz krawedzi ptyty fundamentowej,

c) Wykonanie instalacji katodowej

d) Ustawienie na fundamencie zbiornika gazu wraz z wyposazeniem,

e) Zamontowanie punktu redukcyjnego Il-go stopnia w szafce na budynku,

f) Wykonanie instalacji doziemnej do budynku,

g) Wykonanie gtéwnej proby szczelnosci przylacza i instalacji gazowej doziemne;,

f) Wykonanie instalacji gazowej wewnetrznej,

g) Wykonanie glownej proby szczelno$ci instalacji gazowe;,

h) Zabezpieczenie instalacji farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi,

1) Wykonanie roboczej proby szczelno$ci z zainstalowanymi odbiornikami gazu,

1) W przypadku jej pozytywnego wyniku napelnienie instalacji gazem 1 uruchomienie instalacji
gazowej.

k) Wykonanie instalacji kominowej

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Do prac towarzyszacych naleza roboty budowlane wykonczeniowe:

a) roboty pomiarowe, przygotowawcze, trasowanie,

b) dostawa 1 montaz urzadzen wraz ze wskazanym wyposazeniem dodatkowym 1 calym niezbgdnym
wyposazeniem standardowym (niezbedny do prawidlowej i1 bezpiecznej pracy dostarczanych
urzadzen),

c) wykonanie montazu urzadzen i osprzetu, armatury, ksztattek, rurociaggéw i1 potaczenie ich w
odpowiednie ciagi technologiczne,

d) oczyszczenie 1 zabezpieczenie antykorozyjne rurociagdw, armatury i urzadzen,

e) oczyszczenie urzadzen z ewentualnego brudu i smaréow konserwacyjnych,

1.4. Informacja o terenie budowy

Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie (kontrakcie) o wykonanie robdt, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje 1
urzadzenia podziemne 1 naziemne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposob
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odprowadzenia Sciekow itp.

Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien
zapewni¢ ochrone wilasnosci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i
podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegotowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego (Inwestora) przy
przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela
instalacji 1 urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialnych za szkody w instalacjach urzadzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robot budowlanych. Wykonawca bedzie ze szczegdlng ostroznosciag wykonywat roboty
W pomieszczeniach, w ktorych znajduja si¢ przedmioty, urzadzenie itp. narazone na zdewastowanie.
Po zakoficzeniu robdt w kazdym z pomieszczen Wykonawca winien niezwlocznie doprowadzié te
pomieszczenia do stanu uzywalnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz ochrong
wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone i zabezpieczenie pomieszczen
oraz znajdujacego si¢ w nich wyposazenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ i utrzymanie robdt do czasu
koncowego ich odbioru przez inwestora.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbedne dzialania, aby stosowaé si¢ do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dzialan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych
dziatalnosciag przy wykonywaniu robot budowlanych. W uzasadnionych przypadkach nalezy
przedstawi¢ szczegdlowe wymagania dotyczace ochrony §rodowiska, ktore powinny by¢
przestrzegane przez Wykonawce, wynikajace z rodzaju 1 lokalizacji inwestycji, rodzajow robot
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska itp.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot warunkdéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci jest zobowigzany wykluczy¢ pracg personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,
zwanego ,,planem bioz", na podstawie ,,Informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"
sporzadzonej przez Projektanta. ,,Plan bioz" nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac
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rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Wykonawca
bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu
Inwestor na etapie przekazania placu robot wskaze Wykonawcy mozliwe drogi poruszania si¢ autami
Z transportem oraz innymi pojazdami kotowymi na placu budowy.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

a) Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych wykonanym obiektom spetnienie wymagan, okreslonych w art. 5 ust. 1
Prawa budowlanego, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych,

b) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytacznie wyrobow, ktore sa:

e oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma zharmonizowang
(PN-EN) albo europejska aprobatg techniczng (EAT), albo umieszczone w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e oznakowane znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent wydat na swoja wytaczng
odpowiedzialnos¢ krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobate
techniczng krajowa,

e dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonane wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta, zgodnie z Rozporzadzeniem,

e na Wykonawcy spoczywa obowigzek gromadzenia i posiadania dokumentacji wbudowanych
w obiekt wyrobow, wymaganej przez powotane przepisy, i okazywania tej dokumentacji
kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego. Do dokumentéw tych Zamawiajacy zalicza:
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty albo deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, atesty higieniczne oraz atesty techniczne wazne na czas realizacji robot.
Wymienione dokumenty, a takze instrukcje montazowe, instrukcje uzytkowania i
konserwacji, wszystkie w jezyku polskim, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przy
odbiorze koncowym przedmiotu zamowienia.

c) Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdbw 1 urzadzen innych niz wskazane, dobrane przez
Projektanta jako przyktadowe w dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach
technicznych lub przedmiarach robdt na etapie sktadania ofert pod warunkiem, ze materiaty
rOwnowazne:

e beda charakteryzowaé si¢ parametrami technicznymi, jako$ciowymi 1 uzytkowymi nie
gorszymi niz materiaty i urzadzenia wskazane w projekcie,

e bedg posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych - zgodnie
Z ustawag.

W przypadku zaoferowania materialow réwnowaznych, Wykonawca ma obowiazek dolaczy¢ do
oferty dokumenty w jezyku polskim, na podstawie ktorych Zamawiajgcy wspolnie z Projektantem
dokonajg oceny, czy zaproponowany wyrob spetnia kryteria rownowaznos$ci okre$lone w specyfikacji
technicznej ST. Do dokumentow tych zalicza si¢: karte katalogowa producenta, aprobate techniczna,
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atesty (w tym PZH), deklaracje zgodnosci 1 inne dotyczace danego wyrobu.
Uwaga: Ewentualne zmiany wymagajg przeliczenia przez Projektanta na koszt Wykonawcy.

2.2. Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jakoSci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe skltadowanie i1 zabezpieczenie materialtdow na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania beda okreslone na podstawie uzgodnien z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi
nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow,
elementéw budowlanych i urzagdzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz zaleceniom Inwestora.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialdw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty 1 elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawceg na plac budowy, ktore nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z Projektantem
oraz Zamawiajacym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub
elementow budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materialow lub elementéw. Kazdy rodzaj robdot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i
niezaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub
urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi petna odpowiedzialno$¢ techniczng i
kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa 1 SIWZ przewidujg wariantowe stosowanie materiatdow 1 elementow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z
autorem projektu oraz Zamawiajagcym, podejmie odpowiednia decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru material (element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie
zmieniany bez jego zgody.

2.6. Wymagania szczegolowe

2.6.1. Instalacja gazowa wewnetrzna i zewnetrzna ze zbiornikiem
a) instalacja gazowa wewnetrzna
e Kociot gazowy
Kociot gazowy kondensacyjny o mocy znamionowej do 30 KW
e Przewody
Instalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco
produkowanych zgodnie z PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie. Dostarczone na budowe rury
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powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkow spowodowanych
uszkodzeniami.

e Armatura i uzbrojenie
Nalezy zamontowac¢ skrzynki gazowe wraz z uktadem redukcyjnym.
Odbiorniki gazowe polaczy¢ z instalacja przy pomocy tacznikow gwintowanych. Przed odbiornikami
nalezy zamontowac¢ kurki odcinajace sferyczne DN15 i DN25 w zalezno$ci od mocy odbiornika.

e Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
Materialy do wykonania robot malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w normach przedmiotowych.

e Instalacja kominowa
System spalinowy dwuscienny z koncentrycznym zestawem 80/120 mm wyprowadzony na zewnatrz
budynku prowadzony w kanale wentylacyjnym
b) instalacja gazowa zewnetrzna

e Przewody
Instalacja doziemna gazu wykonana bedzie z rur polietylenowych RC PE gaz 32x3,0 PE/PE100
SDR11. Potaczenia elementéw instalacji zbiornikowej nalezy wykona¢ metoda zgrzewania
elektrofuzyjnego za pomocg typowych elektroksztattek PE o napigciu roboczym 24 V lub 39,5 V.

e Armatura i uzbrojenie
Nalezy zamontowa¢ skrzynke gazowa wraz z uktadem redukcyjnym instalacji gazowej.

e Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
Materialy do wykonania robdt malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada¢é wymaganiom
okreslonym w normach przedmiotowych.
c) zbiornik na gaz
Przewiduje si¢ jeden zbiornik na gaz o pojemnosci do 5m?®.
Zbiornik na gaz plynny jest stalowym walcem cisnieniowym wykonanym wedlug projektu
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Cis$nienie robocze wynosi 1,56 MPa. Zbiornik pokryty
jest powlokg antykorozyjng odporng na warunki atmosferyczne.
Zbiornik wyposazony jest w nastgpujacg armature:
Zbiornik gazu wyposazony jest w osprzet w sklad ktorego wehodzi:

e zawOr bezpieczenstwa

e zespot armatury do poboru gazu z fazy gazowej

e poziomowskaz plywakowy

e zawor do napelniania zbiornika

e zawor do poboru fazy ciektej ( z zaworem zwrotnym), ktorego krociec przy poborze fazy

gazowej jest zaslepiony korkiem.

Wszystkie kro¢ce na zbiorniku powinny by¢ wyposazone w zawory odcinajace
Armatura zamontowana na zbiornikach musi posiada¢ aktualne atesty dopuszczajace ja do
stosowania w instalacjach gazu ptynnego LPG.
d) instalacja odgromowa i uziemiajaca
Zbiornik powinien by¢ uziemiony przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i zastosowaniu uziomu
otokowego. Jako material na uziomy zaleca si¢ stosowanie stalowych tasm ocynkowanych.
e) ochrona katodowa
Przewiduje si¢ wykonanie ochrony katodowej zbiornikow poprzez montaz galwanicznych anod
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magnezowych.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu.
Wykonaweca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny 1 urzgdzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub kontraktu mogg by¢ zdyskwalifikowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce musi by¢ sprawny technicznie 1 spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. Wymagania dotyczgce Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
nickorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow. Podczas transportu Wykonawca
przestrzega¢ powinien wymagan PN-88/H-01105.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

a) Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wlasciwym zakresie
wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia, wymaganiami
zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-EN) lub polskich normach (PN), a takze
zgodnie z zasadami wiedzy wspodtczesnej i sztuka budowlang oraz umowa o roboty budowlane.

b) Ewentualne zmiany i odst¢pstwa od projektu mogg dotyczy¢ zastgpienia przyjetych w projekcie
wyrobow budowlanych 1 urzadzen przez inne rodzaje wyrobow lub urzadzen o zblizonych
charakterystykach 1 parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany 1 odstgpstwa nie moga
powodowaé zmian w hydraulice uktadéow grzewczych, pogorszenia wiasciwosci uzytkowych oraz
trwalodci instalacji. Zmiany i odstgpstwa powinny by¢ zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.
c) Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru” robdt instalacyjnych wydanych przez COBRTI INSTAL, zwane dalej ,,WTWiO”:, Zeszyt
nr 2 WTWiO — roboty instalacyjne.

5.2. Wykonawstwo instalacji gazowej wewnetrznej i zewnetrznej ze zbiornikami podziemnymi

5.2.1. Wykonawstwo instalacji gazowej wewnetrznej

a) Rurociagi 1 armatura instalacji wewngtrznej gazu

Rurociagi stalowe laczone begda przez spawanie. Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzié
tras¢ oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania mogace powodowac uszkodzenie
przewoddw np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i elementéw muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, 1 inne
elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rurociagi taczone begda z armaturg gwintowana oraz przyrzadami kontrolnymi za pomocg polaczen
gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

Potaczenia gwintowane uszczelni¢ z pomoca konopi lub pasty.
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Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane 1 naniesione w dokumentacji techniczne;j
powykonawczej. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczylo 1 cm na kondygnacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy
zabezpieczenie ich przed dewastacja. Przewody gazowe wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w
odleglosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociaggéw wodociagowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami,

- 15 cm od rurociagow cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wytaczeniem przewodow elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgaleznymi zaciskami instalacji elektryczne;,

- w przypadku rurociggdéw z gazem o ci¢zarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym

- nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ci¢zarze wigkszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wylaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.

b) Tuleje ochronne

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych o $rednicy wewnetrznej
wiegkszej o co najmniej 2 cm od $rednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
$ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei
powinna by¢ wicksza o Scm od grubos$¢ Sciany. Przy przejsciach przez dylatacje tuleje wykonaé z rur
stalowych, a przestrzen migdzy przewodem a tuleja wypetni¢ wetng mineralng lub innym materiatem
izolacyjnym nie dziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednia klas¢ odpornosci ogniowe;.

Kolejnos¢ realizacji robot

a) Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

b) Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

c) Przecinanie rur,

d) Gigcie rur stalowych w budynku,

e) Zatozenie tulei ochronnych,

f) Ulozenie rur

g) Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywac na
podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktorego
wykonane sg rury.

h) W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany nie wolno wykonywac zadnych polaczen.

5.2.2. Wykonawstwo instalacji gazowej zewnetrznej ze zbiornikami

a) Rurociagi 1 armatura instalacji zewnetrznej gazu

Zaprojektowang instalacje gazowa zewnetrzng nalezy wykona¢ z rur z polietylenu posiadajacych
pozytywna opini¢ (atest):. Polaczenia rur nalezy wykona¢ za pomoca ksztaltek elektrooporowych lub
zgrzewania doczotowego. Jezeli zachodzi¢ bedzie konieczno$¢ zgrzewania w warunkach ponizej
temperatury 0°C, jak rowniez w czasie deszczu lub gestej mgly, nalezy wowczas stosowaé namioty
ostonowe, a w przypadkach niskich temperatur rowniez ogrzewanie np. nadmuchem cieplego
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powietrza (wowczas na czas zgrzewania konce rury winny by¢ zamkniete — chtodzenie przeciggiem).
Dla uzyskania poprawnie wykonanego zlgcza, nalezy oprocz przestrzegania w/w zasad zwrdci¢
uwage na:- prostopadie do osi obcigcie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzepow obrzynek.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac czystosci taczonych powierzchni rur, niedopuszczalne jest np.
dotknigcie palcami. Prowadzenie studzenia zgrzewu tylko w sposob naturalny, bez przyspieszania
wentylatorem czy woda.

Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE stosujac promienie
giecia, ktoérych minimalne warto$ci podano w ponizszej tabeli:

Temperatura otocz. °C + 20 + 10 0

Min. promien giecia 20 x d 35xd 50 x d

Przytacze ulozone w wykopie powinno mie¢ niewielki spadek w kierunku zbiornika gazu. Ze
wzgledu na dos$¢ duza rozszerzalno$¢ cieplng polietylenu, rury nalezy uklada¢ w wykopie z
uwzglednieniem kompensacji wydluzen cieplych. Podej$cia przytacza do punktu redukcyjnego na
budynku nalezy zrealizowa¢ przy pomocy ksztattek podejsciowych stalowych preizolowanych. Rura
przewodowa powinna byé umocowana w sposéb trwaly do szafki gazowej. Srednica przylacza
pozwala dostarczy¢ odbiorcy wymagana ilo$¢ gazu. Trasa przylacza powinna pozwoli¢ na
zachowanie od obrysow innych obiektéw odleglosci podstawowych obowigzujacych dla rurociaggow
gazowych z polietylenu.

Przy budowie doziemnej instalacji nalezy zachowac¢ n/w zasady:

Zaglebienie proj. gazociggu winno wynosi¢ dla w zaleznosci od rodzaju terenu w jakim przebiega od
0,8 do 1,5 m. Projektowana instalacje¢ gazowa doziemng wykonywaé w technologii PE metoda
wykopu otwartego lub metodami bez wykopowymi w zaleznoSci od decyzji wiasciciela
nieruchomosci.

Po zrealizowaniu inwestycji stan terenu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Zgodnie z normg
zaktadowa PGNIG, ZN-G-3002/1 i 3002/02 nad rurociggiem nalezy umieSci¢ zo6ttg tasmge
ostrzegawcza i drut lokalizacyjny z koncéwka umieszczong w szafce redukcyjno — pomiarowej lub w
skrzynce ulicznej armatury zaporowej badz tez w skrzynce ulicznej armatury odpowietrzajacej. W
miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem roboty prowadzi¢ recznie 1 pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Przy skrzyzowaniu sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy je
zabezpieczy¢ przez caly czas trwania robot. Przez caly czas trwania robot wykopy montazowe
powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Rurocigg mozna
zasypa¢ po jego geodezyjnym zainwentaryzowaniu i po pozytywne] probie szczelnosci sieci
gazowej, wykonanej zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. (Dz.U. poz.
nr 640 z dn. 04.06.2013r.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie oraz zgodnie ze standardami:

- ST-1GG-1001:2011 — Gazociagi, Oznakowanie trasy gazociggéw, Wymagania ogdlne

- ST-1GG-1002:2011 — Gazociagi, Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne, Wymagania i badania

- ST-1GG-1003:2011 — Gazociagi, Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe, Wymagania i
badania

- ST-1GG-1004:2011 — Gazociagi, Tablice orientacyjne, Wymagania i badania.

Wzdhiz gazociagu ulozy¢ drut sygnalizacyjny. W wykopach montazowych po wyréwnaniu dna
wykopu, dokonaniu podsypki, nalezy wykona¢ nadsypke z piasku, zaczynajac obsypywaé boki rury,
a nastepnie czg$ciowo zasypa¢ wykop pozbawionym korzeni, kamieni 1 itp., gruntem rodzimym, do
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wysokosci 30 do 40 cm nad przewdd. Grunt ubi¢ i utozy¢ na nim z6itg taSme ostrzegawcza o
szerokosci 20 cm, a nastepnie zasypa¢ wykop do konca, ubijajac (zageszczajac) warstwami grunt.
Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zaggszczenie wokol zgrzewow 1 miejsc wychodzenia
polietylenowych rur przewodowych z ostonowych lub przepustowych rur stalowych. Wskazane jest
luzne uktadanie gazociagdw w wykopach dla kompensacji ruchéw termicznych, a takze zasypywanie
utozonego w wykopie gazociggu przy mozliwie najnizszych, dodatnich temperaturach otoczenia.
Odtworzenie nawierzchni zgodnie z decyzjg lokalizacyjng. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych przedmiotowa instalacja zalicza
si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu budowlanego a warunki gruntowe
mozemy zaliczy¢ do prostych z uwagi na jednorodno$¢ genetyczng i litologiczng zalegajacych
poziomo i brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz z uwagi na glebokos$¢ do
1,5 m prowadzonych prac ziemnych.

b) Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych wurzadzen stalowych
wchodzacych w sktad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementow znajdujacych si¢ w
pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami. Przed malowaniem nalezy usung¢ z
powierzchni zgorzeliny, rdze¢, oleje 1 smary, zuzle i topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne
zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowacé przez mechaniczne usunigcie nieréwnosci i
zadzioréw, zaokraglenie krawedzi 1 wyrownanie spoin.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powtoka ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywaé za pomoca metalowych szczotek recznych lub
mechanicznych, szlifierek recznych, mlotkbw mechanicznych. Oleje 1 smary, ktérych nie usunigto
metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami odtluszczania za pomoca rozpuszczalnika
(benzyny, trojchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtluszczanie za pomocag przecierania
szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed
malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungé pyt. Na powierzchnig
oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych elementow
przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powloke ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej
powinna stanowi¢ podktad pod nastgpne warstwy, ktore musza by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i
ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej nie nalezy stosowac, jesli instalacje sa
bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwyklego typu i tak dostarczone do
malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich:

- Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powloki podktadowe;.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu
nalezy podda¢ renowacji.
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c) instalacja kominowa

instalacje kominowa prowadzi¢ w kanale wentylacyjnym.

Odcinki poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem trzy stopnie w kierunku kotta. Na kazdym
potaczeniu kielichowym nalezy zastosowa¢ uszczelke EPDM, dla ulatwienia montazu stosowac
srodek poslizgowy zalecany przez producenta systemu.

d) Zbiornik na gaz LPG

Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornikdw:

Usytuowanie zbiornika powinno zapewnia¢ bezpieczng jego eksploatacj¢ oraz minimalizowaé
zagrozenie, a w przypadku awarii umozliwi¢ skutecznos$¢ dziatania odpowiednich stuzb.

Zbiornik powinien by¢ zlokalizowany w przewiewnym miejscu. Dopuszczalne jest ostonigcie
zbiornika drzewami badZ wysokopiennymi krzewami tylko z jednej strony zbiornika.

Odlegtos¢ od granicy dziatki do zbiornika min 1,25 m (w opracowaniu 2,5 m). Lokalizacja zbiornika
musi zapewnia¢ dojazd do dziatki na wymagang odlegto$¢ do zbiornika dla autocysterny i stuzb
dozorowych.

Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie dojazd spelniajagcy wymogi dostawcy
gazu.

Postawienie zbiornika na ptycie betonowej wylewanej na miejscu budowy

€) Armatura i osprzet

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaSlepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byla dostepna do obshlugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby
kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwalych podparé, zgodnie z projektem
technicznym.

Rurociagi taczone bgdg z armatura 1 osprzgtem z zastosowaniem ksztaltek.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu by
wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.

f) Ochrona katodowa

Przed przystapieniem do montazu ochrony nalezy anody rozpakowac z folii ochronnej i zanurzy¢ w
pojemniku z wodg na okoto 2 godz. Montowac nalezy wytacznie anody zwilZone.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ warunkdw usytuowania anod wzgledem zbiornika.

Do obsypania anody mozna uzy¢ gruntu rodzimego. Przed zasypaniem obsypke nalezy solidnie
zwilzy¢. Puszke przylaczeniowa nalezy przykreci¢c w studzience ochronnej, a wolny kabel
wychodzacy z puszki przytaczeniowej potaczy¢ z trojkatnym uchwytem na zbiorniku (po doktadnym
oczyszczeniu powierzchni uchwytu). Miejsce potaczenia nalezy dokladnie zaizolowaé izolacja
wodoodporng. Zaleca si¢ izolowanie tasmg polimerowo-bitumiczng.

Przy wykonaniu ochrony katodowej dla instalacji wielozbiornikowych stosuje si¢ te same zasady co
dla instalacji jednozbiornikowych.

Dodatkowym elementem oprocz zestawdéw ochrony elektrochemicznej jest kabel do wykonania
potaczenia wyrdwnawczego dla zbiornikow.

Jako potaczenia wyrdwnawcze przewidziano kable z izolacja o minimalnym przekroju 4 mm?2 Cu i
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dhugosci 4 m z dwoma koncowkami przyltaczeniowymi.

Laczenie chronionego zbiornika odbywa sie¢ przez polaczenie kablem wyréwnawczym trojkatnych
uchwytow na zbiornikach. Uchwyty przed potaczeniem nalezy doktadnie oczysci¢. Laczenie
przeprowadzamy za pomoca $§rub M8 przyspawanych do uchwytoéw a nastepnie doktadnie izolujemy
izolacja wodoodporna.

Puszka przytaczeniowa powinna by¢ oznaczona napisem OCHRONA KATODOWA.

UWAGA:

W przypadku montazu instalacji anod galwanicznych przy zbiornikach nie napetnionych gazem
oprocz polaczenia kabli przy pomocy zlacza srubowego dodatkowo lutowa¢ odizolowang zyte kabla
do oczyszczonego ptaskownika.

Do jednego przytacza nie nalezy taczy¢ wigcej niz dwa kable anodowe.

Anod nie wolno podtaczy¢ do ptaskownika uziomu otokowego.

Pomiedzy anodami a zbiornikiem nie powinny znajdowac si¢ obiekty utrudniajace przeptyw pradu
ochrony tj. mury, ploty, papy, folie itp. Po wykonaniu montazu ochrony katodowej nalezy
przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony elektrochemicznej polegajace na pomiarze potencjatu
mig¢dzy zbiornikiem a elektroda pomiarowa.

g) Uziom otokowy

Zalecenia do wykonania uziomu otokowego:

e uziomy otokowe nalezy uktada¢ na dnie wykopu tuz przy zewnetrznej krawedzi plyty
betonowej,

e jezeli zachowanie wymaganych odstgpow jest niemozliwe nalezy w miejscu zblizenia utozy¢
przegrodg izolacyjna,

e odleglos¢ kabli elektromagnetycznych od uziomu otokowego nie powinna by¢ mniejsza niz
1,0m,

e polaczenia uziomoé6w otokowych z przewodami uziemiajagcymi oraz tgczenie poszczego6lnych
czgsci uktadu uziomowego nalezy wykonaé przez spawanie lub zaprasowanie. Wszelkie
potaczenia powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozja,

e w razie braku mozliwosci utworzenia cigglego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania
nalezy uziom ten potgczy¢ z uziomem pionowym o dtugosci nie mniejszej niz 2,50 m,

e do potaczen przewoddéw odprowadzajacych z uziomem otokowym nalezy stosowac przewody
Z tasmy stalowej ocynkowane;j,

e liczba przewodow odprowadzajagcych powinna odpowiada¢ wartosci wynikajace] z
podzielenia dlugosci otoku (wyrazonych w metrach) przez 10, liczba stosowanych
przewoddw nie moze by¢ mniejsza niz 2,

e przewody uziemiajgce nalezy tak rozmiesci¢, aby odlegto$ci miedzy nimi mierzone wzdtuz
obwodu ptyty betonowej nie przekraczaty 10m.

Instalacja odgromowa moga montowaé osoby posiadajace zas§wiadczenie kwalifikacyjne E” w
zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji elektro-energetycznych z uprawnieniami do wykonywania
prac montazowych. Po wykonaniu prac montazowych instalacj¢ nalezy podda¢ badaniom
odbiorczym.

Na podstawie pomiarow nalezy sprawdzi¢ czy rezystancja uziomu jest zgodna z wymogami.

Badania okresowe nalezy przeprowadzaé raz w roku przed okresem burzowym, nie p6zniej jednak
niz do 30 kwietnia.

Z1acza kontrolne instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa.
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Sruby w ztaczach kontrolnych nalezy zabezpieczyé przed samo odkrgceniem. Obiekty wyposazone w
instalacje odgromowsg winny posiada¢ metryki urzgdzenia piorunochronnego zgodnie z PN-86/E-

05003/01.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole roboét, jakosci materiatéw i elementow, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ badania materiatlow 1 robot.

6.2. Badania odbiorcze

Wszystkie badania beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm PN.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich
wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badan.

6.2.1. Badania odbiorcze instalacji wewnetrznej gazu

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnegtrznej
powyzej 0°C. Probe szczelnosci 1 wytrzymato$ci nalezy wykona¢ sprezonym powietrzem o ci$nieniu
instalacji 0,1 MPa. Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmian ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji Wyniki badan szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie
stwierdzono spadku ci$nienia. Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.2.2. Badania szczelnoSci instalacji wewnetrznej gazu

Badanie szczelno$ci, zwanej proba odbiorowa podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka
glownego do urzadzen gazowych. W zalezno$ci od przyjetych rozwiazan technicznych instalacji
gazowej, proby odbiorowe moga by¢ wykonane cze$ciami, szczegdlnie wowczas, gdy jest kilka
przylaczy zakonczonych kurkami gltownymi. Badanie szczelnos$ci instalacji nalezy wykona¢ za
pomoca sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez
60 minut. Do wykonania proby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. Do
proby szczelnos$ci instalacji nie nalezy przystgpowaé bezposrednio po napelnieniu instalacji
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura spre¢zonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od
objetosci przewoddéw poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwo$¢
wystapienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow i tym samym zmian ci$nienia, prob
szczelno$ci nie mozna tez wykonywaé w warunkach, gdy cze$¢ instalacji podlega wplywom
promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy
urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato jego stabilnos¢.

Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykonac z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,,U-rurki”

manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu
urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne §wiadectwo legalizacji 1 gwarantuje doktadnos¢
pomiaru wymagang dla tego typu badania. Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajacg sie do
uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez
urzadzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna,
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nalezy usung¢ przyczyny i probe wykona¢ powtornie

6.2.3. Badania szczelnoSci instalacji zewnetrznej gazu
Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadzaé sprezonym powietrzem. Proby szczelnosci i oceny wynikdw nalezy wykona¢ zgodnie
z
e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. (Dz. U. poz. nr 640 z dn.
04.06.2013 r.) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i
ich usytuowanie.
e ST-1GG-0301:2012 Warunki dopuszczenia gazociggu do proby:
e gazocigg powinien spetnia¢ wymogi PN-EN 12007-2, PN-EN 1555-1-5
e przed przystgpieniem otworzy¢ zamontowang armature
e czujnik temperatury usytuowac na gtebokosci osi gazociggu, mozliwie blisko $cianki
e oczyscic 1 osuszy¢ gazociag zaleca si¢ stosowanie ttokow migkkich
e gazociag przed proba powinien by¢ zakopany
e zabezpieczy¢ elementy narazone na bezposrednie oddzialywanie promieni stonecznych
izolacja termiczng
Zaleca sig, aby miejsce zattaczania czynnika byto jak najdalej od stanowiska pomiarowego.
Wymagania bezpieczenstwa:
Nalezy wyznaczy¢ miejsca, oznakowac 1 zachowac szczegdlne $rodki ostroznosci, w ktérych:
e uUmieszczono stanowisko pomiarowe
e odbywa si¢ ttoczenie czynnika proby
Oznakowanie w ternie powyzszych miejsc nalezy wykona¢ w sposob widoczny za pomocg tasm,
znakow 1 tablic ostrzegawczych, zabraniajacych zblizania si¢ 0s6b postronnych.
Tablice powinny zawieraé napis ,,UWAGA! PROBA CISNIENIOWA, WSTEP WZBRONIONY”.
Wszyscy zatrudnieni powinni by¢ przeszkoleni 1 zna¢ obowigzujace przepisy w tym zakresie.
Poniewaz Vgeo > 8 m3 probe cisnienia wykona¢ wg precyzyjnej metody. W przypadku podzielenia
budowanej instalacji na odcinki o Vgeo < 8 m3 dopuszcza si¢ stosowanie metody standardowe;.
Pomiar ci$nienia — wykona¢ za pomoca manometru precyzyjnego o klasie doktadnosci min. 0,6,
ktorego gorna warto$¢ zakresu pomiarowego wynosi 1,25-1,5 ci$nienia proby.
Rejestrator — mechaniczny lub elektroniczny o klasie doktadno$ci minimum 1.
Przeprowadzenie proby
Sprezarka - wydajnos¢ sprezarki powinna by¢ dostosowana do lokalnych warunkow
przeprowadzenia proby i parametréw technicznych napetnianego gazociagu, jak dhugosé¢ i objetosé
tak, aby tloczenie czynnika probnego przebiegato ptynnie i bez przerw, az do uzyskania wymaganego
ci$nienia proby. Zgodnie z PN-EN 12007-2 spr¢zarka powinna by¢ wyposazona w odolejacz.
Parametry spr¢zania powinny by¢ tak dobrane, aby w kazdych warunkach atmosferycznych, podczas
ktorych przeprowadza si¢ probe, temperatura czynnika proby nie byta wigksza niz 400°C.
Dopuszcza si¢ stosowanie butki ze spr¢zonym gazem obojetnym w celu napetnienia gazociagu.
Czas stabilizacji - dla gazociagéw o objetosci Vgeo > 0,1 m3, zaleca si¢ przyja¢ na kazde 0,1Mpa
cisnienia proby 1 godzing stabilizacji.
Czas stabilizacji powinien wynosi¢ 8 godz.

Czas stabilizacji moze ulec skroceniu w przypadku uzycia sprezarki z chtodnica, ale nie moze by¢
krotszy niz 2 godz.
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Cisnienie proby

Dla gazociggdéw o ci$nieniu maksymalnym roboczym MOP do 0,5 MPa wiacznie, ci$nienie proby
powinno by¢ wigksze lub rowne od iloczynu wspotczynnika 1.5 i maksymalnego cis$nienia roboczego
MOP.

Czas proby
W zaleznosci od zakresu instalacji objetej proba cisnieniowg warto$¢ ostateczng cisnienia oraz czas

proby wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z inspektorem nadzoru wyznaczonym przez inwestora.
Protokoét z proby

Zgodnie z PN-E12327 — protokot powinien zawierac:

- date sporzadzenia

- nazwe 1 adres operatora sieci

- nazwe¢ przedsiebiorstwa i identyfikacje oso6b przeprowadzajacych probe

- lokalizacje i opis gazociagu

- MOP- max. Ci$nienie robocze

- objeto$¢ gazociagu

- czas proby

- czynnik probny

- metoda pomiaru ci$nienia

- wykres temperatury i ci$nienia w funkcji czasu, gdy wymagany

- rzeczywisty spadek ci$nienia i wynik proby

- $wiadectwa badan elementow sktadowych gazociagu, jezeli jest to konieczne

- ujawnione uszkodzenia i nieszczelno$ci oraz sposoby ich usunigcia

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci mozna przystepowaé¢ do odbioru koncowego,
polegajacego na

przedstawieniu dostawcy gazu odpowiednich dokumentéw, wyszczegdlnionych w karcie
dokumentow

odbiorowych sieci gazowych.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i
badania materialow u zZrodia ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w
tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawcy usunigte z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

6.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
* pozwolenie na budowy wraz z zatagczonym projektem budowlanym,

* dziennik budowy,

* protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
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* ksigzke obmiarow robot,

» certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udost¢pniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organow.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Przedmiar robot

Przedmiar robdt zatgczony do dokumentacji technicznej wykonano jako opracowanie zawierajace
zestawienie przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz
Z ich szczegdtowym opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
oraz wskazaniem podstaw do ustalenia jednostkowych naktadow rzeczowych.

7.2. Obmiar robot

Inwestor moze zawrze¢ z wykonawca umowe na wykonanie robot na zasadach:

- ryczaltu,

- kosztorysu powykonawczego.

W przypadku gdy Inwestor zdecyduje si¢ na rozliczenie przetargu ryczattowe nie jest konieczne
wykonania obmiaru powykonawczego robot.

Jezeli Zamawiajacy zdecyduje si¢ na forme przetargu z rozliczeniem za pomocg kosztorysow
powykonawczych nalezy po zakonczeniu roboét instalacyjnych i remontowych wykonczeniowych
dokona¢ obmiaru kazdego z elementow robot. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejsza specyfikacja, wedhug kolejnosci
pozycji przedmiaru i w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje
wykonawca wspdlnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Podstawowe jednostki obmiaru: m, m?, szt., kpl., m?, t.

Ilo$ci robot z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny jednostkowe
robot lub jednostkowe naklady rzeczowe, ceny czynnikow produkcji 1 narzuty z kosztorysu
ofertowego, beda stanowily podstawg do sporzadzenia przez wykonawce kosztorysu zamiennego w
stosunku do kosztorysu ofertowego.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior czgsciowy, odbidr etapowy, odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidér koncowy, odbior po okresie r¢kojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny), odbior przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
oraz rozruch technologiczny.

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkoéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega
na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
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Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbior czesciowy i odbior etapowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci robot (np. stan zerowy, stan
surowy zamkniety i in.). Odbioér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czgsci robot stanowigcych
z reguly cato$¢ techniczng. Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbiorow
etapowych dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot. Roboty do odbioru czesciowego
lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

8.4. Odbior koncowy

Odbioér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie 0
wykonanie robdt budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokot odbioru robot
budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie odbioru
koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetniajacych 1
poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow przewodow kominowych, instalacji, urzadzen
technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych, Komisja moze przerwaé swoje
czynnosci 1 ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze
jako$¢ wykonanych robdt w poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne i1 trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub
kontrakcie.

8.5. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu zorganizuje odbiér ,,po okresie
rekojmi". Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentow potwierdzajacych usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu
(jezeli byly zgtoszone wady),

d) dokumentoéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych
wad,

e) innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

8.6. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie r¢kojmi oraz
ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowe] umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzg m.in.:
a) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

b) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacji inwestycji,

c) oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wiaczone w trakcie realizacji
budowy,

d) dziennik montazu (rozbiorki) - jezeli byt prowadzony,

e) protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

f) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

g) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji 1 urzadzen
technicznych oraz przewodéw kominowych,

h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu dla dolnego zrddia ciepta,
1) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, kierownika budowy

i inspektora nadzoru inwestorskiego,

1) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru

1 przekazania tych robot wtascicielowi urzadzen,

j) o$wiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 1 warunkami pozwolenia na
budowg oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci,

k) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla
materiatow 1 urzadzen.,

1) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

m) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

n) instrukcje eksploatacji instalacji.

8.8. Dokumentacja do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzone przez Projektanta 1 inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z
umowy 1 ew. uzupeltniajace lub zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu 1 ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi

7) protokoty odbiorow czgsciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
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bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.

9. Rozliczenie robot

Okreslone przez umowg.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany instalacji gazowej zbiornikowej i wewnetrzna instalacja gazowa do budynku

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Inne przepisy

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-79/H-970700chrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Wytyczne ogdlne. Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (zeszyt 6).

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania.
PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozjg |
zaroodporne;.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN8O0/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogolne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-16 - WENTYLACJA MECHANICZNA

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
Z wentylacja mechaniczng

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajace 1 majgce na celu wykonanie
robot montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem
technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robot wchodza:

e roboty przygotowawcze,

e wymagania dotyczace wyrobow 1 robot stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych (roboty montazowe),
e 0dbidr robot i kontrola jakosci.

1.4 OKkreslenia podstawowe - definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z PN-B-01411.

1.4.1 Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majgca na celu usunigcie powietrza zuzytego 1
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego.

1.4.2 Wentylacja mechaniczna
Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w
ruch.

1.4.3 Instalacja wentylacji
Zestaw urzadzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania
powietrza.

1.4.4 Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i1 wywiewnikow, w
celu zagwarantowania wymaganych warunkow — intensywno$ci wymian powietrza, ci$nienia,
czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie
przebywania ludzi.

1.4.5 Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na

0go6t z zastosowaniem przewodow.

1.4.6 Wentylatory
Urzadzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.
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1.4.7 Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.

1.4.8 Odzyskiwanie ciepla
Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na
ciepto przez instalacj¢ wentylacyjng.

1.4.9 Czerpnia wentylacyjna
Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

1.4.10 Wyrzutnia wentylacyjna
Element wentylacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

1.4.11 Filtr powietrza
Zespot oczyszcezajacy powietrze z zanieczyszczen statych i cieklych.

1.4.12 Urzadzenie do odzyskiwania ciepla
Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do
strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

1.4.13 Przewéd wentylacyjny

Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez
ktora

przeptywa powietrze.

1.4.14 Przepustnica
Zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajacy na
zamknigcie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiang¢ oporu powietrza.

1.4.15 Nawiewnik
Element lub zespo6t, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.4

1.4.16 Wywiewnik
Element lub zespo6l, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.4.17 Centrala wentylacyjna

Urzadzenie sktadajace si¢ z zespotu urzadzen shuzacych do przygotowania powietrza pod wzgledem
czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspodlnej obudowie i1 przeznaczone do nawiewania lub/i
Wywiewu powietrza.

2 Materialy

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji

1) Materiaty z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

3) Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i1
uszkodzen powtok ochronnych.

4) Szczelno$¢ polaczen i1 elementdow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢

Strona | 107



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

5) Nalezy zapewni¢ tatwy dost¢p do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2 Przewody wentylacyjne

2.2.1 Materialy

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:

1) Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.

1) Wymiary przewodéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

2) Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
3) Wykonanie przewodow i ksztaltek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

4) Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-76002.

3 Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji powinien
zastosowac sprzet dostosowany do technologii robdt 1 wykonywanych czynno$ci oraz gwarantujacy
wiasciwg jako$¢ robot.

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do wymagan
warunkéw BHP.

Sposob wykonywania robot oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

4 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktére pozwolg uniknaé
uszkodzen, odksztalceh przewozonych materialéw. Przewozone materialy powinny byc¢
rozmieszczone rOwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ czasie ruchu pojazdu.
Materiaty powinny by¢ przewozone na budoweg zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz
przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ srodkow transportu powinien gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w Rysunkach, specyfikacji i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

5 Wykonanie robot

5.1 Przewody wentylacyjne
Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.
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1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w odlegtosciach
umozliwiajacych szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotierzowych
odleglo$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

2) Przejsécia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktdrych wymiary sa
od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw wentylacyjnych lub przewodow
wentylacyjnych z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

3) Przejscia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wykonane w sposob nie obnizajgcy odporno$¢ ogniowa tych przegrod.

4) Izolacja cieplna przewodow wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne potgczenia wzdhuzne |
poprzeczne.

5) lIzolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikéw atmosferycznych powinny mieé
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

6) Materiat podpor 1 podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu

zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do
materialu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewoddéw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodow
wentylacyjnych nie wplywalo na jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é
konstrukcji.

9) Zamocowania przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢
obcigzenia wynikajace z cigzaréw:

- przewoddw wentylacyjnych;

- materiatu izolacyjnego;

- elementow instalacji wentylacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow
wentylacyjnych;

- elementow sktadowych podpodr lub podwieszen.

10) Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wpltywem
obliczeniowego obcigzenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy
zamocowaniami elementéw pionowych.

13) Polaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa rdwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wplywem obliczeniowego obcigzenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow
wentylacyjnych mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
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zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Podpory i podwieszenia w obr¢bie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrodla drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatorow.

5.2 Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji
wentylacji lub przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.

2) Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodoéw wentylacyjnych powinny by¢
tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

3) Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym
powinny mie¢ optywowe ksztatty.

4) Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow wentylacyjnych ostro zakonczonych $rub lub innych
elementow ktore moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
5) Pokrywy 1 drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny si¢ tatwo otwierac.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koficu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar
powinien by¢ rowny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego.

7) W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji wentylacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposob otwory powinny mie¢ przekroj kanalu wentylacyjnego.

8) Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urzadzen:

- przepustnice

- klapy pozarowe

- nagrzewnice

- thumiki hatasu

- filtry

- wentylatory

- urzadzenia do odzysku ciepta

5.3 Wentylatory

1) Sposdb zamocowania wentylatorOw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgah na
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorOw) oraz na instalacje przez stosowanie
tacznikoéw elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otwordéw wentylatora.

3) Dlugos¢ tacznikow elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.

4) Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje
wentylacji.

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow.

5.4 Centrale wentylacyjne

5.4.1 Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dhugosci L
wynoszacej 100 <L < 250 mm zamontowane mi¢dzy ich kr6¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecig
przewodow.

5.4.2 Centrale wentylacyjne na powietrzu zewngetrznym powinny by¢é wyposazone W przepustnice
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umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wytaczeniu centrali.
5.5 Wymienniki ciepla

5.5.1 Urzadzenia do odzysku ciepla

1) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne
umozliwiajace czyszczenie tych urzadzen.

2) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktorych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mieé
instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

5.6 Filtry powietrza

1) Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
konieczno$¢ wymiany wktadu filtrujgcego lub jego regeneracji.

2) Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

3) Wkiady filtracyjne nalezy montowaé po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczad je przed zabrudzeniem.

5.7 Nawiewniki, wywiewniki, okapy

1) Elementy ruchome nawiewnikéw i1 wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z
mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

2) Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (elementy konstrukeji budynku,
podwieszane lampy) majacych zakldcajacy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly 1 szczelny.

4) Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotsza trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

5) W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z siecia przewodow za pomoca
przewodow elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodow i stosowa¢ dtuzszych niz 4 m.

6) Sposob zamocowania nawiewnikow 1 wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody.

7) Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac
budowlanych.

8) Nawiewniki 1 wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwarte;.

5.7 Czerpnie i wyrzutnie

1) Konstrukcja czerpni 1 wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji przed
wplywem warunkow atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

2) Otwory wlotowe czerpni 1 wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposdb zapewniajacy wodoszczelnose
przejscia przez dach.

5.8 Przepustnice

1) Przepustnice do regulacji wstepnej 1 zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone W
elementy umozliwiajace trwate zablokowanie dzwigni napgdu w wybranym potozeniu. Mechanizm
napedu przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i
hatasu w czasie pracy instalacji.
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2) Mechanizm napgdu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiang¢ potozenia topatek w pelnym
zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i
zamknigtego

3) Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

4) Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

5.9 Tlumiki halasu

1) Thumiki powinny by¢ polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przeptywu.

2) Sie¢ przewodow nalezy laczy¢ z thumikami za pomocg tagodnych ksztattek przejsciowych.

6 Kontrola jakosci robat.
6.1 Kontrola dzialania

6.1.1 Prace wstepne

Przed rozpoczgciem kontroli dzialania instalacji wentylacji nalezy wykonaé nastepujace prace
wstepne:

a) Probny ruch catej instalacji wentylacji w warunkach rownych obcigzen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglgdnieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;

c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

d) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne,
ustawienie kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

e) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

f) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

g) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

h) Nastawienie elementéw dtawiagcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z
uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

1) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

J) Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

k) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.1.2 Procedura prac

1. Wymagania ogolne

Kontrola dziatania powinna postgpowacé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czgsci sktadowych
instalacji, przez poszczegoélne uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowac stabilnos¢
dziatania instalacji jako calo$ci. W czasie kontroli dzialania instalacji wentylacji nalezy dokonac
weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylacji.

2. Kontrola dzialania wentylatoréow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Kierunek obrotéw wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;

c¢) Dziatanie wyltacznika;

d) Wiaczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
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e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
h) Elementy zabezpieczajace silnikow napgdzajacych.

3. Kontrola dzialania wymiennikow ciepla

a) Dzialanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

b) Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta;
¢) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

4. Kontrola dzialania filtréw powietrza
Wskazania roznicy ci$nienia i monitorowanie.

5. Kontrola dzialania przepustnic wieloplaszczyznowych9
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

6. Kontrola dzialania sieci przewodéw
a) Dziatanie elementéw dtawiagcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostepnos¢ do sieci przewodow.

7. Kontrola dzialania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeplywu powietrza w
pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dzialania nawiewnikow 1 wywiewnikow;

b) Proba dymowa do wstgpnej oceny przeplywow powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji
powietrza w poszczegolnych punktach pomieszczenia.

8. Kontrola dzialania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatorow, a w szczegdlnosci:

a) Wartos$ci zadanej temperatury wewnetrznej;

b) Warto$ci zadanej temperatury zewngetrznej;

c¢) Dziatania wlacznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;,

e) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

f) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

6.2 Pomiary kontrolne
Celem pomiardéw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami.

6.2.1 Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych

Instalacja:

- Pobor pradu silnika;

- Strumien objetosci powietrza;

- Temperatura powietrza;

- Opor przepltywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumien objetosci powietrza nawiewanego 1 wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
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- Poziom dzwigku (jezeli jest styszalny).

6.2.2 Zakres ilosciowych pomiarow kontrolnych i kontroli dzialania

1. Zakres ilo$ciowy

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaré6w kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie
ma specjalnych wymagan nalezy stosowa¢ poziom A (WTWIOR — instalacje wentylacyjne COBRTI
INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiarow

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze 1 do§wiadczenie.
Przed rozpoczgciem pomiarow kontrolnych nalezy okreslic polozenie punktow pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiardéw i rodzaje przyrzadéw pomiarowych.

Tolerancja mierzonych warto$ci:

- Strumien objg¢tosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;

- Strumien objetosci powietrza w catej instalacji £ 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;

- Poziom dzwigku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).10

7 Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i1 odebranej instalacji z uwzglednia
elementow sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

- kpl. (komplety)

- szt. (sztuka)

- kg (kilogram)

- m3 (metr szescienny)

8 Odbior robot

8.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnos$ci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z

obowigzujacymi przepisami 1 zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

a) Porownanie wszystkich elementow wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy,
zarowno w zakresie materialow, jak 1 iloSci oraz jesli jest to konieczne w zakresie wlasciwosci 1
cze¢$ci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami technicznymi;

¢) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie czysto$ci instalacji wentylacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji wentylacji

8.1.1 Badania ogdlne
a) Dostepnos¢ dla obstugi;
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b) Stan czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenie 1 dostepnos¢ otwordow do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnos¢ znakowania;

e) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

f) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

g) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposdb nie powodujacy przenoszenia
drgan;

h) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.1.2 Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidlowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

c¢) Sprawdzenie konstrukeji i wtasciwosci;

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikdéw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikéw;

g) Sprawdzenie prawidtowos$ci obracania si¢ wirnikbw w obudowie;

h) Sprawdzenie naciggéw pasow klinowych;

1) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

J) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

1) Sprawdzenie zgodno$ci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce
Znamionoweyj.

8.1.3 Badanie wymiennikow ciepla

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;

b) Sprawdzenie szczelnos$ci zabudowania w obudowie;

c¢) Sprawdzenie czy niema uszkodzen;

d) Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;

e) Sprawdzenie prawidlowosci przylaczenia zasilania i powrotu czynnika;11
f) Sprawdzenie warunkow zainstalowania zawordéw regulacyjnych;

g) Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.

8.1.4 Badanie filtrow powietrza

a) Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

c¢) Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzanie wskaznika r6éznicy ci$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;

e) Sprawdzenie czystosci filtra.

8.1.5 Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

8.1.6 Badanie przepustnic wieloplaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

8.1.7 Badanie sieci przewodow
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a) Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolg
dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

8.1.8 Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

8.1.9 Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

¢) Sprawdzenie kompletnos$ci 1 rozmieszczenia regulatorow;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnosnie:

- umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia czgsci zasilajacych i czgécei regulacyjnych;

- systemu zabezpieczen;

- wentylacji;

- 0znaczenia;

- typow kabli;

- uziemiania;

- schematow polaczen w obudowach.

8.1.10 Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima),

c¢) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
d) Liczba uzytkownikow;

e) Czas dziatania;

f) Obciagzenie cieplne pomieszczen

g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

h) Wymagane wielkosci rdznicy cis$nienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

1) Poziom dzwigku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
) Klasa filtrow;

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

1) Parametry obliczeniowe wymiennikoéw ciepta (dla lata 1 zimy);

m) Wymagana jako$¢ wody zasilajacej;

n) Ci$nienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 12

0) Napigcie 1 czgstotliwos¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

8.1.11 Wykaz dokumentow inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

b) Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

¢) Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggdéw (schemat
oprzewodowania odbiornikow);

d) Schematy blokowe uktaddéw regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikow;

e) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementow
(w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).
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8.1.12 Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w zakresie
obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

¢) Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacji,

d) Wykaz elementoéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia
sterujace, regulatory, styczniki, wylgczniki);

e) Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;j.

9 Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 Przepisy zwiazane

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdZniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i1 ksztattki wentylacyjne z blach
0 przekroju prostokatnym — Wymiary;

e PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste 1 ksztaltki wentylacyjne z blachy
0 przekroju kotowym — Wymiary;

e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

e PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

e PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania.

e PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych;13

e PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

e PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci
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mechaniczne;

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych

sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow;

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

- PrEN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodoéw — Wymagania
wytrzymatosciowe.
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SPECYFIKACJATECHNICZNA ST-17 - ELEKTRYCZNE INSTALACJE
WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej STWiOR sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR
Ogdlny zakres prac okreslono w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie elektrycznej instalacji wewnetrznej w budynku:
¢ instalacji elektrycznej o$wietlenia obiektu;
¢ instalacji elektrycznej oswietlenia awaryjnego;
e instalacji elektrycznej gniazd og6lnie uzytkowych;
¢ instalacji elektrycznej gniazd sieci komputerowej;
e instalacji odgromowej;
e instalacje niskopradowe LAN
Zakres prac obejmuje:
e zakup, dostarczenie na miejsce robot i wbudowanie wszystkich materiatow niezbednych do
prawidtowego wykonania robot,
e wyladunek materialéw 1 sprzetu na terenie robot,
e transport sprzetu i materiatow na stanowiska pracy,
e opracowanie dokumentacji powykonawczej,
e roboty montazowe,
e wykonanie niezbednych pomiardéw i prob,
e prace porzadkowe oraz wywoz lub utylizacja odpadow pobudowlanych,
e proby i czynnos$ci odbiorowe,
e prace demontazowe
Zakres rzeczowy obejmuje:
e rozdzielnice elektryczne,
e instalacje sterownicze,
e instalacja silowa,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00. Terminy
stosowane w umowach", a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot 1 zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, STWiOR 1 poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne".
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2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, dla ktorych PN lub BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument, oraz oznakowane symbolem CE. Podstawowymi
materialami do wykonania instalacji s3:

2.1. Przewody

Przewody o zylach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powloce poliwinitowej, okragle i

ptaskie, do uktadania na state bez oston przed uszkodzeniami mechanicznymi, na tynku i pod

tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Winny spelnia¢ wymagania normy PN-E-

90056:1987.

e Przewody kabelkowe Y DYp-odpowiednio 3x1,5 mm? U=750V

e Przewody kabelkowe, miedziane YDYp 3x2,5 mm?, YDY 5x2,5 mm? U=750V

e Przewody DTP 4x2x0,5 mm2 transmisji danych internetowych stuzace do przesylu danych po
sieci 5e.

2.2 Rury ochronne
Rury ochronne gladkie z polipropylenu, rura ochronne karbowane, rury winidurowe np. RL, RLHF.

2.3 Tablice elektryczne (rozdzielnice):

Rozdzielnice natynkowe o II klasie izolacyjnosci. Aktywna $ciana tylnia umozliwiajaca szybki i
pewny montaz akcesoriow i okablowania. Skrzynka metalowa lub inna rownowazna. Zawartos$¢
tablicy -zgodnie z dokumentacjg projektowa. Do wykonania rozdzielnic nalezy stosowac urzadzenia
rozdzielcze 1 zabezpieczajace posiadajace znak bezpieczenstwa ,B" oraz CE. Rozdzielnice
elektryczne dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potaczenia ochronne. W
rozdzielnicy zostawi¢ minimum 30% rezerwy miejsca. Nalezy pilnowa¢ miejsca elementow
styczniki etc. ktore podczas pracy wydzielaja cieplo, aby je rozdzieli¢ - zgodnie z zaleceniami
producenta.

2.4. PuszKi (instalacyjne, odgalezne):
® podtynkowe do mocowania w $cianach z cegly lub bloczkéw z betonu komorkowego.
e natynkowe szczelne IP55 przykrgcane z PVC.

e w przypadku wystgpowania stref ogniowych nalezy stosowal osprzet zgodnie z klasg
przegrody.

2.5. Oprawy o$wietleniowe

Oprawy stosowac¢ zgodnie z projektem uwzgledniajac temperaturg barwowa, funkcje, sterowanie. W
Przypadku zmian wymagana jest akceptacja inwestora oraz projektanta. Oprawy musza by¢ nowe i
posiada¢ deklaracje zgodnosci.

2.6. Ochrona przeciwprzepieciowa TNS:
Wielopolowy (modutowy) ogranicznik przepig¢ hybrydowych montowany na szynie 35mm, o
stopniu ochrony IP20 w obudowie z masy termoplastycznej lub inny rownowazny. Wymagania
techniczne:

e klasa T1+T2,

e zdolno$¢ gaszenia pradow nastgpczych przy Dc 25kA,

o catkowity prad udarowy 100kA,

e czas zadzialania 100ms,

Strona | 120



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

e napi¢eciowy poziom ochrony 1,5 kV
1 inne zgodne z dokumentacja projektowg i kosztorysowa.
Wszystkie urzadzenia zastosowane muszg posiada¢ certyfikat CNBOP oraz wszelkie niezbedne
dopuszczenia

2.7 Instalacja zasilania i sterowania urzadzen technologicznych

System zasilania - sieci elektrycznej TN-S.

Instalacja zasilajaca elektryczna winna by¢ ztozona z rozdzielnicy gléwnej RGnn zasilania ogélnego
1 o$wietlenia oraz zasilania gniazd komputerowych. Nalezy wyodrebni¢ odrgny obwod do zasilania
syreny alarmoweyj.

2.8 Instalacja odgromowa i uziemienia

Instalacja odgromowa na dachu wykonana drutem stalowym ocynkowanym 08 montowanym na
uchwytach, przewody odprowadzajace pionowe drut Fe/Zn 8mm w rurkach pod ociepleniem. W
systemie instalacji odgromowej stosowac nalezy zaciski kontrolne przy potaczeniu z uziomem
otokowym wykonanym z bednarki stalowej ocynkowanej

2.9 Instalacja polaczen wyrownawczych i uziemien ochronnych dodatkowych

W instalacji nalezy przyja¢ system 3L+N+PE (TN-S) - linie odplywowe, rozdzielnice odbiorcze i
odbiory za gldwng rozdzielnica 0,4kV RG nn.

Ochrone podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) stanowi izolacja. Dla kabli i przewodoéw
przewiduje si¢ izolacje odpowiednio 1000 V i 750V. Aparaty elektryczne, osprzet i urzadzenia
odbiorcze winny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w Polsce. Oprocz ochrony podstawowej
nalezy zastosowa¢ ochron¢ dodatkowa przed dotykiem posrednim zrealizowang przez samoczynne
wylgczenie zasilania. Wylaczeniu podlega urzadzenie, w ktorym nastgpito uszkodzenie izolacji
podstawowej.

2.10 Instalacja oSwietlenia podstawowego.

Oswietlenie w pomieszczeniach, na korytarzach nalezy wykona¢ przy uzyciu opraw rastrowych do
sufitow podwieszanych oraz natynkowych tam, gdzie brak sufitow podwieszanych. W toaletach
nalezy zastosowaé oprawy punktowe. Oprawy os$wietleniowe pogrupowane sa funkcjonalnie w
obwody o$wietleniowe. Zalaczanie 1 wylaczanie o$wietlenia w pomieszczeniach realizowane jest
lokalnie przez wytaczniki p/t. Dla o$wietlenia bytowego nalezy stosowa¢ maksymalnie 3 rodzaje
opraw oswietleniowych co utatwi pdzniejszy serwis instalacji i zminimalizuje koszty eksploatacji.
Obwody o$wietleniowe nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RG nn w systemie TN-S i prowadzi¢ w
korytkach kablowych w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym kondygnacji poddasza.
Oswietlenie podstawowe spelnia funkcje oswietlenia powierzchni o poziomie nat¢zenia o§wietlenia
nie mniejszego od okreslonego w normach 1 wynikajacego ze sposobu uzytkowania poszczegolnych
pomieszczen budynku. Ponizej okre§lono liste wybranych pomieszczen z przewidywanymi
minimalnymi poziomami o$wietlenia:

komunikacja pozioma -100 Ix

hali wejsciowy z klatkg schodowg - 200 Ix

pomieszczenia biurowe - 500 Ix

pomieszczenia techniczne - 200-500 Ix

2.11 O$wietlenie awaryjne
W budynku nalezy wykonac¢ instalacje oswietlenia drég ewakuacyjnych.
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e oswietlenie ewakuacyjne Korytarzowych przestrzeni otwartych - zrealizowano przez
zastosowanie oddzielnych dwufunkcyjnych opraw wyposazonych w akumulatory
zapewniajgce czas podtrzymania T=1h;

e oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe - oddzielne, jednofunkcyjne lampy LED wyposazone w
akumulatory z czasem podtrzymania T=1h i naklejonym piktogramem okreslajacym kierunek
ewakuacji jedno lub dwustronne.

Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych winien wynosi¢ 11x a w
miejscach zainstalowania sprzgtu gasniczego 1 szafek z pierwsza pomocg medyczng SIx

2.12 Oswietlenie zewnetrzne
Oswietlenie terenu realizowane jest poprzez naswietlacze zamontowane na elewacji budynku na

wys.3m.

2.13 Instalacja zasilania gniazd ogélnych i gniazd komputerowych
Instalacja ta przewidziana jest dla pomieszczen biurowych, technicznych, weziow sanitarnych i
pozostatych pomieszczen pomocniczych. Instalacje ta wykona¢ w oparciu o przewody YDY 3%*2,5
mm? , wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych. Prowadzi¢ je nalezy na korytkach do
poszczegbdlnych pomieszczen. W pomieszczeniach obwody prowadzone beda:

e W biurach - w tynku lub w listwach przypodtogowych nasciennych,

e w innych pomieszczeniach w tynku lub w listwach przypodtogowych nasciennych w

pomieszczeniach technicznych - w tynku

Instalacja gniazd komputerowych obejmuje zasilanie komputerow w pomieszczeniach wskazanych w
projekcie architektonicznym. Instalacje te wykonaé w oparciu o przewody YDY 3*2.5 mm?,
wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych komputerowych i prowadzi¢ ja nalezy jak obwody gniazd
wtykowych og6lnych.
Obwody gniazd komputerowych zabezpieczone sa wylacznikami nadmiarowo-pragdowymi oraz
roznicowo-prgdowymi czulymi na prady sinusoidalne 1 state pulsujace ,,A". Stosowal gniazda
przytaczeniowe typu ,,Data" z systemem zabezpieczenia przed przylaczeniem odbiornikéw innych
niz komputerowe.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz Srodkow transportu podano w ST-00
,» Wymagania ogolne".

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu nie wplywajacego niekorzystnie na
jako$¢ wbudowywanych materiatow.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz S$rodkow transportu podano w ST-00
»Wymagania ogolne".

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju,
dhugosci i cigzaru przewozonych materialow i nie wptywajacych niekorzystnie na ich wlasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".

Wykonawca prac odpowiedzialny jest za zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowa,
zgodno$¢ z zapisami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Prac oraz
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Zamawiajacego. Jako$¢ wykonania prac oraz wszystkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji na inne, nie
moga powodowaé zmniejszenia cech uzytkowych i trwatosci eksploatacyjnej. Zmiana materialowa
nie moze réwniez powodowaé w przysztosci okres gwarancji i pogwarancyjny/ zwickszenia kosztow
serwisu lub eksploatacji.

Prace instalacyjne elektryczne i AKPIA nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami /w
podstawowym zakresie/ oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.
Wykonawca prac, musi si¢ wykaza¢ niezbednymi uprawnieniami do prowadzenia robot
instalacyjnych. Wszystkie materialty 1 urzadzenia musza posiada¢ dopuszczenie 1 atesty do
stosowania w budownictwie na terenie Polski. Prowadzenie instalacji linii zasilajacych i
rozmieszczenie urzadzen elektrycznych powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami
(wodnymi, telekomunikacyjnymi, piorunochronnymi) w zakresie odlegto$ci i ich wzajemnego
usytuowania. Tras¢ przewoddéw opracowac tak by unika¢ zblizen i skrzyzowan zaréwno z instalacja
odgromowa wewnetrzng 1 zewngtrzng oraz kablami zasilajagcymi. Trasy kablowe prowadzi¢ zgodnie
z N SEP E 004 Linie kablowe projektowanie i budowa /szczegodlnie dotyczy mocowan i
oznakowania/. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapoznaé si¢ dokladnie z
dokumentacja techniczng, w przypadku stwierdzenia niejasnosci lub btgedu zglosi¢ powyzsze do
Zamawiajacego. Przy przejsciach przez $ciany, stropy wykonac przepusty z rury stalowej, PVC lub o
ile wymagane, zastosowaé uszczelnienie ogniochronne zgodnie z wymaganiami p-poz. i technologii

budynku.

5.1 Zgodnos$¢ prac z dokumentacjg projektowa

Przedmiot niniejszej specyfikacji zostat okreslony w dokumentacji techniczne;.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bltedow lub opuszczen w dokumentacji technicznej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opisow, wymiardw wazniejszy jest odczyt z pomiarow w
rzeczywisto$ci. Domierzanie odleglosci 1 niewielkie réznice powstale z tytulu pomiarow w
rzeczywistosci 1 z dokumentacji traktuje si¢ jako normalny btad konwersji programowych,
zastosowanej skali, doktadnosci wydruku.

Przedmiary inwestorskie sg materiatem pomocniczym co stanowi, ze przy wystgpieniu ewentualnych
roznic pomiedzy dokumentacjg projektowg a wartosciami obliczeniowymi kosztorysu wiasciwe dla
przyjecia sg dane z Dokumentacji Techniczne;j.

Zmiany, uzupelnienia i poprawki dokumentacyjne i wykonawcze jak wyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i przyjmuje si¢, ze s3 wlaczone w ceng umowna.

Wszystkie wykonane prace i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Techniczng i ST.
Dokumentacja techniczna i powykonawcza

Dokumentacja techniczna zawiera: czg$¢ opisowa i czes¢ graficzng - rysunki. Wykonawca do
odbioru koncowego bez zadnych dodatkowych optat i bez zadnych ograniczen prawnych przekazuje
Zamawiajacemu wszelkie prawa autorskie 1 wszelkie pozostate prawa do dostarczonej
Zamawiajacemu dokumentacji i oprogramowania.

5.2. Trasowanie
Trasowanie przewodow elektrycznych nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna by¢ przejrzysta, prosta i
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dostegpna do prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest aby w miar¢ mozliwosci trasa
przebiegata w liniach pionowych i1 poziomych.

Przy trasowaniu ciggdéw instalacji sygnalizacyjnej pozarowej nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby
skrzyzowan 1 zblizen z ciggami instalacji elektromagnetycznych i innymi instalacjami.

5.3. Bruzdy

Szeroko$¢ bruzd pod wszystkie przewody elektryczne nalezy dostosowaé do $rednicy przewodu z
uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. W przypadku uktadania w jednej bruzdzie wiece] niz
jednego przewodu jej szerokos¢ winna by¢ taka, by odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej
niz Smm. Przewody nalezy uktada¢ jednowarstwowo. Zabrania si¢ kucia bruzd w elementach
konstrukcyjnych oraz w cienkich $cianach dziatowych.

5.4. Montaz kanaléw instalacyjnych.
Kanaly instalacyjne nalezy mocowa¢ do podtoza lub $ciany za pomocg kotkow rozporowych.

5.5. Ukladanie rur oslonowych

Rury nalezy uktada¢ i mocowaé¢ w uprzednio wykonanych bruzdach. Luki z rur sztywnych nalezy
wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania -
najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej $rednicy rury.
Laczenie rur wykona¢ za pomoca jednokielichowych potaczen lub ztagczek dwukielichowych, przy
najmniejszej dtugosci potaczenia kielichowego:

Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

5.6. Montaz rozdzielnic.

Rozdzielnice winna by¢ wykonane jako podtynkowe. Montaz urzadzenia nalezy dokona¢ na $cianie,
zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez producenta tablicy. Niezbedne przepusty i kotwy do
mocowania oston przewodow, dochodzacych do urzadzen, zaleca si¢ mocowaé przed montazem tych
urzadzen.

Po zamocowaniu rozdzielnicy nalezy:

e dokreci¢ w sposob pewny wszystkie §ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

e zalozy¢ oslony zdjete w czasie montazu - nalezy zwroci¢ uwage na oznakowanie
poszczegblnych oslon- rozdzielnica przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam
symbol identyfikacyjny i1 dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej
skrzynki,

e zalozy¢ oznakowanie przewodow i osprzetu.

5.6.1. Préby montazowe rozdzielnic

Przed przeprowadzeniem préby montazowej Wykonawca winien przygotowac protokoty prob jakosci
wyrobu, przeprowadzonych przez wytworcow lub protokoty odbioréw technicznych dokonanych u
wytworcy oraz DTR lub w przypadku jej braku, instrukcje obstugi producenta oraz schematy i opisy
techniczne aparatury. Po wykonaniu rob6t nalezy wykona¢ sprawdzenie stanu izolacji induktorem,
wykona¢ pomiar impedancji petli zwarcia, wykona¢ probe zadzialania wylacznika roéznicowo-
pradowego.

5.7. Montaz osprzetu, wlacznikow, gniazd wtykowych
Instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Montaz instalacji o$wietleniowej nalezy prowadzic¢
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zgodnie z PN-IEC 60364-5-559:2003.
Montaz osprzetu wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wentylatorow i jednostki odzysku ciepta.
Przewody do zasilania o przekrojach zgodnych z dokumentacja projektowa. Instalacje nad sufitem
powieszonym prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci podtynkowo a w miejscach, gdzie nie jest to mozliwe
w rurkach winidurowych. Do zasilania odbiornikéw instalacji sitowej stosowaé przewody
kabelkowe, miedziane o przekrojach zgodnych z dokumentacja i o napigciu U=750V. Przy
wykonywaniu robot nalezy:
e zapewni¢ rownomierno$¢ obcigzenia faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczenie
odbiorcéw 1-fazowych,
e mocowac puszki w $cianach i gniazda wtyczkowe oraz wytaczniki w sposob nie kolidujacy z
wyposazanym pomieszczeni,
e zastosowac jednakowy uktad potozenia wiacznikéw klawiszowych w catym obiekcie,
Montaz puszek.
Puszki p/t nalezy osadza¢ na Scianach w sposob trwaty za pomoca klejenia lub kotkdéw rozporowych.
Puszki nalezy osadza¢ na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewngtrzna) krawedz byta zréwnana z
ostatecznym licem S$ciany (po wykonczeniu $ciany). Przed zainstalowaniem, nalezy w puszcze

wycig¢ wymagang liczb¢ otwordw dostosowanych do $rednicy wprowadzonych przewodow. W
pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych 1 wilgotnych stosowa¢ puszki bryzgoszczelne,
podtynkowe.

5.8. Ukladanie i mocowanie przewodow.

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.5.2. Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.3.

Przewody wprowadzane do puszek winny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewdd neutralny winien by¢ nieco dhuzszy niz przewody fazowe. Zagigcia i tuki w
ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Zabrania si¢ ukladania kabla bezposrednio w betonie,
w warstwie wyroOwnawczej podlogi, w zlgczach plyt itp. bez zastosowania oslon w postaci rur
ostonowych. Podtoze pod przewody winno by¢ réwne. Przewody nalezy mocowa¢ do podioza za
pomoca klamerek rozmieszczonych w odstepach okoto 50cm, wbijajac je tak, aby nie uszkodzié
izolacji zyly przewodu. Do puszek wprowadza¢ tylko te przewody, ktore wymagaja laczenia w
puszce, a pozostate prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w
luzny krazek i wlozy¢ do puszki, a puszki zakry¢ pokrywkami, lub inaczej zabezpieczy¢ przez
zatynkowaniem.

5.9. Laczenie przewodéw.

Laczenie przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzgcie 1 osprzecie instalacyjnym oraz w odbiornikach
poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosowac
polaczen skrecanych. Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi
oraz dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji 1 czyszczenie przewodu nie moze
powodowac uszkodzenia mechanicznego przewodu. Diugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna
zapewni¢ prawidtowe przytaczenie.

Konce przewoddéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi koncowkami.

5.9. Badania i préby.
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Nalezy wykona¢ badanie rezystancji izolacji - badanie wykonuje si¢ dla kazdego obwodu oddzielnie

od strony zasilania: pomiaréw nalezy dokona¢ induktorem 500V lub1000V. Rezystancja pomiedzy

badang faza a pozostalymi fazami polaczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od:
e 1MQ dlainstalacji 230V

Ponadto nalezy wykona¢ badanie probnikiem napig¢cia punktow odbioru instalacji wtynkowej, a

takze pomiar obwodéw niskiego napigcia oraz impedancji petli zwarciowe;.

5.10. Podejscie i przylaczenie do odbiornikéw.

Podejscia do odbiornikdw zamocowanych na §cianach nalezy wykonaé przewodami utozonymi na
tych $cianach lub w stropach. Miejsca polaczen zyt z zaciskami odbiornikéw winny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem mechanicznym i
elektrycznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Polaczenia sztywne
wykona¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami
kabelkowymi. Nalezy je wykona¢ do odbiornikow statych.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji np. poprzez zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia
przewody elektryczne doprowadzone do odbiornikow powinny by¢ chronione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne". Celem
kontroli jakoS$ci jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonanych robot. Kontrola jako$ci
materialow 1 robot polega na sprawdzeniu zgodnoS$ci zastosowanych materialow 1 wykonanych robot
z wymaganiami okre$§lonymi przez Zamawiajacego w ST i dokumentacji projektowej- w tym celu
Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan. Materialy posiadajace atest
producenta, stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST, moga by¢ dopuszczone
przez Zamawiajacego bez uzycia dodatkowych badan. Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.
Kontroli jakosci WZL podlega wykonanie:

e sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow,

e sprawdzenie trasy linii elektrycznych,

e umocowanie przewodow,

e jako$¢ wykonanych polaczen i przytaczen,

e sprawdzenie cigglosci zyt 1 powlok instalacyjnych oraz zgodnosci faz,

e wynik badania rezystencji, proby napi¢ciowe;.
Kontroli jakosci tablicy rozdzielczej podlega:

e sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow,

e sprawdzenie poprawnosci polaczen obwodow gltownych i pomocniczych oraz dziatania

aparatow 1 urzadzen np. sprawdzenie impedancji petli zwarciowej,

e sprawdzenie stanu izolacji induktorem.
Kontroli jako$¢ w zakresie instalacji oswietlenia oraz instalacji sitowej podlega:

» sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow,

 sprawdzenie trasy kablowych,

* umocowanie przewodow,

* jako$¢ wykonanych polaczen i przylaczen,
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* wynik badania rezystancji izolacji, proby napigciowe;.
Kontroli jakos$ci instalacji sygnalizacji i ppoz.. podlega:
* jako$¢ zastosowanych urzadzen oraz zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacija,
» jako$¢ wykonanych potaczen i przytaczen.
Kontroli jako$¢ w zakresie instalacji wyrownawczej podlega:
* sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,
* sprawdzenie poprawnosci przebiegu tras przewodoéw ochronnych,
* umocowanie przewodow ochronnych,
* rodzaje oraz wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jako§¢ wykonanych potaczen
1 przytaczen,
* prawidlowos$¢ zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewoddéw ochronnych oraz ich
przylaczen i1 polaczen,
* oznakowanie barwne przewodoéw ochronnych,
* wynik badania rezystancji uziomow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:
e mb - dla linii i przewodow,
e szt. - dla potaczen i osprzetu oSwietleniowego,
e Kkpl. -dla pomiarow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne". Odbior instalacji elektrycznej
nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbior w zakresie:
e zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacja, rodzaju i jakosci uzytych materiatow,
e prawidtowosci montazu i mocowania urzadzen na instalacji.
Zamawiajacy przeprowadzi odbiory robot ulegajacych zakryciu, odbiory miedzyoperacyjne oraz
odbi6r koncowy poszczegolnych elementdéw wewnetrznej instalacji elektryczne;.
Odbiory czesciowe robot ulegajacych zakryciu obejmuja:
e sprawdzenie utozenia kabla przed jego zatynkowaniem,
e sprawdzenie utozenia w listwach, lecz nie przykrytych przewodow,
e sprawdzenie zainstalowania fragmentéw instalacji, ktére beda niewidoczne lub trudne do
sprawdzenia po zakonczeniu robot montazowych.
Odbiorom mig¢dzyoperacyjnym podlegaja:
¢ osadzone konstrukcje wsporcze, kable, korytka, oprawy oswietleniowe,
e ulozone listwy, rury, korytka przed wciagnigciem przewodow,
¢ osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,
¢ instalacja przed zalaczeniem pod napigcie.
Do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczy¢:
e dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji
projektowej,
e protokoty badan i pomiardw,
e protokoty odbiorow czesciowych,
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dokumenty poswiadczajace uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie,
oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji.

Komisja odbiorowi dokonuje zbadania kompletnosci, aktualno$ci i1 stanu powykonawczej
dokumentacji technicznej, dokonuje bezposrednich ogledzin wszystkich elementoéw instalacji
elektrycznej, sprawdza funkcjonalno$¢ urzadzen oraz wyniki pomiaréow elektrycznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w
ofercie przetargowe;j.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania skfadajace si¢ na wykonanie
wycenianej

roboty.

Cena obejmuje:

zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkcji,

wewnetrzny transport materiatow i urzadzen oraz narzedzi,

montaz i demontaz sprzgtu pomocniczego,

ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu rusztowan,
montaz linii,

montaz lamp,

montaz aparatow,

montaz osprzetu elektrycznego (puszki, listwy, rury ochronne, korytka, mocowania),
montaz tacznikow i gniazd,

prace porzadkowe,

wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiarow i sprawdzen,

wywiezienie odpadow na wysypisko lub ich utylizacja.

Cena uwzglednia rowniez:

nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

ilosci materialow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robét,

postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania sprz¢tu,
przerwy wywotane warunkami niezaleznymi od Zamawiajgcego.

Ptatnos$ci beda realizowane zgodnie z cena ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami
we Wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych.  Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi 1 taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-1EC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
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zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.

e PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejSciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

e PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

e PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

e PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

e PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace 1 polaczenia wyréwnawcze instalacji
elektrycznych.

e PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy o$wietleniowe 1 instalacje o§wietleniowe.

e PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

e PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

e PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

e PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe

e PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

1 inne zwigzane z realizacja projektu.

Przytoczone powyzej normy, instrukcje 1 zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi
dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rdwnowaznos$ci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu 1 zakresu oraz wymagah stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym 1 uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-18 - TYNKI WEWNETRZNE
CEMENTOWO-WAPIENNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru tynkéw wewngtrznych

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem
lub bez kruszywa, wiokien lub innych materiatow, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni
$cian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych
sktadnikéw (a takze z innymi skladnikami) i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana
najczesciej do pokrycia $cian i sufitow.

1.4. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu:

e tynki cementowo-wapienne,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST-00 i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00
,» Wymaganiach ogdlnych".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ,,Wymaganiach
ogolnych".

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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e mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek
srednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonania robot. Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi uzytkownika.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymaganiach ogdélnych".

4.2. Transport materialow

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ si¢ odpowiednimi $rodkami
transportu. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
zawilgoceniem oraz gotowe tynki w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normom.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych
w okresie obnizonych temperatur".

5.2. Przygotowanie podlozy
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatnos$¢ podtoza pod tynkowanie.
Badanie podloza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
$cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.
Wadliwe wykonanie podloza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jako$¢ i trwatosé
gotowego tynku (np. powstawanie rys).
Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi by¢:

e rowne,

e nosne i mocne,

e wystarczajaco stabilne,

¢ jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

e szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

e wolne od wykwitow,

® nie zamarzni¢te, o temperaturze powyzej + 5°C.
Ostrzezenia 1 wskazowki.
Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycj¢ rozwigzania tych probleméw.

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk

Ogolne sprawdzenie podloza.
Aby oceni¢ wady materiatlu, odpryski, thuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzy¢ si¢ probg Scierania, drapania lub zwilzania:
e prdba Scierania przeprowadzana j est przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,
e proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
e chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,
e proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.
Sprawdzenie w zaleznosci od podloza i stosowane Srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny.
Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materialy
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budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie
powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed lico
muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 5
mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypeli¢ najpozniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowaé w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - s6l krystalizujgca na powierzchni), naruszajace przyczepnosc tynku do
podioza, muszg zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy
ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowaé
skuteczng metod¢ oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagaé
odpowiedniego przygotowania. Ocena wlasciwo§ci muru musi nastapi¢ przed przystgpieniem do
tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo ocenic¢
podtoze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk musza by¢ spelnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkow (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub
poszczegblnych etapow robot) maja znaczacy wptyw na jakos¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta si¢ przyczyna
p6zniejszych uszkodzen tynku.

Najpoézniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac powierzchni¢ obrzutki (lub jej szorstko$ci)
do rodzaju tynku wierzchniego.

Ogolne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich warunkow
pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym maj g ograniczone zastosowanie.

Cieple warunki pogodowe

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie naslonecznienie itp. Maja decydujacy wpltyw na
sposOb przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie
podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie
siatka tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny wplyw ztych warunkéw pogodowych 1 tym
samym znaczaco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstaja na skutek zwiekszenia objetosci przez
zamarzajaca wode. Szkody te przybierajg postac thuszczacej si¢ ptytkowe struktury tynku, powodujac
jego niedostateczng wytrzymatos¢. Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg
juz praktycznie przy temperaturze

+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sa obnizenie wytrzymatos$ci, przyczepnosci tynku i inne.
Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materialu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong, warstwe
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tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnigcia.
Nalezy pamigtaé, ze w przypadku okreslonych tynkow konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych
temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Zaprawy zwigkszajace przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podlozy)

Zaprawy poprawiajace przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z wodag i rozprowadza po
powierzchni zegbata szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez
dhugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrobki dodatkowej itp., podane sg w opisie
produktu.

Szlamy zwiekszajace przyczepnos$¢

Szlamy zwigkszajace przyczepno$¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sieje z
zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dzialanie zasad, do ktorej dodaje si¢ cement az
do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamoéw nalezy je odpowiednio czesto mieszad
W naczyniu, co zapobiega osadzaniu si¢ cementu. Nalezy nanie$¢ tylko taka ilo$¢ szlamu, by
mozliwa byta praca metoda ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazdéwek producenta.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych
Uktadanie tynkow sktada si¢ z nastepujacych faz:

e Wyznaczenia powierzchni tynku.
Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija si¢ co 1,5m wzdtuz dlugosci 1 wysokosci
$ciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy 1 wygladza je rowno z glowka
gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnia
plackow. Pasy te spetniajg rol¢ prowadnic przy narzucaniu i wyrOwnaniu warstwy tynku. Zamiast
prowadzacych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

e Wykonanie obrzutki.
Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na $cianach
i 4-5 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub poétcementowej obrzutki powinna
wynosi¢ 10-12 cm zanurzenia stozka.

e Wykonanie narzutu.
Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej
woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm, a gegsto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm
zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nast¢puje rownanie go za pomocyg taty. Narzut w narozach
wykonuje si¢ za pomocg pac w ksztalcie katownika.

e Wykonanie gladzi.
Gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej thusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1-3 mm. Zaprawe
narzuca si¢ recznie i rozprowadza si¢ pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera si¢ jg packa drewniang, stalowa
lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,
skraplajac go woda za pomoca pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robot tynkarskich

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wilasciwos$ci cementu, wapna i wody oraz kruszyw
okreslone w pkt 2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegodlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte". Wyniki
badan materiatow 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot
Badania tynkoéw powinny by¢ przeprowadzane w sposoéb podany w normie PN-70/10100 i
umozliwia¢ oceng wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci:
e zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatlow i wyrobow,
e prawidlowosci przygotowania podiozy,
e przyczepnosci tynkéw do podtoza,
e grubosci tynkow,
e wygladu powierzchni tynkow,
e prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynkow.
e wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne".

Jednostka obmiarowa jest m? powierzchni wykonanego i odebranego tynku.

Powierzchni¢ tynkoéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugo$ci Scian w stanie
surowym 1 wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
nad pomieszczeniem.

Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementoéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potragca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m? i powierzchni
otworéw do 3 m?, jezeli oécieza ich s3 tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,,Wymaganiach ogolnych".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér podlozy

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbior podioza odbywa
si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.
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8.3. Wymagania przy odbiorze
Przy odbiorze tynkéw sprawdza si¢ ich grubos¢, gltadkos¢ oraz przyczepnos¢ do podioza na catej
powierzchni.
Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza powinna wynosic:
e Dla tynkow gipsowych 0,025 MPa,
e Dla tynkdéw cementowych 0,050 MPa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawegdzi od linii prostej
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dlugosci kontrolnej 2 m faty.
Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:
e pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na Im i1 ogdtem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
e poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na Im i ogotem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sa:
o wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkdw, plesni itp.,
e trwale §lady zaciekéw na powierzchni,
e odstawanie, odparzenia i pecherze powstale w skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.
Odbior gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
e ocen¢ wynikow badan
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigci.
e stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdowieniem.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne". Placi si¢ za
m? wykonanego tynku.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonow.

e PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

e PN-EN 13139:20037 AC:2004 Kruszywa do zaprawy

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

e PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

e PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewniania
jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewniania jakos$ci. Dokumentacje i specyfikacje w
zamoOwieniach publicznych", Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cz¢$¢ B - Roboty wykonczeniowe,
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zeszyt | ,,Tynki", wydane ITB - 2003r.

Przytoczone powyzej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi
dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakos$ciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-19 - WYKONANIE ELEWACJI
OBIEKTU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych — elewacyjnych

1.2. Zakres ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych robot o drugorz¢dnym i niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze odstawowe wymagania bedg speilnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej zawierajg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robot budowlanych - elewacyjnych w zakresie planowanej nadbudowy
obiektu. Obejmuje prace zwigzane z dostawe¢ materialow, wykonawstwem 1 wykonczeniem
wszystkich robot zwigzanych z powyzszym zadaniem.

Ogolny zakres robot objety robotami i specyfikacja przewiduje:
e ocieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi,
e wykonanie tynkoéw cienkowarstwowych, powtok malarskich na elewaciji,
e montazem parapetow zewnetrznych,
e wykonanie obrobek blacharskich na elewac;i,
e ocieplenie $cian fundamentowych,
e wykonaniem tynku mozaikowego cokotu elewacji,
e wykonanie innych rob6t budowlanych towarzyszacych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 0raz
okresleniami podanymi w specyfikacji ,, Wymagania og6lne”

2. MATERIALY

Wszelkie materialy do wykonania elewacji obiektu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowg oraz ST. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do
picia.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mul.

3. SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ogolnej. Roboty mozna wykonaé
recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca jest zobowigzany do
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uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania og6lne".

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami
prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony $§rodowiska, przepisami ppoz. oraz planem BIOZ.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem.
Wszystkie wykonane roboty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

5.1. Wymagania szczegolowe

5.1.1. System ocieplenia

Do wykonania prac ocieplenia budynku wymaga sie¢, aby zastosowano system ocieplen jednego z
wybranych producentow materiatow budowlanych:

Ponadto produkty przyjetego systemu ocieplenia budynku charakteryzowaé si¢ musza ponizej
wyszczegolnionymi minimalnymi parametrami:

e plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS),

e plyty z polistyrenu ekstradowanego (XPS),

e Srodek gruntujacy - gleboko penetrujacy, bezrozpuszczalnikowy dostosowany do rodzaju
podioza (cegla, gazobeton, beton),

e kolki rozporowe (do montazu plyt) — wykonane z tworzywa sztucznego z rdzeniem z
tworzywa wyposazone s3 w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

e profile startowe — ze stali ocynkowanej lub aluminium z przyklejong siatkg, mocowane do
podioza za pomocg kotkéw rozporowych,

e siatka zbrojagca — siatka z wldkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) 0
gramaturze min. 155 g/m2, wymiar oczka max. 3,5x3,5 mm,

e zaprawa zbrojaca do siatki, uelastyczniona wzmocniona witoknami, przyczepnos¢ do
styropianu > 0,1 MPa, przyczepno$¢ do betonu > 0,6 MPa,

e tynki silikonowe o fakturze ,,baranka” i wielkosci ziarna 1,5 mm do stosowanie na zewnatrz,
przeznaczony do malowania farbami silikonowymi,

e tynk mozaikowy dekoracyjny o granulacji 1,8 mm do stosowania na zewnatrz- elewacje,
nanoszony recznie o zwigkszonej odpornosci na uderzenia mechaniczne w szerokiej gamie
kolorystycznej,

e narozniki ochronne z blachy stalowej lub aluminiowej z ramionami z siatki,

e listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania
stykow z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

e profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wiokna szklanego, stuzace do ksztaltowania
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szczelin dylatacyjnych na powierzchni,

e tasmy uszczelniajace — rozprgzne tasmy z elastycznej pianki (poliuretanowej) do wypeiniania
szczelin dylatacyjnych, potgczen z oScieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami
elewacyjnymi,

e pianka uszczelniajagca — poliuretanowa do wypekniania nieszczelnych polaczen miedzy
ptytami izolacji termiczne;.

5.1.2. Wykonanie robét

Roboty nalezy wykonywaé¢ przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkdéw atmosferycznych (najczes$ciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, =zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

5.1.3. Gruntowanie, montaz profili

Podloze z bloczkoéw gazobetonowych nalezy obficie zagruntowaé gleboko penetrujacym gruntem
bezrozpuszczalnikowym i pozostawi¢ do wyschnigcia, przez co najmniej 24 godziny. Przed
rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdhuz
niej listwe cokolowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi, zakonczen lub stykow z innymi elementami
elewacji. Za pomoca sznuré6w wyznaczy¢ ptaszczyzng plyt izolacji termiczne;j.

5.1.4. Montaz plyt

Nanie$¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, w postaci plackow i ciagltego
pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowang na calej powierzchni
ptyty. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuni¢cie min. 25 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste
utozenie ptyt 1 wypehlienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub piankg uszczelniajaca. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzng plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej niz 24 godziny po zakonczeniu
klejenia, nalezy wykona¢ przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dtugos$¢ tacznikow zalezna jest od grubos$ci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podtoza. Rozstaw lacznikow min. 4 szt./m. W pasmach w odlegtosci 2 m od krawedzi budynku oraz
w miejscach pod oktadziny z ptytek elewacyjnych stosowaé kotki montazowe w iloéci 6 szt./m?. Po
nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

W nastgpnej kolejnosci uksztattowacé detale oscieza, krawegdzie naroznikow budynku 1 osSciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki 1 potaczenia. Osadzi¢ profile dylatacyjne, wykona¢ montaz gzymsow
styropianowych. Gzymsy montowa¢ na klej do tego przeznaczony oraz mechanicznie zgodnie z
zaleceniami producenta elementow i Inspektora nadzoru.

5.1.5. Wykonanie warstwy zbrojacej

Zaprawe¢ do wykonania warstwy zbrojacej nalezy rozprowadza¢é na powierzchni plyt
styropianowych/wetny mineralnej warstwa grubosci 213 mm za pomoca stalowej pacy. Na $wieza
zaprawe naklada¢ siatke z wtokna szklanego (z zachowaniem zaktadow 15 cm), a nastgpnie nanosi¢
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drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm 1 réwno zagladza¢ powierzchnie, tak by siatka nie byta
widoczna. Dodatkowo z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach
otworow okiennych 1 drzwiowych. Tak przygotowang powierzchni¢ po zwigzaniu nalezy
przeszlifowac papierem Sciernym. W miejscach pod oktadzing z plytek elewacyjnych nalezy zatopic¢
dodatkowa drugg warstwe siatki. Siatka powinna by¢ catkowicie pokryta zaprawa.

5.1.6. Gruntowanie powierzchni pod tynki i okladziny
Stosowac farbe do gruntowania powierzchni pod tynk (zgodnie z zastosowanym systemem). Grunt
nalezy naktada¢ pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie. Tynk naktada¢ po 24 godzinach.

5.1.7. Wykonanie tynku silikonowego

Zakres tynku, pozostale cze$¢ $cian elewacyjnych obiektu, kolor zg z kolorystykg podang na
rysunkach architektonicznych. Tynk mineralny wykonac¢ z gotowej zaprawy tynkarskiej o grubosci
ziarna 1,5 mm.

Wykona¢ tynk o fakturze ,baranka”. Przy wykonywaniu robo6t nie stosowaé rdzewiejacych
pojemnikow i narzedzi. Konsystencje zaprawy trzeba dobra¢ w zalezno$ci od warunkow stosowania.
W czasie prowadzenia robot nalezy zachowywac jednakowa konsystencje materialu poprzez
ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody. Tynk rownomiernie nanosi¢ na
podtoze, na grubo$¢ ziarna (1,5 mm) za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Nastepnie,
kolistymi ruchami ptasko trzymanej packi plastikowej nalezy nada¢ mu jednorodng fakture. Tynk
zacierany packa uzyskuje wyglad gesto utozonych ziaren kruszywa. Nie wolno skrapia¢ tynku woda.
Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, zachowujac jednakowe dozowanie wody. W przypadku
koniecznosci przerwania pracy nalezy przyklei¢ tasme¢ samoprzylepna wzdluz wyznaczonej
wczesniej linii. Nastepnie natozy¢ tynk, nada¢ mu faktur¢ i zerwac ta§me z resztkami $wiezego
tynku. Po przerwie prace nalezy kontynuowaé¢ od wyznaczonego miejsca (krawedz natozonego
wczesniej tynku mozna zabezpieczy¢ ta§ma samoprzylepna). Tynk chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych. Na kazdym etapie robot nalezy stosowaé si¢ do wytycznych
wykonania producenta systemu ocieplen oraz polecen Inspektora nadzoru.

5.1.8. Wykonanie ocieplenia i izolacji $cian fundamentowych

Przed przystapieniem do wykonywania ocieplenie §cian fundamentowych nalezy dokona¢ rozbiorki
istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej. Izolacje pionowa $cian fundamentowych 1 wykonaé¢ w
nastepujacych warstwach:

e warstwa gruntujaca — bitumiczny preparat gruntujacy (grunt oraz emulsja nie zawierajace
rozpuszczalnikoOw organicznych. Przeznaczone do kontaktu ze styropianem).
e izolacja przeciwwilgociowa — membrana izolacyjna np. folia kubetkowa
e izolacja termiczna — styropian XPS,
e warstwa ochronna z siatki zbrojacej wklejonej na zaprawe,
e warstwa ochronna — folia kubetkowa PCV.
e Montaz warstwy styropianu do membrany izolacyjnej wykona¢ za pomocg kleju
poliuretanowego do styropianu.
Po wykonaniu ocieplenie $cian fundamentowych wykop nalezy uzupetni¢ piaskiem (piasek $redni)
przy zachowaniu prawidlowego zageszczania warstw piasku.

5.1.9. Wykonanie robét
Do wykonywania robot malarskich mozna przystagpi¢ po catkowitym zakonczeniu
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poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i1 kontroli podtozy pod malowanie, a
takze kontroli materiatdw. Do malowania tynku mineralnego przystagpi¢ po minimum 7 dniach od
wykonania tynkow. Nalezy wykona¢ dwukrotne malowanie elewacji w kolorystyce zgodnie
projektem kolorystyki. Pomiedzy natozeniem kolejnych warstw farby zachowa¢ odstep minimum 12
godzin. Wykonywanie prac malarskich prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta farb. Przed
przystapieniem do malowania nalezy zagruntowa¢ tynk o ile takie rozwigzanie zaleca producent.
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone przy pogodzie bezwietrznej 1 bez opadow
atmosferycznych, w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W
przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢
podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych przez
producenta farb.

5.1.10. Parapety
Parapety wykonac¢ z blachy powlekanej w kolorze podanym w zestawieniu stolarki, uzgodnionym a
inwestorem lub aluminiowe w kolorze j.w... Minimalna odlegto$¢ krawedzi parapetu od ptaszczyzny

wykonczonej elewacji 30 mm. Rodzaj parapetu (geometri¢) nalezy dostosowaé¢ do zamontowanych
okien PCV.

5.1.11. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy dachowkowej powlekanej. Obrobki elementéow ozdobnych
(zelbetowych pokrytych styropianem) nalezy wykona¢ na podktadzie ze sklejki. Laczenie pasow
blach za pomoca rabkow stojacych. Nie dopuszcza si¢ montazu obrobek blacharskich do styropianu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakoSci materialow

Wszystkie stosowane materialty musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
dokumentoéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci wydane
przez producenta.

Sprawdzeniu podlegaja terminy przydatno$ci wydrukowane na opakowaniach, przeterminowane
nalezy zdyskwalifikowac.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania robot odbywa si¢ na biezaco po zakonczeniu kazdego etapu robot
ociepleniowych 1 polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Odchylenie Odchylenie
Dopuszczalne . . . . :
odchvlenia powierzchni tynku od Odchylenie przecinajacych si¢
. . y . ptaszczyzny i powierzchni i ptaszczyzn od kata
Rodzaj tynku powierzchni . . : .
, odchylenie krawedzi krawedzi przewidzianego w
wykonczonych - i ..
od linii prostej dokumentacji
Pionowo Poziomo
Tynk strukturalny | nie wigksze niz | nie wigksze niz 2 mm jak pionowe nie wieksze niz 3
1 oktadziny 3mmiw liczbie | na2miogoétem nie mmna?2m
nie wigkszej niz | wigcej niz4 mm na
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3 na calej kondygnacji nie
dhugosci taty wigcej niz 10 mm na
kontrolnej 2m. catej wysokosci
budynku

6.2.1. Ocena wizualna wygladu zewne¢trznego okladziny.

Wykonczona powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac si¢ jednorodnos$cig i niezmiennoscia
barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem
nieuzbrojonym, przy §wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.

6.3. Kontrola wykonania ocieplenia

6.3.1. Kontrola podloza:
Sprawdzeniu 1 ocenie podlegaja: wyglad powierzchni podioza, z ktérego mozna wywnioskowaé o
jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilno$ci, rownos$ci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci.
W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu no$nosci podioza przeprowadzanego wg
zalecen dostawcy BSO;

e odchylki geometryczne podtoza.

6.3.2. Kontrola dostarczonych na budowe skladnikow BSO:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos$¢ oznakowania
poszczegbdlnych materiatow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnoSci
asortymentowej, jako§ciowej oraz ilosciowe;.

6.3.3. Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidlowosé:

e przygotowania podioza (oczyszczenie, zmycie, uzupeinienie ubytkdéw, wzmocnienie,

wyrownanie — W zakresie koniecznym),

e przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

e osadzenia tacznikdw mechanicznych,

e wykonania warstwy zbrojonej,

e wykonania (ewentualnego) gruntowania,

e montazu obrobek blacharskich,

e zamocowania profili,

e wykonania oktadziny z ptytek,

e spoinowania oktadzin z ptytek,
Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostalo oczyszczone, zmyte,
wyrownane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkow — w zakresie koniecznym.
Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: roéwnosci i ciggtosci powierzchni,
uktadu 1 szerokosci spoin.
Kontrola osadzenia tgcznikdéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby 1 rozmieszczenia
tacznikbw mechanicznych. W przypadku podlozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci
zbudowanych z materialéw szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tacznikow).
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowos$ci zatopienia siatki
zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojone;,
réwnosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do
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dalszych prac.

Kontroli podlega réwniez prawidtlowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji
(narozy zewnetrznych, o$ciezy i narozy otwordéw, dylatacji, podokiennikéw, kapinosoéw itp.).
Sprawdzenie rownos$ci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie;j.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu cigglosci wykonania
warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych procesow (foliowanie) oraz
wysunigcia poza projektowang plaszczyzne $ciany.

Kontrola wykonania utozenia plytek polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy,
braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, stopnia wypetnienia fug i réwnosci. Fugi wypelnione w
catosci bez wyszczerbien 1 ubytkow. ROwnos¢ przygotowac jak dla tynkow.

Ocena wygladu zewngtrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowa¢ si¢ jednorodnos$cig i niezmienno$cig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci 1 wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z
odleglosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny
(powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdélnymi warunkami odbioru technicznego
robot budowlanych i warunkami ST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) $ciany docieplonej bez potracenia otworow.
Powierzchnia §ciany okre$lona zostanie poprzez wymiary $ciany docieplonej wraz z wyprawami
tynkarskimi

Obmiar robo6t dokonany zostanie w jednostkach i wg zasad przyjetych w tabeli “Karta Wyceny”
Metody przyjmuje si¢ wg opiséw “Zasady Przedmiarowania” katalogdw do kosztorysowania (KNR
lub KNNR)

Powierzchni¢ docieplenia oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w
rozwinig¢ciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu do gornej krawedzi gzymsu wienczacego.
Powierzchnig $cian parteru z tytutu dodatkowego wzmocnienia warstwy ocieplajacej siatka z wtokna
szklanego oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dhugosci Scian w rozwinigciu przez
wysokos$¢ mierzong od wierzchu cokotu do gornej krawedzi stropu nad parterem. Z obliczonych
powierzchni potraca si¢ powierzchnie niedocieplone i1 zajete przez otwory, wigksze

niz 1 m? Powierzchnie docieplenia (okladania) osciezy zewnetrznych oblicza si¢ w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dlugosci osciezy mierzonych w $wietle krawedzi osciezy i1 ich
szerokos$ci. Ochrony naroznikéw wypuktlych katownikami Iub ksztaltownikami profilowymi z
aluminium lub z PCW oblicza si¢ w metrach. Przy obliczaniu ilo$ci materiatow, tj. plyt izolacyjnych,
elewacyjnych, pilsniowych papy, nalezy uwzglednia¢ odmiany i rodzaje, ewentualnie inne grubosci
plyt izolacyjnych niz podane w tablicach.

8. ODBIOR ROBOT

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
e 7zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
e jakos¢ zastosowanych materiatow,
e prawidlowos$¢ wykonania robot.
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W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:

odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za wykonanie kompletnego wykonania elewacji zewnetrznej wraz z wszystkimi pracami

wykonczeniowymi. Koszty robot powinny obejmowac:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzgtu, — obstuge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbidrke rusztowan, podestow roboczych,

wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych,

ocieplenie $cian fundamentowych,

wykonanie ocieplenia ze styropianu,

wykonanie wszystkich elementow wykonczeniowych elewacji obiektu,
wykonanie oktadzin z ptyt klinkierowych,

wykonanie parapetéw zewngtrznych,

wykonanie tynkéw 1 powtok malarskich,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — specyfikacja

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania plytek. Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie

przyczepnosci miedzy warstwa zaprawy klejacej 1 warstwg zbrojong a materialem do izolacji
cieplnej

PN-EN 12808:1-5:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Badanie cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.

PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki
betonowej i zaprawy - Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 1SO 10545-1:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-EN 1SO 10545-2:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni

PN-EN 14411:2009 Plytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane Dz. U. 2023 poz. 682

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)
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o ZUAT-15/V.03/2003 “Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

e ZUAT-15/V.01/1997 — “Tworzywowe lgczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

e ZUAT- 15/V.07/2003 — “Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty” —
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 .

e PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Przytoczone powyzej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi
dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznos$ci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robdot budowlanych i asortymentow.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-20 - OBROBKI BLACHARSKIE,
ORYNNOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z
wykonywaniem obrdobek blacharskich, elementéw odwodnienia (rynny i rury spustowe) oraz obrobki
blacharskie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbidr rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniem Inspektora. W zakres
rob6t wehodzi:

e montaz obrobek: otwordw, okien, polaczen z innymi elementami budowlanymi, wiatrownic,

pasow nadrynnowych,
e montaz rynien i rur spustowych,
e obrobki blacharskie,

1.4. Okreslenia podstawowe
Obrobki blacharskie — stuzg do odprowadzania wody na styku elementéw budowlanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot oraz za
ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

Obrobki blacharskie lacznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegaé
przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukc;ji.

2. MATERIALY
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie obrobek blacharskich. Miejsce montazu zgodnie
z projektem.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, mtotek, poziomice,
piony, taty, drabiny itp.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i1 sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac¢ ich dobry stan techniczny. W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed zniszczeniem i uszkodzeniem powloki antykorozyjnej. Zabronione jest przeciaganie
niebezpiecznych elementéw po podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonywania obrobek blacharskich

Obrobki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i
wielkos$ci pochylenia potaci dachowe;.

Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢é zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przemieszczenie ruchow dachu w taki sposéb, aby nastgpowal szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Obrobki blacharskie do podtoza mocuje si¢ za pomoca silikonu dekarskiego natomiast przy okapach
mozna taczy¢ gwozdziami blacharskimi, wkretami z uszczelkami EPDM. Jednym ze sposobow
potaczenia blachy wykonuje si¢ na pojedynczy lub podwojny rabek lezacy i1 na zabki lub fapki. Styki
z pokryciem potaci mozna wykona¢ na rabki lezace lub polaczenia systemowe. Wywietrzaki
dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane sg z gotowa obrobka dekarska.

Do mocowanie blach nalezy stosowa¢ taczniki samogwintujace z podktadka stalowa i podktadka
gumowa o odpowiedniej jakosci.

Obrobki blacharskie:

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Robo6t nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtaé o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne:
Obrobki blacharskie nalezy odbiera¢ tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m? dla obrobek blacharskich.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbidr robot powinien obejmowac:

a) jakosci zastosowanych materiatow,

b) doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

c) doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

d) sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

e) sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub Scian.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena wykonania 1 m? obrobek blacharskich obejmuje: roboty przygotowawcze zakup i dostawe
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materiatlow wykonanie obrébek blacharskich, testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-02361:1999  Pochylenie potaci dachowych.

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-EN 10147 Blachy dachowe

e PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw

e samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czg$¢ 1: Stal.

e PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

e PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

e PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i1 rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

e PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Przytoczone powyzej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi
dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowazno$ci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakos$ciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-21 - ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t malarskich

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargéw i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot malarskich obiektu. Malowanie tynkow.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materialow podano w ST-00 "Wymagania og6lne"

2.2. Stosowane materialy

Rozcienczalniki:

Rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny odpowiadad
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe:

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej 8°C.

Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych 1 urzadzen ogrzewczych.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
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okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.2. Wykonywania powlok malarskich
Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschnigcia podioza,

e sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.
Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

e dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

e dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewngtrznego

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
Dla farb i powlok pozostalych: sprawdzenie na zarysowanie 1 uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadza
wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie 1 wykonac
powtornie.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST-00
"Wymagania Ogolne".

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST-00 "Wymagania Ogolne".
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
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Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dhuzszym

czasie od jego wykonania, nalezy poditoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rOwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i1 zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powloki od podioza. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m? malowanej powierzchni. obejmuje: roboty przygotowawcze zakup i dostawe
materiatlow, przygotowanie podtoza, pomalowanie powierzchni zgodnie z ST-00

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.
e PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
e PN-C81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
e PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
e PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
e PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
e PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

Przytoczone powyzej normy, instrukcje 1 zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi
dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznos$ci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu 1 zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jako$ciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich
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wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-22 — INSTALOWANIE SUFITOW
PODWIESZANYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sufitow podwieszanych

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana bedzie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci majace na celu wykonanie:
e sufitow z plyt gipsowo-kartonowych o zwigkszonej odpornosci na ogien gr. 12,5mm
mocowanych na rusztach stalowych.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawag Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych oraz s,
zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST-00 "Wymagania
og6lne":

roboty budowlane - przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo kartonowych zgodnie z
ustaleniami projektowymi,

wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajagce dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5.0go0lne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
specyfikacji technicznej nr ST-00 ,,Wymagania ogélne".

2.2.Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie
PN-B-79405 - wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych
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Tablica 1
L Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
P- g zwykta | ognioodporna | wodoodporna [wodo i ognioodporna
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
Przyczepnosé kartonu do karto’n powinien by¢ zlqczqny z rdzeniem _glpsc_)wym w tgkl
2. . sposob, aby przy odrywaniu regka rwat sie, nie powodujac
rdzenia gipsowego o :
odklejania si¢ od rdzenia
o grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
Wym'a“( ! lszerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
4. | tolerancje —
[mm] dhugosé [2000-3000] (+0; -6)
prostopadtos¢ |roznica w dhugosci przekatnych S5
5. Wilgotnos¢ [%] < 10,0
6. Trwato$¢ s'Fruktu.ry przy | 220 ) 220
opalaniu [min.]
7. Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
napis na nazwa, symbol rodzaju plyty; grubos$¢; PN ..........ccce.e... ; data
tylnej stronie produkcji
_ plyty
8. |Oznakowanie -
kolor kartonu >zary szary jasny zielony zielony jasny
jasny jasny
barwa napisu | niebieska czerwona niebieska czerwona
Tablica 2
PROBA ZGINANIA
Grubos¢ | Odlegtosé . .
nominalna | podpor Obciazenie niszczace Ugiecie
[N] [mm]
plyty L prostopadle do | roéwnolegle do prostopadle do réwnolegle do
gipsowej [mm] Kierunku kierunku wiokien |kierunku wiokien | kierunku wiokien
[mm] wilokien kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - -

Dane dotyczace ptyty gipsowo-kartonowej GKF, tworzacej sufit podwieszony:
grubos¢ — 12,5 mm,; szerokos¢ — 1250 mm; dtugos¢ —2000 mm, 2600mm; masa 1 m? —16,7 kg

2.3 Ruszt stalowy do mocowania plyt z welny mineralnej lub szklanej.
Profil glowny profile poprzeczne wieszaki regulowane katowniki przyscienne listwy przyscienne

gzyms przyscienny
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Zasadniczo przyjmuje si¢ ruszt stalowy niewidoczny sktadajacy sie z profili gtownych, profili
dystansowych i listew przysciennych wyposazonych w specjalny Kklips ze stali narzedziowej
umozliwiajacy szybki montaz i demontaz ptyt bez uzycia narzedzi. Potaczenia wzdluzne i
poprzeczne powinny posiada¢ odpowiedniag wytrzymatos¢ na rozerwanie i sciskanie.

Ruszt mocowany do stropu wieszakami rozmieszczonymi wg dokumentacji projektowey.
Zabezpieczenia ochronne: Metalowe elementy konstrukcji i akcesoria powinny by¢ ocynkowane lub
inaczej zabezpieczone przed korozja.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne
Wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej nr ST-00 ,,Wymagania ogo6lne"

3.2 Sprzet do wykonywania sufitéw podwieszanych
Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitow podwieszanych, powinien wykazaé Si¢
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne
Wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

4.2 Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, ukladanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza plyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spicty
tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a
zarazem plaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugim.

4.3 Transport

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych
plandekami), ktore umozliwiaja przewo6z (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci 12,5 mm lub
okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego
0 udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogélne

Wymagania ogoélne wykonania robot podano w specyfikacji technicznej nr ST-00 ,,Wymagania
og6lne".

5.2.Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania sufitow podwieszanych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Sufity podwieszane z ptyt gipsowych i plyt z welny mineralnej nalezy wykonywaé w temperaturze
nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze W ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$é
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wzgledna powietrza miesci sie¢ w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i
dobrze przewietrzone.

5.3.Montaz sufitéw podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych

5.3.1 Zasady ogoélne
Przy montazu sufitow plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

5.3.2 Tyczenie rozmieszczenia plyt
Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:

e styki krawedzi wzdluznych plyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

e przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania pltyt w stosunku do elementow nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach, poniewaz
rzadko sie¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ plyt, nalezy je tak
rozmiescic,

e by na obu krancach tego rzedu znalazty si¢ odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

e styki poprzeczne ptyt w dwu sagsiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odleglos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

e jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
druga warstwe ptyt nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o
jeden rozstaw migdzy nosnymi elementami rusztu.

5.3.3Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonane jest miejsce montazu, wybiera
sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniac
warunek pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kwotg.

Wszystkie elementy stalowe, stuzagce do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.3.4Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli tego
wymagaja warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej
o gr. 12,5. Plyty gipsowo kartonowe moga by¢ mocowane do elementow no$nych w dwojaki sposob:
e mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku ulozenia elementow
nosnych rusztu,
e mocowanie podtuzne wzdluz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich
dhuzszymi krawgdziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie: do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami, do profili
stalowych blachowkretami.
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5.3.5 Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Dopuszczalna rozpigtosé

Grubosé¢ ptyt Kierunek mocowania : . :
¢ piyty {mm} migdzy elementami nosnymi [mm]

poprzeczny 500
podiuzny 420

12,5

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady ogélne
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne"

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t badaniom powinny podlega¢ materialy, ktore beda wykorzystane do
wykonania robot oraz przygotowania podtoza.

Wszystkie materialty musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materialow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2.1Badanie materialow
Plyty gipsowo- kartonowe
Czestotliwosé oraz zakres badan dla ptyt gipsowo- kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
,Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych”.
W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniona:
e rowno$¢ powierzchni phyt,
e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
e wymiary plyt (zgodno$¢ z tolerancja),
e wilgotnos¢ i nasigkliwosg,
e obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.
Ptyty z welny mineralnej lub szklanej
Nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny réwnos$¢ powierzchni ptyt, narozniki i krawedzi (czy nie ma
uszkodzen, wymiary ptyt (zgodnie z tolerancja) itp.
Wyniki badan dla poszczegdlnych materiatow powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania sufitow podwieszanych z
dokumentacjg projektows i specyfikacja w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidtlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot oraz robot ,,zanikajgcych”.

W przypadku sufitow podwieszanych szczegdlng uwage nalezy zwrocié na prawidlowo$¢ montazu i
rozmieszczenie rusztow stalowych lub elementow mocujacych plyty. Powinny one by¢ mocowane
wg wytycznych projektow branzowych lub wytycznych systemowych, tak aby nie stanowity
zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkowania.

6.4 Badania w czasie odbioru robot
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Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych prac zwigzanych z montazem sufitow podwieszanych, a w szczego6lnosci:
e zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktoére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
e prawidlowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta
systemu);
e jakosci (wygladu) powierzchni sufitow,
e prawidlowosci wykonania krawgdzi,
narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji;
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszanych
powinien obejmowaé sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt sufitowych; utozenie oraz barwe
materiatdow nalezy sprawdzi¢ wizualnie i porownac¢ z wymaganiami projektu technicznego.
Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inwestora (zamawiajacego) i Wykonawcy.

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace sufitow podwieszanych
Sprawdzeniu podlega:

e zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

¢ rodzaj zastosowanych materiatow,

e przygotowanie podtoza,

e prawidlowo$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e wichrowatos¢ powierzchni
Sufity z plyty gipsowo- kartonowych
Krawedzie przycigeia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawegdzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomoca oglgdzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dt.
ok. 2m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnia suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5mm.
Dopuszczalne odchyltki powierzchni:

Odchylenie powierzchni | Odchylenia  powierzchni i | Odchylenie przecinajacych
suchego tynku od ptaszczyzny i | krawedzi od kierunku poziomego |si¢ ptaszczyzn od kata
odchylenia krawedzi od linii przewidzianego w
prostej dokumentacji

nie wigksza niz 2mm i w liczbie | nie wigksze niz 2mm na 1mb i | nie wigksze niz 2mm
nie wigkszej niz 2 na calej ogodtem nie wigcej niz 3mm na
dlugosci  taty kontrolnej o |catej powierzchni ograniczonej
dhugosci 2mb scianami, belkami itp.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowa robét jest m?.

llos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Projektanta, Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania og6lne".

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu sufitow podwieszanych elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza, ruszty oraz
izolacja. Ich odbiér musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z montazem phyt.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3 i 6.4 niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoz. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza i ruszty za wykonane prawidiowo i
zezwoli¢ na przystapienie do montazu ptyt sufitowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze i ruszty nie powinny by¢
odebrane. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania poprawek.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materialow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).

8.2 Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeséci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
I ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.3 Odbiér koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajagcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.
Podstawg do odbioru robot oktadzinowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza),

e szczegoOtowe specyfikacje techniczne,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia 0 jakosci materiatbw 1 wyrobow dostarczonych na budowe (aprobaty

techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

e protokoly odbioru poszczegolnych etapéw robot zanikajgcych,

e protokoly odbioru materiatow i wyrobow,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3 i 6.4. niniejszej specyfikacji oraz
dokonac¢ oceny wizualne;j.
Roboty zwiazane z montazem sufitow podwieszanych powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki
badan i pomiarow sa pozytywne, dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i
prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy poprawi¢ (rozebra¢ i utozy¢ na nowo) zle wykonane elementy sufitow i
przedstawic¢ je ponownie do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub

niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem,

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

8.4 Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugos$¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitow podwieszanych po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgltoszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej sufitow z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w pkt.8.3.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych sufitach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e przygotowanie podtoza,
e dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy,
e obstuge sprzetu (nieposiadajacego etatowej obstugi),
e wykonanie sufitow z plyt gipsowo-kartonowych,
e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
e likwidacje stanowiska roboczego;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
e PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
e PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.
Przytoczone powyzej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.
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Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-23 — UKLADANIE PLYTEK
CERAMICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-13 s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zewngetrznych oraz wewnetrznych oktadzin glazurowych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz
przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:
e pokrycia $cian pltytkami (oktadziny), ktore stanowia warstwg wykonczeniowa, ochronng i
ksztattujacg forme architektoniczng oktadanych elementow.
e pokrycia cokotu ptytkami oktadzinowymi, ktore stanowig warstwe¢ wykonczeniowa, ochronng
1 ksztaltujaca forme architektoniczng oktadanych elementow
e pokrycia posadzki plytkami (okladzinami), ktore stanowig warstw¢ wykonczeniowa,
ochronng i ksztaltujaca forme architektoniczng oktadanych elementow
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu gotowych zapraw klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odno$nie
do wiasnoséci materiatow, wymagan i sposobow oceny podtozy, wykonania wyktadzin i oktadzin
wewnetrznych i zewnetrznych oraz ich odbioréw. Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i okladzin
chemoodpornych oraz wykonywanych wedlug metod patentowych lub innych zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Antyposlizgowos¢ plytek — krytyczny kat poslizgu oznaczony w stopniach, tj.: kat nachylenia
powierzchni ptytek polanych olejem, po ktorych cziowiek w odpowiednim obuwiu zsuwa sig.
Przedzialy kata w zakresie:

a) 0—6— ten przedzial oznacza ptytke nieposiadajgca cech antyposlizgowosci,

b) 6 — 10 — ten przedziat oznacza ptytke o antyposlizgowosci R9,

c) 10-19 - ten przedzial oznacza antyposlizgowosé R10 (ptytka antyposlizgowa),

d) 19-27 - ten przedzial oznacza antyposlizgowos$¢ R11 (ptytka antyposlizgowa),

e) 27-35- ten przedzial oznacza antyposlizgowo$¢ R12 (ptytka antyposlizgowa),

f) powyzej 35 - ten przedzial oznacza antyposlizgowos¢ R13 (plytka antyposlizgowa).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

1.6. Dokumentacja robot wykladzinowych i okladzinowych
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Dokumentacj¢ robot wyktadzinowych 1 oktadzinowych stanowia:
e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,
e projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),
e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych),
e dziennik budowy,
e aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $§wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,
e protokoly odbiorow cze¢sciowych, koncowych 1 robdt zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
e dokumentacja powykonawcza.
Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien
on uwzgledniac:
e materialy do wykonywania oktadziny,
o |okalizacje i warunki uzytkowania,
e rodzaj i stan podtozy pod oktadziny.
Przez dokumentacj¢ powykonawcza robdt wyktadzinowych 1 oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienione wyzej dokumentacje rob6t z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas
wykonywania robot.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
,» Wymagania ogolne”
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny
miec:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm

polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peilna dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialow przeznaczonych do wykonania robot wykladzinowych i
oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

Wszelkie materiaty do wykonania wykladzin 1 okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Plyty i ptytki ceramiczne
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Plytki powinny odpowiada¢ nastgpujagcym normom:

e PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wiasciwosci, ocena i

weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych i znakowanie

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie
dotyczy to ptytek, dla ktorych musza by¢ okreSlone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,
mrozoodporno$¢ i twardos¢.
Kleje i zaprawy do spoinowania
Kleje do mocowania ptytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN 12004-1:2017-03 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materialy pomocnicze
Materialty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:

e listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

e Srodki ochrony ptytek 1 spoin,

e $rodki do usuwania zanieczyszczen,

¢ Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okre§lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu -
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

Podstawowy material
Do wykonania robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem oktadzin wewnetrznych z ptytek
ceramicznych przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacego podstawowego materiatu:

e plytki ceramiczne korytarzowe 30x30 cm — mrozoodporne, odporne na S$cieranie,

antyposlizgowe R10 o twardosci 7-8 w skali Mohsa,

e zaprawa klejowa do ptytek,

e zaprawa do fugowania,

e roztwory gruntujace do podtoza pod okladziny ceramiczne,

srodki czyszczace powierzchnie ptytek ceramicznych po fugowaniu.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00,,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania okladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
e szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
e narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
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o szlifierki katowe,

e pile stolowg elektryczng do cigcia plytek z mozliwoscia ciecia pod katem,

e pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

e laty do sprawdzania rownosci powierzchni,

e poziomnice,

e mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

e gabki do mycia i czyszczenia,

e wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST-00 ,,Wymagania ogolne”

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatow do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow 1 urzadzen. Zaleca
si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku
duzych iloSci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materialow podlogowych na budowie
musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Warunki przystapienia do roboét
Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
e wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
1zolacji podtog,
e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegodlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
o wszystkie bruzdy, kanaty 1 przebicia naprawiane i1 wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Przystapienie do robdt wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
Roboty oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.
Wykonane oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie okladzin
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5.3.1. Podloza pod okladzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

e Sciany betonowe

e otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

e plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ przygotowania
podtoza. Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek S$rodkow
antyadhezyjnych i starych powtlok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow. Polgczenia i spoiny miedzy
elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie 1 rowne. W przypadku wystgpienia nierownos$ci
nalezy je zeszlifowa¢, a ubytki i uskoki wyrownaé zaprawa cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi. W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewngtrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W
przypadku podtozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z
instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé
nast¢pujace wymagania:

e powierzchnia czysta, niepylaka, bez ubytkow 1 tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,

e odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tata kontrolna o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie
wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

e odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji

e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podiozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2. Wykonanie okladzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzgdzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug, wymiardw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich
wielko$¢ 1 przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej S$cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz potowa ptytki. Szczeg6lnie
starannego rozplanowania wymaga okltadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktada si¢ z réznego rodzaju i1 wielkosci plytek. Przed ukladaniem plytek na $cianie nalezy
zamocowac¢ prosta, gladka late drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢
poziomnicy. tate mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek. Nastgpnie
przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy
od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych okladzinie. Kompozycje klejaca naktada si¢
na podioze gltadka krawedzig pacy a nastgpnie przeczesuje” si¢ powierzchnie zebata krawedziag
ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ rozlozona réwnomiernie i
pokrywa¢ calg powierzchni¢ podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
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dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa spod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji
klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwolié¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15
minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okolo 4-6 mm. Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w
dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli
pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w
odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, doci$nieciu 1
,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.
Dzigki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt
,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Przed
calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usungé¢ wktadki
dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachow instalacyjnych. Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg
powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz
wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska si¢ do S$ciany deszczutka do uzyskania
wymagane] powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupdéw) nalezy
uzywac¢ odpowiednich szablonow dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie
po uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystagpi¢ nie wcze$niej niz po 24
godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem
nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do
spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni okltadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna ggbka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygladzi¢ zaokraglonym narz¢dziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jesli w pomieszczeniach wystepuje
wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakos$ci oktadziny i zwigkszenia
odporno$ci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatdéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen
w ktorych znajdujg si¢ okltadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze
ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie okladzin badaniom powinny podlegac
materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materialy — ptytki,
kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich
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norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:
e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
e sprawdzenie roéwnosci podkladu, ktére przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2 metrows tata,
e sprawdzenie spadkow podkladu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary rownosci 1 spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm
e sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci 1 prostoliniowosci
e sprawdzenie wytrzymalo$ci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami, wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robodt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z dokumentacja
projektowa 1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wplyw
na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robo6t ,,zanikajacych”.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktoére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podiozy

jakosci (wygladu) powierzchni wykladzin i oktadzin,

prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami 1 dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6ot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robodt 1 w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin §cian powinien obejmowac:
e sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek;
e ulozenie plytek oraz ich barwe 1 odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie 1 porownaé z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
e sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu;
e przeswit pomigdzy tata a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
e sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin
na calej ich dlugosci (okladzin Scian) oraz pionu (dla spoin pionowych okladzin $cian) 1
dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm,
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e sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

e sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych 1 pomiaru;

2 nalezy zmierzyé szeroko$é spoin

na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m
suwmiarka z doktadnos$cig do 0,5 mm
e grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubo$é¢ okreslona na podstawie zu8ycia kompozycji klejacej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami niniejszego opracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin
Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:
e cala powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktorych r6znorodnos¢ barw jest zamierzona),
e cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypeliona klejem (warunek wiasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac ghuchego odgtosu,
e grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
e dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i1 pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,
e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugosci
2m,
e spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypelnione masa do spoinowania
e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dhugosci 1 m 1 3 mm na dtugosci catej okladziny,
e clementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i
instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogolne
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary
w Swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie shupdw,
pilastrow, fundamentéw i innych elementow wicksze od 0,25 m? W przypadku rozbieznosci
pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Odbior robot zanikajacych i ul¢gajacych zakryciu
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Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulggajagcym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot oktadzinowych. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okre§lonymi w pkt. 5.4. dla oktadzin. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé¢ podloza za wykonane prawidtowo
tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot oktadzinowych. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczego6lnie w przypadku
zanizone] wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulggajacych zakryciu (podidz) oraz materiatlow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuni¢cie przed odbiorem koncowym. Odbiér czgsciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny dokonuje
komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i
pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatalnos$ci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowiagzany jest przedtozy¢ komisji
nastepujace dokumenty:

e projekt budowlany,

e projekty wykonawcze

e dokumentacje powykonawcza,

e szczegotowe specyfikacje techniczne,

e dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

e aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materiatow i

wyrobow,

e protokoly odbioru podtoza,

e protokoly odbioréw czgsciowych,

¢ instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialow,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami i
wielkos$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne
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1 dostarczone przez wykonawce dokumenty s3 kompletne 1 prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym. jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny oktadzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzing lub okladzing i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych.

W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

e ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

e ocen¢ wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

e stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajagcym a wykonawca.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dlugosé jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior pogwarancyjny jest dokonywany
na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,Odbidr ostateczny robot”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wykladzinach 1 oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca za wykonane roboty oktadzinowe moze by¢
dokonana wedlug nastgpujacych sposobow:

e rozliczenie ryczattowe, gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
jednostkowej 1 1losci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej 1 umowy,

e rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilo$ci
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
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czgsciowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i1 oktadzinowe obejmuja:

e robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi

z technologii rob6t z kosztami zakupu,

e warto$¢ pracy sprz¢tu z narzutami,

e koszty posrednie (ogolne) 1 zysk kalkulacyjny,

e podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych 1 dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o$wietlenie
tymczasowe, pielggnacja wykonanych wykladzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych
zasad rozliczen pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdlowo
ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-ISO 13006:2001 Piytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wilasciwosci i
znakowanie. PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wlasciwosci 1 znakowanie.

e PN-EN 159:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B Ill. PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa B I.

e PN-EN 177:1997 Plytki i1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
3%<E<6%. Grupa B 1l a. PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B 11 b.

e PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwos$ci wodnej E<3%.
Grupa A l.

e PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciaggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
GrupaAlla. Cz. 1.

e PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
GrupaAlla.Cz. 2.

e PN-EN 187-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
GrupaAll b. Cz. 1.

e PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
GrupaAllb. Cz. 2.

e PN-EN 188:1998 Ptytki 1 ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A I11.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

e PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardow i sprawdzanie
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jakosci powierzchni.

e PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

e PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
sity tamigce;j.

e PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

e PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne
Scieranie plytek nieszkliwionych.

e PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

e PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalno$ci
liniowej.

e PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

e PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

e PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia
wloskowate ptytek szkliwionych.

e PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

e PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

e PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

e PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

e PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali
Mohsa.

e PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

e PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

e PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

e PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

e PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci
na zginanie i sciskanie.

e PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

e PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodnej.

e PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

Przytoczone powyzej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi
dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznos$ci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu 1 zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym 1 uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.
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Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-24 - ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot nawierzchniowych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na celu wykonanie
nawierzchni z kostki betonowe;j.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materialow podano w ST-00 "Wymagania og6lne"

2.2Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robodt sa:

e kostka betonowa szara grubosci 6 cm oraz 8 cm zgodnie z dokumentacja projektows,

e krawezniki betonowe 15 x 30 cm,

e obrzeza betonowe 30x8 zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

e piasek do wykonania podsypki zgodnie z wymaganiami PN-B-06712,

e 7wir lub piasek do wykonania taw,

e cement wg PN-B-19701.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST-00 "Wymagania ogolne"

3.2. Sprzet stosowany

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, sprawny
technicznie sprzet:
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e pita do ciecia kostki
e wibrator powierzchniowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne"

4.2. Wybér srodkow transportu

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i1 urzadzen stosowaé sprawne technicznie Srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktoére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wilasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania og6lne".

5.2. Warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN
i EN-PN, WTWIOR i postanowieniami Umowy.

PodsypkKi

e Zageszczanie nalezy wykona¢ jednocze$nie z rozscielaniem materialu 1 zgodnie z
wymaganiami dla poszczeg6lnych materialow.

e Zageszczanie materiatdow sypkich nalezy wykonywaé metodami umozliwiajacymi uzyskanie
wlasciwych parametréw poszczegdlnych warstw zgodnie z Polskg Norma.

e Powierzchnia kazdej warstwy materialu powinna by¢ po ukonczeniu zageszczania |
bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknigta, nie poruszaé si¢ pod maszyna ubijajacg i
by¢ pozbawiona wypuktosci, luznego materiatu, wybojow, kolein i innych uszkodzen.
Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposéb uszkodzone obszary powinny zostaé
ponownie zageszczone na calej grubosci warstwy.

e Na warstwy odcinajace lub odsagczajace winien by¢ uzyty piasek lub pospotka.

e Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po zageszczeniu
warstwa byla roOwna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia okre$li¢ zgodnie z
normg BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa winna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej proby
Proctora zgodnie z norma.

Nawierzchnie z kostki betonowej
e Piasek do wypelniania spoin miedzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.

e Po ulozeniu kostki betonowej nalezy ja ubi¢ wibratorem ptytowym z zabezpieczong plyta
warstwg gumy lub plastyku. Ptyta wibratora musi by¢ zabezpieczona, by przy zageszczaniu
nie uszkodzi¢ kostki.

e Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypeli¢ drobnym suchym piaskiem za pomoca
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szczotek. Po kilku dniach uzupeti¢ piasek w spoinach.

e Scick betonowy nalezy utozy¢ z projektowanym spadkiem.

Obrzeza

e Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z
wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic i1 parkingdéw”. Nalezy je uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci Scm.

e Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wiekszego niz 3 mm na 3 m od poziomu
linii.

e Obrzeza nalezy uklada¢ w odstepie co Smm. Wszystkie spoiny w obrzezach wypetic
zaprawg cementowo-piaskowa 1:3.

e Swiatlo obrzezy (odleglosé gory kraweznika od nawierzchni) — 5cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robdt", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robot, materiatéw i1 urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we whasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych 1 reprezentatywnych
wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materialow. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:

e korytowania,

e podsypki i jej zageszczenia,

e nawierzchni betonowych drog,

e chodnikow,

® liniowosci 1 prawidlowosci ustawienia obrzezy,

7. OBMIAR ROBOT
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Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST-00
"Wymagania Ogolne".
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:
e powierzchnie poszczegdlnych nawierzchni.
W m mierzy sig¢:
o dlugos¢ obrzezy i1 kraweznikow.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST-00 "Wymagania Ogolne".

Odbioru robodt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robdt Budowlano —
Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartoS$ci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
calo$¢ robodt lub ich czgs$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do stanu odpowiadajacego
wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m? utwardzenia, obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materiatow
wykonanie podbudowy, ulozenie kostki, testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 206-1:2003 Beton.

e PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

e PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania 1 stalosci
objetosci.

e PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

e PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

e PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

e PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziatl i opis gruntow.

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

e BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspodlne wymagania i badania
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Przytoczone powyzej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi
dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakos$ciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-25 - ZEWNETRZNY ODCINEK
KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
realizacji zewngtrznego odcinka kanalizacji sanitarnej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich robot montazowych sieci sanitarnych przewidzianych w projekcie
budowy. Obejmuja one prace zwigzane z dostawa materialdw, wykonawstwem i wykonczeniem
robot wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ wykonanie
nastgpujacych robot:
e budowa studzienek kanalizacyjnych podiaczeniowych na istniejacym odcinku kanalizacji
sanitarnej,
e budowa studzienek kanalizacyjnych podtaczeniowych tworzywowych @ 425
e budowa odcinkéw kanalizacji sanitarnej -160 mm z rur PCV do kanalizacji zewnetrznej
pomiedzy studniami kanalizacyjnymi,
e montaz rur spustowych,
e montaz wpustow drogowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacji zewnetrznej przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych

1.4.1. Kanaly

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow;

Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw opadowych;

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia §ciekow bytowo -gospodarczych;

1.4.2. Urzadzenia (element) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - rewizyjna - na kanale nie przelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow, umozliwiajgca obstudze wejscie do jej wnetrza w celu dokonania
przegladu lub naprawy;

Studzienka kanalizacyjna - kontrolna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli stanu
przeplywu - napetnienia kanatu z powierzchni terenu;

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi lub odcinkach
prostych co max 60 m;

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanaléw doptywowych w jeden kanat odptywowy;
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1.4.3. Elementy studzienek kanalizacyjnych

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki stanowigca podstawe studzienki z kinetami;
Szyb potaczeniowy - szyb taczacy komore roboczg z powierzchnia terenu

Pokrywa studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienki podziemne;j;
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow;

2. MATERIAL

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w Specyfikacja
Techniczna (ST - 00) "Wymagania Ogodlne" pkt 2.

e Rury PCV do kanalizacji zewngtrznej zakres $rednic d:-160mm

e Studzienka tworzywowa PCV d:425mm

2.2. Wymagania szczegétowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny B-20 i B-25 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 ,
¢ nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 4%
e przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelno$ci najmniej WS,
¢ odpornos¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150

2.4. Piasek
Piasek nalezy stosowa¢ pochodzenia rzecznego, albo begdacy kompozycja piasku rzecznego i
kopalnego ptukanego. Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym powinna wynosic:

e Do 0,025mm - od 14 do 19%

e Do 0,5mm - od 33 do 48%

e Dolmm - od57 do 76%;

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Rury kanalowe

Rury mozna skladowaé¢ na otwartej przestrzeni, zabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Rury powinny by¢ utozone
na podktadach i1 przektadach drewnianych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod deszczowych. Szerokos¢ stosu sktadowanych rur nalezy
ograniczy¢ wspornikami pionowymi z drewna. Rury nalezy sktadowac kielichami naprzemianlegle.
Rury pakietowane nalezy magazynowa¢ w dwoch - trzech warstwach o maksymalnej wysokosci
sterty 2,0 m, pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gérnego beda spoczywaly na listwach
pakietu dolnego. Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rury wedlug poszczeg6élnych grup,
wielkosci 1 gatunkéw w sposOb zapewnienia stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do
poszczegblnych stosow lub pojedynczych rur.

2.5.2. Kregi betonowe,

Elementy te mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, zabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod deszczowych. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych
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stosow wyrobow lub pojedynczych elementéw. Pozostate wymagania sktadowania wg wytycznych
producenta.

2.5.3. Pokrywy studzienek

Pokrywy studzienek wpusty zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujace. Nalezy posegregowac je wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

2.5.4 Kruszywo i pasek

Kruszywo 1 piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podloze sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone 1 dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w takcie jego
sktadowania i poboru.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu,
e 7uraw budowlany samochodowy,
e koparka przedsigbierna,
e sprzet do zageszczania gruntu,
e wciggarka mechanicznej,
e pompa wysokoci§nieniowa,
e samochod do przewozu mieszanek betonowych (gruszek),
e beczkowozow
o iglofiltry

4. TRANSPORT.

4.1. Transport rur kanalowych

Rury PCV 1 PEHD moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w pozycji poziomej
zabezpieczajace] je przed uszkodzeniami lub zniszczeniami. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wpltywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych.

4.2. Transport elementow studzienek

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami przewozonych elementow
wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindéw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.

4.3. Transport elementow pionéw deszczowych
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna
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przekracza¢ wysokos$ci burt. Zatadunek i wytadunek powinien si¢ odbywac recznie.

4.4, Transport pokryw studzienek i wlazéw

Pokrywy studzienek moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. Wlazy typu cigzkiego moga by¢
przewozone luzem. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacja Techniczna ST - 00 ,,Wymagania ogo6lne"
pkt 5.

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia trasy przewodow i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkdow osiowych, kotkéw krawedziowych.

5.2.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania -wykopy reczne 1
mechaniczne powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi
wymiarami kanatu, do ktorego dodaje si¢ obustronnie 0,4 m. jako zapas potrzebny na deskowanie
$cian 1 uszczelnienie stykow. Deskowanie S$ciany nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m. gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z
inspektorem nadzoru.

5.2.3. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych
w trakcie robot) podioze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15
do 20 cm lgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W gruntach skalistych gliniastych lub
stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospoétki, zwiru lub thucznia o grubosci od
15do20cm. Zageszczenie poditoza powinno by¢ - Is > 1,00.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1 Kanalizacja deszczowa i sanitarna
Kanalizacja deszczowa powinna by¢ ulozona ze spadkiem i na glgbokosci jak w projekcie
technicznym.

5.3.2. Studzienki rewizyjne i przepompownia

Studzienki rewizyjne powinny by¢ wykonane jak w projekcie technicznym. Nalezy posadowi¢ je na
uprzednio wzmocnionym (warstwe thucznia lub zwiru) dnie wykopu 1 przygotowanym fundamencie
betonowym. Przed posadowieniem przestrzega¢ do szerokosci 1 wysokosci kielichow podlaczen
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nalezy podbi¢ starannie chudym betonem. Pod pokrywy studzienek nalezy stosowac pierscienie
odcigzajace. Poziom pokrywy w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nim réwny. Szczegoétowy
spos6b wykonania studzienek kontrolnych (przelotowych, potaczeniowych) wg wytycznych
producenta.

5.3.3. Betonowanie 1 pielegnacja
Elementy z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiadad
wymaganiom:

e PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwos$ci i odpornosci na dziatanie mrozu,

e PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszanki, zaggszczenia, dojrzewania,

pielegnacji transportu,

Betonowanie konstrukcji nalezy wykona¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 50C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz + 50C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +200C w
chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta co najmniej 7 dni.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowania wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem 1 inng woda Woda stosowna do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania norm PN-
B-32250. Dopuszcza si¢ inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru. Rozformowanie
konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastapi¢ po osiggnieciu
przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowe;.

5.3.4. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie.
Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w nastepujacy sposob:
e wykona¢ obsypke z gruntow sypkich (piasek, zwir, pospotka, kruszywo tamane) o uziemieniu
od 2mm do 40 mm, do wysokosci 30cm ponad gorne sklepienie rury;
e obsypke wykonywa¢ warstwami o grubos$ci 15-20cm starannie zageszczanymi lekkim
sprzetem, symetrycznie po obu stronach rury
e wykona¢ zasypke rury stosujgc materiat jak przy obsypce; przed rozpoczeciem zasypki
zabezpieczy¢ rur¢ przed wypieraniem. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w specyfikacjach dla robot nastgpujacych w miejscu zasypania wykopu.
Studzienki kanalizacyjne wymagaja do poziomu pier§cienia odcigzajacego obsypki piaskow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli Jakosci
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacja Techniczna ST - 00 "Wymagania
Ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiaru i badan
6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu 1
zapraw 1 ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiaru i badan w czasie robét
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzenia robot w zakresie i z cz¢stotliwoscia okreslong w niniejszej ST |
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zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac;

e sprawdzenie rzgdnych zalozonych *taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
stalych punktow wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1 m.;

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;

e badanie 1 pomiar szerokosci, grubo$ci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy
podtoza, betonu;

e badanie odchylenia osi kolektora;

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i
studzienek;

e badanie odchylenia spadku kanatu;

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow;

e sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelnienia przewodow;

e Dbadanie wskaznika zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu;

e sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i1 pokryw wiazowych;

e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja elementéw betonowych i stalowych.

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz +5Scm;

e odchylenie wymiar6w w planie nie powinno wynosi¢ wiecej niz 0,1 m.;

e odchylenie grubo$ci warstwy podloza nie powinno przekracza D +3cm;

¢ odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza D +5cm;

e odchylenie kolektora rurowego w planie, utozenie osi nie powinno przekracza¢ +5Smm;

e odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza D -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku);

e rzgdne rusztow i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +5Smm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacja Techniczna ST - 00 "Wymagania Ogolne".

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Jednostkg obmiaru jest [1 szt.] robot dla studzienek rewizyjnych i studzienek §ciekowych oraz 1 m
dla kanatow.

[lo$¢ jednostek obmiarowych okresla si¢ na podstawie przedmiaru inwestorskiego z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacja Techniczna ST - 00 "Wymagania Ogoélne".
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru - po zgloszeniu robot do odbioru przez Wykonawce na
podstawie wszystkich pomiarow i1 badan, ktore daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
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Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

e roboty montazowe wykonywania rur kanatowych i odwodnien liniowych;

e wykonanie studzienek kanalizacyjnych;

e zasypywanie zageszczonych wykopow.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacja Techniczna ST - 00
"Wymagania Ogolne".

Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegdlnienia robot nie ujetych w przedmiarze robot, robot
zamiennych (propozycja zmian technologii, trasie kanatéow i.t.p.) przed zlozeniem oferty, zawierajac
wszelkie uwagi dotyczace brakow w dokumentacji, niespojnosci dokumentacji, zmian koniecznych z
punktu widzenia Wykonawcy, oraz kosztéw z tym zwigzanych - na pi§mie na 7 dni przed terminem
ztozenia ofert.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
e PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne. Wymagania i badania
e PN-H-74051-00 Wtazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania
e PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D, A (wlaz typu ci¢zkiego).
e PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe. COBRTI ,,Instal". 1987.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych. SGGiK.

Przytoczone powyzej normy, instrukcje 1 zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi
dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rdwnowaznos$ci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu 1 zakresu oraz wymagah stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym 1 uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-26 - MONTAZ OGRODZENIA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajacych na wykonaniu ogrodzenia w systemie panelowym wokét budynku

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument ofertowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie ogrodzenia wraz z furtkami w zakresie objetym zamdwieniem.

1.4 Okreslenie podstawowe:

Ogrodzenie panelowe systemowe- ogrodzenie skladajace si¢ z paneli wykonanych technologia
zgrzewania poziomych i pionowych pretdow o roéznych wysokosciach i $rednicach, stupkow
montazowych, systemu mocowan oraz prefabrykowanej podmurdwki.

Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w dokumentacji podstawowej.

2. MATERIALY

Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1,53 m wykonane z pretow stalowych d=4 mm zgrzewanych
punktowo. Panel 3 W- z trzema wzmocnieniami. System montazu paneli na stupach o profilu
zamknietym 60x40mm za pomocg listwy montazowej. Rozstaw osiowy stupkéw 2,51 m.

Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym prefabrykat. Cokot prefabrykowany
betonowy w rozwigzaniu systemowym. Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjne
powloka cynkowa, przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z normg EN-1SO 1491 [DIN50976].
Malowanie proszkowe kolor zielony. Zabezpieczenie antykorozyjne — panele ocynkowane
galwanicznie lub ogniowo po zgrzaniu pr¢tow ( nie dopuszcza si¢ zgrzewania preta ocynkowanego),
dodatkowe zabezpieczenie w postaci lakieru proszkowego lub termoplastyczng powloka PPA.

Stupki ogrodzeniowe - stalowe z profilu zamknietych o polu przekroju poprzecznego min. 17,5 cm?,
zabezpieczone przed naplywem wody od gory nakltadka z tworzywa, zabezpieczenie antykorozyjne
stupkow 1 kolor jak panelu ogrodzeniowego, montaz stupka do poziomu terenu w monolitycznym
fundamencie z betonu B-20

Bramki, brama - rama z profili zamknietych, wypetienie ramy z profili zamknietych, zabezpieczenie
antykorozyjne - ocynk galwaniczny lub ogniowy + malowanie/lakierowanie proszkowe, zawiasy
regulowane cynkowane, klamka, zamek na wkladke patentowa, wysoko$¢ zlicowana z gora
ogrodzenia panelowego

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST-00 ,, Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT.
Transport materiatdéw i urzadzen dowolnymi srodkami transportu ktore nie wplyng na pogorszenie
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wlasciwosci przewozonych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Doly

Wykopy pod stupki - wykonywane wiertnica, $rednica min. 250 mm lub kopane r¢cznie o wym. min
30 x30 cm , gleboko§¢ min. 1,0 m od poziomu terenu. Najpierw wykona¢ doty pod stupki narozne,
na zatamaniach ogrodzenia i bramowe. Podzial odcinkow prostych zgodnie z podziatem
wymuszonym rozstawem stupkow i wymiarow paneli. W przypadku bramek dostosowa¢ wymiary
dotow pod stupki bramowe do wymagan producenta bram.

5.2. Montaz stupkow

Pionowo w linii ogrodzenia uzgodnionej z inwestorem, gorna linia wyznaczona przez wierzchotki
stupkdw w poziomie. W przypadku spadku terenu wykona¢ poziome uskoki ogrodzenia o ro6znicy
wysoko$ci max 15 cm. Stupki obetonowa¢ do poziomu terenu betonem B-20 i zatrze¢ w poziomie na
ostro.

5.3 Montaz paneli ogrodzeniowych
Whykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta wybranego systemu ogrodzen

5.4 Montaz i bramek
Whykonaé¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta wybranego producenta bram. Bramy i
bramki otwierane na teren inwestora (,,do wewnatrz")

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed dopuszczeniem do montazu inwestor sprawdzi dokumenty dopuszczajace materialy do
stosowania w budownictwie oraz zgodno$¢ parametrow proponowanych materiatéw z wymogami
ST. W czasie wykonywania robot sprawdzeniu podlegaja:

e wymiary przygotowanych pod stupki dotow

¢ liniowo$¢ wyznaczonej trasy

e pionowos¢, liniowos¢, wysoko$¢ 1 rozstaw ustawienia stupkow

prawidlowo$¢ montazu paneli

6.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami

Wszystkie materialy nie spelniajagce warunkoéw ST nie zostang dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robot wykazujace odstepstwa od wymagan okreslonych w ST zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z przedmiarem robot i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
zostang wykonane w formie pisemnej 1 zatwierdzone przez przedstawiciela Inwestora. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czg¢stoscia wymagana platnosciami lub wynikajacy z prowadzenia robot
zanikajacych lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
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Inspektora Nadzoru .

Jednostka obmiarowg ogrodzenia jest metr (m). Obmiar polega na sprawdzeniu rzeczywistej dlugosci
ogrodzenia z wylaczeniem bramek wejsciowych. Jednostkag obmiarowa bramek jest (kpi) dla kazdej z
montowanych bram i bramek oddzielnie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi ostatecznemu,
b) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
dostarczonych przez Wykonawce i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
wymogami ST i umowy.

8.3. Odbior ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilo$ci 1 jako$ci. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét 1 przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) obmiary roboét (oryginaly),

b) deklaracje wlasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty zgodnosci i inne dokumenty

wymagane przepisami o dopuszczeniu materialdéw do stosowania w budownictwie

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
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odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeihiajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i1 rob6t
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiéor pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i przedmiarze robot. Ceny
jednostkowe robot beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$§¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych niniejsze;j
ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE.

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze

e PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

e PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia, wymagania i badania

e PN M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow
Przytoczone powyzej normy, instrukcje 1 zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi
dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznos$ci tych dokumentow
w odniesieniu do ich przedmiotu 1 zakresu oraz wymagah stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym 1 uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich
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wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-27 — UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI,
HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem trawnikow.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wyszczegdlnionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Uzupetnienie nawierzchni humusem z obsianiem w ramach prac porzadkowych i wykonczeniowych
przy realizacji zadania zg z pkt 1.1.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Humus
Do humusowania skarp oraz pasa zieleni nalezy uzy¢ ziemi¢ roslinng zdjeta z pasa robot ziemnych 1
sktadowana.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczeséciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Do obsiania skarp i1 terenéw zielonych nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw speiniajacej
wymagania normy PN-78/R-65023.

2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos$¢ azotu,
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fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

e glebogryzarek, ptugdéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

e walu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikow,

e kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

e rowniarki, walce kotowe gtadkie 1 zebrowane

e ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialow

Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, wybranymi przez
Wykonawce nie narazajagcymi materialu na uszkodzenia.

W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien usung¢ z humusu zanieczyszczenia obce -
korzenie, kamienie itp. Nasiona traw podczas transportu powinny by¢ chronione przed
zawilgoceniem. Nalezy chroni¢ materiaty przed zamoczeniem 1 kontaktem z paliwem, smarami,
thuszczami oraz przed ich fizycznym uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Humusowanie

Przed przystgpieniem do humusowania terendw zieleni, ich powierzchnie powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca przykryje tereny zieleni ziemig
urodzajng o grubosci Scm. Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy
prowadzone w dot 1 przedtuzone poza krawedz korony nasypow i1 podnoza skarp nasypu na dtugosci
15 do 25 cm. Warstwe ziemi ro$linnej nalezy lekko zage$ci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2.2. Trawniki

Proponuje si¢ wykonanie trawnikdw z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne
uzytkowanie.

Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznos$ci uzupetnienia brakow pewnych cech jednego
gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich
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cech, ktore moga zapewni¢ trwatos¢ 1 wlasciwy wyglad. Ustalajac liczbe nasion przypadajgcych na
jednostke powierzchni przyjmuje si¢, ze na jedno nasienie powinna przypada¢ powierzchnia 1 cm?2.
Pora siewu

Przed przystapieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢ odpowiednig
ilo$¢ ziemi urodzajnej wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczgciem prac budowlanych. Sprzyjajace
warunki do wysiewania nasion traw wystepuja w okresie p6zno letnim lub wczesnoletnim. Kazda
inna pora moze wptywac¢ negatywnie z r6znych wzgledoéw a przede wszystkim klimatycznych. Kiedy
trawa osiggnie wysokos¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowac lekkim watem, ktérego celem
powinno by¢ wyrownanie gleby po podlewaniu, w czasie ktorego powstaly nierownosci. Nalezy
wykona¢ t¢ czynnos$¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze cigcie,
skracajagc konce lisci na dlugo$¢ 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do
rozkrzewiania si¢ traw. Pozostate terminy koszenia powinny odbywac si¢ regularnie kiedy wysoko$¢
trawy przekracza 8 cm.

Obsianie trawg

Obsianie powierzchni terenéw zielonych trawa, powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ rownomiernie
rozsypane na powierzchni gruntu w ilosci 1 kg/30+40 m? gruntu, a po rozsypaniu przykryte gruntem
poprzez lekkie grabienie powierzchni terenu. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby
zapewni¢ prawidlowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie
zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie skarp.

5.2.3. Dopuszczalne odchylki
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki w wykonaniu robot
e dla grubosci warstwy humusu - £2 cm,
e dlailosci wysianych nasion trawy w ilosci kg/1000 m? + 0,5 kg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci

Przeznaczona do obsiewania mieszanka nasion traw powinna posiada¢ swiadectwo wartosci siewnej,
z okreslonym okresem waznosci. Swiadectwa jako$ci nasion traca wazno$é - liczac od daty
wystawienia §wiadectwa - po uptywie 9 miesiecy. Inspektor nadzoru na podstawie pomiarow i oceny
wizualnej dokonuje kontroli jakosci wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”. Jednostka obmiarowa jest 1 m?
(metr kwadratowy) wykonanego trawnika.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
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Cena 1 m? umocnienia skarp i wykonania trawnikéw przez humusowanie grubosci 10 cm i obsianie
obejmuje:

e roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materiatow - humusu i mieszanki traw,

e wbudowanie materialow,

e konserwacje i pielegnacje umocnien,

e dowdz 1 odwdz sprzgtu.
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SPECYFIKACJATECHNICZNA ST-28 -ROBOTY RUSZTOWANIOWE

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rusztowan budowlanych przys$ciennych z elementéw stalowych ustawianych w ramach
zadania okre$lonego we Wstepie ST-00 -Wymagania ogdlne

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robot objetych SST.
Rusztowania te sa przeznaczone do wykonania robot malarskich realizowanych wewnatrz
przedmiotowego obiektu.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.
1.5.0goélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze sztuka
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy
Ramy stalowe rusztowania: Dane techniczne:

o dopuszczalne obcigzenie pomostu roboczego - 120 kg / m2

J dopuszczalne obcigzenie konstrukcji o wysokosci 8 m - 800 kg

o wymiary pomostu (rozstaw podluzny, poprzeczny na zewnatrz stupéw nos$nych) 1572x
1572mm

o wysokos¢ robocza ramki - 0,8 m

o maksymalna dopuszczalna wysoko$¢ rusztowania:

- bez kotwienia nieprzesuwne - 5 m

-z kotwieniem nieprzesuwne - 8 m

- naramie z kotami przesuwne - 5 m
o przewidywane rusztowania rurowe powinny posiada¢ kétka z hamulcami w celu
wykonywania dowolnej liczy przestawien bez koniecznosci rozbidrki postawionych kolumn.
Rusztowanie ramowe rurowe odznacza si¢ lekkoscig konstrukcji, tatwoscia 1 szybko$cia montazu.
Cechg charakterystyczng sg bez Srubowe potaczenia czopowe (Czop - tuleja) taczace wszystkie
elementy rusztowania. Ten rodzaj laczenia elementéw praktycznie wyklucza btgdy montazowe i
nastepstwa wynikajgce z niedokrgcenia lub przecigzenia $rub. Elementy rusztowania wykonane sg z
nizej wymienionych elementow:
. z rur stalowych konstrukcyjnych, zgrzewanych ze szwem gatunek ST3SX kl. |
o z drewna sosnowego, $wierkowego lub jodtowego kl. Il i Ill, podesty - grubo$ci 38mm
krawezniki - 32mm, wlazy, sklejka wodoodporna 22mm
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3. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie

4. Transport
Samochody dostawcze i cigzarowe.

5. Wykonanie robot

Rusztowanie powinno by¢ ustawione na podkladach drewnianych i na podstawach $rubowych,
stuzacych do regulacji zar6wno pionowego, jak i poziomego ustawienia. W dolnej cze$ci powinna
by¢ usztywniajaca przekatnia zapobiegajaca skrecaniu. Rusztowanie do wysokosci 5 m , na twardym
podtozu moze by¢ wyposazone w kotka jezdne przymocowane do sztywnej ramy. Rusztowanie
powyzej 5 m wysokosci powinno by¢ kotwione do $ciany lub tgczone do innego statego elementu.
Przewidywane rusztowania warszawskie powinny posiada¢ kotka z hamulcami w celu wykonywania
dowolnej liczy przestawien bez koniecznos$ci rozbiorki postawionych kolumn.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robodt polega na sprawdzeniu:

wykonania montazu rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowania wykonania uziemienia
wraz z pomiarem

7. Obmiar robot
Wg zasad okreslonych w ST-00- Wymagania ogolne. Jednostkg obmiarows jest: - rusztowanie - m?

8. Odbior robot

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,,Odbior techniczny wykonanych robot " w ST-00.00- Wymagania
og6lne . Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i
przeprowadzeniu pomiarow dla sprawdzenia wymogoéw podanych w p. 6.

9. Podstawa platnosci
Wg zasad okreslonych w ST-00- Wymagania ogolne .
Ptaci si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w
jednostkach
okreslonych w pkt. 7.
Cena obejmuje:
e montaz rusztowania
e przestawianie rusztowania
e demontaz rusztowania

10. Przepisy zwiazane

PN-71/B-50510 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, zlgcza. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-71/B-50505 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, zlacza. Ogdlne wymagania i
badania i eksploatacja.

DTR- Dokumentacja Techniczno Ruchowa dla rusztowan warszawskich.
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